Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. ] Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY DEMONTAZOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1] KNR-W 4-01| Zabezpieczenie pomieszczen przyleglych oraz terenu kpl.
d.1] 1216-01 wokot na czas prowadzenia robot
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Demontaz elementdw zamonowanych na scianach na kpl
d.1[ wycena czas prowadzenia robét oraz ponowny montaz po
indywidualna | zakonczeniu prac
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR 4-01 | Zerwanie starych tapet m2
d.1| 1205-01
(7,89*2+5,88*2)*2,1 m2 57,834
(5,88*2+6,41*2)*3,8 m2 93,404
RAZEM 151,238
4] KNR 4-01 | Wykucie z muru parapetéow wewnetrznych m
d.1| 0354-11
2,2*3+3,25 m 9,850
RAZEM 9,850
5 KNR 4-01 [ Wykucie z muru okien o pow ponad 2 m2 m2
d.1| 0354-05
1,89*1,94*3+2%1,49%1,84 m2 16,483
RAZEM 16,483
6| KNR 4-01 [ Rozebranie obicia $cianz boazerii m2
d.1| 0426-03
(7,89*2+5,88*2)*1,7 m2 46,818
RAZEM 46,818
7] KNR 4-01 | Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek | m2
d.1| 0429-04
7,89 *5,88 +5,88 * 6,41 m2 84,084
RAZEM 84,084
8| KNR 4-01 | Rozebranie belek sufitowych m
d.1| 0429-07
6,3*8+63*7 m 94,500
RAZEM 94,500
9 KNR4-01 [ Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokotami | m2
d.1| 0818-05
7,89*588+208*0,2*3+15*0,4+588*6,41+1,9* | m2 87,352
0,42 +3,11*0,2
RAZEM 87,352
10 KNR 4-01 [ Rozkucie otworéw pod nowe okna m3
d.1] 0329-03
2/3*(2,08*1,1*3+3,11*1,1)*0,55 m3 3,771
RAZEM 3,771
11| KNR 4-01 | Wywiezienie materiatow z rozbiérki wraz z optatg za m3
d.1| 0108-09 | utylizacje
0108-10
poz.5* 0,08 m3 1,319
poz.6 * 0,04 m3 1,873
poz.7 * 0,08 m3 6,727
poz.9 * 0,005 m3 0,437
poz.10 m3 3,771
RAZEM 14,127
2 MONTAZ NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ, ROBOTY REMONTOWE
12| KNR-W 2-02 | Okna drewniane jednoramowe stylizowane - wg m2
d.2| 1006-03 | zestawienia stolarki - okna od O1 do O2 - okna z
nawiewnikami
2,08*3,09*3+3,11*3,27 m2 29,451
RAZEM 29,451
13| KNR 19-01 | Montaz parapetéw wewnetrznych drewnianych m
d.2| 1012-04
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.4 m 9,850
RAZEM 9,850
14 KNR 4-01 | Zamurowanie gniazd w $cianach po belkach i nadprozach | szt.
d.2[ 0323-03 od strony wewnetrznej
8*2+2*3+7*2+2 szt. 38,000
RAZEM 38,000
15[ KNR 19-01 | Wykonanie tynkéw wewnetrznych na osciezach i przy m
d.2| 0712-02 | parapetach - uzupetnienia po wymianie stolarki
poz.13 m 9,850
335*3+1,95*2*3 m 21,750
43+1,95*2 m 8,200
RAZEM 39,800
16| KNR 0-23 | Oczyszczenie mechaniczne i usuniecie wtornych powtok - | m2
d.2| 2611-01 przygotowanie podtoza
poz.18 m2 315,055
RAZEM 315,055
17| NNRNKB | Gruntowanie podtozy m2
d.2| 202 1134-02
poz.18 m2 315,055
RAZEM 315,055
18] KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.2| 2009-02 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie
(7,89*2+5,88*2)*4,92 +7,88 * 5,88 m2 181,831
(5,88*2+6,41*2)*4,92 +5,88 + 6,41 m2 133,224
RAZEM 315,055
19| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.2| 2009-07 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie - druga warstwa
poz.18 m2 315,055
RAZEM 315,055
20[ KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2| 1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych
poz.18 m2 315,055
RAZEM 315,055
21 Renowacja istniejgcej posadzki z parkietu - cyklinowanie, | m2
d.2[ wycena wymiana uszkodzonych deszczétek, uzupetnienie szczelin,
indywidualna | olejowanie i zmatowienie
poz.9 m2 87,352
RAZEM 87,352
22| KNR 2-02 | Cokoty drewniane do posadzkiz z parkietu fabrycznie m
d.2| 1113-08 | wykonczone
789*2+588*2+02*2*3+0,4*2 m 29,540
588*2+6,41*2+02*2+0,4*2 m 25,780
RAZEM 55,320
23 Montaz nowych kratek wentylacyjnych kpl.
d.2| wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis pm.| Nakiady :fe0dsrft R M
KOSZTORYS:
1 ROBOTY DEMONTAZOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1 [ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie pomieszczen kpl. 1,000 0,00000
d.1 1216-01 przylegtych oraz terenu wokét na
czas prowadzenia robot
obmiar = 1,000 kpl.
-R--
1* 999 robocizna r-g 35,0000{ 0,00000 0,00
35 r-g/kpl.
- M --
2*| 1560200 | folia polietylenowa m2 150,0000; 0,00000 0,00
150 m2/kpl.
3* ptyty OSB m2 20,0000{ 0,00000 0,00
20 m2/kpl.
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
2 Demontaz elementéw kpl 1,000 0,00000
d.1 wycena zamonowanych na $cianach na
indywidualna | czas prowadzenia roboét oraz
ponowny montaz po zakonczeniu
prac
obmiar = 1,000 kpl
-R--
1* 999 robocizna r-g 20,0000{ 0,00000 0,00
20 r-g/kpl
—M -
2* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od R) % 0,00000 0,00
30 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
3| KNR4-01 [ Zerwanie starych tapet m2 151,238| 0,00000
d.1 1205-01
obmiar = 151,238 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 16,3337| 0,00000 0,00
0,108 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
4| KNR4-01 | Wykucie z muru parapetow m 9,850/ 0,00000
d.1 0354-11 wewnetrznych
obmiar = 9,850 m
-R--
1* 999 robocizna r-g 6,6980| 0,00000 0,00
0,68 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
5| KNR4-01 | Wykucie z muru okien o pow m2 16,483 0,00000
d.1 0354-05 ponad 2 m2
obmiar = 16,483 m2
-R--
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Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 12272 Uzytkownik: Gmina Rawicz - Urzad Miejski Gminy Rawicz

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R
1* 999 robocizna r-g 8,5712| 0,00000 0,00
0,52 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
6| KNR4-01 | Rozebranie obicia $cianz boazerii | m2 46,818| 0,00000
d.1 0426-03
obmiar = 46,818 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 9,8318| 0,00000 0,00
0,21 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
7 | KNR4-01 | Rozebranie elementéw stropéw m2 84,084 0,00000
d.1 0429-04 | drewnianych - podsufitek
obmiar = 84,084 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 25,2252 0,00000 0,00
0,3 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
8 | KNR4-01 | Rozebranie belek sufitowych m 94,500, 0,00000
d.1 0429-07
obmiar = 94,500 m
-R--
1* 999 robocizna r-g 58,5900/ 0,00000 0,00
0,62 r-g/m
M --
2*| 3950001 | drewno okragte na stemple m3 0,2835| 0,00000 0,00
budowlane
0,003 m3/m
3*| 2600104 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm [ m3 0,0945| 0,00000 0,00
kL1
0,001 m3/m
4* | 1341299 | klamry ciesielskie kg 14,1750/ 0,00000 0,00
0,15 kg/m
5*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
9| KNR4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw m2 87,352| 0,00000
d.1 0818-05 sztucznych wraz z cokotami
obmiar = 87,352 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 15,7234| 0,00000 0,00
0,18 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
10 | KNR4-01 [ Rozkucie otworéw pod nowe okna | m3 3,771  0,00000
d.1 0329-03
obmiar = 3,771 m3
-R--
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
1* 999 robocizna r-g 32,5437| 0,00000 0,00
8,63 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
11| KNR4-01 | Wywiezienie materiatow z m3 14,127 0,00000
d.1 0108-09 rozbidrki wraz z optatg za
0108-10 | utylizacje
obmiar = 14,127 m3
—-R--
1* 999 robocizna r-g 19,6365/ 0,00000 0,00
1,39 r-g/m3
- M --
2% utylizacja materiatow z rozbiorki m3 14,1270 0,00000 0,00
1 m3/m3
~S -
3* 39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 14,1270 0,00000 0,00
0,72+14*0,02 = 1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: ROBOTY DEMONTAZOWE | PRZYGOTOWAWCZE
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2 MONTAZ NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ, ROBOTY REMONTOWE
12 | KNR-W 2-02 [ Okna drewniane jednoramowe m2 29,451| 0,00000
d.2 1006-03 | stylizowane - wg zestawienia
stolarki - okna od O1 do O2 - okna
z nawiewnikami
obmiar = 29,451 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 52,7173 0,00000 0,00
1,79 r-g/m2
M -
2% 1478500 pianka poliuretanowa kg 1,1780( 0,00000 0,00
0,04 kg/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M2) % 0,00000 0,00
15 %
4* | 2743999 [ Okna drewniane jednoramowe m2 29,4510 0,00000 0,00
stylizowane - wg zestawienia
stolarki - okna od O1 do O2 - okna
z nawiewnikami
1 m2/m2
~S -
5* 34000 wyciag m-g 1,4726( 0,00000 0,00
0,05 m-g/m2
6* 39000 srodek transportowy m-g 1,7671( 0,00000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
13 | KNR 19-01 | Montaz parapetow wewnetrznych [ m 9,850, 0,00000
d.2 1012-04 | drewnianych
obmiar = 9,850 m
-R--
1* 999 robocizna r-g 10,0470/ 0,00000 0,00
1,02 r-g/m
- M --
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
2* | 2644302 parapety wewnetrzne m 9,8500( 0,00000 0,00
1 m/m
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
14 | KNR 4-01 | Zamurowanie gniazd w $cianach | szt. 38,000{ 0,00000
d.2| 0323-03 po belkach i nadprozach od strony
wewnetrznej
obmiar = 38,000 szt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 23,9400 0,00000 0,00
0,63 r-g/szt.
- M --
2*| 1800199 | cegta budowlana petna szt. 114,0000, 0,00000 0,00
3 szt./szt.
3*| 1700301 | cement portlandzki 35 bez kg 45,6000 0,00000 0,00
dodatkow
1,2 kg/szt.
4* 1720200 | wapno suchogaszone kg 25,4600 0,00000 0,00
0,67 kg/szt.
5*| 1602003 | piasek do zapraw m3 0,2280| 0,00000 0,00
0,006 m3/szt.
6*| 3930000 [woda m3 0,1140| 0,00000 0,00
0,003 m3/szt.
7* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
~S -
8 43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,3800| 0,00000 0,00
0,01 m-g/szt.
9* 34000 wyciag m-g 1,1400( 0,00000 0,00
0,03 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
15| KNR 19-01 [ Wykonanie tynkéw wewnetrznych | m 39,800 0,00000
d2| 0712-02 na osciezach i przy parapetach -
uzupetnienia po wymianie stolarki
obmiar = 39,800 m
-R--
1* 999 robocizna r-g 22,2880 0,00000 0,00
0,56 r-g/m
—M -
2*| 1701100 [ zaprawa tynkarska kg 477,6000( 0,00000 0,00
12,0 kg/m
3*| 3930000 [woda m3 0,0796| 0,00000 0,00
0,002 m3/m
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
2%
-S -
5* 34000 wyciag m-g 1,5920( 0,00000 0,00
0,04 m-g/m
6* 43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,7960| 0,00000 0,00
0,02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
16 | KNR 0-23 [ Oczyszczenie mechaniczne i m2 315,055 0,00000
d2| 2611-01 usunigcie wtérnych powtok -
przygotowanie podtoza
obmiar = 315,055 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 85,6950( 0,00000 0,00
0,272 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
17| NNRNKB | Gruntowanie podtozy m2 315,055 0,00000
d.2 | 202 1134-02
obmiar = 315,055 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 25,2044 0,00000 0,00
0,08 r-g/m2
- M --
2* | 202x050 preparat gruntujgcy dm3 69,3121 0,00000 0,00
0,22 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
~S -
4* 34000 wyciag m-g 0,0630{ 0,00000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* 39000 srodek transportowy m-g 0,0945( 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
18 | KNR 2-02 [ Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m2 315,055 0,00000
d.2 | 2009-02 | wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane
recznie
obmiar = 315,055 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 76,4323 0,00000 0,00
0,2426 r-g/m2
—M -
2*| 1740103 | gips budowlany szpachlowy t 1,0302( 0,00000 0,00
0,00327 t/m2
3*| 3930000 [woda m3 0,6711| 0,00000 0,00
0,00213 m3/m2
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5%
-S -
5* 46111 mieszarka do zapraw m-g 1,2602| 0,00000 0,00
0,004 m-g/m2
6* 34000 wyciag m-g 6,3011( 0,00000 0,00
0,02 m-g/m2
7* 39000 Srodek transportowy m-g 1,0082( 0,00000 0,00
0,0032 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
19| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m2 315,055 0,00000
d.2| 2009-07 | wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane
recznie - druga warstwa
obmiar = 315,055 m2
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Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 12272 Uzytkownik: Gmina Rawicz - Urzad Miejski Gminy Rawicz

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
-R--
1* 999 robocizna r-g 49,9677| 0,00000 0,00
0,1586 r-g/m2
M -
2*| 1740103 | gips budowlany szpachlowy t 0,6616| 0,00000 0,00
0,0021 t/m2
3*| 3930000 [woda m3 0,4316| 0,00000 0,00
0,00137 m3/m2
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
-S -
5* 46111 mieszarka do zapraw m-g 0,6301| 0,00000 0,00
0,002 m-g/m2
6* 34000 wyciag m-g 4,4108| 0,00000 0,00
0,014 m-g/m2
7* 39000 Srodek transportowy m-g 0,6301| 0,00000 0,00
0,002 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
20| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami m2 315,055 0,00000
d.2 1505-03 | emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - podtozy
gipsowych
obmiar = 315,055 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 55,3237 0,00000 0,00
0,1756 r-g/m2
M --
2*| 1510899 | farba do wymalowan dm3 86,9552 0,00000 0,00
wewnetrznych
0,276 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
-S -
4* 39000 srodek transportowy m-g 0,0945| 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
21 Renowacja istniejgcej posadzkiz | m2 87,352| 0,00000
d.2 wycena parkietu - cyklinowanie, wymiana
indywidualna | uszkodzonych deszczotek,
uzupetnienie szczelin, olejowanie i
zmatowienie
obmiar = 87,352 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 218,3800/ 0,00000 0,00
2,5 r-g/m2
M -
2* MAT - Renowacja istniejgcej m2 87,3520| 0,00000 0,00
posadzki z parkietu -
cyklinowanie, wymiana
uszkodzonych deszczétek,
uzupetnienie szczelin, olejowanie i
zmatowienie
1 m2/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
-8-




Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
Cena jednostkowa
22 | KNR 2-02 | Cokoty drewniane do posadzkiz z| m 55,320 0,00000
d.2 1113-08 | parkietu fabrycznie wykonczone
obmiar = 55,320 m
—-R--
1* 999 robocizna r-g 4,5694| 0,00000 0,00
0,0826 r-g/m
M --
2% 2631199 Cokoly drewniane do posadzkiz z | m 64,1712 0,00000 0,00
parkietu fabrycznie wykonczone
1,16 m/m
3*| 1330400 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 1,6596| 0,00000 0,00
0,03 kg/m
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,00000 0,00
1,5 %
—-S -
5* 34000 wyciag m-g 0,0221| 0,00000 0,00
0,0004 m-g/m
6* 39000 srodek transportowy m-g 0,0664( 0,00000 0,00
0,0012 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
23 Montaz nowych kratek kpl. 1,000 0,00000
d.2 wycena wentylacyjnych
indywidualna
obmiar = 1,000 kpl.
~R--
1* 999 robocizna r-g 3,0000/ 0,00000 0,00
3 r-g/kpl.
M -
2 MAT - Montaz nowych kratek m2 1,0000( 0,00000 0,00
wentylacyjnych
1 m2/kpl.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: MONTAZ NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ, ROBOTY REMONTOWE
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
1 ROBOTY DEMONTAZ 0,00
OWE | PRZYGOTOWAW
CZE
2 MONTAZ NOWEJ STO 0,00
LARKI OKIENNEJ, ROB
OTY REMONTOWE
Razem koszty bezposred 0,00
nie
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Slownie: zero i 0/100 =t
-9-

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 12272 Uzytkownik: Gmina Rawicz - Urzad Miejski Gminy Rawicz




