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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna B-K-W 00.00. — Wymagania Ogdlne, odnosi sie do wymagan wspolnych dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania
p.n. ,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Ostrorogu rejon ul. Ks. Kanonika Kazimierza Wencla
i ul. Powstancow Wikp. ”.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako czes¢ dokumentéw przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i stosowac przy
zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w p.1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
1.3.1. Zakres robét zawartych w ST zawiera wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ks. Kanonika
Kazimierza Wencla i ul. Powstaricéw WIikp. w Ostrorogu.

1.4. Zakres prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- roboty przygotowawcze, obejmujgce wytyczenie trasy kanatéw, demontaz elementdéw matej architektury (ptoty,
ogrodzenia) z pézniejszym ich odtworzeniem,

- wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V) wraz z odwodnieniem,

- zabezpieczenie wykopéw obudowg segmentowa, wypraskami lub grodzicami,

- wykonanie przektadek podziemnego uzbrojenia terenu, w miejscu kolizji z nowobudowang siecig kanalizacji
deszczowej wraz z opracowaniem w razie koniecznosci niezbednych projektéw budowlanych i uzyskaniem opinii
i pozwolen,

- roboty montazowe kanatéw deszczowych wraz z zabezpieczeniem istniejgcego uzbrojenia podziemnego w
miejscach skrzyzowan i zblizen z projektowanymi kanatami

- pozyskiwanie gruntu — piasek/pospotka, z wykopaliska zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru,

- zakup, dowdéz materiatu do wbudowania,

- zasypanie wykopow po robotach montazowych sieci — wymiana gruntu (piasek/pospotka),

- wywoz gruntu z wykopu nieprzydatnego wraz z kosztami sktadowania i neutralizacji - po stronie Wykonawcy,

- rozebranie umocnienia scian wykopoéw,

- zageszczenie i badania laboratoryjne.

Wykonawca wtasnym staraniem zapewni zagospodarowanie placu budowy w zakresie miedzy innymi:

- dostawy energii do placu budowy,

- dostawy wody dla potrzeb socjalnych i technologicznych,

- oznakowania placu budowy.

- objazdy, przejazdy i organizacja ruchu,

- opracowanie i wdrozenie projektu organizacji ruchu zastepczego i wprowadzenie dalszych ewentualnych
zmian, uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych z postepu robdét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu jezeli bedg konieczne,

- przygotowanie terenu,

- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

- usuniecie oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Organizowanie robét i przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na witasny
koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych w tym zakresie przepisdw oraz musi zapewnic

ochrone wtasnosci oséb trzecich, gtéwnie Zamawiajgcego oraz wiascicieli urzadzen nie bedgcych wiasnoscig
Zamawiajgcego.
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Przed rozpoczeciem robot Wykonawca musi uzgodni¢ z wiascicielami tych urzadzen sposdéb ich zabezpieczenia
na czas robot.
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, jezeli
zostang przypadkowo uszkodzone jakie$ instalacje i urzadzenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody
wynikte w trakcie i z powodu prowadzenia prac i zobowigzany jest w tym zakresie posiada¢ odpowiednie
ubezpieczenie.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie  przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm doty-
czacych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spoteczne;j i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1.Lokalizacje ukopéw, sktadowisk i drog dojazdowych,
2.Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie:

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace pracownikow w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa a takze zapewni wyposazenie pracownikow
w wymagang odziez i sprzet ochronny. Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem robét) ,planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” zwanego ,planem bioz”, uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone w rozporzgdzeniach Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczernstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest tak prowadzi¢ roboty budowlane by nie nastgpito zaprészenie ognia i posiada¢ w
poblizu prowadzonych robét budowlanych sprawny podreczny sprzet gasniczy zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materialy fatwopalne bedg skiadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa zatgczona do Dokumentow przetargowych zawiera :
1.1. Projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej

1.2. Projekt wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej

1.3. Przedmiar robot

2. Jezeli w trakcie wykonywania Robdét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji  projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i ST na wilasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.6. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentac;i.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé¢ ich
waznosci :

1. Specyfikacje Techniczne,

2. Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub uproszczen w dokumentach przetargowych i Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentac;ji
Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
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bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu teleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
organizacji i zabezpieczenia placu budowy.

W czasie wykonywania robot Wykonwca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak : zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten sposoéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonwca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i
znakoéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.9. Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét, od
daty rozpoczecia do daty odbioru robot przez Inspektora Nadzoru oraz bedzie utrzymywac roboty do tego czasu.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru robét.

Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje i urzadzenia zostaly wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji
robot.

W przypadku, gdy nastgpi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen w granicach placu budowy, oraz w razie
koniecznosci opracowania niezbednych dokumentacji i uzyskania opinii i pozwolenia na wykonanie tych robot,
Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
pokazanych w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego oraz ujawnionych w trakcie trwania
robot.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy przydzielonych srodkéw ochrony
osobistej.

Srodki ochrony osobistej powinny mieé wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i powinny byé oznaczone
tym znakiem. Do $rodkéw ochrony osobistej nalezg: kaski ochronne, rekawice ochronne, a w przypadkach
koniecznych takze okulary ochronne.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Archeologia

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania roboét iflub wysokosci kwoty, o
ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa. Cato$¢ prac prowadzi¢ w oparciu o wytyczne zawarte w rozporzadzeniu
Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 r.
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1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen Ilub metod i w sposob ciggty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg normg PN - ISO 7607-1 -
,Budownictwo Terminy Ogodlne” oraz PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo - Terminy stosowane w umowach”

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego . Wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do

notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych

odbioréw robot,

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie

kontraktem,

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych

zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

Laboratorium -laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot,

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Miejsce wywozu - miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spetniajgce obowigzujgce przepisy prawa,

Miejsce magazynowania - miejsce tymczasowego sktadowania pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy
spetniajgce obowigzujgce przepisy prawa,

Miejsce zrzutu wod gruntowych - miejsce zrzutu wod gruntowych odpompowanych w trakcie realizacji robot
pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy,

Odpowiednia (bliska) zgodnos$é - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych,

Odklad - miejsce w bliskosci realizowanych robét pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spetniajgce

obowigzujgce przepisy prawa,

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie

pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Projektant - uprawniona osoba prawna i fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j,

Przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniem ilosci zintegrowanych ( przedmiar) bedacych elementem

rozliczeniowym,

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej kanalizacji lub catkowita modernizacja/przebudowa
z wlgczeniem do istniejgcej kanalizacji wraz z wykonaniem robét towarzyszgcych, nawierzchni drogowych,

usunieciem Kkolizji i uruchomieniem,

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego na przyktad dolina, bagno, rzeka, ciek wodny, drzewo, krzew, itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego na przykfad

droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot,

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym

w czasie realizacji zadania budowlanego,

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim roboét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy,

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych, Zadanie
moze polegac na wykonaniu robot zwigzanych z budowa i utrzymaniem kanalizacji lub jej elementu,

Zajecie pasa drogowego - czasowe zajecie czesci drogi lub chodnika.

Sie¢ kanalizacji deszczowej — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna wraz uzbrojeniem, wylotami i urzgdzeniami
podczyszczajgcymi przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych i roztopowych

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i

prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
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Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory
roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a
rzedng spocznika.

Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory robocze;j.

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekéw.

Wiaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajgcy dostep do
urzgdzen kanalizacyjnych.

Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub $rednicy wewnetrznej
rurociggu odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm,

Cisnienie robocze - wysokos¢ ci$nienia okreslona zgodnie z dokumentacjg techniczng jako maksymalna roznica
rzednych linii ciSnienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami przewodu.

Odlegtos¢é bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ mierzona w ptaszczyznie poziomej pomiedzy
obrysem budowli a osig przewodu.

Badania szczelnosci — badania nieniszczace dotyczgce pomiaru wycieku z wyodrebnionego obiektu, przewodu

itp.

2. Materiaty
2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatdw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonegdo zrédfa w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym : opfaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Umowie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan
Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Umowie.

Eksploatacja zrédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdéw do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wkasciwosé do robot i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentac;i
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania roboét jesli wymagac bedzie tego
Inspektor.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkgciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robét i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdty swojego
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami Inspektora.

Program zapewnienia jakos$ci zawiera¢ bedzie :

al czes$¢ 0going opisujacy :

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
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- BHP,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,
- sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot.

b/ czes¢ szczegdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robét :

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

- metode magazynowania materiatéw,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

- sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegoélnych elementéw robot,
- sposob postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania préobek i
badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z warunkami Umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzag
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie a wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektorowi.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan ( kopie ) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja :
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
a/ Polska Normg lub
b/ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikaciji.
W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w/ dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.
6.7.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie

od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, kiéra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika,

w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane, podpisane i

opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci :

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdét,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegodlnych elementow robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego opdznienia,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét przez Inspektora, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.

6.7.2. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt. 6.7.1. zalicza sie nastepujgce dokumenty :
a/ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b/ protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d/ protokoty odbioru robét,

e/ protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f/ korespondencje na budowie,

g/ deklaracje zgodnosci i certyfikaty na wbudowane materiaty,

h/ plan BIOZ.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Odbiér robot.
7.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora przy udziale Wykonawcy :

a/ odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b/ odbiorowi czesciowemu,
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¢/ odbiorowi korncowemu.
7.2. Odbior robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos¢é danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora.

Odbiér powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W
wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji, Inspektor zarzgdza rozbiérke wykonanego elementu na koszt
Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci, oraz zgode na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem
do Dziennika Budowy.

7.3. Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét (odcinka przewodu ) ktéry moze byé
wczesniej oddany do eksploatacji. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

7.4. Odbior koncowy robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i kosztow.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.

Odbioru koncowego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych lub robdt
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega od wymagane;j
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cech eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

7.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robdt jest protokét odbioru koncowego robot

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Kierownik budowy jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty :

1/ krotki zakres rzeczowy wykonanej inwestycji (dtugosci odcinkéw kanalizacji potwierdzone przez geodete),

2/ decyzje administracyjne: prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowe lub inne, jezeli wymagajg tego przepisy

(np. pozwolenia wodno-prawne i Srodowiskowe, inne),

3/ projekt budowlany i wykonawczy z mapami w skali 1:1000 i 1:500 z wpisami o wprowadzonych ewentualnie

zmianach powykonawczych, naniesionymi przez projektanta i potwierdzonymi przez inspektora nadzoru,

4) specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

5/ kompletny dziennik budowy,

6/ pisma skierowane do wiasciwych urzedéw terenowych, powiadamiajgce o rozpoczeciu robot budowlanych

wymaganych w pozwoleniu na budowe,

7) recepty i ustalenia technologiczne.

8) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

9) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

10) opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badarn i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

11) dokumentacje geodezyjng zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 5 Prawa budowlanego. .

12) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

13) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii  telekomunikacyjnych,
energetycznych, gazowych, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzgdzen.

14) protokoty z badan i sprawdzen roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu (np. prob szczelnosci),

15) protokoty z odbioréw paséw drogowych po wykonanych robotach z udziatem zarzgdcy (wtasciciela) drogi

16/ inne protokoty i dokumenty wynikajgce z umowy zawartej miedzy Inwestorem i Wykonawcg robot
budowlano- montazowych,

17/ deklaracja zgodnos$ci wydana przez Wykonawce;

18/ o$wiadczenie wiascicieli o doprowadzeniu ich dziatek do nalezytego stanu,
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19) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b Prawa Budowlanego
Uwaga : dokumenty nalezy przekaza¢ Inspektorowi min. 7 dni przed planowanym odbiorem koncowym

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.6. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 7.5.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentac;ji Projektowe;.

Cena bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,
koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia i
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystgpi¢ w czasie
realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

01.00.

ROBOTY POMIAROWE
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét pomiarowych
dotyczgcych trasy i punktow wysokosciowych przy realizacji zadania p.n. ,Budowa sieci kanalizacji deszczowej
w Ostrorogu rejon ul. Ks. Kanonika Kazimierza Wencla i ul. Powstancow Wikp. .

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja roboty pomiarowe przy budowie sieci kanalizacji deszczowe.
llo$¢ robot zostata szczegodtowo okreslona w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacjg Techniczng. Ogdlne
okreslenia podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogdlne”, punkt 1.6.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowg i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00 —,, Wymagania ogdélne ”, punkt 1.5.

2. Materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu punktéw charakterystycznych terenu budowy oraz roboczych punktéw
wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sg :

- paliki drewniane 0 Dz = 15 — 20 mm i dlugosci 1,5do 1,7 m

- prety stalowe o Dz = 12 mm i dtugosci 20 cm

- farba chlorokauczukowa ( do zaznaczania punktéw na jezdni ).

3. Sprzet.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz reperéw roboczych bedg wykonane recznie.
Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem rzednych i reperéw roboczych bedg wykonane
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym ( niwelator, dalmierz, teodolit, tyczki, taty, tasmy stalowe ).

Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport.
Materiaty ( paliki drewniane, prety stalowe, farba ) mogg by¢ przewozone dowolnym transportem.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST 00.00.- ,, Wymagania ogoélne”.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji
i Kartografii ( dalej : G.U.G. i K).

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne (charakterystyczne) wykopow
i nasypdéw, drdg, sieci oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczyé Inspektorowi Nadzoru szkic
wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych.

Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

5.2. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych i sytuacyjnych sieci

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe;j
i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez
Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowe;j.
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5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych.

Punkty wysokos$ciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego sieci.
Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okresla¢ z
doktadnosciag do 0,5 cm.

5.4. Kolejnos¢é wykonywania roboét geodezyjnych :

- wykonanie mapy sytuacyjno — wysokosciowej dla celéw projektowych,

- wytyczenie gtéwnych osi trasy sieci kanalizacji deszczowej (sytuacyjne i wysokosciowe),

- wytyczenie usytuowania studni kanalizacyjnych,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i rzedne usytuowanie gtéwnych elementéw sieci kanalizaciji
deszczowej i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczeciem kolejnych etapéw robét lub zasypaniem do
sprawdzenia,

- inwentaryzacja elementéw naziemnych i podziemnych sieci kanalizacji deszczowej po wykonaniu prac
nawierzchniowych,

- wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno — wysokosciowych powstatych w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. System kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00. — ,, Wymagania ogdine .

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczenie punktéw charakterystycznych i wysokosciowych na-
lezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kar-
tografii.

6.2. Sprawdzenie robét pomiarowych.
Nalezy sprawdzi¢ potozenie i rzedne punktéw charakterystycznych studni kanalizacyjnych.
7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiaru przy prowadzeniu liniowych robét ziemnych w terenie jest 1 metr.
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. — , Wymagania ogdlne ”.

8. Odbiér prac geodezyjnych.

Ogodlne zasady odbioru prac podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogdlne”.

Odbiér prac zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie, nastepuje na podstawie szkicéw i dzien-
nikdw pomiaréow geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada Inspektorowi
Nadzoru.

9. Podstawa pfatnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST 00.00. — Wymagania ogdlne.
Ptatnosci za 1 m dla pomiaréw przy robotach liniowych nalezy przyjmowac¢ na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiarow geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjne;j.

Zgodnie z dokumentacja projektowg roboty zwigzane z wyznaczeniem osi trasy i punktéw wysokosciowych
obejmujg roboty zwigzane z siecig kanalizacji deszczowej.

Cena robét obejmuje :

- wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdw projektowych,

- wytyczenie gtéwnych osi trasy sieci kanalizacji deszczowej (sytuacyjne i wysoko$ciowe),

- wytyczenie usytuowania studni kanalizacyjnych,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i rzedne usytuowanie gtéwnych elementéw sieci kanalizaciji
deszczowej i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczeciem kolejnych etapow robét lub zasypaniem do
sprawdzenia,

- inwentaryzacja elementéw naziemnych i podziemnych sieci kanalizacji deszczowej po wykonaniu prac
nawierzchniowych,

- wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno — wysokosciowych powstatych w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawcze;.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

02.00.

ROBOTY ZIEMNE
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych przy
realizacji zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Ostrorogu rejon ul. Ks. Kanonika Kazimierza
Wencla i ul. Powstancow Wikp. ”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot ziemnych dla realizacji zakresu okreslonego w
dalszych specyfikacjach technicznych.
llosci robét do wykonania zostaty okreslone w zatgczonym przedmiarze robot.

1.3.1. Kanalizacja deszczowa

- wykopy reczne z odwozem ,

- wykopy mechaniczne z odwozem

- podsypka i obsypka z piasku dowiezionego,

- zakup i przywoz ziemi do zasypki wykopéw,

- zasypka reczna wykopow z zageszczaniem,

- zasypka mechaniczna wykopow z zageszczaniem

- petne umocnienie $cian wykopu wraz z rozbiorka,

- odwodnienie drenazem pionowym przy zastosowaniu zestawu igtofiltréw z obsypka filtracyjng, z pompowaniem
prébnym i eksploatacyjnym,

- badanie stopnia zageszczenia gruntu,

- wywoOz nadmiaru gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Gtebokos$¢ wykopu — odlegto$¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kieru-
nku pionowym.

1.4.2. Odkfad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw.

1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu

1.4.4. Warstwa humusu — warstwa ziemi urodzajnej, roslinnej nadajgca sie do upraw rolnych.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w ST 00.00. —
+~Wymagania ogélne”, punkt 1.6.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Umowg i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.00 — ,Wymagania ogdlne”, punkt 5.

2. Materialy.

2.1. Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypéw i zasypania wykopow oraz nadmiar gruntéw z
wykopéw muszg byé wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéow
Wykonawcy.

2.2. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci i przytaczy powinny byé sprawdzone
pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz posiada¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiatem do wykonania podsypki i obsypki powinien byé piasek drobno lub $rednio ziarnisty, bez grud i ka-
mieni oraz zanieczyszczenh mineralnych.

3. Sprzet.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone beda recznie i przy uzyciu nastepujgcego sprzetu
mechanicznego :

3.1. Zestawy do odwadniania wykopdw.

3.2. Koparki i spycharki

3.3. Zuraw samochodowy

3.4. Samochod skrzyniowy

3.5. Ciggnik kotowy

3.6. Samochody i przyczepy samowytadowcze.

3.7. Szalunki systemowe do wykopdw.

3.8. Wibrator powierzchniowy
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3.9. Walec wibracyjny samojezdny
4. Transport.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, na miejscu
budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do
gabarytéw i obcigzenia na o0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogoélne warunki wykonania robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Umowg i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystgpienia na trasie wykopdéw matej architektury (ptoty, ogrodzenia) nalezy je zdemontowaé, a po
wykonaniu robét odtworzycé.

Zajmowany pas drogi nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego, wymieniajgc uszkodzone elementy. Nalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ i zastosowaé urzadzenia stuzgce do zminimalizowania zanieczyszczenia drog
publicznych przez samochody ciezarowe i ciezki sprzet obstugujgce budowe.

Po zakonczonych robotach teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Ogdlne warunki wykonania robét ziemnych podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogdlne”, punkt 5.

Ogodlne warunki wykonania prac geodezyjnych dla robét ziemnych podano w ST 01.00.

5.2. Zasady wykorzystania gruntow.

W przypadku wystgpienia gruntéw nieprzydatnych postepowac zgodnie z punktem 2.1. ST 02.00. — Roboty ziemne.

W przypadku wystgpienia humusu na trasie sieci humus nalezy usunaé przy pomocy spycharko-tadowarki lub
recznie. Zebrany materiat przeznaczony do ponownego wbudowania nalezy pryzmowaé w poblizu miejsca
wbudowania, nadmiar wywiez¢ na sktadowisko.

Materiatem ziarnistym na obsypke i podsypke rur powinien by¢ piasek , zwir lub pospétka. Wykonanie podsypki i osypki
przyjeto w 100 % z materiatu dowiezionego. Materiat na podsypke zwirowg powinien by¢ czysty, przepuszczainy,
twardy, chemicznie stabilny zwir naturalny, pospotka, suchy i niezamarzniety.

Materiat na podsypke piaskowa powinien by¢ o frakcji od 0,1 do 8,0 mm i zawieraé nie mniej niz 90 % frakciji
przechodzgcej przez sito 5 mm i nie wiecej niz 10 % przechodzacej przez sito 0,2 mm oraz stopien zageszczalnosci
0,2.

Utozony odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie
obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokosci 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robét obsypke
uzupetnia sie do 30 cm).

Podczas wykonywania obsypki, Wykonawca powinien uwazaé, aby nie przesung¢ ani nie uszkodzi¢ rur — zrzucanie
materiatu na obsypke bezposrednio z poziomu terenu na rury jest niedozwolone.

Po sprawdzeniu ufozenia rurociggu i ztgczy przez Inspektora i po pomysinej wstepnej probie szczelnosci, kazde
zagtebienie pod zlgcze nalezy dokfadnie wypetni¢é materiatem ziarnistym i dokfadnie ubi¢, do uzyskania takiego
wspotczynnika zageszczenia, jaki ma wierzchnia warstwa podsypki.

Materiat obsypki powinien siega¢ na wysokos¢ co najmniej 30 cm nad wierzch rury.

5.3. Wykopy.
5.3.1. Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny byé wieksze niz 1 cm.
Szerokos$¢ i gtebokos¢ wykopdw pod poszczegdlne elementy kanalizacji nie powinna rézni¢ sie od projektowanych
wiecej niz 5 cm. Spadek dna rowdéw przewodowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig 0,05
%.

5.3.2. Wykonanie wykopoéw.

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z PN-B-10736 : 1999 w powigzaniu z PN-EN 1610 : 2002 r.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z metoda, organizacjg robét i odwodnieniem na czas budowy.

Wykopy pod przewody rurowe nalezy wykonywa¢ do gtebokosci 20 cm mniejszej od projektowanej, a nastepnie
pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem fundamentu lub przewodu rurowego.

Minimalna szerokos$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy ( przy udziale Inspektora Nadzoru ) sprawdzi¢, czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu wg przekazanego Wykonawcy projektu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w spo-
séb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego
uzbrojenia.

W razie napotkania i uszkodzenia sieci drenarskiej nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ jg do stanu pierwotnego oraz
pokry¢ ewentualne straty wynikajgce z jej uszkodzenia ( zalanie ).
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Do zabezpieczenia wykopdw waskoprzestrzennych przewidziano obustronne obudowy szalunkowe stupowe wykopow
liniowych np. firmy P.P.U. WYKOPY-SERWIS Wronki lub réwnowazne . Elementy pozwalajg na wykonanie wykopu o
nastepujgcych szerokosciach : B = 0,9/1,2/1,6/1,8/2,2/2,2,5/3,6/4,0.

Wytrzymatos$¢ konstrukcji na parcie jednostkowe gruntu min. 55 kN/m2.

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkami przewodu ustalonymi w projekcie.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu :

- warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta

bezposrednio przed utozeniem przewodu i posadowienia obiektow,

- w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu

posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem w celu podjecia odpowiedniej decyzji.

Przewiduje sie wywoz catosci odspojonego gruntu na tymczasowe sktadowisko urobku.

Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na :

- bezpieczng odlegtosé ( w pionie i poziomie ) od przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzgdzenia nie oznaczone, wczesniej nie
zinwentaryzowane bgdz inne ( np. niewypalty, zabytki ) nalezy to miejsce zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomié
Inspektora i odpowiednie stuzby i instytucje.

Na gtebokosciach i miejscach, w ktérych w projekcie wskazano przebieg istniejacego uzbrojenia nalezy
bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie, niezaleznie od powyzszego w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy
prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajania gruntu,

- przy wykonywaniu wykopow umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowac¢ elementy obudowy wg normy PN-
B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkéw. Nalezy
prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy. W szczegdlnosci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu
terenu ( co najmniej 15 cm ponad poziom terenu ). Nalezy instalowac¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania
koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- jesli w trakcie prowadzenia robét ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwa¢ pogtebianie
wykopu, opanowac¢ uptynnianie gruntu i przetomy, dopiero potem kontynuowac prace ziemne,

- obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo
rozbierac.

5.4. Zasypywanie wykopow.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczanego gruntu.

Pod rurociagi kanalizacyjne wykona¢ podtoze piaskowe grub. 20 cm .

Szczegdlnie starannie nalezy zagesci¢ grunt wokét rury i na wysokosci 30 cm ponad rure.

Warstwa przykrywajaca, ktéra wystepuje od 0,2 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze byé zageszczana za
pomocy sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzadzenia zageszczajgce wolno stosowaé dopiero
przy przykryciu powyzej 1,0 m.

Zasypka wykopow wykonana w 40 % z gruntu dowiezionego, w 60% z gruntu rodzimego.

Zasypywanie wykopow powinno odbywac sie piaskiem warstwami grub. 15 cm z sukcesywnym zageszczaniem.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakami po obu stronach przewodu, ze szczegdélnym uwzglednieniem
wykopu pod ztgcza. Najistotniejsze jest zageszczanie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.

Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna byé uwzgledniona ze wspoétczynnikiem spulchnienia gruntu oraz
zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego materiatu.

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ réwng wilgotnosci optymalnej z tolerancja + 20 %.
Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywac laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg
wskaznika lub stopnia zageszczenia.

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia :

- dla warstw do gtebokosci 2 m - 1,00

- dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,97

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescié.

Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca
powinien usungé¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie proby ponownego
zageszczenia warstwy.

Przed zageszczeniem nalezy wyréwnac¢ powierzchnie najwyzszej warstwy zasypowe;.

Pod planowane i odtwarzane drogi nalezy wykona¢ zasypke do rzednej dna dolnej warstwy nawierzchni drogowe;j.
Nadmiar gruntu z korytowania lub wykopow dla rurociggdéw nalezy wywiez¢é na sktadowisko. Pozyskanie miejsca
sktadowania gruntéw nalezy do obowigzkéow Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem miejsca
sktadowania i wywozu gruntu poniesie Wykonawca. Dotyczy to rowniez depozytow czasowych.

5.5. Warunki gruntowo — wodne.
Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntéw rodzimych wystepujgcych w podtozu, wydzielono trzy grupy gruntow.

W obrebie grupy, w przypadku zréznicowania litologicznego i wytrzymatosciowego, wyodrebniono warstwy
geotechniczne.
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Grupa | — obejmuje grunty antropogeniczne, tj. nasypy niekontrolowane. Wydzielono jedng warstwe geotechniczna.
WARSTWA IA - nasypy niekontrolowane wykonane z piasku drobnego préchnicznego, piasku drobnego
préchnicznego z domieszkami gruzu, piasku drobnego préchnicznego z domieszkami kamieni, wilgotne, w stanie
Srednio zageszczonym.

Grupa Il — obejmuje grunty niespoiste zastoiskowo-wodnolodowcowe. Wydzielono cztery warstwy geotechniczne.

WARSTWA IIA — piaski drobne, wilgotne, w stanie luznym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia 1D=0,30.

WARSTWA 1IB — piaski $rednie, piaski grube zaglinione na pograniczu piaskéw gliniastych, wilgotne i mokre,
w stanie $rednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia 1D=0,53.

WARSTWA IIC — piaski drobne, wilgotne, w stanie zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia 1D=0,55.
WARSTWA 11D — piaski drobne, wilgotne, w stanie zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia 1D=0,65.
Grupa lll — obejmuje grunty spoiste lodowcowe. Wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

WARSTWA IIIA — gliny piaszczyste z domieszkg zwiru, wilgotne, w stanie konsystencji plastycznej, o uogélnionym
stopniu plastycznosci IL=0,35.

WARSTWA 1lIB — gliny piaszczyste z domieszkg zwiru przewarstwione piaskiem drobnym, piaski gliniaste
przewarstwione piaskiem drobnym z domieszkg zwiru, wilgotne, w stanie konsystencji twardoplastycznej na
pograniczu plastycznej, o uogélnionym stopniu plastycznosci IL=0,25.

WARSTWA IlIC — piaski gliniaste z domieszkg zwiru, wilgotne, w stanie konsystencji twardoplastycznej,
0 uogdlnionym stopniu plastycznosci 1L=0,20.

Warunki w podiozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiajg, ze przedmiotowg analize proponuje sie
zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Dokumentowane podtoze charakteryzuje sie prostg budowg hydrogeologiczng. Na badanym terenie, do gtebokosci
rozpoznania, wystepujg grunty o charakterze dobrze przepuszczalnym (grunty niespoiste — grupa gruntéw Il) oraz
stabo przepuszczalnym (grunty spoiste — grupa gruntow Il1).

W okresie, w ktéorym prowadzono prace terenowe (06.11.2020r.), w czasie wiercen, do gtebokosci rozpoznania
stwierdzono wystepowanie wdd gruntowych pod postacig zwierciadta o charakterze napietym, ktére nawiercono na
gtebokosci 2,2 m p.p.t. Po zakoniczeniu wiercenia poziom wdd ustabilizowat sie na gtebokosci 1,8 m p.p.t.

Warunki gruntowe w podtozu budowlanym zostaty sklasyfikowane jako proste warunki gruntowe.
Projekt budowlany nie wyczerpuje catosci informacji na temat warunkéw hydrogeologicznych jakie moze napotkaé

Wykonawca, stad koniecznos$¢ petnego zapoznania sie Wykonawcy robot z opinia geotechniczng , ktéra jest
integralng czescig projektu.

5.6. Odwodnienie wykopéw

Wykopy w gruntach niespoistych np. piaski drobne i srednie mozna odwadnia¢ igtofiltrami co 1 m jednoczesnie po obu

stronach wykopu @ 50 mm wptukiwanych w rurach @ 150 mm z obsypkg zwirowa.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopdw nalezy zadbaé o to, aby nie doszto do niepozgdanego

odptywu oraz obnizenia poziomu wéd gruntowych.

Wody z odwodnienia wykopéw nalezy odprowadzi¢ tymczasowymi naziemnymi rurociggami PE lub stalowymi do

ciekow powierzchniowych.

Czas pompowan bedzie okreslony powykonawczo gdyz zalezy on nie tylko od warunkéw geologicznych ale takze od

sezonowych wahan wadd gruntowych.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. System kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST 00.00 — ,Wymagania ogdine”, punkt 6.

6.1.1.Kontrole jakosci robét ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2002.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych zalezy wpisywaé do :
- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokotéw odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
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7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiaru jest :

- dla robot ziemnych — 1 m3 objetosci wykopow i zasypki,

- dla umocnienia wykopow — 1 m2 powierzchni szalunkow,

- dla odwodnien — 1 szt. drenazul/igtofiltréw.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 — ,Wymagania ogélne”, punkt 7 i normach wg punktu 10 ST
02.00. — Roboty ziemne.

8. Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru prac podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogdlne”, punkt 8 i normach wg punktu 10 ST -
02.00. — Roboty ziemne.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogolne zasady odbioru prac podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogdlne”, punkt 9.

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wynik pomiaréw i badan.
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac :

- roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej,

- szalowanie wykopow,

- odwodnienie wykopow.

9.1. Wykopy

Cena wykonania 1 m3® wykopdw w gruncie obejmuje :

- usuniecie i sktadowanie warstwy humusu,

- wykonanie wykopdéw z odwozem,

- wywiezienie nadmiaru gruntu,

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

- dostawe i ustawienie ktadek dla pieszych,

- oznakowanie prowadzonych robot i wykopéw,

- demontaz i ponowny montaz na trasie elementéw matej architektury ( ptoty, ogrodzenia).

9.2. Zasypywanie wykopow

Cena wykonania 1 m3 zasypki wykopéw obejmuije :

- przywo6z gruntu do zasypki,

- wykonanie podsypki i obsypki z zageszczaniem gruntu,

- utozenie gruntu warstwami wraz z ich zageszczeniem,

- badanie zageszczenia gruntu,

- demontaz i odwiezienie ktadek dla pieszych i oznakowania,
- wyréwnanie terenu,

- odtworzenie trawnikéw — wywoéz nadmiaru gruntu,

- przewrécenie drég gruntowych do stanu pierwotnego.

9.3. Umocnienie wykopéw

Cena wykonania 1 m? umocnienia wykopow obejmuije :
- dostawe i montaz umocnien $cian wykopow,
- demontaz i odwiezienie umocnien $cian wykopdw,

9.4. Odwodnienie wykopow

Cena 1 szt. drenazu obejmuje :

- dostawe i montaz systemu odwodnienia wykopow,

- odwodnienie wykopdéw do czasu ich zasypania,

- demontaz i odwiezienie systemu odwodnienia wykopdw.

9.5. Podsypka i obsypka rurociaggéw

Cena wykonania 1 m3 podsypki i obsypki piaskowej obejmuje :
- przywéz gruntu do wykonania podsypki i obsypki ,

- wyréwnanie dna wykopu,

- wykonanie podsypki i obsypki,

- zageszczanie gruntu,

- badanie zageszczania gruntu.
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej
realizowanej w ramach zadania p.n. ,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Ostrorogu rejon ul. Ks.
Kanonika Kazimierza Wencla i ul. Powstancow Wikp. ”.

1.5. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.6. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu kanalizacji deszczowe;.
llosci robot do wykonania zostaty okreslone w zatgczonym przedmiarze robaét.

1. Materialy i urzadzenia.
2.1. Materialami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej wg zasad niniejszej ST sq :

- rury kanalizacyjne i ksztattki z PCV — U, klasa, S”, SDR 34, SN 8 ze $ciankg litg Dy 300, 200 mm (rury i
ksztattki muszg pochodzi¢ od jednego producenta ),

- rury kanalizacyjne i ksztatki z zywic poliestrowych wzmacnianych ciggtym i cietym wtéknem szklanym z
wypetniaczem kwarcowym $r. 300 mm PNO1, SN10 (rury i ksztattki muszg pochodzi¢ od jednego producenta ),

- dennice zelbetowe $r. 1000 mm taczone na uszczelke — prefabrykat wykonany w wytwérni z ptytg denng,
kinetg i przejscia szczelne tulejowe dla rur PCV lub PE
Parametry betonu : klasa min. C 35/45 mrozoodpornos$¢ F 50, nasigkliwos¢ max. 4 %, wodoszczelnos¢ W 8,
$rednice, katy i rzedne wg projektu.

- kregi zelbetowe $r. 1000 mm tgczone na uszczelke , prefabrykaty wykonane w wytwérni o parametrach
betonu : klasa min. C 35/45, mrozoodpornos¢ F 150, nasigkliwo$¢ max. 4 %, wodoszczelnosé W 8,

- plyta pokrywowa Zelbetowa z otworem $r. 1600/625, h= 200 mm

- pierscien zelbetowy odcigzajacy s$r. 1600/1300, h = 200 mm

- wtaz zeliwny $r. 600 klasy ,D400” z wypetnieniem betonowym

- beton C 8/10,

- ksztattki przejsciowe PCV/zel, PCV/beton, PCV/kam, ksztattki redukcyjne,

3. Sprzet.

3.1. Zuraw budowlany samochodowy.
3.2. Samochdd dostawczy.

3.3. Koparki, spycharki.

3.4. Zageszczarki gruntu.

3.5. Zestawy do odwadniania wykopow.
3.6. Samochdd skrzyniowy.

3.7. Samochéd samowytadowawczy.

4. Transport.

Transport powinien zapewnia¢ :

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,

4.1. Rury PCV

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu
pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub tarncuchow.

Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

4.2. Prefabrykaty (dna studni, kregi, ptyty, pierscienie)

Zasady transportu prefabrykatéw :
- zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania
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- $rodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajagce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig
zachwiania réwnowagi srodka transportowego,

- przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym prefabrykaty powinny
by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie,

- prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania
uktadane na przekfadach eliminujgcych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w
sposoéb zabezpieczajacy wykohnczone powierzchnie przed uszkodzeniem,

- liczba prefabrykatéw utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i
warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,

- przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych prefabrykaty powinny
by¢ uktadane na elastycznych podktadach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi,

- prefabrykaty posiadajgce ptaskg powierzchnie wsporczg powinny byé ustawione na podktadach o przekroju
prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny byé ustawione na
podkfadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

4.3. Wiazy kanatowe

Przewozone mogg by¢ dowolnymi $rodkami transportu z zabezpieczeniem ich przed mozliwoscig
przemieszczania sie podczas transportu.

4.4. Mieszanka betonowa

Transport ( w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej wbudowania nie powinny powodowac :
- segregacji sktadnikéw

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenie mieszanki,

- obnizenie temperatury przekraczajgcej granice okreslong wymaganiami technologicznymi.
Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.00 — , Wymagania ogdine .
Miejsca pozyskania elementéw sieci kanalizacyjnych przewidzianych do realizacji zadania muszg uzyskac
akceptacje Inspektora.

Zasady skltadowania materiatéw :

- powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw,

- wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka
wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizej,

- gdy rury sg skiadowane ( po rozpakowaniu ) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem, w maksymalnych odstepach nie wiekszych od 1,5 m,

- gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci to spodnia warstwa rur powinna spoczywac¢ na
drewnianych fatach o szerokosci minimum 50 mm,

- rozstaw podpdr nie wiekszy jak 2 m,

- w stercie nie powinno sie znajdowac¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem oznakowania robot w pasie
drogowym. W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.1.1. Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej

Rury uktada¢ w temperaturze powietrza 0 — 30° C na przygotowanym podtozu z materiatéw sypkich grubosci 20
cm dla rurociggoéw grawitacyjnych (ujetym w ST 02.00. ).

Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykona¢ wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.

Rury i ksztattki PCV kielichowe taczy¢ na wcisk.

Montaz wszystkich rurociggdéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy studniami, od
studni o rzednej nizszej do studni o rzednej wyzszej.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w
czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajgc szczegolng uwage na kielichy
i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg kragzkéw, wielokrazkéw lub dzwigow.
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszczaé we wiasciwym potozeniu, gdy sg podwieszone i
dopiero wéwczas zwolni¢ podwieszenie.

Opuszczanie odcinkéw przewodédw do wykopu powinno byé prowadzone na przygotowane i wyréwnane ze
spadkiem podtoze.
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Dla wykonania ztgczy przewodoéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda montazowe. Wymiary gniazd
nalezy dostosowac do $rednicy i rodzaju ztaczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczaé +/- 2 cm.
Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym
punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 1 cm i nie mogg powodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
jego zmniejszenia do zera.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosé.

5.1.2. Wykonanie studni kanalizacyjnych

Studnie nalezy wykonywaé w wykopach szerokoprzestrzennych. Elementy studni montowa¢ mozna recznie lub
przy uzyciu lekkiego sprzety montazowego do 1,0 tony. Komore robocza wykonaé nalezy z materiatéw opisanych
w p-cie 2 niniejszej ST. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac¢ i uszczelnic.
Posadowienie komina wilazowego nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej, przejSciowej w takim miejscu, aby
pokrywa wtazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studnie ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wlazowych, wowczas bezposrednio na komorze wtazowej
nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowg a na niej skrzynke wtazowg wg PN — EN 124 : 2000.

Dno studni nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinetg i otworami pod elementy
potgczeniowe.

Dopuszcza sie zastosowanie prefabrykowanych kregdéw zelbetowych z dnem.

Studnie usytuowane w korpusie drogi powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN — EN 124 : 2000 ,D 400" z
dodatkowym Zelbetowym pierscieniem chronigcym wiaz.

Studnie sr. 1000 mm nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zzelbetowych ( beton C 35/
45).

Stopnie wtazowe w Scianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy montowa¢ mijankowo w dwdch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i odlegtosciach poziomej stopy 0,30 m lub stosowa¢ drabiny ze stali
kwasoodpornej.

Wiaczenia kolektorow do studni na wysokosci > 0,4 m powyzej dna studni nalezy wykonaé kaskadowo ( spad
poza komorg studni ).

Wypetnienie wykopu wokét studni powinno byé wykonane materiatem sypkim w taki sposéb, aby zagwarantowaé
staranne i rownomierne wypetnienie wszystkich wolnych przestrzeni po zewnetrznej stronie studni.
Zageszczanie gruntu wokét studni powinno odbywag sie stopniowo.

5.2. Proby szczelnosci przewodow grawitacyjnych.

Préby szczelnosci powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 : 2002.

Badania szczelnosci przewodoéw i studzienek kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem wody (metoda W).
Szczelnos¢ przewoddw i studzienek powinna by¢ taka, aby przy probie wodnej iloS¢ dodanej wody nie
przekraczata :

- 0,151/m? w czasie 30 min dla przewodow,

- 0,20 I/m? w czasie 30 min dla przewodow wraz ze studniami kanalizacyjnymi wtazowymi,
- 0,40 l/m? w czasie 30 min dla studni kanalizacyjnych.

Uwaga : m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej.

5.3 Odtworzenie nawierzchni

Projektowane sieci prowadzone beda w istniejgcej ulicy o nawierzchni gruntowej oraz asfaltowe;j.
Odtworzenie konstrukcji nawierzchni nalezy przyja¢ w dostosowaniu do istniejgcej nawierzchni.

Odtworzenie nawierzchni jezdni asfaltowe; :
- warstwa $cieralna z AC11S gr. 4 cm,
- warstwa wyréwnawcza z AC16W gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 7 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
gr.20 cm.
Odtworzenie nawierzchni gruntowej :
- warstwa tlucznia o grubosci min. 20 cm.
Podtoze pod nawierzchnie powinno byé wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejgcej nawierzchni
i z dostosowaniem do istniejgcych spadkdw i istniejgcej nawierzchni na wigczeniu.
Potgczenia z istniejgcg nawierzchnig nalezy wykonaé ,na zakfad”.
Gorna powierzchnia nawierzchni odtwarzanej powinna pokrywa¢ sie z gorng powierzchnig nawierzchni
istniejgcej.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady jakosci robot podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogdlne”, punkt 6.
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6.1. Badanie materiatow uzytych do budowy sieci i uzbrojenia.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i od-
powiednich norm materiatowych podanych w punkcie 10 niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci wykonanych robét dotyczy zgodnosci wykonania sieci kanalizacyjnych z podejsciami z
dokumentacjg projektowa.
Kontroli jako$ci nalezy dokona¢ wg PN-EN 1610 : 2002.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiaru wykonanej kanalizacji i uwzglednione elementy sktadowe robot obmierzane beda wg
ponizszych jednostek :

- m - rurociggi,

- szt. - studnie rewizyjne, ksztattki.

Ogolne zasady obmiaru podane sg w ST 00.00. — ,Wymagania ogdlne”, punkt 7.

8. Odbiér robét.
Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogdlne”, punkt 8.

8.1. Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1610 : 2002, PN-B-10725:1997 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, jesli ich zakres dopuszcza prawo polskie.

8.2. Przy zgtoszeniu do odbioru Wykonawca musi przedtozy¢ wszystkie dokumenty niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, a w szczegolnosci dokumenty wymagane w ST 00.00. — Wymagania ogdlne,
punkt 8.5. oraz w warunkach Umowy.

9. Podstawa ptatnosci.
9.1. Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogdlne”, punkt 9.

9.2. W cenie ofertowej Wykonawca uwzgledni koszt uzyskania dokumentéw wymienionych w punkcie 8.2.
niniejszej ST.

9.3. Cena jednostki obmiarowe;.
9.3.1. Sieci kanalizacji deszczowej

Cena wykonania 1 m sieci obejmuje :

- zakup, transport i skladowanie materiatéw niezbednych do wykonania robaét,
- montaz rurociggow i ksztattek,

- przygotowanie podtoza,

- plukanie ( czyszczenie ) rurociggow,

- prébe szczelnosci,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- nalezne optaty zwigzane z zajeciem paséw drogowych,

- nalezne optaty zwigzane z zajeciem paséw drogowych.

9.3.3. Studnie rewizyjne

Cena wykonania 1 szt. studni obejmuje :

- zakup, transport i skladowanie materiatow,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
- przygotowanie podtoza,

- wykonanie studni wraz z wykonaniem przej$¢ rurociggéw przez $ciany studni,
- sprawdzenie szczelnosci studni.
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ST- 04.00 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Akty prawne

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 po. 1333 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 wrzesnia 2020 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzes$nia 2004 r. r. - w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, poz.1129)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. - w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz.1065 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003.169.1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003.47.401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(tekst jednolity Dz. U. Nr 2001.118.1263)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2018, poz.963 )

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012, poz.463 )

- Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2009.42.334 z p6zn. zmianami ).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r. - w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. 1995.25.133)

- Ustawa z dnia 13.07.2010 r. o systemie oceny zgodnosci ( DZ.U. 2019, poz.155)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
2016, poz. 1966.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020, poz. 215)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2020, poz.1219)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U.2021, poz. 624)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz.2052)

- Ustawa o drogach publicznych z dn. 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. 2007.19.115 z p6zniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02-03-1999 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( DZ.U. 1999.43.430 z p6zn.
zmianami )

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-09-2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2003.177.1729 )

- Dyrektywa Rady Wspadlnot Europejskich nr 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. dotyczgca wdrozenia
minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach ( 6sma
szczegotowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1. dyrektywy nr 89/391/EWG )

2. Normy i normatywy

- PN-ISO 6707-1 : 2008 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdine.

- PN-ISO 6707-2 : 2000 Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach.

- PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

- PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

- PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizac;ji
grawitacyjnej.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

- PN-EN 206-1:2003 — Beton. Czes$¢ 1 : Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnose.

- PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005 Ocena zgodnosci - Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce - Czes$¢ 1:
Wymagania ogodlne (zastepuje PN-EN 45014)

- PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 Ocena zgodnos$ci — Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.
Dokumentacja wspomagajaca.

- PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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- PN-S-96023 — Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta.

- BN-66/6774-01 ,Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych- zwir i pospotka”

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

- BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

- BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

- BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

- BN-77/8931-12 ,0Oznaczenia wskaznikdw zageszczenia gruntu"

- BN-84/6774-04 ,Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

- BN-84/6774-02 - ,Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Ttuczen

- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

- Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

- Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych (Warszawa, wrzesien 2001 r.).

- Instrukcje uktadania i montazu wydane przez producentéw rur.

- Tymczasowe ogdlne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcéw i wykonawcow krajowych. GDDP, Warszawa, 1992, Wydanie |.

KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Transprojekt Warszawa.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow

Unii Europejskiej, beneficjentéw oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

UWAGA :

W przypadku rozwigzan, dla ktérych okreslajgc wymagania w dokumentacji przywotano normy, aprobaty
dopuszcza sie rozwigzania rownowazne wymaganiom opisywanym w przywotanych normach. Wykonawca, ktory
powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym, jest obowigzany wykazac¢, ze oferowane przez niego
dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okres$lone przez Inwestora.

W przypadku przywotania normy starszej lub zastgpionej inng normg - nalezy stosowac¢ standardy okreslone w
aktualnej normie.
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