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Strona internetowa Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska 

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków palmiarni 
w ogrodzie botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdańsku Oliwie” 
w ramach zadania: Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenów zieleni 
w mieście - etap III – oranżeria, rotunda i zagospodarowanie terenu”,
znak postępowania ID 346138 , sygnatura 83/BZP-U.510.52.2020/TK 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na 
podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. 2019.1843 z dnia 27.09.2019), dalej zwanej “Ustawą” 
na podstawie złożonych wniosków Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ zamawiający 
w porozumieniu z Jednostką Projektową dokonuje poniżej wyjaśnień.
Pytanie nr 1

Proszę o informację odnośnie usankcjonowania Kierownika Budowy firmy realizującej ETAP III 
w czasie wykonywania szklenia rotundy ETAP II.

Odpowiedź nr 1

Zgodnie z treścią  punktu 3.12 OPZ do końca sierpnia 2020r. będą prowadzone roboty w budynku 
ROTUNDY w ramach etapu II. Po zakończeniu etapu II Kierownik Budowy kończy działalność i 
wymagane będzie zgłoszenie do Nadzoru Budowlanego Kierownika Budowy etapu III.                      
W związku z tym, że na budowie może być tylko jeden Kierownik Budowy, w okresie przejściowym 
od daty zawarcia umowy do końca sierpnia 2020r. Wykonawca etapu III winień uwzględnić w 
wynagrodzeniu ryczałtowym czasowe zatrudnienie Kierownika Budowy etapu II.                                 
Tym samym w okresie od daty zawarcia umowy do końca sierpnia 2020r.  Wykonawca etapu III 
zgłosi do Nadzoru Budowlanego swojego Przedstawiciela jako Kierownika Robót.                                                                                                     
Od 1.09.2020 r. wymagane będzie zgłoszenie nowego Kierownika Budowy przez Wykonawcę 
etapu III. 

Pytanie nr 2
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Czy zamawiający może udostępnić plan planowanej do wykonania sieci preizolowanej?
Jest to istotne dla oferentów z uwagi na potrzebę zweryfikowania odpowiedniej ilości kształtek 
połączeniowych. 

Odpowiedź nr 2

Zdaniem Jednostki Projektowej profile sieci zawarte w projekcie wykonawczym są wystarczające 
do realizacji zamówienia. Ewentualne sporządzenie projektu warsztatowego obciąża wykonawcę 
robót. 

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający potwierdza, że zagospodarowanie terenu ma zostać wykonane jedynie wokół 
budynku rotundy i oranżerii? Prosimy o załączenie szkicu na PZT, który jednoznacznie będzie 
określał zakres robót do wykonania. 

Odpowiedź nr 3

Zamawiający potwierdza, że zagospodarowanie terenu w zakresie robót drogowych ma zostać 
wykonane jedynie wokół budynku rotundy i oranżerii. Natomiast oświetlenie terenu należy 
wykonać zgodnie z załączonym do SIWZ projektem i przedmiarem robót.
W załączeniu Zamawiający załącza szkic z zaznaczonym zakresem robót drogowych - stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszego pisma. 
Chodnik wokół palmiarni szerokość średnia 3,5 m – kostka klinkierowa.
Oranżeria - kostka klinkierowa  - od strony wejścia szerokości 3 m, od strony drogi dojazdowej do 
palmiarni 2 m - wg projektu.
Nawierzchnia mineralna przy murze oporowym – wg projektu.

Pytanie nr 4

Czy z uwagi na ograniczony zakres zagospodarowania terenu oświetlenie zewnętrzne
terenu ma zostać wykonane w całości wg załączonej dokumentacji?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający potwierdza, że oświetlenie terenu należy wykonać zgodnie z załączonym 
do SIWZ projektem i przedmiarem robót.

Pytanie nr 5

W projekcie całego kompleksu budynków komputer sterujący instalacją sterowania klimatem miał 
być umieszczony w pomieszczeniu socjalnym budynku socjalno-technicznego, natomiast szafa 
sterująca w budynku szklarni. Ponieważ budynek szklarni nie będzie wykonywany, szafa 
sterowania klimatem będzie przeniesiona np. do budynku oranżerii? Czy komputer sterujący ma 
być zainstalowany w bud. socjalno-technicznym, czy również ma być umieszczony np. w oranżerii?
Odpowiedź nr 5
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Komputer sterujący, która ma zarządzać szafami sterującymi klimatem w Rotundzie, Oranżerii i w 
przyszłości Szklarni ma być zainstalowany w bud. socjalno-technicznym w obudowie. W budynku 
oranżerii oraz rotundzie należy wykonać szafy sterujące klimatem zgodnie z dokumentacją. 

Pytanie nr 6

Proszę o wskazanie na PZT miejsca, w którym wykonawca będzie mógł wykonać tymczasowy 
„namiot” dla roślin, które na czas prac trzeba będzie wynieść z oranżerii 
i rotundy.
Odpowiedź nr 6

Tymczasowy namiot dla roślin, które na czas prac trzeba będzie wynieść z oranżerii 
i rotundy należy ustawić na terenie zielonym przy budynku socjalno-technicznym  (pomiędzy 
budynkiem a drogą dojazdową). Teren zostanie wskazany Wykonawcy w czasie przekazania placu 
budowy.
Pytanie nr 7

W projekcie szklarni uwzględniono system uzdatniania wody, czy w budynku Oranżerii analogicznie 
nie powinno się zastosować uzdatniania na potrzeby systemów technologicznych?

Odpowiedź nr 7

Zamawiający potwierdza, że w budynku oranżerii należy wykonać stację uzdatniania wody 
(znajdującą się na poziomie -2) zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową.

Pytanie nr 8

Czy okno i drzwi w otworach zabytkowych, piwnica -1 (rys 345), mają zaprojektowane 
u góry otwierane naświetle? Jeżeli tak jest, to nie da się go wykonać w ten sposób, bo ramiak będzie 
miał przynajmniej 8 cm od góry i od dołu, co na szybę pozostawi jakieś 10 cm w kluczu tego łuku.
Odpowiedź nr 8

Naświetle łukowe ponad drzwiami nie ma być otwierane.
Pytanie nr 9

Dostałam informację od producenta opraw parkowych, że obecna oprawa zainstalowana na 
obiekcie nie jest już produkowana. Czy zgadzają się Państwo na zastosowanie zamiennika, 
zaproponowanego przez producenta: PARK LED o mocy 40W?
Odpowiedź nr 9

Parametry techniczne oprawy nie mogą być gorsze niż te, które przyjęto w projekcie, wygląd 
oprawy zbliżony do oprawy przyjętej w projekcie z uwagi na uzgodnienie z Konserwatorem 
Zabytków.

Pytanie nr 10
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Proszę o dodatkowe informacje dotyczące opraw do oświetlenia roślin. Jakie są potrzebne widma, 
ponieważ zapis 30% niebieskiego jest niewystarczający dla producenta opraw. Jak dużo światła far 
red będzie potrzebne? Producent zauważył, że obecnie zastosowane oprawy mogą być 
niewystarczające.
Odpowiedź nr 10

Zgodnie z stanowiskiem Jednostki Projektowej oświetlenie wegetacyjne roślin należy przyjąć 
zgodnie z projektem.  

Pytanie nr 11

Brakuje dokumentacji na rozdzielnice RSK i RSO. Uprzejmie proszę o udostępnienie dokumentacji 
rozdzielnic. 
Odpowiedź nr 11

Schematy i dokumentacja na szafy RSK ( rys. nr 603 w dok. dla Rotundy) i RSO (rys. 604 w dok. dla 
Oranżerii) znajdują się w załączonej dokumentacji do SIWZ.

Pytanie nr 12

Prosiłabym o wskazanie, gdzie znajdę projekt złącza pośredniego. Nie widzę go w udostępnionej 
dokumentacji. Uprzejmie proszę o podanie typu złącza ZKP.
Odpowiedź nr 12

Z uwagi na wykonanie rozdzielnicy głównej w Oranżerii nie jest wymagana budowa złącza 
pośredniego ZKP.

Pytanie nr 13

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o podanie szczegółowego zakresu rzeczowego dla zieleni 
objętej 36 – miesięczną gwarancją wskazaną w punkcie 4 załącznika nr 5 do umowy – karta 
gwarancyjna (wzór).

Odpowiedź nr 13

36 – miesięczną gwarancją objęte są nowe nasadzenia zastępcze za wycięty żywopłot.

Załączniki:

1. Szkic z zaznaczonym zakresem robót drogowych.

Włodzimierz Bartosiewicz

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 29-05-2020
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