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Strona internetowa Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska
WYJASNIENIE TRESCI
SPECYFIKAC)I ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: ,Rewitalizacjia i przebudowa kompleksu budynkéw palmiarni
w ogrodzie botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdansku Oliwie”
w ramach zadania: Rewaloryzacja zabytkoéw sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenow zieleni
w miescie - etap Ill - oranzeria, rotunda i zagospodarowanie terenu”,

znak postepowania ID 346138, sygnatura 83/BZP-U.510.52.2020/TK

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska, na
podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2019.1843 z dnia  27.09.2019), dalej zwanej “Ustawg”
na podstawie ztozonych wnioskéw Wykonawcéw o wyjasnienie tresci SIWZ zamawiajacy
w porozumieniu z Jednostka Projektowg dokonuje ponizej wyjasnien.

Pytanie nr 1

Prosze o informacje odnosnie usankcjonowania Kierownika Budowy firmy realizujgcej ETAP I
w czasie wykonywania szklenia rotundy ETAP 1.

Odpowiedz nr 1

Zgodnie z trescig punktu 3.12 OPZ do konhca sierpnia 2020r. bedg prowadzone roboty w budynku
ROTUNDY w ramach etapu Il. Po zakonczeniu etapu Il Kierownik Budowy kornczy dziatalnosc¢ i
wymagane bedzie zgtoszenie do Nadzoru Budowlanego Kierownika Budowy etapu Ill.

W zwigzku z tym, ze na budowie moze byc tylko jeden Kierownik Budowy, w okresie przejsciowym
od daty zawarcia umowy do konca sierpnia 2020r. Wykonawca etapu lll winien uwzgledni¢ w
wynagrodzeniu ryczattowym czasowe zatrudnienie Kierownika Budowy etapu |l.

Tym samym w okresie od daty zawarcia umowy do konca sierpnia 2020r. Wykonawca etapu llI
zgtosi do Nadzoru Budowlanego swojego Przedstawiciela jako Kierownika Robét.

Od 1.09.2020 r. wymagane bedzie zgtoszenie nowego Kierownika Budowy przez Wykonawce
etapu lll.

Pytanie nr 2
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Czy zamawiajagcy moze udostepni¢ plan planowanej do wykonania sieci preizolowanej?
Jest to istotne dla oferentéw z uwagi na potrzebe zweryfikowania odpowiedniej ilosci ksztattek
potaczeniowych.

Odpowiedz nr 2

Zdaniem Jednostki Projektowej profile sieci zawarte w projekcie wykonawczym sg wystarczajgce
do realizacji zamowienia. Ewentualne sporzgdzenie projektu warsztatowego obcigza wykonawce
robot.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze zagospodarowanie terenu ma zosta¢ wykonane jedynie wokot
budynku rotundy i oranzerii? Prosimy o zatgczenie szkicu na PZT, ktoéry jednoznacznie bedzie
okreslat zakres rob6t do wykonania.

Odpowiedz nr 3

Zamawiajgcy potwierdza, ze zagospodarowanie terenu w zakresie robo6t drogowych ma zostac
wykonane jedynie wokét budynku rotundy i oranzerii. Natomiast o$wietlenie terenu nalezy
wykonac¢ zgodnie z zatgczonym do SIWZ projektem i przedmiarem robaot.

W zataczeniu Zamawiajacy zatgcza szkic z zaznaczonym zakresem robét drogowych - stanowigcym
zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma.

Chodnik wokot palmiarni szerokos¢ srednia 3,5 m - kostka klinkierowa.

Oranzeria - kostka klinkierowa - od strony wejscia szerokosci 3 m, od strony drogi dojazdowej do
palmiarni 2 m - wg projektu.

Nawierzchnia mineralna przy murze oporowym - wg projektu.

Pytanie nr 4

Czy z uwagi na ograniczony zakres zagospodarowania terenu oswietlenie zewnetrzne
terenu ma zosta¢ wykonane w catosci wg zatgczonej dokumentac;ji?

Odpowiedz nr 4

Zamawiajgcy potwierdza, ze oSwietlenie terenu nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgczonym
do SIWZ projektem i przedmiarem robaot.

Pytanie nr 5

W projekcie catego kompleksu budynkéw komputer sterujgcy instalacjg sterowania klimatem miat
by¢ umieszczony w pomieszczeniu socjalnym budynku socjalno-technicznego, natomiast szafa
sterujgca w budynku szklarni. Poniewaz budynek szklarni nie bedzie wykonywany, szafa
sterowania klimatem bedzie przeniesiona np. do budynku oranzerii? Czy komputer sterujgcy ma
by¢ zainstalowany w bud. socjalno-technicznym, czy réwniez ma by¢ umieszczony np. w oranzerii?
Odpowiedz nr 5
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Komputer sterujacy, ktéra ma zarzgdzaé szafami sterujgcymi klimatem w Rotundzie, Oranzerii i w
przysztosci Szklarni ma by¢ zainstalowany w bud. socjalno-technicznym w obudowie. W budynku
oranzerii oraz rotundzie nalezy wykonac szafy sterujgce klimatem zgodnie z dokumentacja.

Pytanie nr 6

Prosze o wskazanie na PZT miejsca, w ktérym wykonawca bedzie mogt wykona¢ tymczasowy
,namiot” dla rodlin, ktére na «czas prac trzeba bedzie wynies¢ z oranzerii
i rotundy.

Odpowiedz nr 6

Tymczasowy namiot dla roslin, ktére na czas prac trzeba bedzie wynie$¢ z oranzerii
i rotundy nalezy ustawi¢ na terenie zielonym przy budynku socjalno-technicznym (pomiedzy
budynkiem a drogg dojazdowag). Teren zostanie wskazany Wykonawcy w czasie przekazania placu
budowy.

Pytanie nr7

W projekcie szklarni uwzgledniono system uzdatniania wody, czy w budynku Oranzerii analogicznie
nie powinno sie zastosowac uzdatniania na potrzeby systemoéw technologicznych?

Odpowiedz nr 7

Zamawiajgcy potwierdza, ze w budynku oranzerii nalezy wykona¢ stacje uzdatniania wody
(znajdujaca sie na poziomie -2) zgodnie z zatgczong do SIWZ dokumentacjg projektowa.

Pytanie nr 8

Czy okno i drzwi w otworach zabytkowych, piwnica -1 (rys 345), majg zaprojektowane
u gbry otwierane naswietle? Jezeli tak jest, to nie da sie go wykona¢ w ten sposéb, bo ramiak bedzie
miat przynajmniej 8 cm od gory i od dotu, co na szybe pozostawi jakies 10 cm w kluczu tego tuku.
Odpowiedz nr 8

Naswietle tukowe ponad drzwiami nie ma by¢ otwierane.
Pytanie nr 9

Dostatam informacje od producenta opraw parkowych, ze obecna oprawa zainstalowana na
obiekcie nie jest juz produkowana. Czy zgadzajg sie Panstwo na zastosowanie zamiennika,
zaproponowanego przez producenta: PARK LED o mocy 40W?

Odpowiedz nr 9

Parametry techniczne oprawy nie mogg byc gorsze niz te, ktére przyjeto w projekcie, wyglad
oprawy zblizony do oprawy przyjetej w projekcie z uwagi na uzgodnienie z Konserwatorem
Zabytkow.

Pytanie nr 10
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Prosze o dodatkowe informacje dotyczgce opraw do oswietlenia roslin. Jakie sg potrzebne widma,
poniewaz zapis 30% niebieskiego jest niewystarczajgcy dla producenta opraw. Jak duzo Swiatta far
red bedzie potrzebne? Producent zauwazyt, ze obecnie zastosowane oprawy mogg byc¢
niewystarczajgce.
Odpowiedz nr 10

Zgodnie z stanowiskiem Jednostki Projektowej oswietlenie wegetacyjne roslin nalezy przyjac
zgodnie z projektem.

Pytanie nr 11

Brakuje dokumentacji na rozdzielnice RSK i RSO. Uprzejmie prosze o udostepnienie dokumentacji
rozdzielnic.
Odpowiedz nr 11

Schematy i dokumentacja na szafy RSK ( rys. nr 603 w dok. dla Rotundy) i RSO (rys. 604 w dok. dla
Oranzerii) znajdujg sie w zatgczonej dokumentacji do SIWZ,

Pytanie nr 12

Prositabym o wskazanie, gdzie znajde projekt ztgcza posredniego. Nie widze go w udostepnionej
dokumentacji. Uprzejmie prosze o podanie typu ztgcza ZKP.
Odpowiedz nr 12

Z uwagi na wykonanie rozdzielnicy gtéwnej w Oranzerii nie jest wymagana budowa zigcza
posredniego ZKP.

Pytanie nr 13

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o podanie szczegdtowego zakresu rzeczowego dla zieleni
objetej 36 - miesieczng gwarancjg wskazang w punkcie 4 zatgcznika nr 5 do umowy - karta
gwarancyjna (wzér).

Odpowiedz nr 13

36 - miesieczng gwarancjg objete s nowe nasadzenia zastepcze za wyciety zywoptot.

Zataczniki:

1. Szkic z zaznaczonym zakresem rob6t drogowych.

Wiodzimierz Bartosiewicz

Dyrektor
Podpisano elektronicznie: 29-05-2020
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