PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI  :  Wykonanie instalacji fotowoltaicznej )

ADRES INWESTYCJI  : ul. Nitribitta 4, 33-380 KRYNICA-ZDROJ

INWESTOR- : SPZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWIA, ul. Nitribitta 4, 33-380, Krynica-Zdréj
ADRES INWESTORA  : ul. Nitribitta 4, 33-380 KRYNICA-ZDROJ

BRANZA : ELEKTRYCZNA

SPORZADZIE KALKULACJE :  Franciszek Thlon
DATA OPRACOWANIA : 0522

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznaé sie z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej anali
zy rzeczowego zakresu robot i uwzglednienie ewentualnych robét koniecznych do wykonania, a nie uwzglednionych w przedmiarze robot
i wynikajacych z projektu, oraz oczekiwarn Inwestora, ktéry winien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegétowych oczekiwar i zale
cen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robét. Kosztorys sporzadzono na podstawie dostarczonej dokumentacji. Z uwagi na to niektd
re pozycje zostaly zatozone i i wycenione szacunkowo na podstawie innych podobnych obiektéw.Przedmiary Rob6t maja charakter wy
tgcznie informacyjny, pomocniczy-utatwiajgcy kalkulacje ceny i nie stanowig podstaw do rozliczenia sie Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Oferent zobowigzany jest do weryfikacji przedmiaru. Ze wzgledu na specyfikacje robét, mogg wystapié roboty nie przewidziane w przed
miarze.

WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN CPV:

Lp. Nazwa dziatu

1 Demontaz instalacji elektrycznych - CPV 45317000-2
2 Rozdzielnice elektryczne CPV 45315700-5

3 Trasy kablowe CPV 45317000-2

4 Wewnetrzne Linie Zasilajgce WLZ CPV 45310000-3

5 Instalacja potgczen wyréwnawczych CPV: 45311100-1
6 Instalacja odgromowa CPV 45312310-3

7 Instalacja fotowoltaiczna, CPV 09331200-0

8 Pomiary, CPV 45317000-2

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
05/22

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




Sanatorium Krynica Zdréj - kosztorysKST.PRD

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29458 Uzytkownik: FBThlon - KM

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 SPZ0Z Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA, Krynica-Zdréj
1.1 Demontaz instalacji elektrycznych - CPV 45317000-2
1|kalk. wiasna |Demontaz istniejacej instalacji odgromowej w projektowanym zakresie na po- [kpl
d.1. trzeby montazu instalacji fotowoltaicznych
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
\ 4.2 Rozdzielnice Alnllfvynzpu CP\.45315700.-5. .
\2\ KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcjg mo- |szt.
d.%,[0405-10 cowang do podtoza przez przykrecenie - Kompletna rozdzielnica R-AC
N
\ 1 szt. 1.000
v \ RAZEM /1.000
3|KNN Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcjg mo- |[szt. /
\ d.1./0405-1 cowang do podtoza przez przykrecenie - Kompletna rozdzielnica R-DC1
2
C \} 1 szt, 1 ,64
3 N RAZEM 1.000
(\) 4/KNNR 5 Skyzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcjg mo- |szt.
C\\\S d.12. 0405-10 co g do podtoza przez przykrecenie - Kompletna rozdzielnica R-DC2
( 1 szt.  J 1.000
\) / | RAZEM 1.000
e 5|kalk. wtasna |Kompletna rozbudowa oraz dostosowanie istniejgcej rozdzielnicy gtownej y
\‘2 d.1. obiektu w celu'ozliwosdci podigczenia instalacii fotowoltaicznych
2
Ny 1 / kpl 1.000
> / RAZEM 1.000
o " 6|kalk. wiasna Kompletna rozbudowa ‘araz dostosowanie istniejacej rozdzielnicy gtownej szt.
N d.1. obiektu w celu umozliwiehja zasilenia PWP z sekcji pozarowej budynki
2
3 1 szt. 1.000
Q £ RAZEM 1.000
(D 1.3 Trasy kablowe CPV 45317000-2\
7|kalk. wtasna |Wykonanie kompletnych tras wraz 2\przepustem kablowym dla kabli solarnych [kpl
Q( d.1. relacji rozdzielnic R-DC1 oraz R-DC2 % panelami fotowolt Cznymi umieszczo-
~] 38 nymi na dachu wraz z utozeniem kabli selarnych.
~IEN kpl 1.000
L X 7 RAZEM 1.000
~ 8|kalk. wtasna |Wykonanie kompletnych tras wraz z przepustami ablowymi dla WLZ pomie- [kpl
d.1. dzy rozdzielnicg R-AC, a rozdzielnica niskiego igcia budynku wraz z utoze-
. \ 3 niem WLZ w projektowanych trasach kablo astepnie w rurze ostono-
i wej fi 75 mm wraz z kompletem prac towarzfszgcych, oraz z wykonaniem
‘Q zmiany typu kabla z N2XH na YKY
\\) 1 kpl 1.000
N / AN RAZEM 1.000
{\) 9|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane,6 masie do 1 kg - 2 mocb@ia - dlakoryt [szt.
.| d.1./1101-02 0 szeroko$ci 200 mm
3
Vo 47 N\, szt. 47.000
N / N RAZEM 47.000
QJ 10|KNNR 5 Korytka o szerokosci do,Z00 mm przykrecane do gotowych otworow - éqglogia m
\\ d.1é 1105-08 - korytko kablowe perfgfowane 200H60 \\
\
~N 45 N\ m 45.000
3 RAZEM 45.000
‘) ) 11|kalk. wiasna |Dostawa i mopfaz certyfikowanych tras kablowych w wymaganej klasie odpor- |k
¢ \) d.1. nosci ognioye] N\
: 3
1 kpl N 1.000
RAZEM 1.000
12|kalk. wtasna yﬁnanie przej$¢ pozarowych przez $ciany i stropy kpl
d.1.
3 \
1 kpl 1900
/ RAZEM \ 1.000
1.4 / Wewnetrzne Linie Zasilajgce WLZ CPV 45310000-3
13|KNNR'5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach Iub na estaka- |m \\
d.1.|0715-02 dach z mocowaniem - kabel solarny PVI 6mm2 \
4 \
) 89 m 89.000 N\
/ RAZEM 89.000
14|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m )
a1 [0715-02 dachzmocowaniem - NHXH 2xT,5mm2
4
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem —I
\ < 65 " 63-000 ,
N RAZEM esﬁ?o
15 R5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m /
d.1.]0715- dach z mocowaniem - N2XH 5x6mm?2
4
m ;a%
\ RAZEM 31.000
(‘\) 16|KNNR 5 kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m L
N[ d.1.[0715-05 /
Q\) 4
N _|m 22.000
RN , RAZEM 22.000
(_\2 17|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do*5.5 kg/m w budynkach, budowlach lub naestaka- |m
¢| d.1.|0715-05 dach z mocowaniem - N2XH 5
~ 4
\2 141 m 141.000(
Q RAZEM 141.000
\J 15 Instalacja polgczen wyréwnawczych CPV: 45&11100-1
C 18|KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach-tozone luzem - Linka zol-|m
S d.1./0602-04 to-zielona 16mm2 w klasie B2ca
5
(\ 94 m 94.000
A N RAZEM 94.000
\1] 19|KNNR 5 Przewody uziemiajace jMyrownawcze w budynkach utozone luzem - D\mi\ m
v d.1.]0602-04 z6lto-zielony 4mm klasie B2ca
Y| s
O 94 M 94.000
: e “~KRAZEM 94.000
5 20(KNNR 5 Wy uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 30 mm szt.
~ d.1.|0613-01
5
/ 5 ' szt. 5.000[\
A RAZEM N\ 5.000
A;)/F(NNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Szyny wyréwnawcze ¢ szt \
1.10406-01
N
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.6 Instalacja odgromowa CPV 45312310-3
22|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na uchwy- |m
d.1.|/0601-02 tach dystansowych mocowanych do dachu i zabezpieczonych przed zsunie-
6 ciem wraz z pokrywg $niegowg - drut stalowy ocynkowany FeZn 8mm
502 m 502.000
RAZEM 502.000
23|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie kat. Il m
d.1./0605-08
6
4*6 m 24.000
RAZEM 24.000
24|kalk. wtasna |Ztgcza w instalacji odgromowej - potaczenie pret-pret szt.
d.1.
6
58 szt. 58.000
RAZEM 58.000
25|KNNR 5 Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.1./0612-06 potgczenie pret-ptaskownik
6
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
26|Kalk. wiasna |Wsporniki na potrzeby wykonania napreznych zej$¢ do nowych ztgcz kontrol-  |szt.
d.1. nych
6
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
27|Kalk. wtasna |Dostosowanie istniejgcych zej$é¢ odgromowych do ztgcz kontrolnych wraz z po-|szt.
d.1. grgzeniem uzimoéw pretowych
6
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
28|KNNR 5 Iglite typu 10-7.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami - Maszt wsporczy |kpl.
d.1./0615-07 na podstawie betonowej 2m
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
=3 =
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
29|KNNR 5 Iglite typu 10-7.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami - Maszt wsporczy |kpl. — |
d.1.|0615-07 na podstawie betonowej 3m
6
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
30{KNNR 5 Iglite typu 10-7.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami - Maszt wsporczy |kpl.
d.1.|0615-07 na podstawie betonowej 4m
6
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
31|KNNR 5 Iglite typu 10-7.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami - Iglica kominowa, |kpl.
d.1.|0615-07 4m
6
1 kpl. 1.000
N RAZEM 1.000
. 47 Instalacja-fotowoltaiczna, CPV-09331209-0 4
‘S{ KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Montaz paneli fotowoltaicznych 360W |szt.
d.1.]Q406-04
7 \
55 szt. 55.000
N RAZEM 55.000
33|KNNR 5 \ Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Inwerter DC/AC wraz z konstrukcjg szt.
d.1./0406-04 ocujacy
7
‘2\ szt. 2.000
N\ A RAZEM 2.000
34|KNNR & Aparaty elekiryczne o masie do 20 kg - Optymalizatory szt
\ d.1./0406-04
7
N 55 / szt. 55.000
o N\ 7 RAZEM 55.000
[T 35[Kalk. wiasna |Dostawa i montaz kompléetnej konstrukcji balastrowej wraz z niezbedpymi ma- (kpl
‘\3 d.1. teriatami (ptyty gumowe pod‘kalast, uchwyty pod balast, blachowkréty, taczniki
; 7 do konstrukcji balastrowej, szyny, aluminiowe do konstrukcji balastrowej, na-
(\(’{ kretki, bloczki betonowe, $ruby tedwe, itd.)
) 1 kpl 1.000
N 7 RAZEM 1.000
‘s 36|Kalk. wtasna |Dostawa i montaz zestawdéw mocowania optymalizatorow kpl
d.1.
X 7
. 1 kpl 1,000
O / N\ RAZEM 1.000
1.8 Pomiary, CPV 45317000-2 /
\) 37|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnegd 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-  |pomiar
| d.1.|1202-02 kiego napiecia
8
7 pomiar 7.000
< .
X g RAZEM 7.000
. 38|KNR 4-03 Pierwszy pomiarskutecznosci zerowania Qomiar
. d.1.|1205-05 s
.;\3 ~.8
N\ 11 pomia 11.000
~|
I RAZEM 11.000
39|KNR 4-03 _{Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar \\
d.1.{1205-06 .
8
223 pomiar 223.000
A RAZEM 223.000
/1_0 kalk. wtasna |Pomiary instalacji elektrycznej - pomiar SWZ, rezystancji izolacji, rezystancji  |kpl
/"7 AT T |uziemienia e
; 8
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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ITO Jan Bochnak KRAKOW

PRZEDMIAR

PRZEBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA,
INSTALACJA FOTOWOLTANICZA ORAZ ODGROMOWA DACHU
W BUDYNKU SPZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO MSWIA

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA, INSTALACJA FOTOWOLTANICZA ORAZ ODGROMOWA
DACHU W BUDYNKU SPZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO MSWIA W KRYNICY-ZDROJ

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Park Romana Nitribitta 4; 33-380 Krynica Zdréj

INWESTOR : SPZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Krynicy-Zdroju im. bt. Karoliny Kézkowny

ADRES INWESTORA  :  ul. Park Romana Nitribitta 4; 33-380 Krynica Zdroj

DATA OPRACOWANIA : maj 2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

maj 2022
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 PRACE ROZBIORKOWE
1/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysoko$ci do 10 m m?2
d.1/1610-01
504+48+48 m?2 600.000
RAZEM 600.000
2|KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem pretow okragtych o $r. do 20 mm - szt.
d.1/1305-08 demontaz krat okiennych
28 szt. 28.000
. RAZEM 28.000
3|KNR-W 4- Rozebranie okfadziny $ciennej m?2
d.1/01 0820-08
1.53*104.87 m?2 160.451
0.90%18.64 m2 16.776
2.82*2*5.35 m?2 30.174
RAZEM 207.401
4|KNR AT-22 Oktadziny elewacyjne z plytek ceramicznych na ruszcie - demontaz ele- [m?2
d.1]0303-02 mentow nos$nych konstrukcji rusztu (wsp. R=0,6)
1.53*104.87 m?2 160.451
0.90*18.64 m?2 16.776
RAZEM 177.227
5|KNR 4-04 Rozebranie docieplenia ze styropianu wraz z tynkiem m?2
d.1/0502-01
po plytkach 4.23%(104.87+4*3.27+2*0.48)-19*0.95*2.40-19*0.83*1.50-1.82*1.74- m?2 421.048
5.90*2.00
od spodu 162.99 m2 162.990
balkonéw
RAZEM 584.038
6|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1|r.16 (poz.:3,4,5)
z.52.5.15
7|KNR 4-04 Rozebranie adzek tarasu 2 A 7.
.1|0504.08 Pos " MLFI \
88.46+35.80+115.65+35.80 m2 -az6710/71HH X
RAZEM 275710/
8|KNR 4-01 Demontaz pochwytéw na balustradach betonowych szt.prz
d.1{1306-01 ec.
556 szt.prz 556.000
ec.
RAZEM 556.000
9|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, [m2
d.1/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0.37*128.34 m?2 47.486
RAZEM 47.486
10|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych m3 AT 7£/,7
d.1/0212-03 1% 647
* - / V4 /‘f" 21
0.25*1.10*128.34 m3 62047 X 69X
RAZEM | 35:294/
11|KNR AT-05 Zsyp budowlany do gruzu o d. do 30 m kpl.
d.1|1664-03
i kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12| TZKNBK | Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie  |m3
d.1|0726-01 d
1.4*0.01*207.401 m3 2.904
1.4*0.03*275.710 m3 11.580
1.4*35.294 m3 49.412
1.4*0.14*421.048 m3 82.525| 047 <
1.4*0.02*162.99 m3 4.564| '/ /]‘ s
RAZEM —150:9851
13|KNR 2-02 Czas pracy zsypu budowlanego (2)
d.1(r.16 (poz.:12)
z.5z.5.15
14|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 20 km wraz
1103-05 z optatg Srodowiskowq za sktadowanie odpadow AT T —
150.985 m3 150.985|" 771 £, # 2
RAZEM —150:985|
15|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1|1107-01 kiem recznym na odlegto$¢ 20 km wraz z optatg $rodowiskowg za skia-
1107-04 dowanie odpadow
4.74 t 4.740
RAZEM 4.740
2 PRACE OGOLNOBUDOWLANE
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
16|/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu szt.
d.2|0208-01 | |zwirowego o grubosci-do10-cm - e ———
12 szt. 12.000
. RAZEM 12:000
17|KNR-W 2- Nasady wentylacyjne fi 110 prefabrykowane z podstawg, szt.
U.Z21U£U355-US
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM ~42:000{-
18| NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- [m2
d.2|202 0541- nad 25 cm
02 B 36| 2oy rral..
attyka 0.80%(101.62-5.35-5.35) m?2 —zz-zae_. D2 A3k
RAZEM 72736
19|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o diugosci do 4 m m
d.2|1213-03
2*3.30 m 6.600
RAZEM 6.600
20|KNR BC-02 Mechaniczne o gr. do 1 cm na powierzchiach poziomych i pionowych m?2
d.2|0208-05
128.34*(0.20+0.25+0.10) m?2 70.587
RAZEM 70.587
21|KNR BC-02 Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych m2
d.2|0201-01
70.587 m?2 70.587
RAZEM 70.587
22|KNR BC-02 Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchni konstrukeji beto- |m2
d.2|0210-04 nowych zaprawg cementowo - polimerowa - wykonanie warstwy sczep-
nej na powierzchniach poziomych konstrukgji zelbetowych
70.587 m?2 70.587
RAZEM 70.587
23|KNR BC-02 Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkoéw) powierzchni poziomej kons-  [m2
d.2{0211-01 trukcji betonowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkéw
do 25 mm
70.587 m?2 70.587
RAZEM 70.587
24/KNR BC-02 Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-  |[m2
d.2/0214-03 cementowq - grubos¢ warstwy 1 mm, powierzchnie pionowe z betonéw
monolitycznych
70.587 m?2 70.587
RAZEM 70.587
25|KNR W-01 Przygotowanie podtozy pod izolacje - szlifowanie m2
d.2|0102-01
tarasy 88.46+35.80+115.65+35.80 m?2 275.710
cokoty tara- 0.50*117.62 m2 58.810
séw
czofa tara- 0.30*128.34 m?2 38.502
sow
dach 471.80-16.21-3*2.12-4*1.00-0.70-0.85-2.42 m?2 441.260
attyki i $cia- 0.50%(120.73+16.18+3"8.18+4*4.50+3.50+3.68+6.38) m?2 96.505| £ ) ,\’C )
ny dachu rel—7y Ul
RAZEM ~S40-787
26|KNR W-01 Przygotowanie podtozy pod izolacje - odkurzanie m2
d.2|0102-02 90 )
910.787 m?2 910.787| /. ./ ’1 aq
RAZEWM o
27|KNR W-02 Gruntowanie podtoza mineralnego - bezbarwny grunt na bazie zywicy m2
d.2{0101-02 epoksydowe;j o
910.787 m2 910.787| £ £ D, (/4
RAZEM . -
28|KNR W-01 Membrana hydroizolacyjna elastyczna jednosktadnikowa poliuretanowa |m?2
d.2/0401-01 N
910.787 m?2 910.787| £ 2 D, O
RAZEM 9407871
29|KNR W-01 Wzmocnienie powloki tkaning techniczng m?2
d.2/0210-01 A
910.787 m2 910.787| £ £.9. UK
RAZEM —940-787~
30|KNR W-01 Membrana hydroizolacyjna elastyczna jednosktadnikowa poliuretanowa [m?2
d.2|0401-01 Yo el P
910.787 m?2 910.787 < .\
RAZEM ~940:-787-
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spec.
techn.
31/KNR W-01 Poliuretaowa warstwa nawierzchniowa m?2
d.2|0408-01 AN
910.787 m2 910.787| 2 229, 0%
RAZEM -910-787]
32 Dostawa i montaz - Balustrady szklane h=1,1m montowane na podkons- [mb
d.2|wycena in- trukcji zgodnie z PT
dywidualna
24*1.1 mb 26.400
RAZEM 26.400
33|, Dostawa i montaz - Balustrady szklane h=1,4m montowane na podkons- [mb
d.2|wycena in- trukcji zgodnie z PT
dywidualna
2*33.0 mb 66.000
RAZEM 66.000
34 Dostawa i montaz - Balustrady szklane h=1,8m montowane na podkons- |mb
d.2|wycena in- trukcji zgodnie z PT -
dywidualna , ;’C, DU 5 p 25
62.34 mb —szaaet S UL
RAZEM —62:340}
3 DOCEPLENIE BUDYNKU
35/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokos$ci do 10 m m2
d.3|1610-01
504+48+48 m?2 600.000
RAZEM 600.000
36|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane |m?2
d.3|0930-09 dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
2*1.75*0.90 m?2 3.150
RAZEM 3.150
37|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg -  |m?2
d.3|2611-05 sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza
nadb. wiek- 3.6%(8.64+0.28+0.62+10.94+0.61+0.20+8.75)+2*4.90*5.45-2*1.75*0.90 |m?2 158.404
sza
nadb. 2.60%17.38-0.90*2.00 m?2 43.388
mniejsza
po ptytkach 4.23%(104.87+4*3.27+2*0.48)-19%0.95*2.40-19*0.83*1.50-1.82*1.74- m?2 421.048
5.90*2.00
RAZEM 622.840
38|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - zamocowanie list- |m
d.3|2612-09 wy cokotowej
nadb. wiek- 8.64+0.28+0.62+10.94+0.61+0.20+8.75 m 30.040
sza
nadb. 17.38-0.90 m 16.480
mniejsza
po plytkach 104.87+4*3.27-19*0.95-5.90 m 94.000
RAZEM 140.520
39|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodq lekka-mokrg -  |m?2
d.3(2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
672.846 m?2 672.846
RAZEM 672.846
40/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg -  |m2
d.3]2611-02 jednokrotne gruntowanie
672.846 m?2 672.846
RAZEM 672.846
41|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z pianki rezolowej gr.15cm - przykle- |m2
d.3/2612-01 jenie plyt do $cian
nadb. wiek- 0.5%(8.64+0.28+0.62+10.94+0.61+0.20+8.75) m2 15.020
sza
nadb. 0.5*17.38-0.90*0.50 m?2 8.240
mniejsza
po plytkach 0.5*(104.87+4*3.27+2*0.48)-19*0.95*0.50*5.90*0.5 m?2 32.831
RAZEM 56.091
42|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr.15cm - przykle-{m2
d.3|2613-01 jenie plyt z wetny mineralnej do $cian
nadb. wiek- 3.6%(8.64+0.28+0.62+10.94+0.61+0.20+8.75)+2*4.90*5.45-2%1.75*0.90- |m2 143.384
sza 15.020
nadb. 2.60*17.38-0.90*2.00-8.240 m?2 35.148
mniejsza
po plytkach 4.23*(104.87+4*3.27+2%0.48)-19*0.95*2.40-19*0.83*1.50-1.82*1.74- m?2 388.217
5.90*2.00-32.831
RAZEM 566.749
43|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr.5cm - przykle- |m2
d.3|2613-02 jenie plyt z wetny mineralnej do o$ciezy
okna + istn. 0.20*2*(1.75+0.90)+0.20*(2*2.0+0.90) m?2 2.040
drzwi
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po ptytkach 0.20*(2*3.9+19*1.8+19*2*2.0+2*1.0+2*2*2.0+2*1.3+2*2.0+1.75+2*2*2.0) [m2 28.870
RAZEM 30.910
44|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami z welny mineralnej - przymocowanie [szt
d.3|2613-05 ptyt z wetny mineralnej za pomoca tacznikow metalowych do $cian z be-
tonu
5*56.091+5*566.749 szt 3114.200
RAZEM 3114.200
45NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m2
d.3/202 0541- nad 25 cm
02
parapety 0.26*2*1.75+0.26*19*0.83 m?2 5.010
RAZEM 5.010
46/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - ochrona naroz- |[m
d.3/2613-08 nikow wypuklych katownikiem metalowym
okna + istn. 2%(1.75+0.90)+2*2.0+0.90 m 10.200
drzwi
nadb. wiek- 2*3.6+2*6.8 m 20.800
sza
nadb. 4*2.6 m 10.400
mniejsza
po plytkach 2*3.9+19*1.8+19*2*2.0+2*1.0+2*2*2.0+2*1.3+2*2.0+1.75+2*2*2.0 m 144.350
RAZEM 185.750
47|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie m?2
d.3]2613-07 warstwy siatki na o$ciezach
30.91 m?2 30.910
RAZEM 30.910
48|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralnej - przyklejenie m?2
d.3/2613-06 warstwy siatki na $cianach
56.091+566.749 m?2 622.840
RAZEM 622.840
49|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm  |m2
d.3|0931-01 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtfozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej
30.91+56.091+566.749 m?2 653.750
RAZEM 653.750
50/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku hydrofilowego gr. 2 mm |[m?2
d.3/0931-04 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - o$cieza o
szer. do 30 cm
30.91 m?2 30.910
RAZEM 30.910
51/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku hydrofilowego gr. 2 mm |m2
d.3/0931-02 wykonana rgcznie na uprzednio przygotowanym podtozu - §ciany plaskie
i powierzchnie poziome
622.840 m?2 622.840
RAZEM 622.840
52|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 3
d.3|r.16 (poz.:37,39,40,42,43,44,46,47,48,49,50,51)
z.52.5.15
53|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 200-036 |m?2
d.3|0609-03 gr.15cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - da-
chy nadbudoéwek
96.36+18.64 m?2 115.000
RAZEM 115.000
54/ NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m2
d.3(202 0541- nad 25 cm - dachy nadbudéwek : o T
02 30,00
obrobki da- 0.25%(42.53+17.37) m?2 s N or s
chu WU
RAZEM 44975
55/KNR 9-14 Pokrycia dachéw nowe w uktadach dwuwarstwowych, z wykorzystaniem |m?2
d.3|0202-02 papy podktadowej SBS oraz pap wierzchniego krycia SBS - dachy nad- )Ny
budowek e 7l C plovy
96.36+18.64 7 /Ao m2 — 45000 <~
RAZEM “445-0061
56|KNR 0-23 Dodatkowe mocowanie warstwy papy podktadowej na dachu - dachy szt
d.3]2612-05 nadbudoéwek
analogia
1.2*115.00 szt 138.000
RAZEM 138.000
57 Docieplenie wetng wdmuchowana przestrzeni stropodachu - otwory do szt
oS —uktadania-wetny-wraz-z-ich-zasklepieniem
34 szt -34-060/
RAZEM - -34.000]
-5-




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spec.
techn.
58/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachoéw i poddaszy, wykonywane granulatem z m?2
d-310303-04 tny-mineralnej-0-grubesei-15-cm-metoda-wdmuchiwania do.przestrze-
7.0.2.8. ni poziomych Wysoko$¢ ponad 18 do 30 m
478.93-18.64 m?2 —460-200—
RAZEM -460.290)
59|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z m2
d.3/0303-06 wetny mineralnej metodg wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za
z.0. 2.8. kazdy 1 cm grubosci Wysoko$¢ ponad 18d6 30
Krotno$¢ = 15
478.93-18.64 m?2 —466-290+
Y RAZEM —460-2001
60|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej gr.5cm- przykleje-|m2
d.3|2613-01 nie plyt z wetny mineralnej do sufitow
162.99 m?2 162.990
RAZEM 162.990
61/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineralnej - przymocowanie |szt
d.3|2613-05 plyt z welny mineralnej za pomocg facznikow metalowych do $cian z be-
tonu
8*162.99 szt 1303.920
RAZEM 1303.920
62|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineralnej - profil okapniko- |m
d.3|2613-08 wy
128.34 m 128.340
RAZEM 128.340
63|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie m2
d.3]2613-06 warstwy siatki na stropach
162.99 m?2 162.990
RAZEM 162.990
64|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm  |m2
d.3|0931-01 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej
162.99 m?2 162.990
RAZEM 162.990
65|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm  |m2
d.3/0931-02 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie
i powierzchnie poziome
162.99 m?2 162.990
RAZEM 162.990
66| KNR-W 2- Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowg m2
d.3|02 1519-04
162.99 m?2 162.990
RAZEM 162.990
4 ZADASZENIE
67 Szklane zadaszenie tarasow - Daszki lekkie szklane montowane na m2
d.4 ociepleniu, szkto bezpieczne laminowane, okucia nierdzewne
2%1.09*32.84 m?2 71.591
RAZEM 71.591
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosé Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | 1 pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-15 PRACE ROZBIORKOWE 0.00 0.00%
2 16 - 34 PRACE OGOLNOBUDOWLANE 0.00 0.00%
3 35 -66 DOCEPLENIE BUDYNKU 0.00 0.00%
4 67 - 67 ZADASZENIE 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zi
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