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1 WSTEP
11 PRZEDMIOT | ZAKRES EST

1.1.1  Przedmiot i zakres stosowania EST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét branzy elekirycznej zwigzanych
z zadaniem Budowa o$wietlenia ulicznego w Sieroniowicach.

1.1.2 Zakres stosowania EST.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t elektrycznych
polegajacych na rozbudowie wydzielonej kablowe;j sieci o$wietlenia ulicznego.

1.1.3  Zakres robot objetych EST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoine, wspéine dla robét objetych ogélnymi specyfikacjami
technicznymi, jak rowniez szczegdtowe dla poszczegoinych asortymentdw robét elektrycznych.

montaz stupdw o$wietlenia ulicznego,

montaz kompletnych opraw o$wietlenia ulicznego,

budowa linii kablowej 0,4 kV wydzielone;j sieci o$wietlenia ulicznego,

pomiary i badania linii kablowej nN oraz instalacji elektrycznej,

demontaz istniejacych elementéw sieci o§wietleniowe;.

PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE.

.1 Prace towarzyszace:
dopuszczenie przez TAURON Dystrybucja S.A. pracownikdéw wykonawcy do kablowej sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia.

* N DN

2.2 Roboty tymczasowe:

. zabezpieczenie placu budowy przed wtargnieciem 0sdb nie uczestniczacych w procesie budowlanym wraz z jego p6zniejszym
demontazem,

. zabezpieczenie placu budowy przed nieumysinym spowodowaniem szkod podczas robét budowlanych wraz z jego demontazem,

. wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukoficzenia robét podstawowych, ktére nie bedg przekazywane
Zamawiajacemu,
ustawienie znakéw drogowych i tablic ostrzegajacych pieszych oraz kierujacych pojazdami przed przypadkowym wtargnieciem,
zabezpieczenie wykopow poprzez potozenie ktadek wraz z barierkami dla pieszych.

2.3 Informacje o terenie budowy.
Teren budowy znajduje sie w miejscowosci Sieroniowice. Inwestycja swoim zakresem obejmuje dziatki nr 437, 439/11, 436/14,
436/15, 436/16, 436/13, 431, 430, 429, 400/2, obreb: Sieroniowice 0075; jednostka ewidencyjna: UJAZD - 161105_5.

2.4 Organizacja robé6t budowlanych.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekazane zostang réwniez dwa egzemplarze dokumentaciji projektu
wykonawczego.

2.5 Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczer w dokumentach kontraktowych, a ich wykrycie winien natychmiast
zgtosi¢ Zamawiajacemu, ktory dokona odpowiednich zmian. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowg. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg i wptyneto by to na
niezadowalajacq jako$¢ wykonanych prac, to takie materialy zostang zastapione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

2.6 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru

korcowego robot. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia
placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, Ze jest wigczony w ceneg kontraktowa. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru harmonogram prac prowadzonych na terenie obiektu. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, zapory oraz podejmie wszelkie inne
$rodki ostrozno$ci niezbedne dla ochrony robét i bezpieczenstwa oséb trzecich.



2.7 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnych przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy. Materiaty tatwopalne nalezy sktadowa¢ w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy¢ przed dostepem os6b trzecich.

2.8 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej.
Zniszczenie whasno$ci 0séb trzecich wynikajace z zaniedbania, niewtasciwego prowadzenia robét lub braku koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy spowoduje, ze Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia
technicznego takich jak: przewody i kable el-en, rurociagi, kable teletechniczne oraz uzyskanie u odpowiednich instytucji bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany w okresie
trwania realizacji kontraktu do wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych jak i nadziemnych Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane stuzby techniczne oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dziatanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu
wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

2.9 Ochrona Srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na placu budowy i wokot
budowy.

2.10 Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzega przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

211 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, zaplecza oraz socjalne niezbedne na placu
budowy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sq
uwzglednione w cenie kontraktowej.

2.12 Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Nalezy ograniczy¢ ruch dla oséb postronnych na catej diugosci rowu kablowego. W miejscach, gdzie piesi musza przej$c przez
réw kablowy, nalezy potozy¢ ktadki z barierkami, ktére musza mie¢ odpowiednie deklaracje zgodno$ci.

2.13 Ogrodzenia oraz ochrona i utrzymanie robét.

Ogrodzenia, bariery lub inne przeszkody stawiane na placu budowy muszg spetnia¢ odpowiednie wymogi okre$lone
przepisami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia i odbioru koncowego robét. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu korcowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczag roboty nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.14 Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt organizacji ruchu w obrebie placu budowy, ktéry przekaze Inspektorowi Nadzoru
i przedtozy do zatwierdzenia u Zarzadcy drogi.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca winien wystapi¢ z wnioskiem o zajecie pasa drogowego u w/w zarzadcy drog.

2.15 Nazwy i kody robét budowlanych:

Dziat robét 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robét 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robot 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Kategoria rob6t 45316000-5 Instalowanie systeméw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
Grupa robét 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej



Klasa robot 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk, i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria robot 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciagdw komunikacyjnych i linii
energetycznych
Kategoria rob6t 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych E156-1 (badania)
o Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen
i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu, Wykonawcg i Projektantem.

. Ksigzka obmiaru — zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét
w formie wyliczen, szkicow i dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Kierownika
projektu.

. Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacii projektowej, ktéra wskazuije lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.

o Przedmiar rob6t — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI.

3.1 Materialy.
3.1.1  Wymagane materialy.

o  kable, przewody:
NA2XY-j 0,6/1 kV 4x35 mm2,
YDYzo 450/750 V 3x1,5 mm2,
e stupy oswietleniowe:
jednoelementowe, wykonane z aluminium wysoko$¢ 7 m
zabezpieczone przed wptywami atmosfery przez anodowanie, powtoka nie mniejsza niz 20 um
barwione interferencyjnie,
podstawa zabezpieczona elastomerem do wysoko$ci 350 mm
mozliwo$¢ uzyskania gwarancji do 20 lat
e  oprawy o$wietleniowe:
obudowa wykonana z aluminium zabezpieczona przed oddziatywaniem zewnetrznym poprzez anodowanie, powtoka nie
mniejsza niz 20 um
stopien ochrony 1P66
strumien $wietiny 6800 Im
temperatura pracy -40 CO+ 40 C©
zrodio Swiatta diody LED CREE XT-E lub réwnowazne, temperatura barwy $wiatta 3500K
zasilacz z interfejsem 1-10 V umozliwiajacym sterowanie natezeniem o$wietlenia oprawy oraz jej monitoring i kontrole
w ogdlno$wiatowym standardzie LonWorks

3.1.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.
Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3.1.3 Wariantowe stosowanie materiatow.

Dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego stosowania materiatow réwnowaznych z zawartymi
w dokumentacji. O zamiarze zastosowania materiatéw zamiennych wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru przed ich
zabudowg. Zamieniany materiat nie moze mie¢ gorszych parametréw technicznych, estetycznych i wygladu od projektowanych.
Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Projektanta rodzaj materiatu nie moze by¢ ponownie zmieniany bez zgody
Inspektora i Projektanta.

3.2 Transport.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen
elektrycznych nalezy przestrzegaé zalecen wytworcow.



3.3 Warunki dostawy.

Przyjecie materiatéw, urzadzen i maszyn do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i iloSciowym
odbiorem tych materiatow. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ $wiadectw jakosSci, nalezy dostarcza¢ wraz ze
$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, karty gwarancyjne, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie wraz z
materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu u kierownika robdt/budowy. Dostarczone na miejsce sktadowania materialy i urzadzenia
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci z danymi producenta, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow,
cze$ci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robét, materiaty i elementy urzadzen
nalezy przed ich zabudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo robot.

3.4 Sktadowanie i kontrola jakosci.

3.41 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojq jako$¢ i przydatnos¢ do robét i bylty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiaty, aparaty i urzadzenia elekiryczne nalezy przechowywaC w pomieszczeniach
zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace
ze specjalnych wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa p.poz.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH
DO WYKONANIA ROBOT ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.

41 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywania robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania umowy, zostang nie dopuszczone do robot.

4.2 Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy powinny odpowiada¢ ogédlnie przyjetym
wymaganiom co do ich jakoSci, i wytrzymatosci. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢
ustalone parametry techniczne i powinny byé ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, powinien mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
5.1 Srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkdw transportu ma zapewni¢ prowadzenie robét w terminie
przewidzianym kontraktem.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem, za jako$¢ zastosowanych materiatow,
wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami EST, projektem organizacii robét i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot, zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Btedy
popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zostang usunigte przez Wykonawce na jego koszt.

6.2 Wspotpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robét, oceng jakosci materiatow
i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej oraz dotyczacych akceptacii
wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli
wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce w czasie przez niego okreslonym, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.3 Roboty montazowe.
Prace zwigzane z realizacjg zadania mozna rozpocza¢ dopiero po przekazaniu placu budowy.



Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa i wg przyjetej techniki montazu urzadzen
i instalacji elektrycznych przestrzegajac obowigzujace przepisy i normy elektryczne, a w szczegdlnosci:

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690),

. Prawo Energetyczne,

o Prawo Budowlane,

. Obowigzujace przepisy i normy.

6.3.1 Wymagania szczeg6towe uktadania kabli.

Uktadanie linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004. W migjscach wskazanych na planie zagospodarowania,
kable uktada¢ w rurach ochronnych. Korice rur zabezpieczy¢ typowymi dtawicami kablowymi. Przed zasypaniem utozone odcinki kabla
nalezy zgtasza¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru oraz powykonawczo zinwentaryzowa¢ geodezyjne.

6.3.2 Wymagania szczeg6towe montazu opraw oswietleniowych.
Przy zabudowie opraw o$wietleniowych nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na staranny montaz oprawy by zapewni¢ podany
przez producenta stopief ochrony IP.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT, BADANIA ORAZ ODBIORY WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru program zapewnienia jako$ci.
W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, EST oraz ustaleniami.

7.2 Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania
materiatéw, robét oraz urzadzen w sposob zapewniajacy wykonanie rob6t zgodnie z umowa,.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiada
wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajgq wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych sprzetu
badawczego, pracy personelu lub metod badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn ponosi
Wykonawca.

7.3 Pobieranie prébek.
Nie wystepuje.

7.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i za pomocg odpowiednio dobranych
przyrzadéw pomiarowych. W przypadku, gdy normy nie obejmuijg jakiego$ badania wymaganego w EST, stosowaé nalezy wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

741 Wymagania ogdlne zasad wykonywania badan i pomiarow.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach

i instalacjach energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912; zalicza prace przy wykonywaniu préb i pomiaréw do prac wykonywanych

w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego. Podczas wykonywania prac kontrolno-pomiarowych, zwtaszcza

przeprowadzanych przy urzadzeniach pod napieciem wystepuje szczegdlnie duze zagrozenie zwigzane z mozliwoscig porazenia

pradem elekirycznym. Z tego wzgledu przy w/w pracach nalezy stosowaé szczegdlne zasady organizacji pracy i dodatkowe

zabezpieczenia techniczne:

1) prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym jedna z tych os6b musi posiadaé
odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurujaca osobe wykonujaca te prace, powinna co najmniej by¢ przeszkolona
w udzielaniu pomocy przed lekarskiej;

2) podczas wykonywania pomiarow nalezy uzywaé odpowiednich i bezpiecznych przyrzadéw pomiarowych. Przyrzady nalezy sprawdzaé
przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu pomiaréw;

3) nie nalezy bez istotnej potrzeby dotyka¢ czesci czynnych i dostepnych czesci przewodzacych urzadzen elektrycznych oraz obcych
czesci metalowych, ktére moga znalezé sie pod napieciem;

4) jezeli istnieje ryzyko dotknigcia nieostonietych czesci pod napieciem, personel wykonujacy pomiary powinien stosowac osobisty sprzet
ochronny, podja¢ srodki ostrozno$ci zapobiegajace porazeniu pradem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wytadowan tukowych;

5) przed rozpoczeciem pomiardw nalezy dokona¢ ogledzin dla stwierdzenia kompletnosci, braku usterek i prawidtowos$ci wykonywania
badanego obiektu;

6) przed przystapieniem do pomiaru nalezy:



a) zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan,
b) okresli¢ kryteria oceny wynikow pomiaréw,
¢) oceni¢ doktadnos¢ pomiaréw i przeanalizowa¢ mozliwo$¢ popetnienia uchybdw pomiarowych,
d) przeanalizowa¢ konieczno$¢ zastosowania wspoétczynnikéw poprawkowych do wartosci pomierzonych;
7) przed przystapieniem do montowania uktadu pomiarowego nalezy sprawdzi¢:
a) zakresy uzytych przyrzadéw pomiarowych,
b) stan izolacji zastosowanych przewodow,
c) stan koficéwek przewidzianych do dotykania cze$ci bedacych pod napieciem;
8) po potaczeniu uktadu pomiarowego z obiektem badanym bedacym pod napieciem, nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian
W potaczeniach przez rozigczanie i przytaczanie koncow przewoddw;
9) przy pomiarach nalezy zwréci¢ uwage na urzadzenia o duzej pojemnosci, takie jak kondensatory i kable, ktére mogg stanowié
zagrozenie nawet po wytaczeniu napiecia;
10) powiadomi¢ osoby postronne, dla ktérych prace pomiarowe mogq stanowi¢ zagrozenie o wykonywaniu pomiaréw i zastosowac
odpowiednie $rodki zapobiegajace tym zagrozeniom.

7.4.2 Dokfadnosé pomiarow

Doktadno$¢ wykonywanych pomiaréw zalezy w gtéwnej mierze od:
1) klasy doktadnosci i zakresu zastosowanych przyrzadéw pomiarowych,
2) dokfadnosci odczytu wynikéw pomiarow,
3) wyboru wiasciwej metody wykonywania pomiaréw,
4) doktadnosci odwzorowania elementéw uktadu pomiarowego,
5) umiejetnosci uwzgledniania uwarunkowan wynikajacych ze specyfiki badanego
obiektu i zmian jego parametréw w czasie.
Przy pomiarach eksploatacyjnych nalezy stosowac przyrzady pomiarowe o klasie doktadnosci od 0,5 do 2,5.

7.5 Protokotly z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru projektu protokoty z wynikami badan w terminie okreslonym
w programie jako$ci. Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach okre$lonych odpowiednimi normami.
Przed podaniem napiecia na instalacje elektryczng nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru protokét z badan rezystanciji izolacji
i ciggtosci zyt przewoddw.

7.5.1 Dokumentowanie prac pomiarowo - kontrolnych
Kazda praca pomiarowo - kontrolna powinna byé zakoriczona sporzadzeniem protokotu z przeprowadzonych badan
i pomiardw.
Protokét z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierac:
1) dane ogodIne o obiekcie badan;
2) informacje o wykonujacych pomiary;
3) dane o rodzaju badan;
4) dane o metodzie pomiaréw i charakterystyke uzytych przyrzadéw pomiarowych;
5) dane o warunkach przeprowadzania badan (szczeg6inie wazne przy pomiarach uziemien);
6) tabelaryczne zestawienie wynikow badan i ich ocene;
7) szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uzioméw i obwodéw instalacii;
8) date wykonania badan;
9) wnioski i zalecenia wynikajace z pomiar6w.
Protokoty z wszystkich kontroli i badar powinny by¢ zatgcznikiem do ksigzki obiektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 19.10.1998 w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. z 1998 r., Nr 135, poz. 882).

7.6 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci.
Inspektor Nadzoru projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, Euro Norm, aprobat technicznych oraz wtaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e  Polskg Norma lub,
e  Aprobatg techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi EST.
W przypadku materiatdw, dla ktérych wiw dokumenty sg wymagane przez EST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.



7.7 Dokumenty budowy.
7.71  Dziennik Budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz petnionej funkcji w budownictwie. Zapisy powinny by¢ dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:
Date przekazania Wykonawcy placu budowy,
Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
Terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegblnych elementdw robét,
Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
Daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,
Zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw robét,
Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe;j,
Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
Dane dotyczace jakosci materiatéw, wyniki przeprowadzonych badan z podaniem osoby, ktora je przeprowadzi,
o Inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

7.7.2 Ksiazka obmiaréw.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robét. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

7.7.3 Dokumenty laboratoryjne.

Wyniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakoSci materiatéw, wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
rob6t czesciowych i korcowych.

7.74 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych w punktach od 7.7.1. do 7.7.3. nastepujace dokumenty:
Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

Protokoty przekazania placu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

Protokoty odbioru robot,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencije na budowie.

7.1.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej przepisami. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

8.1 Ogolne zasady przedmiaru robét.

8.1.1  Przedmiar robét.

Przedmiar rob6t zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazanie wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.



8.1.2 Tabele przedmiaru robét.

Tabele przedmiaru robét zawierajg pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym. W tabelach przedmiaru nie
uwzglednia sie robdt tymczasowych — robét, ktére sq projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania rob6t podstawowych,
ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i s usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z wytgczeniem przypadkoéw, gdy istniejg
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

8.2 Obmiar robot.

8.21 Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i EST w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub w EST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru i przedstawione na pi$mie.

8.2.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli
EST wiasciwe dla danych robot nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez $redni
przekro;.

8.2.21 Projektowana liczba jednostek obmiarowych:
Liczba jednostek obmiarowych obejmuje caty zakres prac zwigzany z realizacjg inwestycji zawarty w przedmiarze robot.

8.2.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe i sprzet bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

8.24 Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koAcowym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

9 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

9.1 Rodzaje odbioréw rohét.

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbiorowi cze$ciowemu,

Odbiorowi koncowemu,

Odbiorowi przed uptywem gwarancji lub rekojmi.

9.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktdre
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru (w przypadku sieci 15kV bedace;
wiasnos$cia TAURON Dystrybucja S.A., pracownik wtasciwej komérki terenowej). Gotowos¢ danej czesci robédt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, EST i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbiér czesciowy.

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze kohcowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru po wezesniejszym przedstawieniu mu wszelkich
badan, protokotéw pomiarow, atestow, certyfikatéw i deklaracji zgodnosci na uzyte materiaty.

9.4 Odbiér koricowy.

9.41 Zasady odbioru koncowego robét.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartoSci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika



budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbi6r koricowy robét nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przeditozonych dokumentow, wynikéw
badar i pomiaréw odbiorowych, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjq projektowa i EST. W toku odbioru
koricowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisjg przerwie swoje czynnosci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i EST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagari przyjetych
w dokumentach umowy.

9.42 Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru koricowego robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,
ustalenia technologiczne,
dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z EST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci zabudowanych materiatéw zgodnie z EST,
opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw odbiorowych zataczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z EST,

o protokoly z przeszkolenia 0sob, ktore bedag uzytkowaty urzadzenia.

Dokumenty nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru, w trzech egzemplarzach.

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t
poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.5 Odbiér przed uptywem gwaranc;ji lub rekojmi.

Odbior przed uptywem gwarancji lub rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym lub rekojmi. Odbior ten bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. ,0dbiér koAcowy robot”.

9.6 Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych.

9.6.1 Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone w EST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych bedg obejmowac:

e Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

Warto$¢ uzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,
Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, oraz nalezny podatek.

9.6.2 Warunki umowy i wymagania specyfikacji technicznej (EST).
Koszt dostosowania sie do warunkéw i wymagan ogdlnych zawartych w EST obejmuje wszystkie warunki okreslone
w ww dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.6.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e  Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru projektu organizaciji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieni wynikajacych z postepu robét,

o  Ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

o  Konstrukcje tymczasowych barier i oznakowan,
Koszt likwidacji oznakowarn obejmuije:

e  Usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,



o  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1 Przepisy techniczno-budowlane.

Instalacje elektryczne powinny spetniaé wymagania techniczno-budowlane okre$lone w ustawach i rozporzadzeniach
wykonawczych do tych ustaw oraz w normach wprowadzonych do obowigzkowego stosowania. Ponizej wymieniono najwazniejsze
dokumenty prawne okre$lajace te wymagania.

10.1.1 Ustawy i Rozporzadzenia.
Podstawowe wymagania formalne dotyczace instalacji stanowigcych wyposazenie obiektéw budowlanych zawarte sg w ustawach:

1)  Ustawa ,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity — Dz.U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126),

2) Ustawa z 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),

3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity — Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229),

4) Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. z 2003 r., Nr 52, poz. 452).

Ustawa ,Prawo Energetyczne” obowigzujaca od 5 grudnia 1997 r. postanawia, ze eksploatacja urzadzen i instalacji elektrycznych

powinna zapewnia¢ racjonalne i oszczedne zuzycie energii przy zachowaniu:

e niezawodnosci wspdidziatania z siecig elektroenergetyczna,

e  bezpieczenstwa obstugi i otoczenia po spetnieniu wymagan ochrony $rodowiska,

e  zgodnosci z wymaganiami odrebnych przepiséw, a zwtaszcza przepiséw prawa budowlanego.

Szczegotowe wymagania techniczne dotyczace instalacji elektrycznych zawarte sg przede wszystkim w rozporzadzeniach, poczatkowo

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a po zmianach administracji centralnej — Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii

oraz Ministra Infrastruktury.

Do najwazniejszych przepisdw z tej grupy naleza;

5) Rozporzadzenie MGPIiB z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity -Dz.U. z 1999 r., Nr 15, poz. 140; Dz.U. 2 1999 r. nr 44, poz. 434; Dz.U. z 2000 r., Nr 16, poz. 214).

6) Rozporzadzenie MGPIB z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U.
z1995r., Nr 10, poz. 48).

7) Rozporzadzenie MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢
wprowadzone do obrotu i stosowania wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr 55, poz. 362).

8) Rozporzadzenie MSWIA z sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

9) Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137).

10) Rozporzadzenie MSWIA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr
74, poz. 836).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690).

12) Rozporzadzenie Ml z 3 marca 2003 r., w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1134).
Ponadto niektdre wymagania techniczne odnos$nie do instalacji elektrycznych okre$laja;

13) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw(Dz.U. Nr 121, poz. 1138).

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. Nr 120, poz. 1133).

15) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 25 wrze$nia 2000 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 957) okreslajgce m.in. warunki przytaczenia
podmiotéw do sieci elektroenergetycznych oraz standardy jako$ciowe obstugi odbiorcow.

16) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow i
robot budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867).

10.1.2 NORMY.

e PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1. Wymagania podstawowe, ustalenie ogdlnych
charakterystyk, definicje.

o PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przeciwporazeniowa.

e  PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.

e PN-IEC 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed pradem przetezeniowym.

e  PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Odigczanie
izolacyjne i faczenie.

e PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie
$rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.



PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa -
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenistwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-481: 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwo - Dobér
Srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych — Wybdr Srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od
wplywéw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobér
$rodkow ochrony w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - postanowienia ogéine.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego -
Obcigzalnosci pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i faczenia.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

PN-IEC 60364-4-443:1990 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi.

PN-HD 60364-6-61:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie.

PN-CEN/TR 13201-1:2005 Oswietlenie drég. Czes¢ 1: Wybor klas o$wietlenia.

PN-E-02032:1976 Oswietlenie drog publicznych.

PN-EN 13201-2:2007 O$wietlenie drég. Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 z 2004 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.



