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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - bran za budowlana

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiggego

»rermomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodego przy ul. Mikotajczyka 15 w
ramach zadania termomodernizacja os Mikotajczyladlinie”

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpsymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwgzanych z realizagjrob6t termomodernizacyjnych w/w obiektu

1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokument&@zlgdnych przy udzielaniu zaméwie
publicznych i stanowi zbior wymagav zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
obejmupcy w szczegdlnéi wymagania wiéciwosci materiatdw, wymagania dotygze sposobu
wykonania i oceny prawidtowsoi wykonania poszczegoélnych robot.

1.4 Zakres robot obgtych specyfikacp.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét remontowych i
termomodernizacyjnych zawzanych z wykonaniem niniejszego zadania i obegmuj

- wymagania wykonawcze

- wymagania materiatowe

- technolog¢ montau

- transport i roztadunek

- sktadowanie materiatdw

- nadzor i odbiory.

1.5. Ogollne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jg&kah wykonania oraz ich zgodfioz
kosztorysem, specyfikacjechniczg i poleceniami Zamawiagego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.
Zamawiajicy w terminie okréonym w umowie o wykonawstwo robot przekaVykonawcy
plac budowy wraz z dokumentadprmalno — prawa

1.5.2 Zgodnd¢ robot z dokumentacy projektowa i specyfikacja techniczm.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumentyp&tno — prawne przekazane Wykonawcy
przez Zamawiacego stanowi czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione @mwpw jednym

z nich g obowgzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumenitadj przypadku
rozbieznosci w ustaleniach w poszczegoélnych dokumentach odaye kolejndé ich waznosci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie ueowykorzysté bteddéw lub opuszczew

dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu pglpowiadomé Zamawiagcego, ktory

dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadkabreznosci, opis wymiarow jest
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wazhiejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie arywane roboty oraz dostarczone
materiaty musg by¢ zgodne ze specyfikaciechniczi. Dane okréone w specyfikacii
technicznej powinny byuwazane za wielkéci docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach ok§enego przedziatu. Cechy materiatéw powinny dnorodne i
wykazywa bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny
przekracz& dopuszczalnego przedziatu tolerancjizeleprzedziat tolerancji nie zostat okleny
w specyfikacji technicznej to naig przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego
rodzaju robot. W przypadku gdy materiaty lub roboky s w petni zgodne ze specyfikacj
techniczn i wptyneto to nie zadawalago na jakéé robot, to takie materiaty i roboty nie mpg
by¢ zaakceptowane przez Zamaw@ggo. W takiej sytuacji elementy robét powinny by
niezwtocznie rozebrane i zgptone wiagciwymi na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany zabezpiecZyplac budowy zgodnie z wytycznymigtymi w
zaakceptowanym przez Zamavgizggo projekcie organizacji placu budowy, zapleazdo6t.
Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe uegdzenia zabezpieczgie
w tym: ddwietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawdoz,or mienia i innérodki

niezkzdne do ochrony robaét, ludzi i spta. Koszt zabezpiecie dozorowania placu budowy nie
podlega odibnej zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w cern za przedmiot umowy.

1.5.4 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robaot.

Wykonawca ma obowkek zné i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego. Powinien pg&pdpowiednie

srodki zabezpieczage przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikbw wodnych i ciekdwdmgch pytami, paliwami, olejami,

- materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innysakodliwymi substancjami,
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrzanmyg@zami, przekroczeniem norm hatasu,
- mazliwoscia powstania pzaru.

Optaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie izsadji) okre&lonych odpowiednimi przepisami
ochronysrodowiska obgjzaja Wykonawe robo6t. Wody gruntowe i powierzchniowe nie mgog
by¢ zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

1.5.5 Ochrona przeciwpdarowa.

Wykonawca przestrze@dedzie przepisoOw ochrony przeciwparowej. Wykonawcaduzie
utrzymywa sprawny spra przeciwpagarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie
zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno — adtranyjnych i magazynowych, w
maszynach i pojazdach mechanicznych. Wykonawdaié odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane p@arem wywotanym jako rezultat realizacji roboét leb przez pracownikow
Wykonawcy.

1.5.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza simateriatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami. Wszelkie mater@dpadowe gyte do
robét musz mie¢ aprobag techniczia wydary przez uprawnionjednostk, jednoznacznie
stwierdzagca brak szkodliwego oddziatywania materiatusnedowisko.
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1.5.7 Ograniczenia obgcjzen osi pojazddow.

Wykonawca dostosuje¢sdo wymaganych ogranica@bcihzenia na 6 przy transporcie
materiatow i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njdmb zezwolenia od
wiadz do przewozu nietypowych wagowo tadunkow. Whdwca ledzie odpowiadat za napraw
wszelkich roboét uszkodzonych w wyniku przewozu nemtme obcazonych pojazdow
tadunkow.

1.5.8 Bezpiecaikstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przesig wszystkich przepisow aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznyckpdiwych dla zdrowia oraz nie
spetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat
wszelkie uradzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s0b zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia bezpieazsgwa
publicznego. Uznaje size wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj oddzielnej zaptacie ksuwzgkdnione w cenie za przedmiot umowy.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty | wdzenia
uzywane do robo6t od daty ich rozpgcia do daty wydania potwierdzenia zakeenia robot
przez Zamawiacego. Wykonawcaduzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno byprowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowteitin elementy
byly w zadawalajcym stanie przez caty czas do momentu odbioruexstaego.

1.5.10 Stosowanie eido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowdzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktégavgakikolwiek sposob zvgzane z robotami i
bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykoraalxdzie przestrzegat praw patentowych
i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdhkiweymaga prawnych odnénie ich
wykorzystania.

1.5.11 Réwnowanosé norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek powotanegskonkretne normy lub przepisy, ktore spetnimap materiaty, sprat i
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadanetypbeda obowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania hopmzepisow, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Mady¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy
zapewniajce zasadniczo rowny lub wgzy poziom wykonania, pod warunkiem waziejszej
ich akceptacji przez Zamawigggo.

1.6 Nazwa i kod robot obgtych zaméwieniem.

Kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terestulqudow i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45113000-2 Roboty na placu budowy
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45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztawa
45262110-5 Demontausztowa

45262120-8 Wznoszenie rusztawa

45262500-6 Roboty murarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnytdngentéw
45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okigch
45421111-5 Instalowanie metalowych framug
45430000-0 Pokrywanie podtdgdian

45442100-8 Roboty malarskie

45452000-0 Zewgtrzne czyszczenie budynkow
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.7 Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okrélenia, nazwy #yte w niniejszej specyfikacjgszgodne lub rownowane z
normami obligatoryjnymi obowkzujacymi w Polsce /Rozpogezenie Min. Gosp. Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Mip®z. 387/, a w przypadku ich braku z
normami branowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioréebot.

Dziennik budowy — opatrzony piegza organu wydajcego pozwolenie na budgweszyt, z
ponumerowanymi stronami, ghcy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania wykonania rgiyagkazywania poleée zalecé oraz
korespondencji poradzy Zamawiagcym, Wykonawe i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykorgwpowaniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji proéaotu umowy.

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty.

Materiaty — wszelkie tworzywa i produkty, niezine do wykonywania rob6t, zgodne z
kosztorysem ofertowym i zaakceptowane przez Zanjagégo.

Polecenie Zamawiggego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawegzr
przedstawiciela Zamawigego w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robot lub
innych spraw.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW

2.1 Ogdlne wymagania dotycrce materiatow, i ich pozyskiwania.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu tgimwinny by nowe, w gatunku bigco
produkowanym oraz powinny ndie

- oznakowanie znakiem CE oznacza,ze dokonano oceny ich zgodmbze zharmonizowan
normy europejsk, wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsikprobad techniczi lub
krajowg specyfikacj techniczig paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru
Gospodarczego, uznanego przez Kogrisjropejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi,
albo

- deklaragt zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaamzez producenta, jeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrolodagcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa okrélonym przez Komisj Europejsk, albo
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- oznakowanie znakiem budowlanym oznagzejze % to wyroby nie podlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano o@ogndci z Polsk Normy lub
aprobag techniczi, gdz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno ustisvia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane naéyedo ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kaos¢ | wiasciwos¢ do robot. Miejsca
czasowego skladowania materiatogddp zlokalizowane w olgbie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przekoNgwe.

2.3. Materialy do wykonania robét.

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykooarniejszej inwestycji, wedtug zasad
niniejszej specyfikacji,as

Do wykonania ocieplenigcian zewwtrznych budynku nalgy stosowd nastpujace materiaty
spetniagce podane tej wymagania. Kada partia materiatbw powinna

by¢ dostarczona na budew atestem (certyfikatem) stwierdzeym zgodnéc z

wymaganiami podanymi w p. 2.3.1. — 2.3.6.

Atest ( certyfikat ) powinien kiywydany przez uprawnigrjednostk.

2.3.1Tynk silikatowy wymagania:

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodmej 30-50

- odczyn pH: 12

- wspotczynnik § <0,10 m

- niepalny A2 S1 DO

Wymagana odporro udarndciowa systemu ociepleniowego w stanie powietrzraigom kat I
(wg ETA - 09/0073) , a w strefie cokotowej (podwajwarstwa siatki zbragej) kat | (wg ETA
-09/0073)

Zaprawa klejowo-szpachlowa mineralna. Zbrojeniatksalkaliodpornej z widkna szklanego
masa powierzchniowa >145 g/mz2. Systemowy podktadtggcy wyréwnupcy chtonnd¢
podiaza na bazie spoiw organicznych

Piyty styropianowe(styropian grafitowy, eps3%yte do izolacji o parametrach nie gorszych ni
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS.(N®{70,-)2-TR100

System dociepleniowy natg wykon& jako kompletny z zastosowaniem systemowych profili
dylatacyjnych: startowych, okapnikowych, przyokigan, do wykonania boniowigak rowniez
dylatacyjnych (w miejscach dylatacji konstrukcyjhyloudynku).

wymagane parametry techniczne systemu gglpotwierdzf poprzez przedstawienie do
akceptacji projektanta aprobat systemu, kart teatumych, raportéw klasyfikacyjnych reakcji

na ogiei

Uwaga! Plyty styropianowe powinny &gezonowane przedyciem przez okres co najmniej
dwdéch miesjcy od wyprodukowania.
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2.3.2. Kgtowniki aluminiowe

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25mm do wzmana naray przy cgciezach okien,
drzwi balkonowych, cokotu i nazach budynku powinny iwykonane z blachy perforowanej
grubasci 0,6mm.

Elewacje wykonaw bezspoinowym systemie ocieplETICS
3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1 Ogdlne wymagania dotycrce sprztu i maszyn.

Wykonawca zobowdzany jest do zycia takiego sprgu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakd¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajs@sprztu bedzie gwarantowa
prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w warunkach umowy. Spgizbedacy
wiasnaciag Wykonawcy lub wynaity do wykonywania robot ma Byutrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogipdowiska,
przepisami dotycrymi jego uytkowania oraz przepisami BHP.

3.1.2. Sprat uzyty do wykonania robot.

Roboty budowlane prowadzprzy wyciu ogoélnie dosipnego sprzu jak narzdzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dlagaegolnych robot:

- samochdéd samowytadowczy 5t,

- samochdéd dostawczy o tadownbdo 0,9t,

- wyciagg jednomasztowy elektryczny oiwigu 0,50-0,75t.

- Samochdd skrzyniowy do 5t

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotycgce srodkdw transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkéw transportu, ktore nie
wplywaja niekorzystnie na jakké wykonywanych robot i wkgiwosci przewaonych

materiatéw. Liczbarodkow transportudulzie zapewniaprowadzenie robot w terminie
przewidzianym umow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdgaspetnid wymagania
dotyczce przepisow ruchu drogowego. Wykonawedzie na bieaco i na wikasny koszt usuwa
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaizaamirogach publicznych i dojazdach do
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboétichazgodnéé¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej. Nagistwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawc
w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zosgalesli wymaga tego lgdzie Zamawiajcy poprawione
przez Wykonawg na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robotzpZamawiagcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialiw za ich prawidtowséc.
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5.1.1 Wspotpraca Zamawiagcego i Wykonawcy.

Zamawiajcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach gmanych z interpretagjspecyfikaciji
technicznej oraz dotygeych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przezkdhawe. Jest
on réwniez upowaniony do kontroli wszystkich robo6t i kontroli maighow dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Zamawiajicy powiadomi Wykonawgo wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matsriat
roboty, ktore nie spetnigjwymaga jakasciowych okrélonych w specyfikacji technicznej.
Polecenia Zamawiggego powinny b§ wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod gog zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2 Ocieplenigscian zewrgtrznych budynku
Ocieplenigscian zewgtrznych, styropianem wykokanetod, lekka-mokra z wyprawg z tynkow
silikatowych.

5.3.1. Wymagania ogolne

Przed przysipieniem do prac ociepleniowych nayeprzeprowadzi kontrok przygotowania do
prac wykonawczych. Kontrola ta powinna poléga:

1. sprawdzeniu wymaganych uprawhnakipy wykonawczej (np.: do pracy na wységiach, do
wykonania rob6t ociepleniowych),

2. sprawdzeniu komplet&o zestawu nakgdzi i maszyn sticych do prac wykonawczych,

3. sprawdzeniu wanosci odbioru rusztowaroboczych,

4. sprawdzeniu wypogania ekipy w wymagangodki BHP.

Kontrola wykonania poszczegélnych elementéw systgkii catego systemu nalgdo
wykonawcy.

Kontrola wykonania poszczegolnych elementow systenieplaniascian powinna obejmowa
* kontrok podtaza,

» kontrok miedzy operacyjn,

* kontrok koncows,

Kontrola podtaa polega na sprawdzeniu: wydl powierzchni podtea na ktérym montowany
bedzie system ociepleniowy, réwém powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac
naprawczych. Stwierdzenie odchytek od pionow oragwizn nierowndci elewacji winno by
jasno zapisane w dzienniku budowy (lub dwustropoigpisanego protokotu) w formie
liczbowych odchytek wyrzonych w milimetrach. Realizacja ocieplenia bez wymgwania
krzywizn i odchytek istniejcych powierzchni przeznaczanych pod ocieplenieghijg mate i
lokalne odchyiki tych powierzchni jednak samym péémiem nie ména zniwelowa wigkszych
odchytek. Zapis w dzienniku budowy odnge krzywizn i odchytek podia zabezpiecza
interesy wykonawcy roboét ociepleniowych na etamibioru robot.

Na etapie projektowania nie jest aive stwierdzenie wygpowania i zdefiniowania wielkai
odchytek.

W ramach kontroli podtza naley wykona proby przyklejania ptyt izolacyjnych do podt a
wynik tych prob zapisaw dzienniku budowy. Niezfune jest przeprowadzenie probsnosci
tacznikbw mechanicznych.
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Protokoty z préb przyklejania ptyt izolacyjnychiigh ngnosci tacznikdw mechanicznych winny
by¢ przekazane inwestorowi przy odbiorze ocieplenia.

Kontrola medzy operacyjna powinna obejmoévarawidtowa¢ wykonania:

* przyklejenia ptyt izolacyjnych i ich mocowania,

* obrobek blacharskich,

» zamocowania profili,

* warstwy zbrojonej,

* gruntowania,

» wyprawy tynkarskiej,

» malowania.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na@wdzeniu: rowngci powierzchni, uktadu i
szerokdci spoin, liczby i rozmieszczenigoznikdw mechanicznych. Piyty izolacyjne przykleja
si¢ pasami od dotu do gory. Dopuszczaldejenie ptyt pasami od géry do dotu w przypadito i
przyklejania z pomostow ruchomych. Klej ngtenanost na ptyty w sposéb zalecany przez
producentow systemow. Materiat najenaktadé metod, ,pasmowo - punktoy' z
zachowaniem min. 40 % powierzchni sklejenia przteyach z kotkowaniem ptyt. Nierow§um
i uskoki oraz ca powierzchng nalezy zeszlifowa do uzyskania rownej ptaszczyzny.

Piyty izolacyjne nalgy rozmieszczapasami poziomymi z przegaaniem w nargach na
mijanke (miniecie krawedzi poziomych minimum 15 cm), zasada ta nie dotyeyklejania
osciezy. Kotkowanie systemu powinno éyealizowane po stwardnieniu kleju mogrggo piyty,
lecz nie wczéniej niz przed uptywem 24 godzin. Styk wylkezonego écieza okiennego z
oscieznica okienry powinien by wykonanyw sposob szczelny i elastyczny. Do usniaetego
typu pohczer uzywane g pianki, tdmy rozpezne oraz listwy z materiatem rozgnym. W
narazach otwordw (okien i drzwi) w warstwie masy szpaevej naley umiesci¢ pod ktem 45°
prostoktne paski siatki zbragej o wymiarach minimum 25 x 35 cm.

Ocieplenie éciezy okiennych nalgy realizowa& tym samym materiatem izolacyjnym, co
elewacje. Izolacja w&tiezach jest z reguty niekotkowana.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polegaspaawdzeniu zamocowania, spadkéw i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywatszgch procesow (foliowanie).
Obrdébki blacharskie winny lgynontowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a pre&thdaniem
warstwy zbrojonej, w sposob zapewn®@j we wszystkich fazach prac naje ochrore
powierzchnisciany przed wodami opadowymi i sptywaymi.

Szczegdlnie istotnym jest bezzwiloczne (po przykliejevarstwy izolacyjnej) wykonywanie
blacharki elementéw poziomych, do ktérych dochaazéeplenie. Roboty blacharskie winnydy
tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodewdatrem i naggzeniami
temperaturowymi nie przenosityesiaa tynk i warstw zbropca.

Blacharka podokienna (parapety zetwnne) winny by montowane ze spadkiem zapewigm
odptyw wody (nie mniej i 2%). Blacharka winna ldymontowana w taki sposob aby kapinos
parapetu z blachy byt oddalony od docelowej povalenz elewacji nie mniej zi35mm. Przed
zamontowaniem blacharki nalew miejscu zabezpieczanym wykd@naarstwe zbrojone i
wyprowadzé siatlke na elewagj do p&niejszego wykonania warstwy zbrojonej na elewaciji.
Wszystkie elementy ocieplane ,wychade" z ptaszczyzny elewacji po ociepleniu, winny by
zabezpieczane obrobkami blacharskimi.

Zasada ta dotyczy rowrigzymsow.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega naasgizeniu prawidtowgri zatopienia siatki
zbrojcej w masie klejcej, wielkaci zaktadow siatki zbrapej, grubdci warstwy zbrojonej,
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rownaici, przestrzegania czasu i warunkow twardnienisstvar zbrojonej przed przygiieniem
do dalszych prac. Kontroli podlega rowhjgrawidtowa¢ wykonania obrobienia miejsc
newralgicznych elewacji (natg zewretrznych, gciezy i narazy otworéw, dylatacji, itp.). W
wiekszaici dopuszczonych technologii grudgovarstwy zbrojonej wynosi minimum 3 mm.
Sprawdzenie rowrigi warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynilde;.

Mas; szpachlow nalery uktad& na izolacg w ilosci nie wigkszej niz 2/3 hcznej grubéci
warstwy zbrojonej. Wwiezg mag szpachlow nalezy wtapia wstegi siatki zbrojce; .
Bezzwtocznie po zatopieniu siatki najga zaszpachlow@na gtadko tym samym materiatem.
W miejscach stykugsiednich siatek winny one na siebie zachédz mniej nk 10 cm (nie
dotyczy siatek pancernych).

Uszczelnienia stykdw izolacji termicznej do elentenivykonanych z materiatdw o innej
rozszerzalngci (np. stolarka otworowd|usarka, obrobki blacharskie, podokienniki itp.)
wykona z wzyciem przeznaczonych do tego celu kitowgmdub profili uszczelniajcych w
sposob podany w projekcie lub zestawieniach rezaii szczegdtow podanych przez producenta
systemu.

Do wysokaci gornej krawdzi okien parteru wykorgadrugy warstwe zbrojory (siatka + klej).
Wynika to z konieczngi zwigkszenia wytrzymakxi powierzchni elewacji na uderzenia.
Szczegdblne miejsca elewacji (naap Gicieza, dylatacje, kapinosy itp.) winny &gpbrobione
siatky zbropca zatopioa w masie szpachlowej lub przeznaczonymi do tego pedfilami
specjalistycznymi, zgodnie z projektem. Przy robbtdociepleniowych z zastosowaniem
styropianu kit wypetniajcy spoirg nie mae st z nim styka. Istniegca spoina winna gy
zabezpieczona warsivwzaprawy klejcej w celu unikngcia destrukcyjnego wptywu kitu na
styropian.

Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega nacasvdzeniu rown€i i nadania wiéciwej
zgodnej z projektem struktury. Odchylenie powierdadd ptaszczyzny nie powinno byieksze
niz 3 mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na catej diugei taty kontrolnej (tata diugwi 2,0 m).
Odchylenia krawdzi od kierunku pionowego nie powinnodwyicksze nk 2 mm na |l mi nie
wiecej nz 30 mm na catej wysokoi budynku. Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie
wieksze nk 30 mm na catej wysokoi budynku, dotyczy tych przypadkdw, gdy odchylenie
powierzchni przed ociepleniem nie przekraczataviejkosci, lub gdy odchylenie to byto
wigksze, a zamawiagy przewidziat w zakresie zamoOwienia wykonanie fpasnia elewaciji,
lub gdy wykonawca zgtosit znaczniejsze odchytkiganawiagcy uwzgkdnit w formie robot
dodatkowych, konieczréé usungcia odchytek.

Konieczna jest kontrola jednolita faktury i barwy, braku miejscowych wypukin wklgstosci,
oraz widocznych napraw i zaprawek.

5.4 Obrobki blacharskie , rynny i rury spustowe

Obrobki blacharskie winny lBywykonane po wykonaniu izolacji, a przed uktadaniganstwy
tynku , w sposob zapewnagly we wszystkich fazach prac najgs ochrore powierzchniciany
przed wodami opadowymi i sptyvagiymi. Roboty blacharskie winny byak wykonane aby
ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i¢gi@miami temperaturowymi nie przenosity
si¢ na tynk i warstw zbropca .

Gorna krawdz obrobki umieszczona w murze na facie dachowej wpdzona w szczelgni
uszczelniona kitem silikonowym. Wty w odstpach nie wgkszych ni 30cm. Wielkd¢

zakladu dla pajczenia 2 blach to 5cm.
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Rynny i rury spustowe Spadek rynny powinien wyt@se mniej nk 0,5%. Uchwyty rynnowe
mocow& 2 kotkami do gzymsu. Odlegté miedzy uchwytami powinna wynasb0-80cm.
Zewretrzny brzeg rynny powinien Byusytuowany o 10mm #@j w stosunku do brzegu
wewretrznego. Brzeg wewgtrzny rynny powinien by usytuowany o 25mm #ej w stosunku do
linii stanowgcej przedtaenie potaci. Palczenie wpustu rynnowego z rynpowinno by
oblutowane obustronnie. Mocowanie rur spustowyatogtpach nie wgkszych nk 3m oraz
zawsze na kicach rur i pod kolankami omiggymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty mocowav
sposob trwaly przez whbicie trzpienia w spoiny miNad uchwytami rur powinny znajdowaie
na rurach spustowych afozki o szer. 3-4cm z tej samej blachy co rurazdleezpieczenia przed
osuwaniem si

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno kiraezy¢ 20mmprzy dtugéci rur wiekszej
niz 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostegrabne na diugei 2m nie powinno b
wigksze nk 3mm. W zhczach pionowychgczenie na zaktad szeralod 20mm, a w poziomych
szerokdci 30mm, lutowanie na catej diugm zaktadéw. W dolnej ¢&ci kazdego cztonu rury
spustowej powinien @ywyttoczony watek odsusty od brzegu cztonu na szer. wymaganego
zaktadu pionowego. Pionowegeka rur spustowych powinny bylostpne i zwrécone na
zewngtrz.

5.5 Ocieplenie stropodachu

Ogolne zasady dociegienetod, wdmuchiwania

Przestrzé stropodachu wentylowanego niedgsta . W celu docieplenia stropu ostatniej
kondygnaciji projektuje siuzycie granulatu z wetny mineralnej Gruidalocieplenia minimum —
15cm. Granulat ¢dzie wdmuchiwany poprzez nawiercone otwory w poteahowej. Granulat
musi by utozony miedzy wszystkimi elementami konstrukcji ktore odgraidprzestrzé
stropodachu. Granulat nie wymaga paroizolacjigédedostatecznego przewietrzania przestrzeni
stropodachu naky zainstalowé kominki odpowietrzajce w ilasci 1szt/50m2 powierzchni

dachu.

Termorenowacja stropodachu wentylowaneggzevst z wykonaniem nowych obrébek
blacharskich i wyreperowaniem pasa na ki dachu. W sktad obrébek dachu wchodzidsb
obrébka okapnikowa przy rynnie oraz pasa podrynigoweasa przy uskoku ostatniej
kondygnaciji. Naprawy wymagdeda otwory do wdmuchiwania granulatu, z ktérych niektod
zostan wykorzystane do odpowietraaych a pozostate zostanaklejone.

5.6 Wykonanie robot dodatkowych zwazanych z termomodernizacy

- Remont balustrad

Dostosowanie balustrad:

Istniejgce balustrady balkonéw naleprzystosowa do projektowanej

zmiany grubéci scian ocieplanych wg zgtzonego opisu po#ej:

» Jereli odlegiaé pierwszego ptaskownika balustrady bocznej baldabuoggii jest mniejsza od
14cm, ptaskownik nalsy przed ociepleniem wyst
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* Po ociepleniu odlegid od licasciany do pierwszego gta balustrady nie ni@ by wieksza ni
14cm

- W ramach robdét termomodernizacyjnych projektigens/konanie robot remontowych jn.:

- Wykonanie nowych obrébek blacharskich i kratektykacyjnych

Wykonujgc nowe obrobki blacharskie (z blachy stalowej ooménej i powlekanej grulsoi
0,50mm) podokiennikéw, natg je dostosowado nowych grubgei scian.

Obrobki te powinny wystawgpoza licosciany co najmniej 40mm i powinny byvykonane w
taki sposob aby zabezpieczaly elewauzed zaciekami wody opadowe].

Obrobki naley mocowa do kotkdw drewnianych osadzonych w trakcie przjgde piyt
styropianowych w doktadnie dopasowanych wg@Ech w styropianie. Przy wykonaniu obrobek
blacharskich zwracagpoza tym szczeg@ruwag; , ze powinny one byzgodne z normPN-
61/B-10245, a w szczegOlfm z pkt. 2.3.4.

Blachy stalowej nie naky ktas¢ bezpgrednio na beton lub tynk cementowy i cementowo-
wapienny oraz na materiaty zawiey@ag siark w zwigzku z tym naley pod black potazy¢ jako
izolacj warstwe papy lub innego materiatu izolacyjnego.

5.7 Wymiana okien

Profil 5 komorowy PCV, wspétczynnik przenikaniamie dla okna jako caéei U=1,1 W/nfK
dla okien i 1,3 dla bram

Wszystkie okna wyposgc¢ w klamki. Parapety zewitrzne z blachy powlekanej w kolorze
brazowym. W szerokgi parapetow nalgy uwzgkdni¢ warstwe dociepleniacian
zewretrznych. Wykonawca ma obogzek przewidzié napravg wypraw wewgtrznych,
szpachlowanie i roboty malarskie a&ane z obrobieniensoiezy od strony wewetrznej
pomieszcze.

5.7.1.0pis wymaganych wdawosci wyrobow

Okna zespolone w ramach wykonanych z PCV zlmvoscia rozszczelnienia,

- kolor biaty,

- profil z wzmocnieniem stalowym o grudm co najmniej 1,5 mm

- szyby termoizolacyjne float 4/16/4 zespalane maa aluminiowej. Szyby powinny spetfia
wymagania BH-89/6821-02.Ja¥oszyb zespolonych, ich parametry powinny pptwierdzone
atestami technicznymi.

- okucia w oknach powinny posiatdanak jakéci RAL.

- przy oknach rozwieralnych i rozwieralno — uchythyawiasy wypos@ne w regulacje,

- okucia w kolorze srebrnym, klamki w kolorze biaty

Planowane do wymiany okna nie nadgy¢ zmienione pod wzgtlem konserwatorskim, mugz
posiadé zewrgtrzne walory estetyczne i funkcjizytkowa oraz odpowiedniizolacyjngé
akustyczn, cieplry i powietrzry, niezlgdng w pracy biurowo bibliotecznej, szkolnej.
Ponadto wymiana obejmuje dodatkowe prace nmiomia, tj. uzupetnieniesgiezy i parapetow.

5.7.2. Warunki ogoélne

Wykonawca zobowzany jest indywidualnie przeprowadziomiary okien oraz ustéli
z wytkownikami zasady ich otwierania.
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5.7.3. Sposob osadzenia stolarki okiennej:

Montaz stolarki na kotwach stalowych. Odlegtomigdzy punktami mocowaniasoieznicy nie
powinny by wieksze nk 70 cm, a maksymalne odlegbd od naray oscieznicy — nie wiksze
niz 20cm. Stolarka uszczelniona termiczne piamontaows.

5.7.4. Wykaczenia éciezy otworow okiennych

Na asciezach otworow po zamontowaniu i uszczelnieniu stolagkezy uzupeint uszkodzenia i
ubytki tynku od wewatrz i od zewgtrz. Po wyschriciu tynku naley uzupetné malowanie
osciezy w kolorze biatym.

5.7.5. Kolorystyka stolarki

Kolor okien dla strony zewttrznej :kolor biaty. Od wewstrz kolor biaty.

Uwaga:

Wykonawca przed rozpogziem wykonania stolarki jest zobayzany do indywidualnych
pomiarow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterownie ich praggyvaniem i wykonaniem, aby aginaé¢
zalazong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok oraz jakéé
materiatéw. Wykonawca musi przeprowadélpamiary, proby z estotliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynspecyfikacji robot oraz
warunkami technicznymi wykonania i obioru robét budno — montzowych. Minimalne
wymagania co do zakresu préb i ickesiotliwos¢ 3 okreSlone w normach i wytycznych.
Pomiary i proby musgby¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadiy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania stosoweazna wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez Zamaggago. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki Zamawigcemu.

6.2 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

- Certyfikat na znak bezpiearstwa wskazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmomvanych art. 30
Ustawy Prawo zamowiePublicznych, aprobat technicznych orazdetaych przepisow i
dokumentéw technicznych,

- Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z: Polslg Normg lub

- Aprobat techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidte, jezeli nie g
objcte certyfikacy okreslona powyzej i ktére spetniaj wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatow dla ktorych w/w dokumenty nig\wymagane, kada partia dostarczona do robot
bedzie posiadadokumenty okréajace w sposéb jednoznaczny ich cechy. Produkty
przemystowe muszposiada w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekddwmateriaty,
ktore nie spetniajtych wymaga beda odrzucone.
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6.3 Dokument budowy.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy powinny ldyprzediazone Zamawiajcemu do
ustosunkowania si Decyzje Zamawiarego Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska. Dokumenty budowy takie jak:

protokoty przekazania placu budowy, umowy cywilrea@gne z osobami trzecimi i inne umowy
cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokotpiadu robodt, protokoty z odbytych narad i
ustalé powinny by przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedabezpieczonym.
Zaginkcie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jegbychmiastowe odtworzenie w
sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumentyiaydoowinny by zawsze dogpne dla
Zamawiajcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bdzie kadorazowo wykonywany przez Wykonagwobot i powinien by
przeprowadzony zgodnie z obagujacymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania jak i p
zakaczeniu wykonania elementu robot stangaych odebng catas¢. Obmiar robot
kazdorazowo podlega sprawdzeniu przez Zamawegjo w celu ewentualnego naniesieniu
poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét budowlanych.

Odbidr robot nagpowat kedzie po zgtoszeniu Zamawisggemu przez Wykonawayotowdaci do
odbioru. Polegatdiizie na sprawdzeniu kompletwd dokumentéw z prob oraz pomiaréw
wymaganych przez oboyaujagce normy i przepisy oraz sprawdzeniud@ wykonanej roboty.
W przypadkach w ktérych wymagany jest przy odbiardeiat przedstawiciela dostawcy
poszczegoblnych medidow czy ydzen, odbiér musi odbywasi¢ przy ich udziale.

8.2 Rodzaje odbioréw robdt:

W zaleznosci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej, roboty pagdip
nastpujacym etapom odbioru, dokonanym przez Zamaygigo przy udziale
Wykonawcy:

a) odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbior czsciowy,

c) odbidr kaicowy,

d) odbior pogwarancyjny.

8.2.1 Odbidr robot zanikajgcych.

Odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu. Rdzie on
dokonywany w czasie umlwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego pesu robot. Odbioru dokonuje Zamawgay. Gotowd¢ zgtasza
Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Zamawegjo. Odbior powinien gy
przeprowadzony niezwiocznie lecz niezpiej niz w ciaggu trzech dni od powiadamia o tym
fakcie Zamawiajcego. Jak& i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu Zamawiagy na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badeai w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji ze specyfikagjtechniczig robot i uprzednimi ustaleniami. W przypadku

16



| BIURO PROJEKTOWE ,AGBAST”
| 42-200 CESTOCHOWA | www.agbast.pl

stwierdzenia odchyteod przygtych wymagé Zamawiagcy ustala zakres robét poprawkowych
lub podejmuje decyzjodnanie korekt i zmian. Przy ocenie odchylepodejmowaniu decyzji
Zamawiajicy uwzgkdnia tolerancje i zasady odbioru podane w dokunoénganownych.

8.2.2 Odbidr czsciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonywanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot przy
zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowyclid@dd dokonuje Zamawiagy.

8.2.3 Odbior kancowy.

Odbior kaxcowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistegiionania robot w odniesieniu
do ich ildsci, jakdsci i wartasci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowédo odbioru
koncowego powinna kiystwierdzona z bezzwitocznym powiadomieniem sangg o tym fakcie
Zamawiajicego. Odbior kbcowy powinien nagpi¢ w terminach, ustalonych w warunkach
umowy, liczc od dnia potwierdzenia przez Zamawi&go, zakaczenia robot i przygcia
dokumentéw odbiorowych. Odbioru koowego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajcego w obecniei Zamawiagcego i Wykonawcy. Komisja odbiesag roboty
dokonuje ich oceny jakoi na podstawie przedtonych dokumentow, wynikow bafia
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodaiorobdt ze specyfikagjtechniczig. W toku odbioru
koncowego komisja zapoznaje < realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w okresie wykonywania taimupetniagcych i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczbmpbot poprawkowych lub
uzupetniagcych, komisja przerywa swoje czyrigoi ustala nowy termin odbioru koowego. W
przypadku stwierdzenia przez komgisie jakd¢ robdt w poszczegoélnych elementach i
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaga

dokumentacji technicznej i specyfikacji techniczrikgimisja dokonuje paicea.

Dokumenty odbioru kidcowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odkimtcowego
jest protokét odbioru robét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdago. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:

- Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnych z
programem zapewnienia jadad i specyfikacy techniczg.

8.2.4 Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancji. Odbior
pogwarancyjny powinien lgydokonany na podstawie oceny wizualnej robo6t z dgdrgeniem
zasad opisanych przy odbiorzenkowym.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowejzde uwzgédniac wszystkie czynnéei,
wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznej i w przednziaroboét. Dla robdt podstavptatnaci jest
wartas¢ (kwota) podana przez Wykonagvicprzyjeta przez Zamawiagego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cery oferty naley poda w formie ryczattu. W zwjzku z powyszym cena oferty winna
obejmowa wszystkie koszty i sktadniki zgzane z wykonaniem zamowienia, wynikag
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wprost z dokumentacji projektowej, jak rowni niej nie ugte, a bez ktérych nie nina
wykona zamdowienia oraz warunki stawiane przez Zamawego. Skutki finansowe
jakichkolwiek btdow wystpujacych w dokumentacji projektowej olagajag wykonawe
zamoéwienia, co powodujee musi on przewidzéewszystkie okoliczngci, ktére mog wptynac¢
na ce® zamowienia. W zwizku z powyszym wymagane jest od wykonawcow bardzo
szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkow wyk@aamowienia.

Cena nie ulega zmianie przez okrezmgici oferty (zwihzania oferd). Cerg nalezy wyliczy¢ na
podstawie zalczonego do SIWZ projektu budowlanego, specyfikighnicznej wykonania i
odbioru robot

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagamwialiczenia.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . piaski do zappaowlanych.

PN-88/B-30005 Cement portlandzki CP 35 bez dodatkow

PN-92/B-85010 Tkaniny szklane

PN-EN 13163:2004/AC:2006 Ptyty styropianowe.

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.

Swiadectwo ITB nr 530/94 Metoda lekka . Ocieplesi@mn zewrtrznych budynkow.
PN-99/B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowamigiepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnychi ayteczndci publicznej

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnyamieszkania zbiorowego i
uzyteczndci publicznej

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczer@@ewrtrzne

PN-83/B-02402 Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewarpamieszcze

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulafferminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Padsiwe zasady oceny i oktenia.
PN-83/Z-083000 Ochrona pracy. Procesy produkcypugilne wymagania bezpieczstwa.
PN-N-18001:1999 Systemy zadzania bezpiecistwem i higieg pracy.

Wymagania.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ksftgednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003
roku z p&niejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach bddaych (Dz. U Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamf\iglicznych (dz. U. Z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z péniejszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. W sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specytikéechnicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnozytkowego (Dz. U. Z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 +
zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d@ r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pzniejszymi zmianami).
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- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietniaQ20r. Zmieniagce rozporzdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtkmych, Wydawnictwo Arkady Wydanie
4, Warszawa 1990 r.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigzze w ocenie
zgodndci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanyclakananiem CE (Dz. U. Nr 195.
poz. 2011)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn02 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodriai wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowaniaidkiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia. (Dz.
U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004r 130, poz. 1386).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerawierajce dane dotyere
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr J@&.953).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicizriipz.U. z 2000r. Nr 71 poz.838 z
p&zniejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanfizh U. z 2003r. Nr 48 poz. 401)
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