
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 735,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 683,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 10,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 240,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: 2/2024
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5 124 CP-W Czyszczenia późne HA 17,00

6 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 12,00

7 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 224,00

8 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 5,00

9 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 34,00

10 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 42,50

11 404 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 3,00
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