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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP
Orłowiny 16-07-1-08-149   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 124 CP-W

Orłowiny 16-07-1-08-86    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,40 124 CP-W

H-POZ Orłowiny 16-07-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

PIEL

Orłowiny 16-07-1-08-100   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,08 117 KOSZ UC

Orłowiny 16-07-1-08-158   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,85 116 KOSZ UB

Orłowiny 16-07-1-08-158   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,20 117 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZS
Orłowiny 16-07-1-08-158   -fx  -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Orłowiny 16-07-1-08-158   -fx  -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 154 K GRODZEŃ

O-SMIECI
Orłowiny 16-07-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 403 GODZ MH8

Orłowiny 16-07-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  78,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Orłowiny 16-07-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Orłowiny 16-07-1-08-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  200,00 156 PORZ-SPAL

Orłowiny 16-07-1-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  200,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Orłowiny 16-07-1-08-100   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Orłowiny 16-07-1-08-100   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,08 125 ZAB-REPEL

Orłowiny 16-07-1-08-158   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Orłowiny 16-07-1-08-158   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,23 125 ZAB-REPEL

OCHRP
P-INFO

Orłowiny 16-07-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 403 GODZ MH8

Orłowiny 16-07-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 396 GODZ RH8

OCHRPR
OP-BUDKIS Orłowiny 16-07-1-08-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  82,00 164 NAPR-BUD

POZ

IIIB

Orłowiny 16-07-1-08-63    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  212,00   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-63    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-63    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  212,00   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-63    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

IVD

Orłowiny 16-07-1-08-127   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  291,00   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-127   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  291,00   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-127   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  258,00   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-127   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  258,00   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-72    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  518,00   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-72    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  518,00   2 CWD-D

PM Orłowiny 16-07-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

POZ-P Orłowiny 16-07-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

PR

Orłowiny 16-07-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   1 CWD-P

Orłowiny 16-07-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Orłowiny 16-07-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   1 CWD-P

PTP
Orłowiny 16-07-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   1 CWD-P

Orłowiny 16-07-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   1 CWD-P

PTW
Orłowiny 16-07-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   1 CWD-P

Orłowiny 16-07-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   1 CWD-P

TPN

Orłowiny 16-07-1-08-123   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  310,00   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-123   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-123   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  310,00   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-123   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-126   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-126   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-133   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  14,00   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-133   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  14,00   2 CWD-D

TPP
Orłowiny 16-07-1-08-133   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  652,00   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-133   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D
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Orłowiny 16-07-1-08-133   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  652,00   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-133   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-133   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  98,00   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-133   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-147   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  930,00   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-147   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-147   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  930,00   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-147   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

TWP
Orłowiny 16-07-1-08-108   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-108   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Orłowiny 16-07-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

Orłowiny 16-07-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  35,00 398 GODZ RU8
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