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ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaciji technicznej ( st) sgq wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z dostosowaniem budynku dla potrzeb oséb ze szczegdinymi potrzebami, rozbudowa i przebudowa
0 podjazd dla niepetnosprawnych, dobudowa windy, zmiana przeznaczenia pomieszczen wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng oraz instalacjq pv na dachu budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

1.4. Okreslenia podstawowe

Obiekty kubaturowe - budynki wiaty itp.

Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéw zwigzanych z dostepem do placu budowy lub
wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na zakofczenie robot.

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na placu budowy, zgodnie z
polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].

Ksigzka obmiaréw - oznacza dziennik, w ktorym wszystkie obmiary robot sa zapisane, tacznie z objasnieniami innymi
zwigzanymi danymi.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gteboko$ci przemarzania.

Projektant - osoba lub firma bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w sposéb czynny.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody

Izolacja termiczna - warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku
Izolacja akustyczna - warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca rozprzestrzenianiu sie hatasu
Inspektor - osoba wyznaczona przez Inwestora do nadzoru nad prawidtowym przebiegiem procesu inwestycyjnego.

Cegly i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych.

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajaca
warunki statecznosci i odwodnienia.

Wysokosc¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu,

Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktdrego gteboko$¢ przekracza 3 m

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z budowa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonania
gtéwnych elementdw robot.

1.5.1. Rysunki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania rysunkow, ktdre beda zatwierdzone przez Inspektora i inne odpowiednie
organy:

Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe — dwie kopie,

Rysunki tymczasowych rusztowar,

Rysunki elementéw no$nych,

Mapa o skali 1:500 zawierajgca sie w granicach budowy

Jezeli podczas wykonywania robét okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych rysunkdw, Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi brakujgce rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztow.

Oprocz ST, rysunkéw i innych informacji, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ wszystkie
rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace robét i technicznych parametréw wymaganych
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kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czesciach, lecz kazda cze$¢ musi by¢é kompletna w
stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna czg$¢ robét.

Rysunki zatwierdzone przez Inspektora:

Inspektor jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych rysunkéw, dokumentacii i danych dostarczonych
przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢ zaakceptowane

przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem rysunkdw, dokumentacji i innych danych,

Wykonawca powinien sie skonsultowaé z Inspektorem. Data takiej konsultacji powinna by¢ wyznaczona co najmniej 7 dni
wczesniej i jezeli Inspektor wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w okre$lonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni
przed datg konsultacj.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwtocznie wykona¢ poprawki dokumentacii i rysunkow otrzymanych od Inspektora zgodnie
z modyfikacjami wykonanymi podczas robét. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi rysunki powykonawcze w czystej
zrozumiatej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknietej sekcji robdt, przekazanej do uzytku, specjalistycznej firmie lub
Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie p6Zniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

1.5.2. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca zastosuje materiaty zgodne ze Specyfikacjg, a materiaty te w czasie po6zniejszym okaza sie szkodliwe dla
$rodowiska, wszelkie wynikajace z tego opfaty beda ponoszone przez Zamawiajacego.

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg,
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.6. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na
i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo
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tadunkéw i w sposab ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora.

1.5.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre s w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.8. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwoleni

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich instytucji. (Te zezwolenia obejmujg
zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofaldwek, na rozpoczecie robét lub na zmiane potozenia uzyteczno$ci publicznych,
itd.) W ciggu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi liste wszystkich
pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakoriczenia rob6t zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i uzytkownikami uzyteczno$ci publicznych, Zamawiajacy stworzy harmonogram, do
wykonania przez Wykonawce, w petni udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dla wykonania poszczeg6inych odcinkow
robét.

Jesli Wykonawca trzyma sie tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opdznien zwigzanych ze zbyt péznym wydaniem
jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robét poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowa¢ sie do wymagar tych zezwoleri i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie inspekgji i
sprawdzenia Rob6t. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, ktére
jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Na trzy tygodnie przed planowanym uzyciem materiatdw przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przedstawi
szczego6towe informacje dotyczace zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz Deklaracje Zgodnosci i prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inspektorowi, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciggly spetiaja wymagania Specyfikacji w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolei od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé¢ Inspektorowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robot.

Humus i urobek czasowo usunigty z wykopdw, piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane w pryzmach i uzyte ponownie do
zasypania wykopow lub usuniete na zakoriczenie robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy".

Zastosowanie materiatow z innych zrédet musi by¢ zgodne z lokalnymi wymogami.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inspektor jest uprawniony do pobierania prébek w celu sprawdzenia
wiasciwo$ci materiatow ktdre sg uzywane.
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Whyniki tych testéw powinny stanowi¢ podstawe odbioru jako$ciowego robét. W przypadku, gdy Inspektor bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b). Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét. niz te dla
ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.

Zatwierdzone materiaty alternatywne nie moga by¢ pdzniej zmieniane bez zgody Inspektora.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu musi zapewniaé, ze roboty beda wykonane i zakoficzone zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, $rodki
transportu nie odpowiadajace tym warunkom beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywa¢ wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czysto$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piémie przez
Inspektora.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow rob6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 System Zapewnienia Jakosci (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz
montowanych urzadzen i sprzetu. Powinien przedstawi¢, do aprobaty Inspektora, System Zapewnienia Jakosci szczegotowo
opisujacy plan wykonania prac, techniczne, personalne i organizacyjne mozliwo$ci gwarantujgce wykonanie prac zgodnie z
dokumentacja projektowg i wymaganiami ST jak réwniez instrukcjami i poleceniami wydanymi przez Inspektora.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

Cze$¢ gtowng opisujaca;

- Organizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

- Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakéw drogowych,

- Bezpieczenstwo i higiene pracy,

- Kwallifikacje i do$wiadczenie kazdego z pracujacych zespotéw,

- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako$¢ wykonywanych prac,

- Metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci,

- Wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),

- Metody i system zbierania wynikéw badar i przedstawienie tych materiatéw Inspektorowi,

- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatow oraz montowanych urzadzen i sprzetu

Cze$¢ szczegodtowa opisujaca;

- Wtasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatow, dokumenty stwierdzajace ich przydatno$¢ zgodnie z
przeznaczeniem (atesty, Swiadectwa jako$ci, Deklaracje Zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa itp.),

- Parametry techniczne montowanego sprzetu i urzadzen oraz sposéb kontroli sprawnosci ich dziatania

- Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tgcznie z wymaganiami technicznymi,

- Rozne typy i iloS¢ Srodkéw transportu tacznie z metodami zatadunku i roztadunku,

- Metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wiasciwosci podczas transportu,

- Metody analiz i pomiaréw (rodzaj, czestotliwosé, pobieranie prob, legalizacja, sprawdzenie itp.) wykonywanych podczas
dostaw materiatdw, mieszania, wykonywania poszczegoinych elementéw pracy,

- Metody postepowania z materiatami i robotami nie spetniajgcymi tych warunkow.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jako$ci materiatow.

Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jako$ci Wykonawca przeprowadzi testy prébne w celu zademonstrowania ich
wystarczalnosci.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow z czestotliwoscig zapewniajaca, ze roboty bedg
wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych, W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa,

Wykonawca powinien dostarczy¢ $wiadectwa potwierdzajace, ze cate wyposazenie przeznaczone do pobierania préb i
testowania jest prawidlowo wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.

Inspektor powinien mieé nieograniczony dostep do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekc;i.

Inspektor poinformuje Wykonawce na pi$mie o wszelkich btedach zwigzanych z laboratorium, jego wyposazeniem oraz
przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testow. Jezeli w opinii Inspektora btedy te moga wptywac na prawidtowo$¢
testdw, moze on odmowi¢ uzycia w robotach materiatow, ktore zostaty poddane testom do momentu, kiedy procedury testow
bedq prawidtowe i akceptacja materiatow bedzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
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Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek. opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w testach.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy,
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badar wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminach
okreslonych w Systemie Zapewnienia Jako$ci.

Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatow u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikaciji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdéw i rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materialy lub urzadzenia i sprzet, ktore
posiadaja;

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okresSlonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

B. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub Deklaracja Zgodnosci, w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq
objete certyfikacjg okre$long w pkt. | i ktore spetniajg wymogi ST.

C. dokumenty potwierdzajace sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

W przypadku materiatow ktdre wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentéw, kazda partia dostarczonych
materiatow powinna zawiera¢ dokumenty ktdre bezapelacyjnie potwierdzajg ich pochodzenie.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetiajg tych wymagan bedag odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.

- date uzgodnienia przez Inspektora Systemu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia przez Inspektora wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robot

- wyja$nienia, uwagi i propozycje Inspektora.

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;.

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w zadnym
aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Rob6t

(2) Raporty dzienne

Oznaczaja ksigzke codziennych wpisow, gdzie zapisuje sie wszystkie szczegdty dotyczace naktaddw robocizny, materiatow
sprzetu jak i wykonanych przez Wykonawce robot..

(3) Ksiega obmiaréw

Oznacza ksiege zapisow wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunki
niezbgdne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robot..

(4) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem i Inwestorem.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a). pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b). protokoty przekazania terenu budowy,

C). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,

d). protokoty odbioru robét,

e). protokoty z narad i instrukcje Inspektora,

f). korespondencje na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymaog jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
na pismie.
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu realizacji ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli
ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej. objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$é pomnozona przez
$redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie zapewniajac W sposoéb ciagty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas i czestotliwo$é przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda Uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

a). Przejecie Robdt i Odcinkow,
b). Przejecie cze$ci Robot

¢). Swiadectwo Wykonania,

8.1. Przejecie Rob6t i Odcinkow.

Roboty bedg przejete przez Zamawiajgcego kiedy:

- roboty zostang ukoriczone zgodnie z Kontraktem,

- Swiadectwo przejecia dla robdt zostanie wystawione lub bedzie sie uwazato, Zze zostato wystawione

Wykonawca bedzie mogt wystapié o Swiadectwo Przejecia za pomoca powiadomienia Inspektora nie wczesniej niz 14 dni
przed tym, kiedy roboty bedg w Opinii Wykonawcy ukonczone i gotowe do przejecia. Jezeli roboty podzielone sg na odcinki,
to Wykonawca bedzie mégt po dobie wystapié o Swiadectwo Przejecia dla kazdego Odcinka.

Inspektor, w ciagu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawié Wykonawcy Swiadectwo Przejecia,
podajac date, z ktorg Roboty zostaty ukoriczone zgodnie z Kontraktem.

8.1.1. Dokumenty do Przejecia Robét i Odcinkow

Zamawiajacy okresla formg Dokumentaciji Protokotu Odbioru Ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PB,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na kanalizacje teletechniczna, sieci energetyczne,
gazowe, oSwietlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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8.2. Przejecie czesci robot.

Inspektor moze, wedtug wytacznego uznania Zamawiajacego, wystawi¢ Swiadectwo Przejecia dla jakiejkolwiek czesci robot
statych.

Po wystawieniu przez Inspektora Swiadectwa Przejecia dla jakiej$ czesci Robét, Wykonawcy jak najwcze$niej umozliwione
bedzie podjecie takich krokdw, jakie moga by¢ konieczne dla przeprowadzenia jakichkolwiek zalegtych préb koAcowych.
Wykonawca przeprowadzi te préby koncowe tak szybko jak bedzie praktycznie mozliwe do wykonania, przed datg uptywu
odnos$nego okresu zgtaszania wad.

8.3. Swiadectwo wykonania.

Inspektor wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni od najpdzniejszej z dat uptywu Okreséw Zgtaszania Wad, lub
pdzniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukorficzy wszystkie roboty i dokona ich préb,
wiacznie z usunigciem wad. Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajacego.

Bedzie sig uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne przepisy

Podstawa ptatnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w Przedmiarze Robét.

Podstawg ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota podana przez Wykonawce
w Przedmiarze Robét.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia robét zgodnie ze standardami i
normami jako$ci opisanymi w ST i Dokumentaciji i powinna zawiera¢ koszty badan.

Cena jednostkowa lub ryczattowa wykonania robét obejmuie:

Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane,

Koszt uzytych materiatéw razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrétszej drogi dostawy na miejsce budowy
Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,

Koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcym prawem

Podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2z 1995 r, poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz. 1156)

5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
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ST-1 ROBOTY ZIEMNE

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych pod
fundamenty.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna,.

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot ziemnych dla zrealizowania wszystkich fundamentéw projektowanego budynku, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i
przedmiarem robét. Zakres rzeczowy rob6t do wykonania podano w obmiarze robét. Ustalenia zawarte w niniejsze;
Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy i obejmujg wykonanie wykopéw w
gruntach nieskalistych (kat. 1- 1lI).

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
Dokumentaciji Projektowe;.

Fundament konstrukc;ji - element konstrukcji wspétpracujacy z gruntem przekazujacy wszelkie obcigzenia z konstrukcji na
grunt.

Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Pd gruntu sztucznie zageszczanego
(nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Pds

Wilgotnos¢ optymalna gruntu - wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotno$¢, przy ktérej grunt ubijany znormalizowany
uzyskuje maks. gesto$¢ objetosciowa pds.

Wykop plytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy nasypéw, zasypdw oraz innych prac zwigzanych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg ST i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Do zasypywania wykopdw nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich
jak: ziemia roslinna, odpady materiatéw budowlanych itp. Zasypywanie wykopdw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w
miejscach, w ktérych grunt rodzimy nie spetnia wymagan podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu
wykop6w powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty
przydatne do budowy moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdrych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia
lub nadmiernej wilgotno$ci.

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora, nie powodujacego naruszenie budowy podtoza ponad niezbedne minimum
wymagane Dokumentacjg Projektowg Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, fadowarki, itp.), transportu mas ziemnych (samochody
wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), sprzetu zageszczajacego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczegolno$ci przestrzega¢ warunkéw zapewnienia ochrony przed wptywami
atmosferycznymi (deszcz, $nieg) co mogtoby zmieni¢ w sposéb niekontrolowany parametry gruntu.

Z tych samych wzgleddw materiaty sktadowane na odkfad nalezy réwniez odpowiednio zabezpieczy¢, przestrzegajac
ponadto ich nie przemieszania w trakcie sktadowania. Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé
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dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objeto$ci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnosci $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na pismie przez
Zamawiajgcego

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Uwagi ogdlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Uwagi szczegotowe.

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowanymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
Dokumentaciji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie
odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora.
Natomiast w trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych.

5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego

Wykonawca powinien przejac protokolarnie od Inwestora punkty state i charakterystyczne, tworzace ukfad odniesienia
lokalnych pomiaréw sytuacyjno - wysoko$ciowych z naniesieniem punktdw na planie sytuacyjnym. Do obowigzkéw
wykonawcy nalezy ochrona i zabezpieczenie punktow. Wytyczenie linii obiektu i krawedzi wykopdw powinno byé
sprawdzone przez nadzor techniczny i potwierdzone protokolarnie. Usuwanie darni i ziemi roslinnej nalezy wykona¢ przed
rozpoczeciem" wiasciwych rob6t ziemnych.

5.2.3. Urzadzenia i materiaty napotkane w trakcie prowadzenia roboét

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o no$nosci mniejszej od przewidzianej w projekcie
lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ inwestora w celu ustalenia
odpowiednich sposobdw zabezpieczen. Jezeli napotyka sie urzadzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacii, lub
materiaty nadajace sie do dalszego uzytku, roboty nalezy przerwaé, powiadomié¢ inwestora oraz instytucje sprawujace
nadzér nad tymi urzadzeniami, a dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania. W przypadku natrafienia na
przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy przerwaé i powiadomic inwestora oraz wtadze
konserwatorskie

5.2.4. Zabezpieczenia Scian wykopow.

Je$li Dokumentacja Projektowa (ze wzgledu na nieskomplikowany charakter zabezpieczen) nie narzuca rozwigzania,
Wykonawca rozwigze sposéb zabezpieczenia wykopu we wtasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi normami i
wytycznymi, w porozumieniu z Inspektorem

5.2.5. Zasady prowadzenia rob6t

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ odpowiednio dobrana do wielko$ci robét, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego, Wykopy fundamentowe powinny byé
wykonywane w takim, okresie, Zzeby po ich zakoficzeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w
nich robot i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie. Przy wykonywaniu wykopdw w bezpo$rednim sasiedztwie
istniejacej budowli, na gtebokosci réwnej lub wigkszej niz gtebokos$¢ posadowienia fundamentéw tych budowli, nalezy
zastosowac $rodki zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztatceniem tych budowli Sposob wykonania skarp wykopu
powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z
nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce robét ziemnych Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajacego.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odktad. O ile Zamawiajacy dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem. Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy
czym w porownaniu do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co
najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna by¢ usunigta recznie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. Jezeli grunt jest
zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gteboko$ci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych

5.2.6. Postepowanie w przypadku przegtebienia wykopéw.
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W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidywanego poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy sie porozumie¢ z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji, wzglednie - doprowadzi¢ do
ponownego 'wypoziomowania dna i wykona¢ grubszy podktad betonowy na koszt Wykonawcy

5.2.7. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzenia stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, Wykonawca powinien, o ile
wymagajq tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza
obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robét spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduije ich dtugotrwatg nieprzydatno$é.
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt Odprowadzenie wéd do
istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.2.8. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
Wykonanie wykopdw liniowych powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy
zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntdw niespoistych Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejno$ci i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonywania innych rob6t na spetienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.2.9. Wymagania dotyczace zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia wg projektu, to przed utozeniem
konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic. Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

5.2.10. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét
ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po
nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlana. Moze odbywac sig jedynie sporadyczny ruch pojazdow
ktdre nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z
niedotrzymania podanych powyzej warunkdw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.2.11. Zasypki.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubo$¢ 0,2m. Mozna jq zageszczac¢ recznie lub
mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu wg Proctora nie powinien by¢ mnigjszy niz:

1,00 - dla gérnej warstwy nasypu gr. 0,50m,

0,95 - dla warstwy do gtebokosci 1,20m,

0,90 - dla warstw ponizej 1,20m.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenia warstwy nalezy okre$la¢

za pomocg 0znaczania wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego

modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z normag BN-64/8931-02.

Poréwnanie modutéw nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika
zageszczenia 15, wg BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia okreslony wg BN-77/8931-12 powinien spetnia¢ wymagania
podane wyzej. Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje sie poréwnanie modutdw odksztatcenia, to wartosé
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza
od 2,2. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien spulchnié
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtornie zagescic.

Wilgotno$¢ gruntu winna by¢ zblizona do wilgotno$ci optymalnej dla danego gruntu W wypadku, gdy wilgotno$¢ ta wynosi
mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wigksza od
optymalnej, grunt przed zageszczaniem winien by¢ osuszony.
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Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego powinny by¢é wyznaczone laboratoryjnie. W

przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotno$¢ optymalng gruntu mozna przyjmowac orientacyjnie:

dla piaskow i zwirow - 10%.

Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegac nastepujacych zasad: rozsciela¢ grunt warstwami o rownej
grubosci- sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym, warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na cate;
powierzchni, przy jednakowe;j liczbie przej$¢ urzadzenia zageszczajacego,

prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku Srodkowi nasypu.

5.2.12. Doktadno$¢ wykonania wykopow

Dopuszczalne odchytki nie powinny by¢ wieksze niz: 0,002 % - dla spadkdw terenu,

1 2 % - dla wskaznika zageszczenia gruntu, £ 5 cm - dla rzednych dna wykopu.

Pochylenie skarp nie powinno réwnic sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gteboko$ci nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa,
albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogdlne.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbior robét winny by¢ wykonane
zgodnie z normami;
— PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
— BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne

6.2. Warunki szczegé6towe.
Sprawdzenie wykonania wykopdw i zasypu wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji i w Dokumentaciji Projektowe;.
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:

— odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

—  zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych $cianek

—  zabezpieczenia wykopow,

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot,

—  doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoriczenie).
Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej ST i w
Dokumentaciji Projektowe;.
Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.
Oceng wynikéw zageszczania gruntéw, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w nastepujacy sposab.
a) oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich warto$ci Is lub stosunku modutéw odksztatceni lo, przedstawionych przez
Wykonawce w raportach z bieszacej kontroli rob6t ziemnych,
b) zageszczenie nasypu na dojezdzie uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli spetnione bedg warunki:
2/3 wynikéw badan uzytych do obliczania Sredniej spetnia warunki zageszczenia, a pozostato wyniki nie powinny odbiegaé o
wiecej niz 5% (15) lub 10% (lo) od warto$ci wymagane;j,
15 - $rednie nie mnigj niz 15 - wymagane,
lo - $rednie nie mniej niz lo - wymagane,
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami Specyfikacji okreslonymi w pkt. 5
oraz z dokumentacjq projektowa.
Szczegoing uwage nalezy zwrdcié na: wtasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych, wtasciwe ujecie i odprowadzenie
wysiekdw wodnych. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i6 ST powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnos$¢ robét z Projektem i Specyfikacja.

Odbioru robét dokonuje Inspektor na zasadach okreslonych w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 8. Roboty winny by¢ wykonane
zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci
rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych sg nastepujgce dane i dokumenty.
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a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez
Inspektora,
b) dane geotechniczne, zawierajgce informacije o rodzaju gruntu, w ktérym byly wykonywane roboty fundamentowe lub
ziemne,
c) atesty uzytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiatow budowlanych,
d) Dziennik Budowy,
e) uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji.

7.2.2. Zakres

Odbior robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonania wykopow i robét ziemnych z projektem,
b) rzednych dna wykopu,

¢) grubo$ci poszczegdlnych warstw zasypki,

d) wskaznika zageszczenia gruntow.

7.3. Odbior koncowy.

Odbior koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujace
dokumenty:

wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
[2] BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. [3]

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

[4] PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

[5] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

[6] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

[7] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

[8] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;.

[9] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowa.
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ST-2 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna,
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robét
konstrukcyjnych z betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, SST,
obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robét i nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Materiaty do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa- opisem technicznym i rysunkami. Beton konstrukcyjny C 20/25, (B 25), C 16/20 (B 20) chudy beton C 8/10 (B
10)

2.2. Sktadniki mieszanki

2.2.1. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-197-1.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone Swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia cementu, dla ktérej
wydano oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie stato$cig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarmienia pozwalajaca na
wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na plac u sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie. Do betonu nalezy stosowaé
kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 12620:2004. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do
przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg normy PN-EN 12620:2004 w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z
wymaganiami normy PN-EN 12620:2004, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

2.2.3. Woda zarohowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Jezeli wode do betonu przewiduje
sie czerpa¢ z wodociggow miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.3. Beton

2.3.1. Beton konstrukcyjny

Beton konstrukcyjny przyjmowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg PW — opisem technicznym i rysunkami, j. beton
zwykly klasy C20/25 (B 25), C 16/20 (B 20) spetniajacy wymagania normy PN-EN 206-1:2003.

2.3.2. Beton podkiadowy.

Beton podktadowy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg — opisem technicznym i rysunkami, tj. beton klasy C8/10
(B- 10 ), z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na Sciskanie. Odpowiednie wymagania
okresla norma PN-EN 206-1:2003.

3. SPRZET

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych). Do podawania mieszanek
nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze
przeno$niki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wieksza niz 10 m. Do zageszczania
mieszanki betonowej nalezy stosowaé¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami
zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgar/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie

17



PROJEKT DOSTOSOWANIA BUDYNKU DLA POTRZEB OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI, ROZBUDOWA |
PRZEBUDOWA O PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH, DOBUDOWA WINDY, ZMIANA PRZEZNACZENIA
POMIESZCZEN WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ INSTALACJA PV NA DACHU BUDYNKU.

jednakowymi drganiami na catej diugo$ci. Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, TRANSPORT

Mase betonowg nalezy transportowaé srodkami niepowodujacymi:

a) naruszenia jednorodno$ci masy,

b) zmian w skiadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim
stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). llo$¢ "gruszek" nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie ptyng niekorzystnie na jako$¢ rob6t
i wiasciwo$ci przewozonych towardw.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia powodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogdlne
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego programu i
dokumentaciji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;:
—  wybdr sktadnikdw betonu,
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
—  sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,
—  sposob transportu mieszanki betonowej,
—  kolejno$c¢ i sposéb betonowania,
— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
—  sposab pielegnacji betonu,
—  warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
—  zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
—  prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieri pomostéw itp.,
—  prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,
—  zgodno$¢ rzednych z projektem,
—  czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny,
—  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
—  prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,
—  prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementdéw wbudowanych w betonowg konstrukcje
(kanatéw, wpustow, saczkdw, kotw, rur itp.),
gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251:1963.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zakfadzie produkcji betonu, ktéry
moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia;

* 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

* 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
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Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia
dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu. Przy dozowaniu sktadnikow
powinno sig uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doSwiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystenciji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy
wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkow ogéinych:

— W czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje utrata
prawidtowosci ksztattu konstrukcii,

—  szybkos¢ i wysoko$¢ wypetniania deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okreslone wytrzymato$cia i
sztywno$cig deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

—  wokresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwiocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody,

—  wczasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed wodg
opadowa; w przypadku, gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna ilos¢ wody powodujaca
zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunag,

—  w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac¢ zageszczanie reczne za pomocq
sztychowania.

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

— wfundamentach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny, warstwami o grubo$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

—  przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W
ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych, - mieszanka betonowa w
czasie zageszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu a ilos¢ powietrza w mieszance betonowej po
zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej,

—  reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencii ciektej i pdtciektej lub
gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych,

— nalezy stosowa¢ wibratory wgtebne o czestotliwo$ci min. 6000 drgai na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywa¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowa¢ powoli w stanie
wibrujacym,

—  kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,5 m,

—  belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

—  czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 sekund,

—  zasieg dziatania wibratordw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gteboko$ciiod 1,0 do 1,5 m
w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno byc¢ trwate i sztywne,

—  reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomocg sztychowania kazdej utozonej warstwy
pretami stalowymi w ten sposaéb, aby korice pretéw wchodzity na gteboko$¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio
utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w projekcie.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach powinno byé
uzgodnione z nadzorem technicznym. Powierzchnia betonu e miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do
kierunku naprezen gtéwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie
roboczej powinna by¢ prostopadta do osi tych elementéw, a w ptytach i Scianach — do ich powierzchni. Powierzchnia betonu
w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym
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przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz
zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢
pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C,
czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét, w ktérym powinny by¢
podane:

— data rozpoczecia i zakoriczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,

—  wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,

—  konsystencja mieszanki betonowej,

— daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a nastepnie wyniki i

terminy badan.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu
i stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkciji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidiowosci
zastosowanych zabiegdw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu

— badanie mieszanki betonowej

—  badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wcze$niej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postepowania na wypadek wystapienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
$wiezego betonu. Kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu jest niedopuszczalne.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezpo$rednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze
otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacie
wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy
temperaturze otoczenia +15°C i wyZszej beton nalezy polewac w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej
1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykariczanie powierzchni betonu

Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie, peknigcia i rysy sg niedopuszczalne.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykoniczenia powierzchni betonowych konstrukji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji
po rozdeskowaniu.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w Dokumentacji
Projektowe] . Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien byé rozktadany w miare mozliwosci w sposéb
ciagty z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz rzednych .
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5.7. Deskowania i rusztowania
Deskowania i rusztowania dla podstawowych elementéw konstrukciji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykonaé
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt sporzadza Wykonawca uwzgledniajagc wymagania niniejszej Specyfikacji.
Deskowania i rusztowania powinny w czasie eksploatacji zapewnic:

—  odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukciji,

—  jednorodng powierzchnie betonu,

—  odpowiednig szczelnosé,
- wykazywac¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Konstrukcja deskowan i rusztowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

—  szybko$¢ betonowania,

—  sposdb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.
Inspektor nadzoru moze odméwi¢ zezwolenia na prowadzenie robét betonowych, jezeli uzna rusztowanie lub deskowanie za
niebezpieczne i nie gwarantujace przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie rob6t nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za jako$¢ i ostateczny efekt robot.

5.8. Usuwanie deskowan i rusztowan

Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapic, gdy beton osiggnie wymagang projektem
wytrzymato$¢, stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w
konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.

Deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzic starannie, czy nie
wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementow, pokryé srodkami zmniejszajacymi przyczepno$¢ betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola jako$ci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji Projektowej i Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadac $wiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.
Jako$¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”. Kontroli podlegajg nastepujace wiasciwosci
mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 206-1:2003:
a) wiasciwosci cementu i kruszywa,

) konsystencja mieszanki betonowe;j,
) wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,
) nasigkliwos¢ betonu,
€) odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,
f) przepuszczalnos¢ wody przez beton.
Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu, zawierajacego m.in. podziat obiektu (konstrukcji)
na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie licznosci i termindw pobierania prébek do kontroli jakosci
mieszanki i betonu.
taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego
elementu. Nalezy sprawdzi¢ wymagane grubo$ci otuliny.

b
c
d

6.2. Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

+ szalunkow,

* zbrojenia,

* betonowania,

* zageszczenia betonu,

* rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

6.3. Kontrola szalowan

Kontrola szalowan obejmuije:

a) sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania szalowania
wielokrotnego uzycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z Dokumentacjg Projektowg z
dopuszczalng tolerancja),
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¢) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecno$¢ wad itp.),
d) sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z projektem i Szczeg6towa Specyfikacjg Techniczng podstawg wykonania obmiaréw, okreslajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zataczony do dokumentaciji przedmiar robét. Podstawa wykonania i
oceny ilosci rob6t jest harmonogram robét zgtoszony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) daty pozytywny wynik. Podstawg
odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o
wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i SST lub inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu
rob6t. Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakorczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych
robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatno$ci sg ceny jednostkowe poszczegoinych pozycji zawartych w przedmiarze robét, a zakres czynnosci
objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. UWAGI KONCOWE
- Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -

montazowych” oraz ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki” (Dz.U. nr 75 poz.69 z 2002 r.) z
pozn. zmianami.
Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem ogélnych i branzowych przepiséw BHP.
Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych i uprawnionych rzemiesInikoéw lub firmy
budowlane. Kierowane przez Kierownika budowy z zachowaniem ogélnych i branzowych przepiséw budowlanych.
Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne musza posiadaé aktualne uprawnienia bez ograniczen w swojej
specjalnosci oraz aktualny wpis do Izby Zawodowej. Dokumenty te powinny by¢ ztozone przed rozpoczeciem robot
do Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie ujete w projekcie materialy winny posiada¢ wymagane polskim prawem certyfikaty i aprobaty
techniczne,

11. WYKAZ WYBRANYCH NORM

[1].PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci.

[2].PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

[3].PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

[4].PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

[5].PN-EN 197-2:2002 Cement : Ocena zgodnosci.

[6].PN-EN 197-6:2002

[7].PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é.

[8].PN-EN 480-1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badan.

[9].PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

[10]. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

[11]. PN-EN 12620:2004. Kruszywa do betonu.

[12]. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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ST-3 ROBOTY ZBROJENIOWE

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zbrojeniowych
konstrukcji zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
Roboty ,ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia
betonu.
W zakres tych rob6t wehodza;:
—  Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi.
—  Ulozenie zbrojenia z pretdw okragtych gtadkich.
—  Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami zebrowanymi.
—  Ulozenie zbrojenia z pretdw zebrowanych.
—  Transport zbrojenia.

1.4.0kre$lenia podstawowe.

1.4.1. Stal zbrojeniowa-wyréb stalowy o kotowym przekroju lub zblizonym do kotowego przekroju ,wytwarzany w postaci
pretow prostych lub kregdw ,przeznaczony do zbrojenia betonu

1.4.2.Stal zbrojeniowa zebrowana- stal zbrojeniowa majaca co najmniej dwa rzedy zeber poprzecznych

1.4.3.Krag - pojedyncze pasma stali zbrojeniowej zwinigte w koncentryczne pierscienie

1.4.4 Element zbrojarski — najmniejsza. niepodzielna czg$¢ zbrojenia konstrukcji ,wykonana ze sali zbrojeniowej cietej i
gietej, z pretow prostych lub kregéw, prosta lub wygieta zgodnie ze specyfikacja projektowa ,stanowiaca zbrojenie
pojedyncze badz wchodzaca w skiad szkieletu zbrojeniowego

1.4.5.Siatka zgrzewana- uktad pretéw wzdtuznych i poprzecznych, walcowki lub drutéw o tej samej lub réznej srednicy
nominalnej i dtugosci ,ktore sg utozone zwykle pod katem prostym do siebie i fabrycznie zgrzane oporowo ze sobg we
wszystkich punktach skrzyzowania zgrzewarkami automatycznymi

1.4.6.Kratownice- dwu- lub tréjwymiarowa konstrukcja metalowa sktadajaca sie z goérnego pasa kratownicy, jednego lub
wiecej dolnych paséw kratownicy i ciggtych lub nieciggtych krzyzulcow. Krzyzulce te sq spajane lub potaczone z pasami
kratownicy.

1.4.7 Partia stali zbrojeniowej- ilo$¢ pretdéw, walcowki, drutdw lub wyrobdw odwinietych z kregdw o jednej $rednicy
nominalnej i z jednego wytopu, wyprodukowana przez jednego wytwérce i kazdorazowo przedstawiona do badania
1.4.8.Partia zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni- wydanie produkcyjne obejmujace jedng lub wiele srednic ,jeden lub
wiele wytopow ,jeden lub wiele rodzajow materiatéw (walcdwka, prety proste o réznych diugoSciach),jeden lub wiele
gatunkow stali, ale posiadajaca jeden unikatowy numer pozwalajacy na $ledzenie wytopow stali, z ktorej wykonano zbrojenie
oraz przygotowanie wtasciwych dokumentow.

1.4.9.Zbrojarnia- specjalistyczny zaktad produkcji zbrojen prefabrykowanych , wykonujacy zbrojenia prefabrykowane w
sposob zorganizowany na skale przemystowa, na podstawie dokumentaciji techniczne;.

1.4.10.Pozycja zbrojeniowa-podstawowa jednostka identyfikacji zbrojenia wytworzonego w zbrojarni dostarczonego z
dokumentacjg techniczna. Jedna pozycja dostarczana jest w jednej lub wielu wigzkach , w zalezno$ci od liczby sztuk. Kazda
wigzka jest oznaczona osobno.

1.4.11.Klasa techniczna- typ stali zbrojeniowej z okreslonymi wiasnosciami uzytkowymi identyfikowany jednoznacznym
numerem wyrobu.

1.4.12.Ciggliwo$¢ — zdolnoS¢ stali do trwatych odksztatcen bez naruszania spéjnosci po przekroczeniu granicy plastycznoci.
1.4.13.Nominala powierzchnia przekroju poprzecznego preta zebrowanego-powierzchnia przekroju poprzecznego
réwnowazna powierzchni przekroju poprzecznego okragtego preta gtadkiego o tej samej $rednicy nominalnej d. 1j.(3,14d2)/4.
1..4.14.Gléwny inzynier-osoba reprezentujaca wykonawce robot ,odpowiedzialna za prawidtowe wykonanie robot.

Pozostate okreslenia podane w niniejszym STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé
z dokumentacjg projektowa i poleceniami Inzyniera.

1.5.1.Przekazanie placu budowy.

23



PROJEKT DOSTOSOWANIA BUDYNKU DLA POTRZEB OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI, ROZBUDOWA |
PRZEBUDOWA O PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH, DOBUDOWA WINDY, ZMIANA PRZEZNACZENIA
POMIESZCZEN WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ INSTALACJA PV NA DACHU BUDYNKU.

Zmawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy, ksiege obmiaru robét oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe; i
dwa komplety STWIORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw odniesienia i
pomiarowych (jezeli wystepuja).

1.5.2.Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki ,obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy ,uwzgledniajac podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego

-sporzadzong przez Wykonawce powykonawcza,

1.5.3.Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i STWIORB.

Dokumentacja projektowa ,STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢
umowy ,a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak ,jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera ,ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku ,gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWIORB i wptynie to na niezadawalajacg jako$¢ elementu
budowli , to takie materialy zostang zastapione innymi ,a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy
,zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, oswietlenie itp. Na budowie
po uzgodnieniu Wykonawcy z Zleceniodawcg zostanie zatrudniony dozorca . Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia
placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie ,ze jest wtaczony w cene umowna.

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
starty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty ,ktére w sposaéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Na przedmiotowej budowie nie
przewiduje sie stosowanie materiatéw szkodliwych dla otoczenia.

1.5.8.0chrona wiasno$ci publicznej i prywatne.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacii i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej niezbednej pomocy przy wykonywaniu
napraw.

1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ ,aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace ,socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do zakoriczenia i odbioru koricowego robét.

1.5.11.Stosowanie sie do praw i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany zna€ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne ,ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw
,przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2.Materialy.

2.1.Stal zbrojeniowa.

(1)Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wedtug dokumentaciji technicznej i odpowiednich norm.

(2)Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej
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Srednica preta Granica Wytrzymalosé Wydhizenie Zginanie a-
Gatunek stali plastyczna na rozciaganie trzpienia srednica
mm MPa MPa % d-probki
St0S-b 55-10 220 310-550 22 d=2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d=2a(180)
34GS-b 1.06.1932 410 min. 590 16 d=3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchni probek nie powinna wykazywac peknieé, naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna byé bez peknieé i naderwar.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy osadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania ,wtracenia niemetaliczne ,wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg niedopuszczalne:

- jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm ,za$ 0,7 mm dla pretow
0 wigkszych srednicach

(4) Odbiér stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu , w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub
wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytwércy

- Srednice nominalng

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrdbki ciepine;

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

-na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow,

- farb lub innych zanieczyszczen

- odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okre$lonych dla danej
klasy stali w normach panstwowych

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci
preta

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach , lub stojakach z podziatem wg. wymiarow i
gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé laboratoryjnie w
przypadku gdy:

- nie ma zadwiadczenia jakoSci (atestu)

- nasuwajq sie watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych

- stal peka przy gieciu

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3.Sprzet

3.1.Sprzet przeznaczony do wykonania zbrojenia.

Prety dostarczone w kregach oraz druty dostarczone w szpulach powinny by¢ wyprostowane przed wykonaniem zbrojenia.
W tym celu zaleca sie stosowanie prosciarek rolkowych dwuptaszczyznowych. W przypadku prostowania pretéw przez
przecigganie nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne wtasciwos¢ stali po wyprostowaniu. Pretéw obrobionych na zimno nie
nalezy prostowaé przez przecigganie.

Do ciecia pretdw stosuije sie gilotyny ,z tym ze prety o $rednicy do 20 mm moga by¢ réwniez ciete przy pomocy nozyc.
Giecie pretéw moze odbywac sie recznie — prety o srednicy do 20 mm lub za pomoca urzadzen mechanicznych
(gietarek).Giecie pretéw o Srednicy wigkszej niz 30 mm w stanie ogrzanym nalezy ograniczy¢ tylko do stali walcowanych na
goraco przy zachowaniu wytycznych dla typu giecia ,stanowigcych zatacznik do dokumentacji technicznej robét zbrojarskich.
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Prace zwiazane z przygotowaniem zbrojenia powinny by¢ prowadzone na wydzielonym obszarze terenu budowy. Stosowany
sprzet powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

4.Transport.

4.1.Transport stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknaé¢ trwatych odksztatcen oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.Wykonanie robét.

5.1.Wykonanie zbrojenia.

al Czystos$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukciji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i biota.
Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem i farbg olejng nalezy opali¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego
usunigcia zanieczyszczen. Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wiaéciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b/ Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia i rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykona¢ wedtug projektu z rbwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
taczenie pretdow nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03265:2002.Skrzyzowanie pretéw nalezy
wigza¢ drutem miekkim, spawac lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢/ Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan
,pomostow transportowych, urzadzen wytwérczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé
dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezpo$rednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie. Dla
zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosci rownej grubosci otuliny.

6.Kontrola jakosci.

6.1.Badania w czasie budowy.

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz obowigzujacymi
normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przed odbiorem stali na budowie nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przewigzek z zaméwieniem

-sprawdzenie stanu powierzchni

- sprawdzenie wymiaréw wg. norm

- préba rozciggania

- proba zginania na zimno

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prdbki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu.
Jakos¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie ,jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

6.2.Tolerancja wykonania.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia ,giecia i rozmieszczenia

zbrojenia :

- otulina wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm , nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny
- rozstaw pretéw w Swietle +/- 10 mm

- odstep od czota elementu lub konstrukcji +/- 10 mm

- dlugos¢ preta miedzy odgieciami +/- 10 mm

- miejscowe wykrzywienia +/- 5 mm

Poprzeczki pod kable nalezy wykonac¢ z doktadnosci +/- 1mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie

- r6znica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczaé +/- 0,5 cm

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +/- 2 cm.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
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Do obliczenia naleznosci przyjmuije sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia tj. facznie diugos¢ pretow
poszczegdlnych $rednic pomnozona przez ich ciezar jednostkowy kg/mb.
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretow ,przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia sie tez zwigkszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o $rednicach wigkszych od
wymaganych w projekcie.

8.0dbior rohot.
Wszystkie roboty zbrojeniowe podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koricowego.

8.1.0dbior robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Qdbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia ,w ktore powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag
lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

- znak wytwércy

- $rednice nominalng

- gatunek stali

- numer wyroby lub partii

- znak obrdbki cieplne;

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla kazdej wigzki. Brak
w/w dokumentéw dopuszcza stal do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikdw badan wg. odpowiednich
norm.

8.2.0dbior zbrojenia.

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do
Dziennika Budowy. Odbi6r polega na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe i
postanowieniami niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie zgodno$ci zbrojenia z projektem obejmuje:

- zgodnos¢ ksztattow pretow

- zgodno$¢ liczby pretow i ich Srednic w poszczegdlnych przekrojach

- rozstaw strzemion

- prawidtowe wykonanie hakdw, ztaczy i dtugosci zakotwien

- zachowanie wymaganej grubosci otuliny zbrojeni.

9.Platnosci.

Podstawg ptatnosci stanowi jednostka za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie,
wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzkowego w deskowaniu ,zgodnie z projektem i
niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robét z odpaddw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robét oraz
utylizacja. Dopuszczalna jest réwniez forma ptatnosci ryczattowa ustalona pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca. Terminy
ptatnosci wedtug uprzednio ustalonego harmonogramu.

10.Przepisy zwigzane.

1/.PN-EN 10080 - Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa.
2/.PN-H-84023.06 - Stal okreslonego zastosowania .Stal do zbrojenia betonu.
3/.PN -H-03215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
4/.PN-M-80026 - Druty okragte ze stali niskoweglowej ogoinego przeznaczenia
5/ PN-EN 10025-2002 — Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwek
6/ PN-89/H-84023/6 — Klasa i gat. stali zbrojeniowej
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ST-4 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt murarskich i
murowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna,.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
murarskich.
W zakres tych robot wehodza;:
—  Roboty murowe.
—  Sciany murowe
—  Scianki dziatowe z cegly.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST,
obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robét i nadzoru.

2. MATERIALY
2.1.Woda zarobowa do zapraw.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia ,z rzeki lub jeziora.

2.2.Wyroby ceramiczne.

2.2.1.Cegta budowlana klasy 10 .

Wymiary |= 250 mm, s=120 mm, h=65 mm. Masa 3,3-4,00 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej. Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych,
peknietych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacych przez catg grubo$¢ cegly o dtugosci powyzej 6 mm nie
moze przekraczac dla cegty -10% cegiet badanych. Nasigkliwo$¢ cegty nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.Wytrzymato$¢ na
Sciskanie 10,0 MPa. Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3.

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15 st.C i
odmrazania -brak uszkodzen po badaniu.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,50 m na inne cegty nie rozpadta sie.

2.2.2.Cegta budowlana petna klasy 1.5.

Wymiary |= 250 mm. s=120 mm, h=65 mm. Masa 4,00-4,50 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potowkowych ,peknietych do 10% iloSci cegiet. Nasigkliwosé nie powinna by¢ wigksza od
16%.Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15,0 MPa. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15 st.C i
odmrazania -brak uszkodzen po badaniu.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,50 m na inne cegly nie rozpadta sie, moze
nastapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiet nie spetiajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza
niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3.Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa.

Wymagania co do wytrzymatoSci, nasigkliwosci ,odporno$ci na dziatanie mrozu

jak dla cegly w poz.2.2.2.Przewiduje sie mozliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z

rozbiorki ,po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inzyniera.

2.2.4.Cegta dziurawka klasy 50.

Wymiary 1=250 mm, s=120 mm, h=65 mm. Masa 2,15-2,80 kg. Nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.Wytrzymatosc
na $ciskanie 5,00 MPa. Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3.Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK. Odporno$¢ na
dziatanie mrozu pod 25 cyklach zamrazania do — 15 st.C i odmrazania -brak uszkodzen po badaniu.

2.2.5.Cegta kratowka klasy 10.
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Cegla kratowka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej. Wymiary typ K1 I= 250 mm, s=120 mm, h=65 mm. Masa
typ K1 2,3-2.9 kg.

Wymiar typ K2 1=250 .mm, s=120 mm, h=140 mm. Masa typ K2 4,9-6,3 kg.

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%.Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa.

Gesto$¢ pozorna 1,4 kg/dm3.Wspotczynnik przewodnosci ciepinej 0,33-0,34 W/mK .

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -1 5 st.C i odmrazania

-brak uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegiet do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3.Bloczki z betonu komérkowego.

Wymiary :59 x 24 x 24 cm;59 x 24 x 12 cm;59 x 2 4 x 6 cm.

Odmiany: 500 w zalezno$ci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na Sciskanie. Bloczki nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem. Beton do produkciji bloczkéw wg aktualnych norm (PN-80/B-06258-norma poprzednia)

2.4.Element wentylacyjny z betonu komérkowego.
Wymiary 24 x 24 x 60 cm typ K24.
Gestos¢ 550 kg/m3.Reakcja na ogieft A1.Beton do produkcji wg.norm. Element nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.5.Bloczki betonowe.
Wymiary:14 x24 x 38 cm;12 x24 x 14 cm.
Klasa MPa 15.

2.6.Cegta silikatowa.

Cegty petne i bloki drgzone. Wymiary:

INF 250-f- 3 x 120 + 2 x 65 +- 2

UNF 250 +3 x 120-f-2 X 104 +-2

2NFD250 +3 x 120 +- 2x138+-2

3 NFD 250 +3 x 120 +- 2x 220 +-3

6 NFD 250 +-3 x 250 +-2x 220 +-3

Wymagania:

-nasigkliwo$¢ 16%

-odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach -brak uszkodzen
-gesto$¢ -nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegly petnej i 1,5 kg/dm3 dla drazonych.

2.7.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosci sktadnikow zaprawy dla marki 30.

cement clasto wapienne piasek
1 : 1 ; 6
l : l : 7
1 : 1.7 : 5
cement wapno hydratyzowane piasek
1 : 1 : 5
| : | 7

Orientacyjny stsosunek objetosci skladnikdéw zaprawy dla marki 50.

cement clasto wapienne piasek
| : 0.3 : 4
1 : 0.5 : 4.5
cement wapno hydratyzowane piasek
1 : 0.3 4
1 : 0.5 45
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Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonane mechaniczne. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej
ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezny
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z
dodatkami zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz + 5 st. C. Do zaprawa cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy
dobra¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.Sprzet.
Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Stosowany sprzet powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

4.Transport.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przez uszkodzeniem lub utratg statecznosci.

5.Wykonanie robét.

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami , z zachowaniem prawidtowego wigzani grubo$ci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek ,wyskokow i otworéw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé mory nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowag nie
wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczes$nie
nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg ,zwlaszcza w okresie
letnim ,nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

f) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej Ost.C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdéw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych(np. przez przykrycie folig lub papa).Przy
wznowieniu rob6t po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw fgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1.Mury z cegly peinej ,bloczkéw betonowych, elementéw silikatowych, betonu komérkowego.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm.

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15
mm, a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowani nie nalezy wypetiac zaprawq
spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5 - 10 mm.

5.1.2.Stosowanie potowek i cegiet utamkowych:

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
a).Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i z rozbiérki),nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda Sciana
powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b).Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniace;j sie wiecej niz 5 mm
nalezy wykonywaé na strzepig zazebione boczne.

5.2.Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé wg. tych samych zasad ,jak mury z cegiet petnych. W naroznikach, przy otworach,
zakonczonych muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac cegte petna. W przypadku opierania belek stropowych na
murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegty cegly petnej.

5.3.Mury z cegly kratéwki.

a).Cegle kratéwke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych ,samono$nych i ostonowych. Mozna
ja réwniez stosowa¢ do murowania $cian wewnetrznych.

b).Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach zagtebienia stozka
pomiarowego 6-8 cm.

c).Cegly w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
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Cegly przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wigzanie cegiet kratdwek w murze zgodnie z
zasadami wigzania cegly petnej.
d).Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12 mm , a grubo$¢ spoin pionowych — 10 mm. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe powinny wynosi¢ : dla spoin poziomych +5i -2 mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.

5.4.Sciany warstwowe.

5.4.1.Wewnetrzne czes$ci $cian warstwowych wykonywac wg. zasad podanych w pkt.1 z wmontowaniem w co 5-6 warstwie
kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o Fi 8 mm rozstawionych co 0,8-1,00 m. Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym.

5.4.2.Zewnetrzna cze$¢ Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywac zgodnie z wymogami jak dla cze$ci
wewnetrznych.

5.4.3.Zewnetrzna cze$¢ Sciana warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywacé ze szczegoing staranno$cig ,tak
aby lico miato prawidtowe wigzania i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke uktadac z zastosowaniem listewek poziomych.
Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg pionu, powinny wykazywa¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancii
szeroko$ci spoin do 3 mm.

6.Kontrola jako$ci.

6.1.Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie :

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacii
technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie.

- wymiaréw i ksztattu

- liczby szczerb i peknieé

- odpornosci na uderzenia

- przetomu ze zwrdceniem szczegoinej uwagi na zawarto$¢ margla

W przypadku niemozno$ci okreslenia jako$ci cegly przez prébe dorazna nalezy jq poddac¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2.Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy ,nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposdb podany
w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3.Dopuszczalne odchytki warunkéw wymiaréw dla muréw przyjmowaé wedtug ponizszej tabeli.

L.p. Rodza; odchylek Dopuszezalne odehylki mm
mury spoinowane mury nie spoinowane

1 2 3 4

1 |Zwichrowania i1 skrzywienia :-na 1 m 310 620
dlugosci -na calej powierzchni

2 |Odchylenia od pionu-na 1 m wysokosci 36 6
kondygnacji -na celej wysokose1 20 10 30

3 |Odchylenia kazdej warstwy od poziomu- 1 230
na 1 m dlugosci-na calej dlugosci 35

4 |Odchylenia gornej warstwy od poziomu- 110 220

na calej dlugosei

5 |Odchylenia wymiaréw otworow w
swietle o wymiarach : do 100 cm

szerokos¢ +6,-3+15,-1+10,-5+15,- | +6,-3+15,-10+10,-5+
wysokos¢ ponad 100 cm szerokos¢ 10 15.-10
wysokosé
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7.0bmiar robot.
Jednostkg obmiarowg robét jest -[m2];[m3] muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ rob6t okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaproponowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8.0dbior robot.

8.1.0dbidr robot murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkow i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe odbioru rob6t murowych powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- za$wiadczenie o jakoSci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych protokoty odbioru materiatow i wyrobow

- ekspertyzy techniczne w przypadku ,gdy byly wyk. przed odbiorem budynku

9.Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane obmierzone w jednostkach podanych w pkt.7.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na budowe

- wykonanie $cian, nadprozy, przewoddw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie, praca rusztowania i rozebranie jezeli rusztowanie byto montowane

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

Dopuszczalna jest réwniez forma ptatno$ci ryczattowa ustalona pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca. Terminy ptatnosci
wedtug uprzednio ustalonego harmonogramu.

10.Przepisy zwigzane.

1/.PN-EN 197-1:2002 - Cement .Sktad ,wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku. Roboty
murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

2/ PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

3/ PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu.

4/ PN-80/B-06258 i aktualne — beton komérkowy do produkcji bloczkow
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ST-5 MONTAZ ZABUDOW GIPSOWO-KARTONOWYCH

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu zabudéw gipsowo -
kartonowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna,.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
zabudoéw gipsowo - kartonowych.
W zakres tych robot wehodza;:
— Montaz Scianek gipsowo-kartonowych i sufity podwieszane..
— Scianki gipsowo-kartonowe i sufity podwieszane.
—  Scianki gipsowo-kartonowe.
—  Sufity podwieszane.
—  Montaz sufitow z plyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm mocowanych na rusztach stalowych, sufitow z ptyt
gipsowo-kartonowych wodoodpoornych gr. 12,5mm mocowanych na rusztach stalowych,
—  Montaz sufitdw z ptyt z wetny szklanej,
—  Montaz obuddw kanatéw wentylacyjnych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST,
obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robét i nadzoru.

2. MATERIALY
2.1.Rodzaje materiatow do wykonania $cianek dziatowych i sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych.

- plyta gipsowo — kartonowa wodoodporna gr.1 x 12,5 mm

- wetna mineralna gr. 5 cm.

- wkrety do ptyt gipsowych

- kotki

- gips budowlany

- gips szpachlowy

- tadmy potaczeniowe perforowane

- narozniki ze stali ocynkowanej perforowane

- ksztattowniki stalowe U; C.

- klej gipsowy

- pianka izolacyjna utozona na podtozu

Do wykonania rusztéw $cian ,oktadzin Scian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowej
,ocynkowanej. Ksztattowniki powinny byé powierzchniowo zabezpieczone przed korozjq ,powtoka cynkowa (nanoszona
ogniowo).

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych
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Lp. Wymagania GKB GKF |GKBI GKFI
zwykia ognioo |(wodoodporna wodo
dporna i ognioodporna
1 12 3 4 5 6
1. |Powierzchnia rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
) Przyczepnosé kartonu kartopbpmginien byg ziapzqny zkrdzeniem gipsowymdw: taki
* |do rdzenia gipsowego sposdb, aby przy odrywaniu reka rwa sig, nie powodujac
odklejania sie od rdzenia
grubosé 9,5+0,5; 12,5t0,5; 15+0,5; > 1840,5
4 Wymiary i tolerancje szerokosc¢ 1200 (+0: -5.0)
©|[mm] dlugosé [2000-3000] (+0; -6)
prostopadios$¢ |réznica w dtugosci przekatnych S5
5. |Wilgotnosé [%] < 10,0
6. |Trwatos¢ struktury _ =20 ) > 20
przy opalaniu [min.] —
7. |Nasigkliwosé [%] - - <10 <10
8. |Oznakowanie|napis na |nazwa, symbol rodzaju piyty; grubosé; PN ..................... ;
tylnej data produkgiji
stronie
pivty
kolor szary jasny szary jasny zielony jasny  |zielony jashy
kartonu
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Gruboéé Odlegtosc¢ PROBA ZGINANIA
nominalna Obciazenie niszczace Ugiecie
[N] [mm]
plyty podpor | prostopadle |rownolegle |prostopadle |[rownolegle
gipsowej |[mmlJ do kierunku |do kierunku |do kierunku |do kierunku
[mm] widkien wldkien wiokien wlokien
95 IR0 450 150 - -
12.5 500 600 180 N\ 1.0
150 600 600 1R0 NnRK 10
>18.0 720 500 - -

Dane dotyczace plyty gipsowo-kartonowej GKF:
—  grubosé - 20 mm
—  szeroko$¢ - 625mm
—  dhugos¢ —2000 mm, 2600mm
— masa1m2-16,7 kg
Dane dotyczace plyty GKBI — zastosowanie w pomieszczeniach mokrych:
—  grubos¢ —12,5mm
—  szeroko$¢ — 1200 mm
—  dhugosé —2000 mm, 2500 mm, 2600mm, 3000mm
— masa1m2-9,0kg
Dane dotyczace plyty GKB - zastosowanie do budowy $cian, obudéw Sciennych i sufitowych na konstrukcji no$nej oraz jako
suchy tynk:
—  grubos¢ —12,5mm
—  szeroko$¢ — 1200 mm
—  dhugosé — 2000 mm, 2500 mm, 2600mm, 3000mm
— masa1m2-9,0kg
Ptyty z wetny szklanej np. Ecophon Focus A
—  wymiary: dla ptyt gr. 20mm wg projektu wnetrz (600x600mm),
—  kolor: biaty
— masa facznie z konstrukcjg nosna: dla ptyt gr. 20mm -3kg/m2
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—  klasa pochtaniania dzwieku NRC - A

—  powierzchnia licowa pokryta odpowiednia powfoka w zalezno$ci od wymaganej absorpciji dzwieku, powierzchnia
tylna zabezpieczona welonem szklanym;

—  krawedzie: odpowiednio uformowane, aby umozliwi¢é demontaz; wzmocnione, malowane;

— odpornos¢ na wilgo¢: wilgotnos¢ wzgledna 95% przy temp. 300C;

—  wspdtczynnik odbicia Swiatta: 84%;

—  klasyfikacja ogniowa: produkt niepalny;

— inne : produkt nadaje sie do czyszczenia na mokro;

Ruszt stalowy do mocowania ptyt z wetny mineralnej lub szklane;j.
—  Profil gtowny
—  profile poprzeczne
—  wieszaki regulowane
—  katowniki przyscienne
—  listwy przyscienne
—  gzyms przyScienny

Zasadniczo przyjmuje sig ruszt stalowy niewidoczny sktadajacy si¢ z profili gtdwnych (np. T24 HD Connect wg f. Ecophon),
profili dystansowych i listew przy$ciennych wyposazonych w specjalny klips ze stali narzedziowej umozliwiajacy szybki
montaz i demontaz ptyt bez uzycia narzedzi. Potaczenia wzdtuzne i poprzeczne powinny posiada¢ odpowiednig
wytrzymato$¢ na rozerwanie i $ciskanie.

Ruszt mocowany do stropu wieszakami rozmieszczonymi wg dokumentaciji projektowe;.

Zabezpieczenia ochronne: Metalowe elementy konstrukcji i akcesoria powinny by¢ ocynkowane lub inaczej zabezpieczone
przed korozja.

3.Sprzet.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu.

Sprzet:

- nozyce

-pace

-nitownice

-pace

-nitownice

- wkretaki

Stosowany sprzet powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

4.Transport.

4.1.Pakowanie i magazynowane ptyt gipsowo-kartonowych.

Przechowywanie w magazynach pdtotwartych lub zamknigtych ,suchych i przewiewnych ,zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi.

Materiaty systemdw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem okreslony
przez producenta.

Instrukcja powinna by¢ dostarczona w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:
-nazwe i adres producenta

- nazwa wyroby wg. aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat

- date produkcji i nr partii

- wymiary

- liczbe sztuk w pakiecie

- numer aprobaty techniczne;

-nr certyfikatu ,znak bezpieczenstwa

- znak budowlany

Plyty gipsowo-kartonowe powinny by¢ pakowane w formie pakietéw ,uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych
.Pierwsza i ostatnia ptyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia tama
stalowa. Wysoko$¢ sktadowania do pieciu pakietéw ,uktadanych jeden na drugim.

4.2.Transport materiatow.

Transport nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnych norm, Srodki transportowe powinny zabezpieczaé zatadowane
materiaty przed wptywami atmosferycznymi. Zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandekami z otwieranymi burtami.
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5.Wykonanie robét.

5.1.Warynki przystapienia do prac.

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego. Zaleca sie (o ile to mozliwe) przystapienie do wykonywania zabuddw po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy pod zakorczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu o odpadow. Oktadziny z piyt
gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 st. C pod warunkiem ,ze w ciggu doby nie
nastapi spadek temp. ponizej 0 st.C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-80%.

5.2. Montaz sufitéw podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych

5.2.1. Zasady ogoine
Przy montazu sufitow ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty
oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

5.2.2 Tyczenie rozmieszczenia piyt
Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamietaé
0 paru podstawowych zasadach:

o styki krawedzi wzdtuznych plyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia),

e przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementoéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi
piyt opieraty sie na tych elementach,

e przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

e poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta byé umocowana petna ilo$¢ plyt, nalezy je tak
rozmie$ci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szeroko$ci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

o styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odlegtos¢
zblizong do potowy diugosci piyty,

e jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe piyt
nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy noSnymi elementami
rusztu.

5.2.3 Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukgji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody' kotwiert muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymato$ci przy ich
obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kwote.

Konstrukcje sufitow mogq zosta¢ podwieszone do stropdw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego
rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na
etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.2.4Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny sufitowe stosuje sie plyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagajg warunki
ogniowe, na oktadzine stosuije sie plyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5, 15 lub 20mm. Piyty
gipsowokartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposab:

e mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw no$nych rusztu,

e mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich diuzszymi

krawedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocuije sie:

e do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

e do profili stalowych blachowkretami.

5.3 Sufity z plyt z wetny mineralnej lub szklanej
5.3.1Warunki przystgpienia do robot:
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Panele powinny by¢ instalowane przez wykwalifikowanych pracownikéw w zakresie montazu sufitdw podwieszanych.
Kontakt pracownika z ptyta sufitowg mozliwy wytgcznie przy stosowaniu odpowiednich czystych rekawic. Panele sufitowe
powinny by¢ instalowane w miejscach wolnych od chemikaliow, grzybdw i plesni oraz innego rodzaju zanieczyszczen.

W czasie montazu temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza od 0°C i nie wyzsza od 45°C przy wilgotno$ci
wzglednej do 99%RH.

5.3.2Montaz sufitu

Poziom sufitu podwieszonego powinien by¢ wyznaczony przy pomocy odpowiednich urzadzen (np. poziomica laserowa).
Mocowanie i rozstaw profili wg projektu wykonawczego i wytycznych producenta systemu.

Przyciete ptyty w miejscach widocznych powinny mie¢ pomalowane krawedzie farbg w kolorze ptyt sufitowych. Wszelkie
urzadzenia zamontowane w suficie powinny posiadac niezalezne podwieszenie.

Powinno sie dgzy¢ do symetrycznego rozmieszczenia ptyt na suficie. Plyty brzegowe nie powinny by¢ wezsze od 30cm.
Szczegoty rozmieszczenia ptyt wg projektu wnetrz. Aby unikna¢ zabrudzenia plyt, nalezy podczas montazu uzywac czystych
bawetnianych rekawiczek, natomiast sam montaz powinien si¢ odbywaé na jak najpdzniejszym etapie budowy.

5.4.Montaz $cian z plyt gipsowo-kartonowych.

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo - kartonowych powinien sktadac sie z dwéch warstw dolnej stanowigcej
bezposrednio podtoze dla ptyty czyli warstwy nos$nej oraz gérnej ,czyli warstwy gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej.

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo - kartonowe mozna wykona¢ na klika sposobéw:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych ,bez kontaktu z ostaniang $ciang

- z uzyciem sciennych profili ,U” o szer. 60 mm ,umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi.

Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej oktadziny plyty.- dia ptyt o gr. 12,5 mm —
600mm.

Plyty montuje sie ustawiajac je pionowo. Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody , w przestrzen
miedzy tatami wktada si¢ wetne mineralng. Elementami faczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podiozem ( ze $ciang lub
stropem) sg strzemiona blaszane montowane na podktadzie elastycznym. Tego typu potaczenia rusztu z podtozem jest
potaczeniem elastycznym ,co przyczynia sie do ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekow przenoszonych przez przegrode.
Wiasciwo$¢ ta moze zostac jeszcze podwyzszona poprzez potozenia pod strzemiona podktadek z tasmy ttumigcej.

5.5.Tyczenie rozmieszczenia plyt, kotwienie rusztu, mocowanie ptyt gipsowo- kartonowych.

Styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte do kierunku naswietlenia
pomieszczenia)

Przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nos$nych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt
opieraly sie na tych elementach. Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach.

W zaleznosci od konstrukgji i rodzaju , z jakiego wykonana jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg
spetnia¢ warunek posiadania zabezpieczen antykorozyjnych. Gesto$¢ kotwienia pionowych elementdw rusztu nie powinna
przekracza¢ 100 cm ,a ksztattownikéw stropowych i posadzkowych 125 cm. Na $cianki dziatowe stosuje sie ptyty gipsowo-
kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli wymagajg tego warunki ogniowe ,stosuje sie ptyty o podwyzszonej
wytrzymato$ci ogniowej o grubosci 12,5 mm. W przypadku warunkdw o duzej wilgotnosci nalezy stosowac ptyty
wodoodporne gr. 12,5 mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi plyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu.

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu ptyt ,utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.

Plyty GK mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Profile rozmieszcza sig nie wigcej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstgpne) podlega korekcie na etapie
przykrecania ptyt tzn. rozstawienia profili do ptyt. Po utoZeniu przewoddw instalacyjnych ,ukiada sie izolacje termiczng lub
akustyczna. Pokrycie $cian nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty o szeroko$ci 120 cm. Odstep pomiedzy wkretami
powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest, co 75 cm. Ptyty nie powinny
sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U géry powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia
kompensaciji drgan i ugie¢. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sig 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomocg wieszakow lub diugich wkretéw wkrecanych w
profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku
przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony Sciany uzyskuje sie ostateczng stabilno$¢. Przy wysokosci Sciany wiekszej
od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukdwki nie powinny by¢ krétsze
niz 30 cm.

Krawedzie ptyt GK wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potaczenia sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie
tasma papierowa lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisnigeciem tasmy
zbrojacej .Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg,
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spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej ,stanowiacej podkiad pod farbe. Przy zbrojeniu tasma samoprzylepng

stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie taSmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowg ,a po jej wyschnieciu
szpachlowanie masg nawierzchniowa. Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za
pomocg struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania.
Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej ,ktorg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia
,SZpachlowania spoiny.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Czestotliwos¢ badan.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem.

6.2.Rodzaj badan.

Badania w czasie wykonywania robét w szczegoInosci powinny dotyczyé sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie

- wymiary

- wilgotno$¢ i nasigkliwo$é ptyt GK

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecie ptyt

- wystepowanie uszkodzeri powtoki cynkowej elementow stalowych.

Plyty z welny mineralnej lub szklanej nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny réwno$¢ powierzchni ptyt, narozniki i krawedzi (czy
nie ma uszkodzen, wymiary plyt (zgodnie z tolerancja) itp.

Wyniki badan ptyt GK , dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inzyniera.

7.0bmiar robot.
Jednostkg obmiaru jest [ 1m2] wykonanej $cianki lub obudowy w systemie suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych,
sufitbw podwieszanych.

8.0dbidr robét.

8.1.0dbior podioza.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych. Podtoze oczysci¢ z kurzu
i luznych resztek zaprawy lub betonu.

8.2.Zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, STWIORB i wymogami Inzyniera ,jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

8.3.Wymagania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ wykonania z projektem

- rodzaj stosowanych materiatow

- przygotowanie podtoza

- prawidtowo$¢ zamocowania piyt ,icj wykoriczenia na stykach ,naroznikach i obrzezach

-wichrowatos$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub om kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji .Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny ,powinny by¢ katami prostymi
lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzié¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania ( w dwu prostopadtych kierunkach ) taty kontrolnej o dtugo$ci 2,00 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomiedzy fatg , a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnosci do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchytki:
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni od plaszezyzny 1 krawedzi od kierunku

Powierzchnia od Powierchni 1 krawedzi od kierunku Przecinajacych sig
laszczyzny 1 krawedzi . - laszczyzn od kata w
P yrny A plonowego poziomego Pl yzI 0t K
od linii prostej dokumentacji
Nie wigksza niz 2 mm 1| Nie wigksze niz 1,5 Nie wigksza niz 2 mm 1 | Nie wigksza niz 2mm
w liczbie nie wigksze; |mm 1 ogolem nie ogolem nie wigkszej na dlugosei laty
niz 2 szt.na calej wigcej niz 3 mm w niz3 mm na calej kontrolnej 2 m
dlugosei laty 2 m pom. do 3,5m wys., nie | powierzchni
wigcej niz 4 mm w ograniczonej
pom.powyze] 3,5m  |$cianami ,belkami itp.

9.Podstawa ptatnosci.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na budowe

-wykonanie $cianek z plyt gipsowo-kartonowych, sufitdw podwieszanych, zabudéw

-uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

Dopuszczalna jest réwniez forma platnosci ryczattowa ustalona pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca. Terminy ptatnosci
wedtug ustalonego uprzednio harmonogramu.

10.Przepisy zwigzane.

1/ PN-EN 520:2006 -Ptyty gipsowo-kartonowe .Definicje ,wymagania, metody badan.

2/ PN-EN 10162:2005 — Ksztattowniki stalowe walcowane na zimno. warunki tech. Tolerancje.

3/ PN-EN 10346 :2009 — Tasémy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb ciagly do obrébki plastycznej
na zimno. Warunki techn dostawy.

4/ PN-EN SO 7050:1999 — Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym

5/ PN-EN IS0 3506-4:2005- Wtasno$ci mech. czesci ztacznych odpornych na korozje ze stali nierdzewnej .Cze$¢ -4 :wkrety
samogwintujace

6/ PN-EN 13139:2003 — Kruszywa do zaprawy

7/ PN-EN 13139:2003 /AC:2004 — Kruszywa do zaprawy.

8/ PN-EN 10143:2008 — Blachy i tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposdb ciagly -Tolerancja wymiarow i ksztattu.

9/ Norma ISO Seria 9000;9001;9002;9003;9004- normy dot. systeméw zapewnienia jako$ci i zarzadzania systemami
zapewniana jakosci.

10/ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach bud. (Dz.U. z 2004 r .Nr 92 .poz. 881).

11/ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemach oceny zgodnosci (Dz.U. z 2004 r Nr 204 poz.2087 jt.).

12/ Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r o og6inym bezpieczenstwie produktéw ( Dz.U. z 2003 r Nr 229 .p0z.2275.).

13/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r Nr 156. poz. 1118 jt.).
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ST-6 TYNKOWANIE
WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt tynkarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna,
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robét
tynkarskich.
W zakres tych robot wchodza;
—  Tynk
—  Tynki wewngtrzne.
—  Tynki zewnetrzne.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST,
obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robét i nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania og6lne

2.1.Woda.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki i jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne ,oleje i mut.

2.2.Piasek.

2.2.1.Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy ,a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw ,a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,00 mm,
piasek gruboziarnisty 1,00-2,00 mm.

2.2.2.Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty ,do warstw wierzchnich -$rednioziarnisty.

2.2.3.Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.3.Zaprawa budowlana cementowo-wapienna.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymogami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci ,aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem ,ze
temp. Otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz + 5 st.C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.Sprzet.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu.:

- mieszarki do zapraw

- agregatu tynkarskiego

- betoniarki wolnospadowe;

- pompy do zapraw

- przeno$nych zbiornikdw na wode

- tynkarskie pistolety natryskowe

-zacieraczki do tynku

-rusztowania w przypadku koniecznosci jego stosowania (uzaleznione do sytuacji )
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4.Transport.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg stabilnosci.

5.Wykonanie robét.

5.1. Ogolne warunki wykonywania tynkow.

5.1.1.Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne ,podtynkowe, zamurowania ,przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

5.1.2.Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.

5.1.3.Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 st.C pod warunkiem, pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0 st.C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkow zabezpieczajgcych ,zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

5.2.Przygotowanie podiozy.

5.2.1.Spoiny w murach.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetiac zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10
mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy rdzy i substancji
tiustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalanie.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.Wykonanie tynkéw trojwarstwowych.

5.3.1.Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé
wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2..Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie
narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,-tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych w
stosunku 1:1:2.

5.4 Wykonanie suchych tynkow.

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadaé:

5.4.1.bezposrednio na podtoze-na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej

5.4.2.na podktadzie z plackdw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listw lub tat drewnianych umocowanych do podtoza.

6.Kontrola jakosci.

Do kontroli jakosci nalezy:

- proby dorazne przez ogledziny i pomiary

-strona licowa plyt gipsowo-kartonowych nie powinna mie¢ szwow ,krawedzie powinny by¢ proste lub sptaszczone

7.0bmiar robét.
Jednostka obmiarowa robét jest m2.1lo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0dbiodr robot.

8.1. Odbiér podtoza.

Odbior podioza nalezy przeprowadzaé bezpo$rednio przed przystapieniem do rob6t tynkowych. Podtoze powinno byé
przygotowane. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania ,nalezy podioze oczy$ci¢ i zmyé
woda.

8.2. Odbior tynkow.

8.2.1.Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq techniczna.

8.2.2.Dopuiszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.lll od ptaszczyzn i odchylenia krawedzi od linii prostej -nie wigksze niz
3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2,00 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

-pionowego -nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogbtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu

-poziomego -nie wigksze niz 3 mm na 1 m i og6tem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi(Sciany, belki itp.).
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8.2.3.Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza ,pil$ni itp..
-trwate Slady zaciekéw na powierzchni ,odstawanie ,odparzania i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podioza.

8.3.0dbidr suchych tynkow.
Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1m.

8.4.0dbior robét zanikajacych.

Przy robotach zwigzanych z uktadaniem tynkéw robotami zanikajacymi sg podtoza. Wszystkie pomiary dotyczace podioza
muszg da¢ wynik pozytywny. W przeciwnym wypadku ,jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie
powinno by¢ odebrane .W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole zatwierdzonym przez Inzyniera.

8.5.0dbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot dokonuije sie dla
zakresu okre$lonego w dokumentach umowy, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koricowym.

Protokot odbioru cze$ciowego podpisany przez Inzyniera i Wykonawce moze by¢ podstawa (jezeli umowa nie méwi inacze))
do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot.

8.6.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu, ilosci, jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego na
podstawie zgtoszenia zakonczenia prac przez Wykonawce. Zasady i termin powotania komisji oraz czas jest dziatania
powinna okreslac umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

-dokumentacje projektowg

-szczegbtowy opis robdt ze zmianami

-dziennik budowy z przedmiarem rob6t

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw do obrotu

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu

- instrukcje producenta mieszanek gipsowych

-wynika badan i ekspertyz laboratoryjnych jezeli byty wykonywane

Pozytywny protokét odbioru jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajacym , a Wykonawca.

9.Podstawa ptatnosci.

Forme i zasady ptatnosci okre$la umowa.

Ptaci sie za ustalong ilo8¢ m2 powierzchni $ciany, sufitu wg. ceny jednostkowej ,ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- ustawienie i rozbidrke rusztowanie jezeli jest to konieczne

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

- reperacja tynkow po dziurach i hakach

- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

Dopuszczalna jest réwniez forma platnosci ryczattowa ustalona pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca, Terminy ptatnosci
wedtug ustalonego uprzednio harmonogramu.

10.Przepisy zwigzane.

1/ PN-EN 1008:2004- woda zarobowa

2/ PN-EN 459-1 :2003 — wapno budowlane

3/ PN-EN 13139:2003 -kruszywa do zapraw

4/ PN-EN 771-6:2002 — wymagania dot. elementéw murowanych

5/ PN-EN 197-1 -cement cze$¢ 1.: skiad ,wymagania i kryteria zgodno$ci
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6/ PN-EN 480-1 -domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu
7/ PN-EN 998-1 -zaprawa tynkarska

8/ PN-EN 13055-1-kruszywa lekkie do zapraw

9/ PN-EN 13279-1 -spoiwa gipsowe i tynki gipsowe.
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ST-7 GLADZIE GIPSOWE

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt wykonania gtadzi
gipsowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna,.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie gtadzi
gipsowych

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST,
obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robét i nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy do wykonania tynkow gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartymi w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac:

2.1.Suche mieszanki tynkarskie, masy tynkarskie.
Suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ okre$lonym normom i
aprobatom technicznym.

2.2.Materiaty stosowane do gipsowych zapraw budowlanych.

-woda odpowiadajgca normie PN-EN 1008:2004.Woda bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa
woda pitna.

-gips budowlany odpowiadajacy normom PN-EN 13279-1.

2.3.Warunki magazynowania materiatéw stosowanych do wykonywania gtadzi

gipsowych.

Wyroby stosowany do wykonania gtadzi gipsowych powinny by¢ pakowane w workach i przechowywane zgodnie z instrukcjq
producenta.

Pomieszczenie magazynowe przeznaczone do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

3.Sprzet.

Roboty tynkowe gtadzi gipsowych mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi ktore nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Przy
doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas tynkarskich.

Do recznego wykonywania gtadzi gipsowych nalezy stosowacé:

-rusztowania zaleznie od koniecznosci jego stosowania

-pace

-zacieraczki

-pace metalowe

Do mechanicznego wykonania gtadzi gipsowych nalezy stosowac:

-agregaty tynkarskie

- pompy do zaprawa

- betoniarki

- przenosnie zbiorniki na wode

- tynkarskie pistolety natryskowe

-zacieraczki do tynkéw ,pace metalowe.

4.Transport.

4.1.Rodzaje transportu.

Wyroby do wykonania gtadzi gipsowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.
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4.2. Zatadunek i wytadunek.
Zatadunek i wytadunek wyrobdéw do wykonania gtadzi gipsowej w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym. Zatadunek powinien by¢ wykonany w ten sposéb, aby zabezpieczy¢ materiat w czasie transportu
przed uszkodzeniami oraz przed zawilgoceniem.

5.Wykonanie robét.

5.1.Przygotowanie podioza.

Przed przystapieniem do wykonania gtadzi gipsowych powinny zosta¢ zakoriczone wszystkie roboty zwigzane z stanem
surowym, instalacyjne, zamurowania, przebicia, bruzdy, wykonane podktady przewidziane w dokumentaciji projektowe; itp..
Zaleca sig przystapienie do wykonywania gtadzi gipsowej po okresie osiadania i muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy od
zakonczenia stanu surowego.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowo lub specjalnymi masami naprawczymi ,na ktére
wydane sg aprobaty techniczne.

Podtoze musi by¢ réwne, mocne , jednorodne, réwnomiernie chtonne, suche, nie pylace, wolne od wykwitdw, bez rys i
peknigé. Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i
wystajace nieréwnosci poditoza nalezy skué lub zeszlifowaé. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farabami
nalezy usung¢ zmywajac odpowiednimi preparatami odttuszczajacymi.

5.2.Warunki wykonania gtadzi gipsowe;.

Bez specjalnych dodatkéw prace tynkarskie w warunkach zimowych moga by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura
powietrza ,materiatdw oraz podioza jest nie nizsza niz + 5 st.C i pod warunkiem, ze w ciagu doby temperatura nie spadnie
ponizej 0 st.C.

5.3.Rodzaje podtozy dla wykonania gtadzi gipsowych.

Gtadzie gipsowe mozna wykonywa¢ na podtozach:

- z beton6w zwyktych ( w konstrukcji monolitycznej i prefabrykowanych)
- z autoklawizowanych betonéw komérkowych

- z zaprawy cementowej marki M4-M7

- z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7

- Z gipsu i ptyt gipsowo-kartonowych.

5.4 Wykonanie gtadzi gipsowe;j.

Przyczepno$¢ gtadzi gipsowej do podioza polegajaca na mechanicznym potaczeniu sie zaprawy z podiozem powinna
zapewnia¢ takie przyleganie i zespolenie tynk gipsowego z podfozem, aby po stwardnieniu zaprawy gipsowej nie
wystepowaty odparzenia .

Ze wzgledu na techniki wykonania i sposob obrobienia powierzchni rozrdznia sie nastepujace typy tynkdw gipsowych:

a) Zaciggane i gtadzone-wykonane przez zaciggniecie paca wyprawy do uzyskania gtadkiej powierzchni lub w przypadku
mas zawierajacych okragte ziarna zagtebienia, zagtebienia w ksztatcie rowkow

b) Natryskowe-wykonywane metodg natrysku miotetka ,pedzlem ,agregatem tynkarskim, pistoletem tynkarskim
c)Wyttaczane -wykonane modelowanie natozonej warstwy za pomocg rolki

Przy wykonywaniu tynkéw gipsowych ( gtadzi gipsowej) nalezy przestrzegac nastepujacych zasad ogdlnych:

- mieszanki tynkarskie dobiera sie tak , aby stanowity zgodnos¢ z zatozonego w dokumentaciji technicznej opisu grubosci
tynku i jego poszczegoinych warstw z zaleceniami producenta wybranej masy tynkarskie;

d) Obowigzkowo stosowaé techniki wykonywania i rezimy technologiczne oraz sposéb obrobienia tynku zgodny z
procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazéwkach producenta masy tynkéw gipsowych

e) Powierzchnia gtadzi gipsowej powinna by¢ gtadka i nie pylaca.

f) Powierzchnie tynkdéw gipsowych (gtadzi gipsowych) powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularne plaszczyzny
pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania sie powierzchni otynkowanych powinny
by¢ prostoliniowe ,a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny byé katami prostymi lub powinny byé zgodne
z katami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wgtebienia na gtadko
otynkowanej powierzchni nie wynikajace z techniki wykonania sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na
elementach prefabrykowanych dopuszcza sie widoczne skosy wyréwnujace uskoki w ptaszczyznie licowej ,wynikajace z
dopuszczalnych dla prefabrykatow odchytek wymiarowych lub tolerancji montazu.

5.5.Wykoniczenie narozy i obrzezy tykow gipsowych na stykach przy szczelinach dylatacyjnych.

Tynki gipsowe na stykach z powierzchniami inaczej wykoriczeniowymi , przy oscieznicach i podokiennikach ,powinny by¢
zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk gipsowy
(gtadz) powinien by¢ przeciety | wykoriczony stosowanie do wymogéw dokumentacji projektowe;.

6.Kontrola jakosci robét.
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6.1.Badania materiatow przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robét tynkowych gipsowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg wykorzystywane
do wykonania rob6t oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny)podtozy.

6.2.Badania materiatéw.

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacy przyjecia materiatow
na budowe oraz dokumentdw towarzyszacych wysylce materiatow przez dostawce, potwierdzajacych zgodnosé tych uzytych
materiatéw z wymogami dokumentacji projektowej oraz odpowiednimi normami.

6.3.Badanie podtoza.

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

al Wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, prob dotyku, przy pomocy wilgotno$ciomierza

b/ Réwnosci powierzchni-sprawdzenie za pomoca tat

¢/ Przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia-poprzez ocene wygladu

d/ Obecnosci luznych czesci tynku.

e/Zabrudzenie powierzchni -poprzez ocene wygladu

f/Obecnosci wykwitow

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z odpowiednimi normami i wpisane do dziennika budowy.

- profile tynkarskie dobiera sie odpowiednio do ich przysztej funkciji oraz z uwzglednieniem zgodno$ci materiatu z ktérego jest
wykonany profil z przewidywanym rodzajem tynku

- nie dopuszcza sie do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi

- elementy wpuszczone w tynk gipsowy (np. oscieznice okienne lub drzwiowe) osadza sie rownomiernie na catym obwodzie
- W miejscach narazonych na pekniecia zaktada sie siatki

- w naroznikach wypuktych i na krawedziach zaktada sie katowniki (narozniki) aluminiowe perforowane

- naciecia tynku (,kontrolowane peknigcia) wykonywaé przed przystapieniem do ostatniego etapu wykonfczenia tynku np.
zacierania ,wygtadzania ;na $cianach wewngtrznych naciecia tynku sg niedozwolone.

-ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami dokumentaciji projektowej i opisu technicznego
oraz zaleceniami z instrukcji producenta tynku gipsowego.

- tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt silnym dziataniem promieni stonecznych, a w okresie
zimowym przed morem

- gtadzie gipsowe po ich natozeniu powinny mie¢ dobrg wentylacje

7.0bmiar robét.
Jednostkg obliczeniowa jest [1m2] powierzchni.

8.0dbiodr robot.

8.1.0dbidr robdt zanikajacych.

Przy robotach zwigzanych z uktadaniem gtadzi gipsowych robotami zanikajacymi sg podtoza. Wszystkie pomiary dotyczace
podtoza muszg da¢ wynik pozytywny. W przeciwnym wypadku ,jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioze
nie powinno by¢ odebrane .W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole zatwierdzonym przez Inzyniera.

8.2.0dbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot dokonuije sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umowy, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym. Protokét odbioru cze$ciowego podpisany przez Inzyniera i Wykonawce moze byé podstawg, (jezeli
umowa nie méwi inaczej) do dokonania czeciowego rozliczenia robot.

8.3.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu, ilosci, jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego na
podstawie zgtoszenia zakonczenia prac przez Wykonawce. Zasady i termin powotania komisji oraz czas jej dziatania
powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

-dokumentacje projektowg

- szczeg6towy opis robot ze zmianami

- dziennik budowy i ksiege obmiaréw robot
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- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw do obrotu
- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu
- instrukcje producenta mieszanek gipsowych
-wynika badar i ekspertyz laboratoryjnych jezeli byly wykonywane
Pozytywny protokét odbioru jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy Zamawiajacym , a Wykonawca,

9.Podstawa ptatnosci.

Forme zasady ptatno$ci okre$la umowa.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany, sufitu wg. ceny jednostkowej ,ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- ustawienie i rozbidrke rusztowanie jezeli jest to konieczne

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

- reperacja tynkéw po dziurach

-0Cczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

Dopuszczalna jest réwniez forma platnosci ryczattowa ustalona pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca. Terminy ptatnosci
wedtug uprzednio ustalonego harmonogramu.

10.Przepisy zwigzane.

1/ PN-EN 1008:2004- woda zarobowa
2/ PN-EN 13279-1 -spoiwa gipsowe i tynki gipsowe.
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ST-8 Roboty izolacyjne
WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych pod
fundamenty.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna,
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
izolacyjnych

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, SST,
obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robét i nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne.

2.1.1.Wszelkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymogom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.2.Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu.

2.1.3.Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjne na taczone materialy i powinny wykazywaé dostateczng odporno$¢ w
Srodowisku w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejonych materiatéw, okre$long wg. metod badan
podanych w normach pafstwowych.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane ,przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych.

2.2.Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1.Przy wykonywaniu izolacji fundamentéw pochylni dla 0séb niepetnosprawnych zastosowano roztwory asfaltowe do
gruntowania 2 x na zimno.

2.2.2.W przypadku izolacji fundamentéw papa ,rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem z papieru szeroko$ci co
najmniej 20 cm i zwigzane. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
odpowiednich normach.

2.3.Materiaty do izolacji wodochronnych.

2.3.1.Materiaty do izolacji powinny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania.

2.3.2. Wymagania jakosci materiatéw izolacyjnych powinny byé potwierdzone przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumencie.

2.3.2.Matereialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

2.3.4.Rodzaje materiatdw do izolacji.

-bitumiczna powtoka gruntujaca

- elastyczna masa gruntujgca

- roztwory asfaltowe -stuzg do gruntowna podtoza przed natozeniem witasciwej masy izolacyjnej. Niektdre nadajq sie tez do
wykonywania samodzielnych powtok izolacyjnych np. przedmiotowe fundamenty pod pochylni¢ dla 0s6b niepetnosprawnych.
- lepiki asfaltowe- najczesciej nanoszone sg ha zimno. Lepiki mozna stosowaé jako samodzielng izolacje przeciwwilgociowa.
2.3.5..0dbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwo$ci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércey, Nie dopuszcza sie stosowania
do rob6t materiatow izolacyjnych ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy
réwniez stosowa¢ materiatdw przeterminowanych.

3.Sprzet.
Roboty mozna wykonywac recznie i przy uzyciu dowolnego wtasciwego sprzetu.

4.Transport.
Izolacje bitumiczne nalezy transportowaé w opakowaniach producenta z zachowaniem przepiséw BHP.

5.Wykonanie robét.
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5.1.1zolacje przeciwwilgociowe

5.1.1.Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcony

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona

5.1.2.Gruntowanie podktadu.

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsjg asfaltowq

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

c) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach z tym, Zze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej warstwy.

d)Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 st.C.

5.1.3.1zolacje papowe.

a) W przypadku stosowania do izolacji papy, to papa powinna sie sktadac z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej
sklejanej lepikiem migdzy sobg w sposob ciggty na catej powierzchni.

b) Grubo$¢ warstwy lepiku pomiedzy podkiadem, a pierwsza warstwa izolacji oraz pomiedzy poszczegoinymi warstwami
powinna wynosi¢ 1,00-1,50 mm.

c) Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno poziomych jak i pionowych w kazdej warstwie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm.
Zakfady arkuszy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.1.4.|zolacie wodochronne.

Izolacje nalezy wykonywac na podstawie projektu technicznego.

a) Izolacje wykonywa¢ sekcjami ograniczonymi dylatacjami

b) Izolacje uktada¢ na przygotowanym podktadzie

6.Kontrola jakosci.

6.1.Materialy izolacyjne.

Jakos$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem przez producenta. Materiaty
dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga byé dopuszczone do
wbudowania. Nie nalezy stosowaé materiatow przeterminowanych.

Odbidr materiatow izolacyjnych kazdorazowo powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatéw z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
panstwowymi normami.

6.2.Wyniki odbioréw powinny zosta¢ odpowiednio odnotowane.

7.0bmiar robét.
Jednostkg obmiarowa jest m2 powierzchni zaizolowane;. llo$¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaproponowanych przez Inzyniera i sprawdzenia w naturze.

8.0dbior robot.

8.1.0dbior robot izolacyjnych.

Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem warstw przykrywajacych .Podstawe do odbioru powinny
stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna

-dziennik budowy

- zaswiadczenie 0 jakosci materiatéw

- protokoty odbioru poszczegoinych etapéw robot zanikajacych

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie zostaty zlecone

9.Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilo¢ m2 izolacji wg. ceny jednostkowej ,ktéra obejmuje:

-dostarczenie materiatow

- przygotowanie o oczyszczenie poditoza

-zagruntowania poditoza i potozenie geowtdkniny

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzadkowanie stanowiska pracy

Dopuszczalna jest réwniez forma platnoci ryczattowa ustalona pomiedzy Zamawiajacym ,a Wykonawca. Terminy pfatnosci
wedtug uprzednio ustalonego harmonogramu.

10.Przepisy zwigzane.
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1/ PN-B-10260:1969 -Izolacje bitumiczne, wymagania i badania. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,

papa asfaltowa, inne izolacje i kity.
2/ PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

3/ PN-B-24620:1998/Az1:2004 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
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ST-9 Stolarka budowlana
WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét montazu stolarki
budowlanej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna,
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
montazu stolarki budowlane;j.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST,
obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robét i nadzoru.

2. MATERIALY

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1.Drewno.

Do produkgji stolarki budowlanej stosuje si¢ tarcice iglasta.

Wilgotno$¢ bezwgledna drewna w stolarce drzwiowej i okiennej powinna zawiera¢ sie w granicach 10-16%.

Roznica wymiarow [mm)] okien drzwi
wymiary zewnetrzne oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
roznica dhugosci przeciwleglych elementéw do | m | |
oscleznicy mierzona w swietle powyze] 1 m 2 2
skrzydla w obrebie szerokosc do 1 m |
powyzej 1 m 2
wysokosc powyzej 1 m 2
roznica dlugosci przekatnych do I m 2
przekatnych skrzydel we wrebie 1 do 2 m 3 3
powyzej 2m 3 3
przekroje szerokos¢ do 50 mm 1
powyze) S0 mm 2
element grubos¢ do 40 mm |
powyzej 40 mm 2
grubosc skrzydla |

2.2.0kucia budowlane.

2.2.1.Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe.

2.2.2.0kucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych , a w przypadku braku takich norm -wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucia, na ktdre
nie zostafa

ustalona norma.

2.2.3.0klucia stalowe powinny by¢ trwale zabezpieczone antykorozyjnie. Okucie nie zabezpieczone nalezy, przed ich
zamocowaniem ,pokry¢ Srodkiem antykorozyjnym.

2.3.8rodki do impregnowania wyrobéw stolarskich.
Stolarka drzwiowa drewniana, aluminiowa i stalowa zostata na budowa dostarczona fabrycznie wykonczona .

2.4.Sktadowanie poszczeg6inych elementow.

Wszystkie wyroby zwigzane ze stolarka nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych ,suchych i przewiewnych oraz
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone,
poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,00 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed

51



PROJEKT DOSTOSOWANIA BUDYNKU DLA POTRZEB OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI, ROZBUDOWA |
PRZEBUDOWA O PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH, DOBUDOWA WINDY, ZMIANA PRZEZNACZENIA
POMIESZCZEN WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ INSTALACJA PV NA DACHU BUDYNKU.
uszkodzeniem.

2.5.Stolarka drzwiowa aluminiowa i okienna aluminiowa wedtug instrukcji producenta.
Stolarka drzwiowa aluminiowa powinna by¢ zamontowana zgodnie z zaleceniami producenta. Dotyczy réwniez stolarki
stalowe;.

3.Sprzet.
Roboty mozna wykonywac recznie i przy uzyciu dowolnego wasciwego sprzetu zatwierdzonego przez Inzyniera.

4.Transport.

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do stolarki drzwiowej przechowywacé i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy przeznaczone do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie umieszczenie na
$rodkach transportu. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy stolarki drzwiowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniem ,przesunieciem lub utratg stabilnosci. Sposob sktadowania wedtug pkt.2.4.

5.Wykonanie robét.

5.1.Przygotowanie osciezy.

5.1.1.Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$ciezy , do ktérego ma przylegac oscieznica. W
przypadku wystepowania wad w wykonaniu powierzchni oscieza ,05cieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

5.1.2.Stolarke nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymogami podanymi w tabeli ponizej.:

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow | Rozmieszczenie punktow zamocowan
wysoKkos¢ szerokos¢ ZAMOCOWAN | g nadprozu iprogu| na stojakach

Do 150 Do 150 4 nie mocuje si¢ po?2
150+/- 200 6 po2 po 2
powyzej 200 8 po3 po?2
Powyze) 150 Do 150 6 nie mocuje si¢ po3
150+/- 200 8 pol po3
powyzej 200 100 po2 po3

5.1.3.Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe , np.
pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy uzupetni¢ odpowiednim kitem (masa).

5.2 Osadzenie i uszczelnienie stolarki.

5.2.1.0sadzenie stolarki okienne;.

a) W sprawdzone i przygotowanie oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkfadkach i listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ na
osciezach.

b).Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonaé pianka budowlang lub kitem trwale plastycznym , a szczeling przykry¢ listwa.
c).Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna ,nie wigcej niz 3 mm. Rdznice
wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
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Zamocowane okna nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym praz wypetnienie szczeliny miedzy o$ciezem, a oScieznicq
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania. Zabrania sie stosowa¢ do tego celu materiatdw wydzielajacych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
d).Osadzone okna nalezy po zamontowaniu doktadnie zamknac¢.
e) Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okna.
5.2.2.0sadzenie stolarki drzwiowe;.
a) Dokfadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét
murowych.
b) Oscieznice mocowac za pomocg kotew osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg,
biologiczng od strony muru.
¢) Szczeliny migdzy oscieznicg , a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu odpowiednim
$wiadectwem.
d) Wrota i bramy indywidualne powinny z by¢ zbudowane zgodnie z projektem
e) Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie ocieznic w pionie i poziomie. Natomiast przy bramach
dodatkowo sprawdzi¢ ustawienie zawiasdw kotwigcych w o$ciezu.
f) Po zamontowaniu bramy doktadnie zamknaé i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow
stolarskich.

Miejsca luzow Wartos¢ luzu 1 odchylek.
okien drzwi
Luz miedzy skrzydlami w127 w27
Miedzy skrzydlami, a oscieznica w17 w17

5.2.3.8cianki w sanitariatach-montaz wedlug zalecen producenta $cianek.

5.3.Powloki malarskie.(nie dotyczy stolarki aluminiowej )

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw
pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancii
szkodliwych dla zdrowia.

6.Kontrola jakosci.
6.1. Zasady kontroli jakosci.
Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

6.2.0cena jako$ci powinna obejmowag.:

-sprawdzenie zgodnoSci wymiaréw

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania
- sprawdzenie jakosci materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukeyjnych

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania
-sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0bmiar robét.
Jednostka obmiarowg jest sztuka wbudowanej stolarki, wzglednie m2 wbudowane;j stolarki w zalezno$ci od wymiaréw
poszczegolnych elementow.

8.0dbior robot.
Wszystkie roboty zanikajace i pozostajace widoczne podlegajg odbiorowi . Wszystkie czynnosci ujete w pkt-cie nr 2i nr 5.

9.Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w pkt-cie 7.

Cena obejmuije:

- dostarczenie gotowej stolarki

-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami maskujacymi
-dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen

- wedtug pozostatych innych warunkdw umowy
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Dopuszczalna jest réwniez forma platnosci ryczattowa ustalona pomiedzy Zamawiajacym ,a Wykonawca. Terminy pfatnosci
wedtug uprzednio ustalonego harmonogramu.

10.Przepisy zwigzane.

1/ PN-EN 91000 - Okna i drzwi.Terminologia

2/ PN-EN 12400 — Okna i drzwi . Trwato$¢ mech.

3/ PN-EN 12365-1-Okucia budowlane

4/ PN-EN 1303 - Okucia budowlane

5/ PE-EN ISO 11600 -Konstrukcje budowlane -Wyroby uszczelniajace
6/ PE-EN 1279-1 Szkto w budownictwie.
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ST-10 Posadzki
WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét posadzkarskich i
oktadzinowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna,
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
posadzkarskich i oktadzinowych.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST,
obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robét i nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Woda.

Do przygotowania zapraw dla naprawy podktadu cementowego stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki oraz
jezior. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych ,kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne
,oleje i mut.

2.2.Piasek.

Piasek do naprawy podktadéw cementowych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy ,a w szczegolnosci :
- nie zawiera¢ domieszek organicznych

-posiadac¢ frakcje o réznych wymiarach ,a mianowicie :

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm

2.3.Cement.
Zastosowa¢ cement wedtug normy PE-EN 191-1:2002.

2.4.I1zolacja z plyt styropianowych.
Na podktadzie betonowym pofozono izolacje z ptyt styropianowych grubo$¢ 15 cm, 4cm.

2.4 Wyroby terakotowe.

Plytki terakotowe (gresowe) ceramiczne.

a) Wtasciwosci ptytek terakotowych:

-grubo$¢ ptytek 8 do 20 mm.

-barwa wg. wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5 %

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,00 MPa.
-§cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm

-mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98 %

- lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%.

-dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szeroko$¢ +/- 1,5 mm

- grubos¢ +/- 0,5 mm

-krzywizna 1,0 mm

b) Gresy-wymagania dodatkowe:

-twardosc wg.skali Mahsa 8

- $cieralnos$¢ V klasa Scieralnosci

- na schodach i przy wejsciu wykonane jako antyposlizgowe
Plytki grosowe i terakotowe inne powinny by¢ uzupetnione (jezeli wymagajg do okoliczno$ci) nastepujacymi elementami:
- stopnice schodéw

- katowniki

-narozniki

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szerokos¢ +/- 1,5 mm
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- grubos¢ +/- 0,5 mm
-krzywizna 1,0 mm
c) Materiaty pomocnicze.
- do mocowania ptytek mozna stosowa¢ odpowiednie kleje do ptytek ceramicznych
- do wypetniania spoin nalezy stosowa¢ zaprawy spoinujace.

2.5.Materiat o strukturze antyposlizgowej.

Materiat o strukturze antyposlizgowej powinien si¢ charakteryzowac:
- dobra przyczepnos¢ do klejow

- wlasciwo$ci penetracyjne

-nieodksztatcalne pod wptywem wysokich temperatur

- elastyczny (od - 20 st.C do 250 st. C)

- wytrzymato$¢ (ok.6,5 MPa)

-odporno$¢ na czynniki mechaniczne i udarowosé

3.Sprzet.
Roboty mozna wykonywaé recznie i przy uzyciu dowolnego wtasciwego sprzetu.

4.Transport.
4.1.Wymagania ogdlne.
Ptytki terakotowe musza by¢ przewozone $rodkami transportu wedtug zalecen producenta.

4.2.Pakowanie i magazynowanie.

Plytki pakowane w pudetka tekturowe zawierajgce okoto 1 m2 plytek. Na opakowaniach umieszczona jest nazwa producenta,
nazwa wyroby, liczba ptytek w opakowaniu, znak kontroli jakosci, informacje o tatwo ttukacym sig wyrobie, a takze informacje
o dopuszczeniu ptytek do stosowania w budownictwie. Plytki powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknigtych w
oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania ptytek do 1,80 m.

4.3.Transport materiatow.

Plytki terakotowe przewozi sie w opakowaniach fabrycznych krytymi rodkami transportu. Podtoga na $rodkach
transportowych powinna by¢ wytozona materiatem wyscidtkowym grubosci okoto 5,00 cm. Opakowania z ptytkami
terakotowymi nalezy uktada¢ Scisle obok siebie i muszg by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie. Na $rodkach
transportowych umiesci¢ nalezy informacje ostrzegawcze dotyczace materiatow tatwo tiukacych.

5.Wykonanie robét.

5.1.Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwy wyréwnawcze ,wykonanie nowych i naprawa (uzupetnienie) istniejacych wykonana moze by¢ z zaprawy
cementowej marki 8MPa,z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy,
z zatarciem powierzchni na gtadko. Podktad cementowy nowy i naprawiony powinien by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami
dokumentaciji technicznej ,ktéra okre$la wymagang wytrzymato$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych
(jezeli beda przewidziane).Wytrzymatos¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza na Sciskanie niz 12 MPa ,a na
zginanie nie mniejsza niz 3 MPa. Podtoze przeznaczone pod podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu
i zanieczyszczen oraz nasycone wodg. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pniowych statych elementéw
budynku paskiem izolacyjnym np. z papy, folii, styropianu. Przy wigkszych powierzchniach na podktadzie powinny by¢
wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadu cementowego nowego, lub
naprawianego w ciggu trzech dni po pofozeniu nie powinna by¢ nizsza 5 st.C.

Zaprawa cementowa do podktadow nowych i naprawianych powinna by¢ wykonana mechanicznie i mie¢ konsystencje gestg
5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé ograniczona do iloci
niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3. Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie pod
przygotowaniu miedzy uprzednio przygotowanymi listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubo$ci podktadu z z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z rownoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem. W ciggu pierwszych
7 dniu po wykonaniu lub naprawieniu podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie folig
poiletylenowg lub pokryciem wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie woda.

5.2.Dokladnos$¢ wykonania podktadu cementowego pod plytki terakotowe.

Podkiad pod posadzke z ptytek terakotowych powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylong
,zgodnie z ustalonym w dokumentacji technicznej spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzona dwumetrowg tatg
przyktadang w dowolnym miejscu ,nie powinna wykazywaé wigkszych przeswitdw niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinno przekracza¢ 2mm/m i 5 mm na catej dtugo$ci i szerokoSci
pomieszczenia.
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5.3.Wykonanie posadzki wraz z cokolikiem z plytek terakotowych.

Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek terakotowych co najmniej + 5 st.C i nie wigcej niz + 25 st.C. Plytki nalezy
ukfadaé i rozmierza¢ wedtug projektu wykonawczego wnetrza. Warstwa kleju pod ptytki terakotowe nie moze zawieraé
pustych miejsc. Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy
krawedziach miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki.

W przypadku starego podtoza cementowego z podktadu nalezy usunaé luzne czesci , zattuszczenia ,jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego utrudniajace przyczepno$¢ kleju. Podioze istniejgce (stare) powinno
by¢ no$ne ,a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z norma i nie mniejsza niz 0,5 MPa.

Podtoze stare musi by¢ suche ,réwne twarde ,czyste odpowiednio porowate ,bez peknig¢ i szczelin. Wilgotno$¢ nie powinna
przekraczac 1,5 % dla betonu i 0,5 % dla anhydrytu.

Do ukfadania posadzki z ptytek terakotowych na suchym i czystym podtozu nalezy stosowa¢ odpowiedniego kleju. Roboty
posadzkowe rozpoczynac od utozenia spoziomowanych ptytek -reperéw ,ktérych powierzchnia wyznacza potozenie
ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe , ktérych
ptaszczyzne kontroluje si¢ tatg przyktadang do paséw kierunkowych .Spoiny wypetnia sie odpowiednig zaprawg do
spoinowania. Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 godzin po utozeniu plytek. Peina wytrzymatos¢ posadzki
uzyskuije sie po 3 dniach.

6.Kontrola jakosci.

6.1.Wymagana jako$¢ materiatow.

Wymagana jako$¢ wszystkich materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta poprzez zaswiadczenie o jako$ci lub
znakiem jako$ci umieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2.Dopuszczenie materiatow.
Nie dopuszcza sig do stosowania do robét materiatéw , ktérych wiadciwosci nie odpowiadajg wymogom technicznym. Nie
nalezy réwniez stosowaé materiatéw przeterminowanych i po okresie gwaranciji.

6.3.Kontrola ogéinych warunkow robot.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoinych wykonania robé6t .Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania
podktadu ,posadzki ,dylatacii.

7.0bmiar robét.
Jednostkg obmiarowa jest m2 .llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaproponowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0dbiér roboét.
Wszystkie roboty zanikajace i pozostajace widoczne podlegajg odbiorowi .

8.1.0dbidr materiatéw i robot.

Odbidr materiatow i robét powinien obejmowaé zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezer co do zgodnosci materiatu z
za$wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2.Dopuszczenie materiatéw do stosowania.
Nie dopuszcza sie do stosowania tych materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajgq wymaganiom technicznym. Nie
nalezy réwniez stosowa¢ materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancii).

8.3.Wyniki odbioréw.
Wyniki odbioréw materiatéw powinny by¢ kazdorazowo odnotowane w np. dzienniku budowy.

8.4.Wykaz zestawienia czynnosci odbiorczych.

Odbior powinien zawierac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie grubosci podktadu cementowego nalezy dokonaé w czasie wykonywania robot.

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykéw materiatow posadzkowych;

badania prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnietego drutu i pomiaru odchylenz doktadnoscig 1 mm,a
szeroko$¢ spoin -za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki -sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotéw lub listw
podtogowych;

badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
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9.Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za ustalona ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w pkicie 7. tj. m2.
Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatéw na plac budowy
-przygotowanie podioza
- wykonanie robét
-0czyszczenie stanowiska pracy
Dopuszczalna jest rowniez forma ptatnosci ryczattowa ustalona pomigdzy Zamawiajacym ,a Wykonawca. Terminy ptatnoci
wedtug uprzednio ustalonego harmonogramu.

10.Przepisy zwigzane.

1/ PN-EN 1008:2004-woda zarobowa do betonu (zaprawy).Spe. Pobierania probek.

2/ PN-EN 197-1:2002 — cement. Sklad ,wymagania i kryteria zgodnosci dyt. cementéw powszechnego uzytku
3/ PN-EN 13139:2003 - kruszywa i zaprawy

4/ PN-EN 12004:2002 —kleje do ptytek-definicje i wymagania

5/ PE-EN 191-1:2002 - cement.
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ST-11 Roboty malarskie
WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna,
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robét
malarskich.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST,
obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robét i nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Woda.

Do przygotowania zapraw dla naprawy podktadu cementowego stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki oraz
jezior. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych ,kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2.Mleko wapienne.
Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany , uzyskanej przez rozcierczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czesci wody. tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3.Spoiwo bezwodne.

2.3.1.Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleistg 0 zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrazowego i odpowiadajacg wymogom
normy panstwowe;.

2.3.2.Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy ,barwy od jasnozéttej do brunatnej ,bedacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach , z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym ,0 wtasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego ,lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymogom
normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4 Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

-wode do farb wapiennych

-terpentyne i benzyne do farb emalii olejnych

-inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé¢ normom paristwowym
lub posiadac cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakoSci wydane przez producenta oraz zakresem ich stosowania

2.5.Farby budowlane gotowe.

2.5.1.Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

2.5.2.Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne.

2.5.3.Wyroby chlorokauczukowe.

Emali chirokauczkowa ogdlnego stosowania:

- wydajno$¢ 6-10 m2/dm3

-max.czas schniecia 24 godziny

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna o wydajnoéci 15-16 m2/dm3 ,
max.czasie schnigcia 8 godzin.

Do wygtadzania pod powtoki chlorokauczukowe stosuje sie kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania biaty
oraz rozpuszczalnik chlorokauczukowy ogélnego stosowania.

2.5.4 Wyroby epoksydowe.

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa ,chemoodporna :

-wydajnosc 6-10 m2/dm3

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa

- czas schnigcia 24 godziny

- 0 wydajnosci 4.5 - 5 m2/dm3

Emalia epoksydowa chemoodporna biata
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-czas schniecia 24 godziny
-wydajnos$¢ 5-6 m2/dm3
Emalia epoksydowa chemoodporna szara
- czas schnigcia 24 godziny
-wydajno$¢ 6-8 m2/dm3
Lakier bitumiczny-epoksydowy
- czas schnigcia 24 godziny
-wydajnosc 1,2-1,5 m2/dm3
2.5.5.Farby olejne i ftalowe.
Farba olejna do gruntowania
-wydajnos¢ 6-8 m2/dm3
Farba olejna i ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania
- czas schnigcia 12 godzin
-wydajno$¢ 6-10 m2/dm3
2.5.6.Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dla farb
- lepko$¢ umowna min 60
- gestos¢ max. 1,6 g/lcm3
- zawarto$¢ substancji lotnych w % masy max. 45%
- roztarcie pigmentéw max. 90 m
- czas schnigcia powtoki w temperaturze 20 st.C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 65%do osiagnigcia 5 stopnia wyschniecia
-max. 2 godziny.
Jw. lecz wymagania dla powtok.:
-wyglad zewnetrzny -gtadka ,matowa ,bez pomarszczen i zaciekow
-grubo$¢ -100-120 /um
-przyczepnos$¢ do podioza - 1 stopi
-elastyczno$c¢-zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje pekniec lub odstawania od poditoza
-twardo$¢ wzgledna -min 0,1
- odporno$¢ na uderzenia -masa 0,5 kg spadajaca z wysoko$ci 1,00 m nie powinna powodowa¢ uszkodzenia powtoki
- odpornos¢ na dziatanie wody-po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z normami w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg.PE-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temepraturze min. + 5 st.C.

2.6.Srodki gruntujace.

2.6.1.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

-powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju
farby emulsyjnej nie podaje inacze;

- na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong woda w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej

2.6.2.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozciericzonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza)

2.6.3.Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byé stosowane w
postaci roztworu wodnego 3-5 %.

3.Sprzet.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4.Transport.
Farby pakowane fabrycznie mozna transportowa¢ samochodami i kolejg zgodnie z przepisami i z zabezpieczeniem przez
zniszczeniem transportowanych materiatow.

5.Wykonanie robét.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8st.C.Wokresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8st.C.Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé ponizej
+10C.W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od przewodéw
wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych tzw. “biaty montaz”

- catkowitym zakonfczeniu robét elektrycznych

- catkowitym utozeniu posadzek
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- usunieciu usterek na stropach i $cianach

5.1.Przygotowanie podioza.

5.1.1.Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ , naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg,
cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdw, naciekow zaprawy.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé i ponownie wypemié zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2.Powierzchnie drewniane stolarki powinny zosta¢ wyréwnanie i ubytki uzupetnione przez zaszpachlowanie.
5.1.3.Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone ,odttuszczone zgodnie z wymogami normy dla danego typu farby.

5.2.Gruntowanie.

5.2.1.Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonac bez gruntowania powierzchni.

5.2.2.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢
wykonana powtoka lecz rozciericzong w stosunku 1:3-5.

5.2.3.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.
5.2.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3.Wykonanie powtok malarskich.

5.3.1.Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac¢ podioze, bez prze$witdw, plam i odpryskéw.

5.3.2.Powtoki farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne ,przy stosowaniu $rodkow myjacych i dezynfekujacych. Powtoki
powinny dawa¢ aksamitno- matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladéw pedzla.

5.3.3.Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk .Przy
malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6.Kontrola jako$ci.

6.1.Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni

- sprawdzenie wsigkliwosci

- sprawdzenie wyschniecia podioza

- sprawdzenie czystosci

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy dokona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej do malowania kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 sekundach.

6.2.Roboty malarskie.

6.2.1.Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzac po zakorficzeniu icj wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach

-dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach

6.2.2.Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5st.C przy wilgotnoSci powietrza mniejszej od
65%

6.2.3.Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych :sprawdzenie powtoki na zrysowanie i uderzenie ,sprawdzenie elastycznosci i twardosci
oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty
malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane
powioki czeSciowo lub catkowicie i wykona¢ prace powtdrnie.

7.0bmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy.
llos¢ rob6t okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zamian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8.0dbior robot.
Roboty podlegajg odbiorowi wedtug zasad podanych ponizej:
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8.1.0dbior podtoza.

8.1.1.Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymogom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-
wapienng do rob6t tynkowych i odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byé przygotowanie zgodnie z wymaganiami
zawartymi w pktcie.5.2.1.Jezli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania ,nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2.0dbior robot malarskich.

8.2.1.Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rGwnomiernego roztozenia farb,
jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, brak przeswitu i dostrzeganych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, brak plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatkéw powtoki, widocznych
okiem $ladéw pedzla itp. w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.
8.2.2.Sprawdzenie odpornosci powfoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
,wetniang lub bawetiang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3.Sprawdzenie powtoki na zarysowania.

8.2.4.Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podioza.

8.2.5.Sprawdzenie odporno$ci powfoki na zmywanie woda polegajace na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra miekkg szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

9.Podstawa ptatnosci.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej wg. ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowanie
stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

Dopuszczalna jest réwniez forma platnosci ryczattowa ustalona pomiedzy Zamawiajacym ,a Wykonawca. Terminy ptatnosci
wedtug ustalonego uprzednio harmonogramu.

10.Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004;PN-EN-ISO 90-2:2002;PN-EN 459-1:2003;PN-C-81932:1997;
PN-C -81608:1998.
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