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ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej ( st ) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robot 
budowlanych związanych z dostosowaniem budynku dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, rozbudowa i przebudowa 
o podjazd dla niepełnosprawnych, dobudowa windy, zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną oraz instalacją pv na dachu budynku. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 
1.4. Określenia podstawowe 
Obiekty kubaturowe - budynki wiaty itp. 
Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów związanych z dostępem do placu budowy lub 
wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na zakończenie robot. 
Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawcę na placu budowy, zgodnie z 
polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy]. 
Książka obmiarów - oznacza dziennik, w którym wszystkie obmiary robot są zapisane, łącznie z objaśnieniami innymi 
związanymi danymi. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Projektant - osoba lub firma będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie niesprężyste – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny. 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody 
Izolacja termiczna - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym zapobiegająca nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku 
Izolacja akustyczna - warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca rozprzestrzenianiu się hałasu 
Inspektor - osoba wyznaczona przez Inwestora do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem procesu inwestycyjnego. 
Cegły i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych. 
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, spełniająca 
warunki stateczności i odwodnienia. 
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub 
wykopu, 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie 
wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z budową. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia metod przyjętych do wykonania 
głównych elementów robot. 
 
1.5.1. Rysunki Wykonawcy 
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania rysunków, które będą zatwierdzone przez Inspektora i inne odpowiednie 
organy: 
Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe – dwie kopie, 
Rysunki tymczasowych rusztowań, 
Rysunki elementów nośnych, 
Mapa o skali 1:500 zawierająca się w granicach budowy 
Jeżeli podczas wykonywania robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych rysunków, Wykonawca jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi brakujące rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztów. 
Oprócz ST, rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie 
rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne ważne dane dotyczące robót i technicznych parametrów wymaganych 
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kontraktem. 
Wykonawca może dostarczać wyżej opisane dokumenty sukcesywnie w częściach, lecz każda część musi być kompletna w 
stopniu, aby mogła być oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna część robót. 
Rysunki zatwierdzone przez Inspektora: 
Inspektor jest zobowiązany do wniesienia uwag i/lub zastrzeżeń dotyczących rysunków, dokumentacji i danych dostarczonych 
przez Wykonawcę w ciągu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzeżenia powinny być zaakceptowane 
przez Wykonawcę, w ciągu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem rysunków, dokumentacji i innych danych, 
Wykonawca powinien się skonsultować z Inspektorem. Data takiej konsultacji powinna być wyznaczona co najmniej 7 dni 
wcześniej i jeżeli Inspektor wymaga, Wykonawca powinien dostarczyć rysunki w określonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni 
przed datą konsultacji. 
Rysunki powykonawcze: 
Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać poprawki dokumentacji i rysunków otrzymanych od Inspektora zgodnie 
z modyfikacjami wykonanymi podczas robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi rysunki powykonawcze w czystej 
zrozumiałej formie w trzech kopiach dla każdej zamkniętej sekcji robót, przekazanej do użytku, specjalistycznej firmie lub 
Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie później niż 14 dni przed ostatecznym odbiorem. 
 
1.5.2. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich" Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robot albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robot będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca zastosuje materiały zgodne ze Specyfikacją, a materiały te w czasie późniejszym okażą się szkodliwe dla 
środowiska, wszelkie wynikające z tego opłaty będą ponoszone przez Zamawiającego. 
 
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na 
i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo 
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ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora. 
 
1.5.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.8. Zgodność z wymaganiami zezwoleń 
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji. (Te zezwolenia obejmują 
zezwolenia na pobyt, na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na zmianę położenia użyteczności publicznych, 
itd.) W ciągu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi listę wszystkich 
pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z Programem. 
W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, Zamawiający stworzy harmonogram, do 
wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków o zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków 
robót. 
Jeśli Wykonawca trzyma się tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych ze zbyt późnym wydaniem 
jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót poniesie Zamawiający. 
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji wykonanie inspekcji i 
sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umożliwić instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, które 
jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności związanych z Kontraktem. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Na trzy tygodnie przed planowanym użyciem materiałów przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz Deklaracje Zgodności i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inspektorowi, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 
źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót. 
Humus i urobek czasowo usunięty z wykopów, piasek lub żwir powinny być składowane w pryzmach i użyte ponownie do 
zasypania wykopów lub usunięte na zakończenie robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 
terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy". 
Zastosowanie materiałów z innych źródeł musi być zgodne z lokalnymi wymogami. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwornie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inspektor jest uprawniony do pobierania próbek w celu sprawdzenia 
właściwości materiałów które są używane. 
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Wyniki tych testów powinny stanowić podstawę odbioru jakościowego robót. W przypadku, gdy Inspektor będzie 
przeprowadzał inspekcję wytworni, będą zachowane następujące warunki: 
a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji, 
b). Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytworni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji umowy. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót. niż te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za ich wykonanie. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 
Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez zgody Inspektora. 
 
3. SPRZĘT WYKONAWCY 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu- który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. 
Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z Kontraktem. 
Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, środki 
transportu nie odpowiadające tym warunkom będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystości. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a także w normach i wytycznych. Przy  
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1 System Zapewnienia Jakości (SZJ) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz 
montowanych urządzeń i sprzętu. Powinien przedstawić, do aprobaty Inspektora, System Zapewnienia Jakości szczegółowo 
opisujący plan wykonania prac, techniczne, personalne i organizacyjne możliwości gwarantujące wykonanie prac zgodnie z 
dokumentacją projektową i wymaganiami ST jak również instrukcjami i poleceniami wydanymi przez Inspektora. 
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 
Część główną opisującą: 
- Organizację prac z uwzględnieniem metod i czasu trwania prac, 
- Zarządzanie ruchem na terenie budowy z uwzględnieniem tymczasowych znaków drogowych, 
- Bezpieczeństwo i higienę pracy, 
- Kwalifikacje i doświadczenie każdego z pracujących zespołów, 
- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac, 
- Metody i procedury przyjęte przez kontrolę jakości, 
- Wyposażenie użyte do badań i pomiarów (powinien być zawarty opis laboratorium), 
- Metody i system zbierania wyników badań i przedstawienie tych materiałów Inspektorowi, 
- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu 
Część szczegółową opisującą: 
- Właściwości dostarczonych i wbudowanych materiałów, dokumenty stwierdzające ich przydatność zgodnie z 
przeznaczeniem (atesty, świadectwa jakości, Deklaracje Zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa itp.), 
- Parametry techniczne montowanego sprzętu i urządzeń oraz sposób kontroli sprawności ich działania 
- Urządzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy łącznie z wymaganiami technicznymi, 
- Rożne typy i ilość środków transportu łącznie z metodami załadunku i rozładunku, 
- Metody zabezpieczenia załadunku przed utratą ich właściwości podczas transportu, 
- Metody analiz i pomiarów (rodzaj, częstotliwość, pobieranie prób, legalizacja, sprawdzenie itp.) wykonywanych podczas 
dostaw materiałów, mieszania, wykonywania poszczególnych elementów pracy, 
- Metody postępowania z materiałami i robotami nie spełniającymi tych warunków. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakości Wykonawca przeprowadzi testy próbne w celu zademonstrowania ich 
wystarczalności. 
Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością zapewniającą, że roboty będą 
wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych, W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową, 
Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające, że całe wyposażenie przeznaczone do pobierania prób i 
testowania jest prawidłowo wykalibrowane i spełnia wymagania procedur testowych. 
Inspektor powinien mieć nieograniczony dostęp do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekcji. 
Inspektor poinformuje Wykonawcę na piśmie o wszelkich błędach związanych z laboratorium, jego wyposażeniem oraz 
przyjętych sposobach i metodach prowadzenia testów. Jeżeli w opinii Inspektora błędy te mogą wpływać na prawidłowość 
testów, może on odmówić użycia w robotach materiałów, które zostały poddane testom do momentu, kiedy procedury testów 
będą prawidłowe i akceptacja materiałów będzie przeprowadzona. 
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem testów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w testach. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający, 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminach 
określonych w Systemie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiały lub urządzenia i sprzęt, które 
posiadają: 
A. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
B. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub Deklaracją Zgodności, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi ST. 
C. dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 
W przypadku materiałów które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych dokumentów, każda partia dostarczonych 
materiałów powinna zawierać dokumenty które bezapelacyjnie potwierdzają ich pochodzenie. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
( 1 ) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania. podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą 
i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami. 
- datę uzgodnienia przez Inspektora Systemu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach. 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia przez Inspektora wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora. 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej. 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał. 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy i z tego też powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w żadnym 
aspekcie związanym z wykonywaniem Robót 
(2) Raporty dzienne 
Oznaczają książkę codziennych wpisów, gdzie zapisuje się wszystkie szczegóły dotyczące nakładów robocizny, materiałów 
sprzętu jak i wykonanych przez Wykonawcę robót.. 
(3) Księga obmiarów 
Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunki 
niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót.. 
(4) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem i Inwestorem. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 
(5) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
a). pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b). protokoły przekazania terenu budowy, 
c). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy , 
d). protokoły odbioru robót, 
e). protokoły z narad i instrukcje Inspektora, 
f). korespondencję na budowie. 
(6) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
na piśmie. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji płatności na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli 
ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej. objętości będą wyliczone w rn3 jako długość pomnożona przez 
średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to 
wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. 
 
7.5. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą Uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru 
obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
a). Przejęcie Robót i Odcinków, 
b). Przejęcie części Robót 
c). Świadectwo Wykonania, 
 
8.1. Przejęcie Robót i Odcinków. 
Roboty będą przejęte przez Zamawiającego kiedy: 
- roboty zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, 
- świadectwo przejęcia dla robót zostanie wystawione lub będzie się uważało, że zostało wystawione 
Wykonawca będzie mógł wystąpić o Świadectwo Przejęcia za pomocą powiadomienia Inspektora nie wcześniej niż 14 dni 
przed tym, kiedy roboty będą w Opinii Wykonawcy ukończone i gotowe do przejęcia. Jeżeli roboty podzielone są na odcinki, 
to Wykonawca będzie mógł po dobie wystąpić o Świadectwo Przejęcia dla każdego Odcinka. 
Inspektor, w ciągu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawić Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, 
podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem. 
 
8.1.1. Dokumenty do Przejęcia Robót i Odcinków 
Zamawiający określa formę Dokumentacji Protokołu Odbioru Ostatecznego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PB, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PB, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na kanalizację teletechniczną, sieci energetyczne, 
gazowe, oświetlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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8.2. Przejęcie części robót. 
Inspektor może, według wyłącznego uznania Zamawiającego, wystawić Świadectwo Przejęcia dla jakiejkolwiek części robót 
stałych. 
Po wystawieniu przez Inspektora Świadectwa Przejęcia dla jakiejś części Robót, Wykonawcy jak najwcześniej umożliwione 
będzie podjęcie takich kroków, jakie mogą być konieczne dla przeprowadzenia jakichkolwiek zaległych prób końcowych. 
Wykonawca przeprowadzi te próby końcowe tak szybko jak będzie praktycznie możliwe do wykonania, przed datą upływu 
odnośnego okresu zgłaszania wad. 
 
8.3. Świadectwo wykonania. 
Inspektor wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresów Zgłaszania Wad, lub 
później jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie roboty i dokona ich prób, 
włącznie z usunięciem wad. Kopia Świadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiającego. 
Będzie się uważało, że tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne przepisy 
Podstawą płatności będzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawcę opisana w Przedmiarze Robót. 
Podstawą płatności dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, będzie cena lub kwota podana przez Wykonawcę 
w Przedmiarze Robót. 
Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawierać wszystkie wymagania zakończenia robót zgodnie ze standardami i 
normami jakości opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawierać koszty badań. 
Cena jednostkowa lub ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym związane, 
Koszt użytych materiałów razem z kosztami kupna, przechowywania i możliwie najkrótszej drogi dostawy na miejsce budowy 
Koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi, 
Koszty pośrednie, kalkulacja zysku i strat 
Podatki obliczone zgodnie z obowiązującym prawem 
Podatek VAT nie powinien być zawarty w cenie 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414). 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy 
oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r, poz. 29). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz. 1156) 
5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881) 
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ST-1 ROBOTY ZIEMNE 
 

WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych pod 
fundamenty. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót ziemnych dla zrealizowania wszystkich fundamentów projektowanego budynku, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
przedmiarem robót. Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w obmiarze robót. Ustalenia zawarte w niniejszej 
Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i obejmują wykonanie wykopów w 
gruntach nieskalistych (kat. 1- III). 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
Dokumentacji Projektowej. 
Fundament konstrukcji - element konstrukcji współpracujący z gruntem przekazujący wszelkie obciążenia z konstrukcji na 
grunt. 
Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Pd gruntu sztucznie zagęszczanego 
(nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Pds 
Wilgotność optymalna gruntu - wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt ubijany znormalizowany 
uzyskuje maks. gęstość objętościową pds. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie 
wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych prac związanych. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i 
poleceniami Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY.  
Do zasypywania wykopów należy użyć grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich 
jak: ziemia roślinna, odpady materiałów budowlanych itp. Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w 
miejscach, w których grunt rodzimy nie spełnia wymagań podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu 
wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty 
przydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiającego. Zamawiający może 
nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia 
lub nadmiernej wilgotności. 
 
3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego 
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora, nie powodującego naruszenie budowy podłoża ponad niezbędne minimum 
wymagane Dokumentacją Projektową Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do:   
odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), transportu mas ziemnych (samochody 
wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczególności przestrzegać warunków zapewnienia ochrony przed wpływami 
atmosferycznymi (deszcz, śnieg) co mogłoby zmienić w sposób niekontrolowany parametry gruntu. 
Z tych samych względów materiały składowane na odkład należy również odpowiednio zabezpieczyć, przestrzegając 
ponadto ich nie przemieszania w trakcie składowania. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być 
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dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajności środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
Zamawiającego 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Uwagi ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
 
5.2. Uwagi szczegółowe. 
5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w 
Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie 
odstępstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny być wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora. 
Natomiast w trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych. 
 
5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego  
Wykonawca powinien przejąć protokolarnie od Inwestora punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia 
lokalnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym. Do obowiązków 
wykonawcy należy ochrona i zabezpieczenie punktów. Wytyczenie linii obiektu i krawędzi wykopów powinno być 
sprawdzone przez nadzór techniczny i potwierdzone protokolarnie. Usuwanie darni i ziemi roślinnej należy wykonać przed 
rozpoczęciem" właściwych robót ziemnych. 
 
5.2.3. Urządzenia i materiały napotkane w trakcie prowadzenia robót 
W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie 
lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawkę, roboty należy przerwać i powiadomić inwestora w celu ustalenia 
odpowiednich sposobów zabezpieczeń. Jeżeli napotyka się urządzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub 
materiały nadające się do dalszego użytku, roboty należy przerwać, powiadomić inwestora oraz instytucje sprawujące 
nadzór nad tymi urządzeniami, a dalsze prace prowadzić po uzgodnieniu trybu postępowania. W przypadku natrafienia na 
przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne roboty należy przerwać i powiadomić inwestora oraz władze 
konserwatorskie 
 
5.2.4. Zabezpieczenia ścian wykopów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa (ze względu na nieskomplikowany charakter zabezpieczeń) nie narzuca rozwiązania, 
Wykonawca rozwiąże sposób zabezpieczenia wykopu we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi normami i 
wytycznymi, w porozumieniu z Inspektorem 
 
5.2.5. Zasady prowadzenia robót 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być odpowiednio dobrana do wielkości robót, głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego, Wykopy fundamentowe powinny być 
wykonywane w takim, okresie, żeby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w 
nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie 
istniejącej budowli, na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia fundamentów tych budowli, należy 
zastosować środki zabezpieczające przed osiadaniem i odkształceniem tych budowli Sposób wykonania skarp wykopu 
powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z 
nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża 
Wykonawcę robót ziemnych Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od 
powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiającego. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na 
odkład. O ile Zamawiający dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed 
nadmiernym zawilgoceniem. Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy 
czym w porównaniu do projektowanego poziomu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości co 
najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. Jeżeli grunt jest 
zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych 
 
5.2.6. Postępowanie w przypadku przegłębienia wykopów. 
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W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidywanego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia należy się porozumieć z Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji, względnie - doprowadzić do 
ponownego 'wypoziomowania dna i wykonać grubszy podkład betonowy na koszt Wykonawcy 
 
5.2.7. Odwodnienia robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzenia stanowiących elementy systemów odwadniających, Wykonawca powinien, o ile 
wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza 
obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 
zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność. 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt Odprowadzenie wód do 
istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi 
instytucjami. 
 
5.2.8. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 
Wykonanie wykopów liniowych powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy 
zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z 
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w 
przypadku gruntów niespoistych Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz 
terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie 
postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.2.9. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg projektu, to przed ułożeniem 
konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, proponuje Wykonawca i 
przedstawia do akceptacji Inwestorowi. 
 
5.2.10. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót 
ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po 
nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów 
które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z 
niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
5.2.11. Zasypki. 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy. Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,2m. Można ją zagęszczać ręcznie lub 
mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg Proctora nie powinien być mniejszy niż: 
1,00 - dla górnej warstwy nasypu gr. 0,50m, 
0,95 - dla warstwy do głębokości 1,20m, 
0,90 - dla warstw poniżej 1,20m. 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenia warstwy należy określać 
za pomocą oznaczania wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego 
modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02. 

Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika 
zagęszczenia 15, wg BN-77/8931-12. Wskaźnik zagęszczenia określony wg BN-77/8931-12 powinien spełniać wymagania 
podane wyżej. Jeżeli jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna być większa 
od 2,2. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien spulchnić 
warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 
Wilgotność gruntu winna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu W wypadku, gdy wilgotność ta wynosi 
mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od 
optymalnej, grunt przed zagęszczaniem winien być osuszony. 
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Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego powinny być wyznaczone laboratoryjnie. W 
przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu można przyjmować orientacyjnie:  
dla piasków i żwirów - 10%. 
Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad: rozścielać grunt warstwami o równej 
grubości- sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej 
powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść urządzenia zagęszczającego, 
prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu. 
 
5.2.12. Dokładność wykonania wykopów  
Dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż: 0,002 % - dla spadków terenu, 
± 2 % - dla wskaźnika zagęszczenia gruntu, ± 5 cm - dla rzędnych dna wykopu. 
Pochylenie skarp nie powinno równic się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 
Maksymalna głębokości nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, 
albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu  umocnienia powierzchni. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane 
zgodnie z normami: 

− PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 

− BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne 
 
6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

− zapewnienie pewnego osadzenia rozparć stosowanych ścianek 

− zabezpieczenia wykopów, 

− odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, 

− dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 
Sprawdzenie jakości wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej ST i w 
Dokumentacji Projektowej. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. 
Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w następujący sposób. 
a) oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów odkształceni lo, przedstawionych przez 
Wykonawcę w raportach z bieszącej kontroli robót ziemnych, 
b) zagęszczenie nasypu na dojeździe uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli spełnione będą warunki: 
2/3 wyników badań użytych do obliczania średniej spełnia warunki zagęszczenia, a pozostało wyniki nie powinny odbiegać o 
więcej niż 5% (15) lub 10% (lo) od wartości wymaganej, 
15 - średnie nie mniej niż 15 - wymagane, 
lo - średnie nie mniej niż lo - wymagane, 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami Specyfikacji określonymi w pkt. 5 
oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, właściwe ujęcie i odprowadzenie 
wysięków wodnych. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym w projekcie. 
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 ST powinny być ponownie 
wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor na zasadach określonych w ST "Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty winny być wykonane 
zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
7.2.1. Dokumenty i dane 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST Podstawą dokonania oceny ilości i jakości 
robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty. 
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a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez 
Inspektora, 
b) dane geotechniczne, zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym były wykonywane roboty fundamentowe lub 
ziemne, 
c) atesty użytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiałów budowlanych, 
d) Dziennik Budowy, 
e) uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji. 
 
7.2.2. Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
a) zgodności wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem, 
b) rzędnych dna wykopu, 
c) grubości poszczególnych warstw zasypki, 
d) wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 
7.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące 
dokumenty:  
wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1] PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
[2] BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. [3] 
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
[4] PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 
[5] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 
[6] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 
[7] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
[8] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
[9] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.  
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ST-2 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 
WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót żelbetowych. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
konstrukcyjnych z betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, 
obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robót i nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Materiały do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną należy stosować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową- opisem technicznym i rysunkami. Beton konstrukcyjny C 20/25, (B 25), C 16/20 (B 20) chudy beton C 8/10 ( B 
10 ) 
 
2.2. Składniki mieszanki 
2.2.1. Cement 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-197-1. 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia cementu, dla której 
wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 
2.2.2. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na 
wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na plac u składowym oddzielnie 
składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. Do betonu należy stosować 
kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12620:2004. Dostawca kruszywa jest zobowiązany do 
przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-EN 12620:2004 w terminach 
przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z 
wymaganiami normy PN-EN 12620:2004, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez 
płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
 
2.2.3. Woda zarobowa 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Jeżeli wodę do betonu przewiduje 
się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 
 
2.3. Beton 
2.3.1. Beton konstrukcyjny 
Beton konstrukcyjny przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową PW – opisem technicznym i rysunkami, tj. beton 
zwykły klasy C20/25 ( B 25 ), C 16/20 (B 20)  spełniający wymagania normy PN-EN 206-1:2003. 
 
2.3.2. Beton podkładowy. 
Beton podkładowy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisem technicznym i rysunkami, tj. beton klasy C8/10 
(B- 10 ), z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. Odpowiednie wymagania 
określa norma PN-EN 206-1:2003. 
 
3. SPRZĘT 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). Do podawania mieszanek 
należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także 
przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m. Do zagęszczania 
mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami 
zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 
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jednakowymi drganiami na całej długości. Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT 
Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: 
a) naruszenia jednorodności masy, 
b) zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim 
stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość "gruszek" należy 
dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu 
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie płyną niekorzystnie na jakość robót 
i właściwości przewożonych towarów. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C, 
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C, 
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia powodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego programu i 
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 

− wybór składników betonu, 

− opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

− sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

− sposób transportu mieszanki betonowej, 

− kolejność i sposób betonowania, 

− wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

− sposób pielęgnacji betonu, 

− warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

− zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

− prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

− prawidłowość wykonania zbrojenia, 

− zgodność rzędnych z projektem, 

− czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 

− przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

− prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw 
izolacyjnych, itp., 

− prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję 
(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

− gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251:1963. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który 
może zapewnić żądane w ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
• ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
• ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
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Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia 
dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników 
powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy 
wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego 
teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych: 

− w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie następuje utrata 
prawidłowości kształtu konstrukcji, 

−  szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością i 
sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 

−  w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed 
nadmierną utratą wody, 

−  w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą 
opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca 
zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć, 

−  w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia 
mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą 
sztychowania. 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna 
uwzględniać następujące zalecenia: 

− w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za 
pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

− przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W 
płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

− mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych, - mieszanka betonowa w 
czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a ilość powietrza w mieszance betonowej po 
zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej, 

− ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub 
gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążanych, 

− należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie 
wibrującym, 

− kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego 
działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,5 m, 

− belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości, 

− czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 
do 60 sekund, 

− zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m 
w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe 
pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne, 

− ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej ułożonej warstwy 
prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w warstwę poprzednio 
ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w projekcie. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach powinno być 
uzgodnione z nadzorem technicznym. Powierzchnia betonu e miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do 
kierunku naprężeń głównych, tj. w zasadzie pod kątem ok. 45º. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie 
roboczej powinna być prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i ścianach – do ich powierzchni. Powierzchnia betonu 
w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym 
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przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz 
zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć 
później niż w ciągu 3 godzin lub po  całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, 
czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w którym powinny być 
podane: 

− data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli, 

− wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 

− konsystencja mieszanki betonowej, 

− daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a następnie wyniki i 
terminy badań. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu 
i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych.  
Badania powinny obejmować: 

− badanie składników betonu 

− badanie mieszanki betonowej 

− badanie betonu. 
 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie 
wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak 
zabetonowana konstrukcja.  Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego 
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni 
świeżego betonu. Kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu jest niedopuszczalne. 
 
5.4. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze 
otoczenia wyższej niż +5º C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 
wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy 
temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 
1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.     
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.  
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili 
uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i 
wybrzuszeniami ponad powierzchnię, pęknięcia i rysy są niedopuszczalne. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje 
specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie 
wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji 
po rozdeskowaniu. 
 
5.6. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w Dokumentacji 
Projektowej . Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób 
ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych . 
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5.7. Deskowania i rusztowania 
Deskowania i rusztowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać 
według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt sporządza Wykonawca uwzględniając wymagania niniejszej Specyfikacji. 
Deskowania i rusztowania powinny w czasie eksploatacji zapewnić: 

− odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

− jednorodną powierzchnię betonu, 

− odpowiednią szczelność, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Konstrukcja deskowań i rusztowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

− szybkość betonowania, 

− sposób zagęszczania, 

− obciążenia pomostami roboczymi. 
Inspektor nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeżeli uzna rusztowanie lub deskowanie za 
niebezpieczne i nie gwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt robót. 
 
5.8. Usuwanie deskowań i rusztowań 
Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wymaganą projektem 
wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w 
konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań. 
Deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy, sprawdzić starannie, czy nie 
wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, pokryć środkami zmniejszającymi przyczepność betonu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. Kontroli podlegają następujące właściwości 
mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 206-1:2003: 
a) właściwości cementu i kruszywa, 
b) konsystencja mieszanki betonowej, 
c) wytrzymałość betonu na ściskanie, 
d) nasiąkliwość betonu, 
e) odporność betonu na działanie mrozu, 
f) przepuszczalność wody przez beton. 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział obiektu (konstrukcji) 
na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości 
mieszanki i betonu. 
Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w 
konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego 
elementu. Należy sprawdzić wymagane grubości otuliny. 
 
6.2. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Kontroli jakości podlega wykonanie: 
• szalunków, 
• zbrojenia, 
• betonowania, 
• zagęszczenia betonu, 
• robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
6.3. Kontrola szalowań 
Kontrola szalowań obejmuje: 
a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją użytkowania szalowania 
wielokrotnego użycia,  
b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z Dokumentacją Projektową z 
dopuszczalną tolerancją), 
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c) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 
d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z projektem i Szczegółową Specyfikacją Techniczną podstawą wykonania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przedmiar robót. Podstawą wykonania i 
oceny ilości robót jest harmonogram robót zgłoszony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. Podstawą 
odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o 
wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST lub inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu 
robót. Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych 
robót zawartych w umowie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w przedmiarze robót, a zakres czynności 
objętych ceną określony jest w ich opisie. 
 
10. UWAGI KOŃCOWE 

· Wykonanie robót powinno być zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych” oraz „Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki” (Dz.U. nr 75 poz.69 z 2002 r.) z 
późn. zmianami. 

· Wszystkie prace prowadzić z zachowaniem ogólnych i branżowych przepisów BHP. 
· Wszystkie prace powinny być prowadzone przez wykwalifikowanych i uprawnionych rzemieślników lub firmy 

budowlane. Kierowane przez Kierownika budowy z zachowaniem ogólnych i branżowych przepisów budowlanych. 
Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne muszą posiadać aktualne uprawnienia bez ograniczeń w swojej 
specjalności oraz aktualny wpis do Izby Zawodowej. Dokumenty te powinny być złożone przed rozpoczęciem robót 
do Nadzoru Inwestorskiego. 

· Wszystkie ujęte w projekcie materiały winny posiadać wymagane polskim prawem certyfikaty i aprobaty 
techniczne, 

 
11. WYKAZ WYBRANYCH NORM 
[1].PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
[2].PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
[3].PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
[4].PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
[5].PN-EN 197-2:2002 Cement : Ocena zgodności. 
[6].PN-EN 197-6:2002 
[7].PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
[8].PN-EN 480-1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do 
badań. 
[9].PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 
[10]. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
[11]. PN-EN 12620:2004. Kruszywa do betonu. 
[12]. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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ST-3 ROBOTY ZBROJENIOWE 
 

1.Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zbrojeniowych 
konstrukcji żelbetowych. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.  
Roboty ,których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia 
betonu. 
W zakres tych robót wchodzą:  

− Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi.  

− Ułożenie zbrojenia z prętów okrągłych gładkich.  

− Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami żebrowanymi.  

− Ułożenie zbrojenia z prętów żebrowanych.  

− Transport zbrojenia.  
 

1.4.Określenia podstawowe.  
1.4.1. Stal zbrojeniowa-wyrób stalowy o kołowym przekroju lub zbliżonym do kołowego przekroju ,wytwarzany w postaci 
prętów prostych lub kręgów ,przeznaczony do zbrojenia betonu  
1.4.2.Stal zbrojeniowa żebrowana- stal zbrojeniowa mająca co najmniej dwa rzędy żeber poprzecznych  
1.4.3.Krąg – pojedyncze pasma stali zbrojeniowej zwinięte w koncentryczne pierścienie  
1.4.4.Element zbrojarski – najmniejsza. niepodzielna część zbrojenia konstrukcji ,wykonana ze sali zbrojeniowej ciętej i 
giętej, z prętów prostych lub kręgów, prosta lub wygięta zgodnie ze specyfikacją projektową ,stanowiąca zbrojenie 
pojedyncze bądź wchodząca w skład szkieletu zbrojeniowego 
1.4.5.Siatka zgrzewana- układ prętów wzdłużnych i poprzecznych, walcówki lub drutów o tej samej lub różnej średnicy 
nominalnej i długości ,które są ułożone zwykle pod kątem prostym do siebie i fabrycznie zgrzane oporowo ze sobą we 
wszystkich punktach skrzyżowania zgrzewarkami automatycznymi  
1.4.6.Kratownice- dwu- lub trójwymiarowa konstrukcja metalowa składająca się z górnego pasa kratownicy, jednego lub 
więcej dolnych pasów kratownicy i ciągłych lub nieciągłych krzyżulców. Krzyżulce te są spajane lub połączone z pasami 
kratownicy.  
1.4.7.Partia stali zbrojeniowej- ilość prętów, walcówki, drutów lub wyrobów odwiniętych z kręgów o jednej średnicy 
nominalnej i z jednego wytopu, wyprodukowana przez jednego wytwórcę i każdorazowo przedstawiona do badania  
1.4.8.Partia zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni- wydanie produkcyjne obejmujące jedną lub wiele średnic ,jeden lub 
wiele wytopów ,jeden lub wiele rodzajów materiałów (walcówka, pręty proste o różnych długościach),jeden lub wiele 
gatunków stali, ale posiadająca jeden unikatowy numer pozwalający na śledzenie wytopów stali, z której wykonano zbrojenie 
oraz przygotowanie właściwych dokumentów.  
1.4.9.Zbrojarnia- specjalistyczny zakład produkcji zbrojeń prefabrykowanych , wykonujący zbrojenia prefabrykowane w 
sposób zorganizowany na skalę przemysłową, na podstawie dokumentacji technicznej.  
1.4.10.Pozycja zbrojeniowa-podstawowa jednostka identyfikacji zbrojenia wytworzonego w zbrojarni dostarczonego z 
dokumentacją techniczną. Jedna pozycja dostarczana jest w jednej lub wielu wiązkach , w zależności od liczby sztuk. Każda 
wiązka jest oznaczona osobno.  
1.4.11.Klasa techniczna- typ stali zbrojeniowej z określonymi własnościami użytkowymi identyfikowany jednoznacznym 
numerem wyrobu.  
1.4.12.Ciągliwość – zdolność stali do trwałych odkształceń bez naruszania spójności po przekroczeniu granicy plastyczności.  
1.4.13.Nominala powierzchnia przekroju poprzecznego pręta żebrowanego-powierzchnia przekroju poprzecznego 
równoważna powierzchni przekroju poprzecznego okrągłego pręta gładkiego o tej samej średnicy nominalnej d. tj.(3,14d2)/4.  
1..4.14.Główny inżynier-osoba reprezentująca wykonawcę robót ,odpowiedzialna za prawidłowe wykonanie robót.  
Pozostałe określenia podane w niniejszym STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  
z dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.1.Przekazanie placu budowy.  
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Zmawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy, księgę obmiaru robót oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 
dwa komplety STWiORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów odniesienia i 
pomiarowych (jeżeli występują).  
1.5.2.Dokumentacja projektowa.  
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki ,obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy ,uwzględniając podział na dokumentację projektową:  
- Zamawiającego  
-sporządzoną przez Wykonawcę powykonawczą  
1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB.  
Dokumentacja projektowa ,STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część 
umowy ,a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak ,jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inżyniera ,który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku ,gdy materiały lub 
roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu 
budowli , to takie materiały zostaną zastąpione innymi ,a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
1.5.4.Zabezpieczenie placu budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy 
,zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie itp. Na budowie 
po uzgodnieniu Wykonawcy z Zleceniodawcą zostanie zatrudniony dozorca . Fakt przystąpienia do robót Wykonawca 
obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i 
ilościach określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia 
placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się ,że jest włączony w cenę umowną.  
1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego.  
1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
starty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  
Materiały ,które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Na przedmiotowej budowie nie 
przewiduje się stosowanie materiałów szkodliwych dla otoczenia.  
1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem własności publicznej i prywatnej. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej niezbędnej pomocy przy wykonywaniu 
napraw.  
1.5.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać ,aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające ,socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy.  
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót.  
1.5.11.Stosowanie się do praw i innych przepisów.  
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne ,które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw 
,przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
 
2.Materiały.  
2.1.Stal zbrojeniowa.  
(1)Klasy i gatunki stali zbrojeniowej według dokumentacji technicznej i odpowiednich norm.  
(2)Własności mechaniczne i technologiczne stali.  
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
10025:2002.  
Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej 
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W technologicznej próbie zginania powierzchni próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień.  
(3) Wady powierzchniowe.  
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć i naderwań.  
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy osadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne 
gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania ,wtrącenia niemetaliczne ,wżery, wypukłości, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są niedopuszczalne:  
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich  
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm ,zaś 0,7 mm dla prętów 
o większych średnicach  
(4) Odbiór stali na budowie.  
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu , w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub 
wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:  
- znak wytwórcy  
- średnicę nominalną  
- gatunek stali  
- numer wyrobu lub partii  
- znak obróbki cieplnej  
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu.  
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:  
-na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów,  
- farb lub innych zanieczyszczeń  
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla danej 
klasy stali w normach państwowych  
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m długości 
pręta  
Magazynowanie stali zbrojeniowej.  
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach , lub stojakach z podziałem wg. wymiarów i 
gatunków.  
(5) Badanie stali na budowie.  
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w 
przypadku gdy:  
- nie ma zaświadczenia jakości (atestu)  
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych  
- stal pęka przy gięciu  
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.  
 
3.Sprzęt  
3.1.Sprzęt przeznaczony do wykonania zbrojenia.  
Pręty dostarczone w kręgach oraz druty dostarczone w szpulach powinny być wyprostowane przed wykonaniem zbrojenia. 
W tym celu zaleca się stosowanie prościarek rolkowych dwupłaszczyznowych. W przypadku prostowania prętów przez 
przeciąganie należy przeprowadzić badania kontrolne właściwość stali po wyprostowaniu. Prętów obrobionych na zimno nie 
należy prostować przez przeciąganie.  
Do cięcia prętów stosuje się gilotyny ,z tym że pręty o średnicy do 20 mm mogą być również cięte przy pomocy nożyc. 
Gięcie prętów może odbywać się ręcznie – pręty o średnicy do 20 mm lub za pomocą urządzeń mechanicznych 
(giętarek).Gięcie prętów o średnicy większej niż 30 mm w stanie ogrzanym należy ograniczyć tylko do stali walcowanych na 
gorąco przy zachowaniu wytycznych dla typu gięcia ,stanowiących załącznik do dokumentacji technicznej robót zbrojarskich. 
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Prace związane z przygotowaniem zbrojenia powinny być prowadzone na wydzielonym obszarze terenu budowy. Stosowany 
sprzęt powinien być zatwierdzony przez Inżyniera.  
 
4.Transport.  
4.1.Transport stali zbrojeniowej.  
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń oraz 
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  
 
5.Wykonanie robót.  
5.1.Wykonanie zbrojenia.  
a/ Czystość powierzchni zbrojenia.  
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem i farbą olejną należy opalić np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego 
usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.  
b/ Przygotowanie zbrojenia.  
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, odgięcia i rozmieszczenie 
zbrojenia należy wykonać według projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.  
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03265:2002.Skrzyżowanie prętów należy 
wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.  
c/ Montaż zbrojenia.  
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań 
,pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być 
dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 
ustawieniem szalowania bocznego.  
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie. Dla 
zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw 
sztucznych o grubości równej grubości otuliny. 
 
6.Kontrola jakości.  
6.1.Badania w czasie budowy.  
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi 
normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przed odbiorem stali na budowie należy przeprowadzić następujące badania:  
- sprawdzenie zgodności przewiązek z zamówieniem  
-sprawdzenie stanu powierzchni  
- sprawdzenie wymiarów wg. norm  
- próba rozciągania  
- próba zginania na zimno  
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc kręgu. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie ,jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.  
 
6.2.Tolerancja wykonania.  
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia ,gięcia i rozmieszczenia  
zbrojenia :  
- otulina wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm , nie przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny  
- rozstaw prętów w świetle +/- 10 mm  
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji +/- 10 mm  
- długość pręta między odgięciami +/- 10 mm  
- miejscowe wykrzywienia +/- 5 mm  
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładności +/- 1mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju poprzecznym).  
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:  
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%  
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie  
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać +/- 0,5 cm  
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +/- 2 cm.  
 
7. Obmiar robót.  
Jednostką obmiarową jest 1 tona.  
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Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia tj. łącznie długość prętów 
poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy kg/mb.  
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów ,przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie 
uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od 
wymaganych w projekcie. 
 
8.Odbiór robót.  
Wszystkie roboty zbrojeniowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 
końcowego.  
 
8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia ,w które powinien być zaopatrzony każdy krąg 
lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać:  
- znak wytwórcy  
- średnicę nominalną  
- gatunek stali  
- numer wyroby lub partii  
- znak obróbki cieplnej  
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla każdej wiązki. Brak 
w/w dokumentów dopuszcza stal do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników badań wg. odpowiednich 
norm.  
 
8.2.Odbiór zbrojenia.  
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do 
Dziennika Budowy. Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i 
postanowieniami niniejszej specyfikacji.  
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z projektem obejmuje:  
- zgodność kształtów prętów  
- zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach  
- rozstaw strzemion  
- prawidłowe wykonanie haków, złączy i długości zakotwień  
- zachowanie wymaganej grubości otuliny zbrojeni.  
 
9.Płatności.  
Podstawą płatności stanowi jednostka za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, 
wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązkowego w deskowaniu ,zgodnie z projektem i 
niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót oraz 
utylizacja. Dopuszczalna jest również forma płatności ryczałtowa ustalona pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Terminy 
płatności według uprzednio ustalonego harmonogramu.  
 
10.Przepisy związane.  
1/.PN-EN 10080 - Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa.  
2/.PN-H-84023.06 - Stal określonego zastosowania .Stal do zbrojenia betonu. 
3/.PN -H-03215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
4/.PN-M-80026 - Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia  
5/ PN-EN 10025-2002 – Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówek  
6/ PN-89/H-84023/6 – Klasa i gat. stali zbrojeniowej 
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ST-4 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 
 
WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich i 
murowych. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
murarskich. 
W zakres tych robót wchodzą:  

− Roboty murowe. 

− Ściany murowe  

− Ścianki działowe z cegły. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, 
obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robót i nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1.Woda zarobowa do zapraw.  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia ,z rzeki lub jeziora. 
 
2.2.Wyroby ceramiczne.  
2.2.1.Cegła budowlana klasy 10 .  
Wymiary l= 250 mm, s=120 mm, h=65 mm. Masa 3,3-4,00 kg  
Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, 
pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzących przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie 
może przekraczać dla cegły -10% cegieł badanych. Nasiąkliwość cegły nie powinna być wyższa niż 24%.Wytrzymałość na 
ściskanie 10,0 MPa. Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3.  
Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK. Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15 st.C i 
odmrażania -brak uszkodzeń po badaniu.  
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,50 m na inne cegły nie rozpadła się.  
 
2.2.2.Cegła budowlana pełna klasy 1.5.  
Wymiary l= 250 mm. s=120 mm, h=65 mm. Masa 4,00-4,50 kg.  
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych ,pękniętych do 10% ilości cegieł. Nasiąkliwość nie powinna być większa od 
16%.Wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa. Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15 st.C i 
odmrażania -brak uszkodzeń po badaniu.  
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,50 m na inne cegły nie rozpadła się, może 
nastąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa 
niż :  
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł  
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł  
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł  
 
2.2.3.Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa.  
Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości ,odporności na działanie mrozu  
jak dla cegły w poz.2.2.2.Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z  
rozbiórki ,po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inżyniera.  
2.2.4.Cegła dziurawka klasy 50.  
Wymiary l=250 mm, s=120 mm, h=65 mm. Masa 2,15-2,80 kg. Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%.Wytrzymałośc 
na ściskanie 5,00 MPa. Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3.Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK. Odporność na 
działanie mrozu pod 25 cyklach zamrażania do – 15 st.C i odmrażania -brak uszkodzeń po badaniu. 
 
2.2.5.Cegła kratówka klasy 10.  
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Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. Wymiary typ K1 l= 250 mm, s=120 mm, h=65 mm. Masa 
typ K1 2,3-2.9 kg.  
Wymiar typ K2 l=250 .mm, s=120 mm, h=140 mm. Masa typ K2 4,9-6,3 kg.  
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%.Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa.  
Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3.Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK .  
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -1 5 st.C i odmrażania  
-brak uszkodzeń po badaniu.  
Nie należy stosować tego rodzaju cegieł do murów fundamentowych i piwnic.  
 
2.3.Bloczki z betonu komórkowego.  
Wymiary :59 x 24 x 24 cm;59 x 24 x 12 cm;59 x 2 4 x 6 cm.  
Odmiany: 500 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. Bloczki należy chronić przed 
zawilgoceniem. Beton do produkcji bloczków wg aktualnych norm (PN-80/B-06258-norma poprzednia)  
 
2.4.Element wentylacyjny z betonu komórkowego.  
Wymiary 24 x 24 x 60 cm typ K24.  
Gęstość 550 kg/m3.Reakcja na ogień A1.Beton do produkcji wg.norm. Element należy chronić przed zawilgoceniem.  
 
2.5.Bloczki betonowe.  
Wymiary:14 x24 x 38 cm;12 x24 x 14 cm.  
Klasa MPa 15.  
 
2.6.Cegła silikatowa.  
Cegły pełne i bloki drążone. Wymiary:  
INF 250-f- 3 x 120 + 2 x 65 +- 2  
UNF 250 +3 x 120-f-2 X 104 +-2  
2NFD250 +3 x 120 +- 2x138+-2  
3 NFD 250 +3 x 120 +- 2x 220 +-3  
6 NFD 250 +-3 x 250 +-2x 220 +-3  
Wymagania:  
-nasiąkliwość 16%  
-odporność na działanie mrozu po 20 cyklach -brak uszkodzeń  
-gęstość -nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych.  
 
2.7.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymogami podanymi w projekcie. 
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Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechaniczne. Zaprawę należy przygotować w takiej 
ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należny 
stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkami żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż + 5 st. C. Do zaprawa cementowo - wapiennych należy stosować wapno 
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 
dobrać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
 
3.Sprzęt.  
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.  
Stosowany sprzęt powinien być zatwierdzony przez Inżyniera.  
 
4.Transport.  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przez uszkodzeniem lub utratą stateczności.  
 
5.Wykonanie robót. 
Wymagania ogólne:  
a) Mury należy wykonywać warstwami , z zachowaniem prawidłowego wiązani grubości spoin, do pionu i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek ,wyskoków i otworów.  
b) W pierwszej kolejności należy wykonać mory nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie 
wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.  
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie 
należy stosować strzępia zazębione końcowe.  
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą ,zwłaszcza w okresie 
letnim ,należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.  
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0st.C.  
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych(np. przez przykrycie folią lub papą).Przy 
wznowieniu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów ,łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 
cegieł i uszkodzonej zaprawy.  
 
5.1.Mury z cegły pełnej ,bloczków betonowych, elementów silikatowych, betonu komórkowego.  
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.  
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm.  
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 
mm, a minimalna 5 mm.  
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowani nie należy wypełniać zaprawą 
spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5 - 10 mm.  
5.1.2.Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych:  
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł.  
a).Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i z rozbiórki),należy przestrzegać zasady, że każda ściana 
powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.  
b).Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż 5 mm 
należy wykonywać na strzępią zazębione boczne.  
 
5.2.Mury z cegły dziurawki.  
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać wg. tych samych zasad ,jak mury z cegieł pełnych. W narożnikach, przy otworach, 
zakończonych murów oraz w kanałach dymowych należy stosować cegłę pełną. W przypadku opierania belek stropowych na 
murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być wykonane z cegły cegły pełnej. 
 
5.3.Mury z cegły kratówki.  
a).Cegle kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych ,samonośnych i osłonowych. Można 
ja również stosować do murowania ścian wewnętrznych.  
b).Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach zagłębienia stożka 
pomiarowego 6-8 cm.  
c).Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy.  
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Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł kratówek w murze zgodnie z 
zasadami wiązania cegły pełnej.  
d).Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12 mm , a grubość spoin pionowych – 10 mm. Dopuszczalne 
odchyłki wymiarowe powinny wynosić : dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.  
 
5.4.Ściany warstwowe.  
5.4.1.Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg. zasad podanych w pkt.1 z wmontowaniem w co 5-6 warstwie 
kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o Fi 8 mm rozstawionych co 0,8-1,00 m. Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją 
przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym.  
5.4.2.Zewnętrzna część ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać zgodnie z wymogami jak dla części 
wewnętrznych.  
5.4.3.Zewnętrzna część ściana warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze szczególną starannością ,tak 
aby lico miało prawidłowe wiązania i spoiny o jednakowej grubości. Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. 
Spoiny pionowe sprawdzone za pomocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji 
szerokości spoin do 3 mm.  
 
6.Kontrola jakości.  
6.1.Materiały ceramiczne.  
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie :  
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 
technicznej,  
- próby doraźnej przez oględziny, opukanie i mierzenie.  
- wymiarów i kształtu  
- liczby szczerb i pęknięć  
- odporności na uderzenia  
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla  
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
6.2.Zaprawy.  
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy ,należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany 
w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
 
6.3.Dopuszczalne odchyłki warunków wymiarów dla murów przyjmować według poniższej tabeli. 
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7.Obmiar robót.  
Jednostką obmiarową robót jest -[m2];[m3] muru o odpowiedniej grubości.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaproponowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze.  
 
8.Odbiór robót.  
8.1.Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.  
Podstawę odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
-dokumentacja techniczna  
- dziennik budowy  
- zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę  
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających protokoły odbioru materiałów i wyrobów  
- ekspertyzy techniczne w przypadku ,gdy były wyk. przed odbiorem budynku  
 
9.Podstawa płatności.  
Płaci się za roboty wykonane obmierzone w jednostkach podanych w pkt.7.  
Cena obejmuje:  
- dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę  
- wykonanie ścian, nadproży, przewodów dymowych i wentylacyjnych  
- ustawienie, praca rusztowania i rozebranie jeżeli rusztowanie było montowane  
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów  
Dopuszczalna jest również forma płatności ryczałtowa ustalona pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Terminy płatności 
według uprzednio ustalonego harmonogramu.  
 
10.Przepisy związane.  
1/.PN-EN 197-1 :2002 - Cement .Skład ,wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. Roboty 
murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
2/ PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.  
3/ PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu.  
4/ PN-80/B-06258 i aktualne – beton komórkowy do produkcji bloczków 
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ST-5 MONTAŻ ZABUDÓW GIPSOWO-KARTONOWYCH 
 
WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu zabudów gipsowo - 
kartonowych. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
zabudów gipsowo - kartonowych. 
W zakres tych robót wchodzą:  

− Montaż ścianek gipsowo-kartonowych i sufity podwieszane..  

− Ścianki gipsowo-kartonowe i sufity podwieszane.  

− Ścianki gipsowo-kartonowe.  

− Sufity podwieszane. 

− Montaż sufitów z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm mocowanych na rusztach stalowych, sufitów z płyt 
gipsowo-kartonowych wodoodpoornych gr. 12,5mm mocowanych na rusztach stalowych, 

− Montaż sufitów z płyt z wełny szklanej, 

− Montaż obudów kanałów wentylacyjnych. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, 
obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robót i nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1.Rodzaje materiałów do wykonania ścianek działowych i sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych. 
 
- płyta gipsowo – kartonowa wodoodporna gr.1 x 12,5 mm  
- wełna mineralna gr. 5 cm.  
- wkręty do płyt gipsowych  
- kołki  
- gips budowlany  
- gips szpachlowy  
- taśmy połączeniowe perforowane  
- narożniki ze stali ocynkowanej perforowane  
- kształtowniki stalowe U; C.  
- klej gipsowy  
- pianka izolacyjna ułożona na podłożu  
Do wykonania rusztów ścian ,okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej 
,ocynkowanej. Kształtowniki powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją ,powłoka cynkowa (nanoszona 
ogniowo). 
 
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 
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Dane dotyczące płyty gipsowo-kartonowej GKF: 

− grubość - 20 mm 

− szerokość - 625mm 

− długość –2000 mm, 2600mm 

− masa 1 m2 – 16,7 kg 
Dane dotyczące płyty GKBI – zastosowanie w pomieszczeniach mokrych: 

− grubość – 12,5mm 

− szerokość – 1200 mm 

− długość –2000 mm, 2500 mm, 2600mm, 3000mm 

− masa 1 m2 – 9,0 kg 
Dane dotyczące płyty GKB – zastosowanie do budowy ścian, obudów ściennych i sufitowych na konstrukcji nośnej oraz jako 
suchy tynk: 

− grubość – 12,5mm 

− szerokość – 1200 mm 

− długość – 2000 mm, 2500 mm, 2600mm, 3000mm 

− masa 1 m2 – 9,0 kg 
Płyty z wełny szklanej np. Ecophon Focus A 

− wymiary: dla płyt gr. 20mm wg projektu wnętrz (600x600mm), 

− kolor: biały 

− masa łącznie z konstrukcją nośną: dla płyt gr. 20mm –3kg/m2 
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− klasa pochłaniania dźwięku NRC – A 

− powierzchnia licowa pokryta odpowiednia powłoką w zależności od wymaganej absorpcji dźwięku, powierzchnia 
tylna zabezpieczona welonem szklanym; 

− krawędzie: odpowiednio uformowane, aby umożliwić demontaż; wzmocnione, malowane; 

− odpornosć na wilgoć: wilgotnosć względna 95% przy temp. 300C; 

− współczynnik odbicia światła: 84%; 

− klasyfikacja ogniowa: produkt niepalny; 

− inne : produkt nadaje się do czyszczenia na mokro; 
 
Ruszt stalowy do mocowania płyt z wełny mineralnej lub szklanej. 

− Profil główny 

− profile poprzeczne 

− wieszaki regulowane 

− kątowniki przyścienne 

− listwy przyścienne 

− gzyms przyścienny 

−  
Zasadniczo przyjmuje się ruszt stalowy niewidoczny składający się z profili głównych (np. T24 HD Connect wg f. Ecophon), 
profili dystansowych i listew przyściennych wyposażonych w specjalny klips ze stali narzędziowej umożliwiający szybki 
montaż i demontaż płyt bez użycia narzędzi. Połączenia wzdłużne i poprzeczne powinny posiadać odpowiednią 
wytrzymałość na rozerwanie i ściskanie. 
Ruszt mocowany do stropu wieszakami rozmieszczonymi wg dokumentacji projektowej. 
Zabezpieczenia ochronne: Metalowe elementy konstrukcji i akcesoria powinny być ocynkowane lub inaczej zabezpieczone 
przed korozją. 
 
3.Sprzęt.  
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu.  
Sprzęt:  
- nożyce  
-pace  
-nitownice  
-pace  
-nitownice  
- wkrętaki  
Stosowany sprzęt powinien być zatwierdzony przez Inżyniera.  
 
4.Transport.  
4.1.Pakowanie i magazynowane płyt gipsowo-kartonowych.  
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych ,suchych i przewiewnych ,zabezpieczone przed opadami 
atmosferycznymi.  
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem określony 
przez producenta.  
Instrukcja powinna być dostarczona w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  
-nazwę i adres producenta  
- nazwa wyroby wg. aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał  
- datę produkcji i nr partii  
- wymiary  
- liczbę sztuk w pakiecie  
- numer aprobaty technicznej  
-nr certyfikatu ,znak bezpieczeństwa  
- znak budowlany  
Płyty gipsowo-kartonowe powinny być pakowane w formie pakietów ,układanych poziomo na podkładkach dystansowych 
.Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i spięty dla usztywnienia taśmą 
stalową. Wysokość składowania do pięciu pakietów ,układanych jeden na drugim.  
 
4.2.Transport materiałów.  
Transport należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnych norm, Środki transportowe powinny zabezpieczać załadowane 
materiały przed wpływami atmosferycznymi. Zaleca się stosowanie samochodów krytych plandekami z otwieranymi burtami.  
 



PROJEKT DOSTOSOWANIA BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI, ROZBUDOWA I 

PRZEBUDOWA O PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, DOBUDOWA WINDY, ZMIANA PRZEZNACZENIA 

POMIESZCZEŃ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ INSTALACJĄ PV NA DACHU BUDYNKU.  

36 
 

5.Wykonanie robót.  
5.1.Warynki przystąpienia do prac.  
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego. Zaleca się (o ile to możliwe) przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy pod zakończeniu stanu surowego.  
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu o odpadów. Okładziny z płyt 
gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 st. C pod warunkiem ,że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temp. poniżej 0 st.C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-80%. 
 
5.2. Montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych 
 
5.2.1. Zasady ogólne 
Przy montażu sufitów płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty 
okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 
 
5.2.2 Tyczenie rozmieszczenia płyt  
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać 
o paru podstawowych zasadach: 

• styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do kierunku 
naświetlania pomieszczenia), 

• przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi 
płyt opierały się na tych elementach, 

• przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 
krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  

• ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak 
rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy 
szerokości płyty (lub połowy jej długości), 

• styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość 
zbliżoną do połowy długości płyty, 

• jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt 
należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami 
rusztu. 

 
5.2.3 Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia 
rusztu. Wszystkie stosowane metody' kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich 
obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego 
obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę. 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego 
rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na 
etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do 
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. 
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 
 
5.2.4Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Jeśli tego wymagają warunki 
ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 , 15 lub 20mm. Płyty  
gipsowokartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

• mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 

• mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 
krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 

• do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 

• do profili stalowych blachowkrętami. 
 
5.3 Sufity z płyt z wełny mineralnej lub szklanej 
5.3.1Warunki przystąpienia do robót: 
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Panele powinny być instalowane przez wykwalifikowanych pracowników w zakresie montażu sufitów podwieszanych. 
Kontakt pracownika z płytą sufitową możliwy wyłącznie przy stosowaniu odpowiednich czystych rękawic. Panele sufitowe 
powinny być instalowane w miejscach wolnych od chemikaliów, grzybów i pleśni oraz innego rodzaju zanieczyszczeń. 
W czasie montażu temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa od 0°C i nie wyższa od 45°C przy wilgotności 
względnej do 99%RH. 
 
5.3.2Montaż sufitu 
Poziom sufitu podwieszonego powinien być wyznaczony przy pomocy odpowiednich urządzeń (np. poziomica laserowa). 
Mocowanie i rozstaw profili wg projektu wykonawczego i wytycznych producenta systemu. 
Przycięte płyty w miejscach widocznych powinny mieć pomalowane krawędzie farbą w kolorze płyt sufitowych. Wszelkie 
urządzenia zamontowane w suficie powinny posiadać niezależne podwieszenie. 
Powinno się dążyć do symetrycznego rozmieszczenia płyt na suficie. Płyty brzegowe nie powinny być węższe od 30cm. 
Szczegóły rozmieszczenia płyt wg projektu wnętrz. Aby uniknąć zabrudzenia płyt, należy podczas montażu używać czystych 
bawełnianych rękawiczek, natomiast sam montaż powinien się odbywać na jak najpóźniejszym etapie budowy. 
 
5.4.Montaż ścian z płyt gipsowo-kartonowych.  
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo - kartonowych powinien składać się z dwóch warstw dolnej stanowiącej 
bezpośrednio podłoże dla płyty czyli warstwy nośnej oraz górnej ,czyli warstwy głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt 
jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej.  
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo - kartonowe można wykonać na klika sposobów:  
- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych ,bez kontaktu z osłanianą ścianą  
- z użyciem ściennych profili „U” o szer. 60 mm ,umocowanych do podłoża uchwytami ażurowymi.  
Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej okładziny płyty.- dla płyt o gr. 12,5 mm – 
600mm.  
Płyty montuje się ustawiając je pionowo. Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody , w przestrzeń 
między łatami wkłada się wełnę mineralną. Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem ( ze ścianą lub 
stropem) są strzemiona blaszane montowane na podkładzie elastycznym. Tego typu połączenia rusztu z podłożem ,jest 
połączeniem elastycznym ,co przyczynia się do tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. 
Właściwość ta może zostać jeszcze podwyższona poprzez położenia pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej.  
 
5.5.Tyczenie rozmieszczenia płyt, kotwienie rusztu, mocowanie płyt gipsowo- kartonowych.  
Styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do kierunku naświetlenia 
pomieszczenia)  
Przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt 
opierały się na tych elementach. Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach.  
W zależności od konstrukcji i rodzaju , z jakiego wykonana jest okładzina, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. 
Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą 
spełniać warunek posiadania zabezpieczeń antykorozyjnych. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu nie powinna 
przekraczać 100 cm ,a kształtowników stropowych i posadzkowych 125 cm. Na ścianki działowe stosuje się płyty gipsowo-
kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli wymagają tego warunki ogniowe ,stosuje się płyty o podwyższonej 
wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5 mm. W przypadku warunków o dużej wilgotności należy stosować płyty 
wodoodporne gr. 12,5 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:  
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu.  
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt ,ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami.  
Płyty GK mocuje się do profili stalowych blachowkrętami.  
Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) podlega korekcie na etapie 
przykręcania płyt tzn. rozstawienia profili do płyt. Po ułożeniu przewodów instalacyjnych ,układa się izolację termiczną lub 
akustyczną. Pokrycie ścian należy rozpocząć od przykręcenia płyty o szerokości 120 cm. Odstęp pomiędzy wkrętami 
powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest , co 75 cm. Płyty nie powinny 
stać na podłożu lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia 
kompensacji drgań i ugięć. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.  
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich wkrętów wkręcanych w 
profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 60 cm lub mniej w przypadku 
przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony ściany uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej 
od wysokości płyty sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze 
niż 30 cm.  
Krawędzie płyt GK wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się 
taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięciem taśmy 
zbrojącej .Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą 
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spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej ,stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną 
stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową ,a po jej wyschnięciu 
szpachlowanie masą nawierzchniową. Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za 
pomocą struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. 
Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej ,którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia 
„szpachlowania spoiny.  
 
6. Kontrola jakości.  
6.1 Częstotliwość badań.  
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy 
kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inżynierem.  
 
6.2.Rodzaj badań.  
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:  
- narożniki i krawędzie  
- wymiary  
- wilgotność i nasiąkliwość płyt GK  
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcie płyt  
- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.  
Płyty z wełny mineralnej lub szklanej należy sprawdzić przez oględziny równość powierzchni płyt, narożniki i krawędzi (czy 
nie ma uszkodzeń, wymiary płyt (zgodnie z tolerancją) itp. 
 
Wyniki badań płyt GK , dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inżyniera. 
 
 
7.Obmiar robót.  
Jednostką obmiaru jest [ 1m2] wykonanej ścianki lub obudowy w systemie suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, 
sufitów podwieszanych.  
 
8.Odbiór robót.  
8.1.Odbiór podłożą.  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu 
i luźnych resztek zaprawy lub betonu.  
 
8.2.Zgodność z dokumentacją.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB i wymogami Inżyniera ,jeżeli wszystkie pomiary i 
badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.  
 
8.3.Wymagania przy odbiorze.  
Sprawdzeniu podlega:  
- zgodność wykonania z projektem  
- rodzaj stosowanych materiałów  
- przygotowanie podłoża  
- prawidłowość zamocowania płyt ,icj wykończenia na stykach ,narożnikach i obrzeżach  
-wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub om kącie 
nachylenia przewidzianym w dokumentacji .Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny ,powinny być kątami prostymi 
lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 
przykładania ( w dwu prostopadłych kierunkach ) łaty kontrolnej o długości 2,00 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 
prześwitu pomiędzy łatą , a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładności do 0,5 mm.  
 
Dopuszczalne odchyłki: 
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9.Podstawa płatności.  
Cena obejmuje:  
- dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę  
-wykonanie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych, sufitów podwieszanych, zabudów 
-uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów  
Dopuszczalna jest również forma płatności ryczałtowa ustalona pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Terminy płatności 
według ustalonego uprzednio harmonogramu.  
 
10.Przepisy związane.  
1/ PN-EN 520:2006 -Płyty gipsowo-kartonowe .Definicje ,wymagania, metody badań.  
2/ PN-EN 10162:2005 – Kształtowniki stalowe walcowane na zimno. warunki tech. Tolerancje.  
3/ PN-EN 10346 :2009 – Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej 
na zimno. Warunki techn dostawy.  
4/ PN-EN ISO 7050:1999 – Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym  
5/ PN-EN ISO 3506-4:2005- Własności mech. części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej .Część -4 :wkręty 
samogwintujące  
6/ PN-EN 13139:2003 – Kruszywa do zaprawy  
7/ PN-EN 13139:2003 /AC:2004 – Kruszywa do zaprawy.  
8/ PN-EN 10143:2008 – Blachy i taśmy stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły -Tolerancja wymiarów i kształtu.  
9/ Norma ISO Seria 9000;9001;9002;9003;9004- normy dot. systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami 
zapewniana jakości.  
10/ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach bud. (Dz.U. z 2004 r .Nr 92 .poz. 881).  
11/ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemach oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r Nr 204 poz.2087 jt.).  
12/ Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r o ogólnym bezpieczeństwie produktów ( Dz.U. z 2003 r Nr 229 .poz.2275.).  
13/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r Nr 156. poz. 1118 jt.). 
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ST-6 TYNKOWANIE 
WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
tynkarskich. 
W zakres tych robót wchodzą:  

− Tynk 

− Tynki wewnętrzne.  

− Tynki zewnętrzne. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, 
obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robót i nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
 
2.1.Woda.  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki i jeziora. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych ,kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne ,oleje i muł.  
 
2.2.Piasek.  
2.2.1.Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy ,a w szczególności:  
- nie zawierać domieszek organicznych  
- mieć frakcje różnych wymiarów ,a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,00 mm, 
piasek gruboziarnisty 1,00-2,00 mm.  
2.2.2.Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty ,do warstw wierzchnich -średnioziarnisty.  
2.2.3.Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 
mm.  
 
2.3.Zaprawa budowlana cementowo-wapienna.  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymogami normy państwowej.  
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości ,aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 
godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy 
stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem ,że 
temp. Otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż + 5 st.C.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna 
i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
 
3.Sprzęt.  
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu.  
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu.:  
- mieszarki do zapraw  
- agregatu tynkarskiego  
- betoniarki wolnospadowej  
- pompy do zapraw  
- przenośnych zbiorników na wodę  
- tynkarskie pistolety natryskowe  
-zacieraczki do tynku  
-rusztowania w przypadku konieczności jego stosowania (uzależnione do sytuacji )  
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4.Transport.  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratą stabilności.  
 
5.Wykonanie robót.  
5.1. Ogólne warunki wykonywania tynków.  
5.1.1.Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne ,podtynkowe, zamurowania ,przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
5.1.2.Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po 
zakończeniu stanu surowego.  
5.1.3.Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 st.C pod warunkiem, pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniżej 0 st.C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających ,zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”.  
 
5.2.Przygotowanie podłoży.  
5.2.1.Spoiny w murach.  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawa spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 
mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalanie. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  
 
5.3.Wykonanie tynków trójwarstwowych.  
5.3.1.Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać 
według pasów i listew kierunkowych.  
5.3.2..Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem Podczas zacierania warstwa gładzi 
powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie 
narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,-tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych w 
stosunku 1:1:2.  
 
5.4.Wykonanie suchych tynków.  
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać:  
5.4.1.bezpośrednio na podłoże-na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej  
5.4.2.na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listw lub łat drewnianych umocowanych do podłoża.  
 
6.Kontrola jakości.  
Do kontroli jakości należy:  
- próby doraźne przez oględziny i pomiary  
-strona licowa płyt gipsowo-kartonowych nie powinna mieć szwów ,krawędzie powinny być proste lub spłaszczone  
 
7.Obmiar robót.  
Jednostką obmiarową robót jest m2.Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  
 
8.Odbiór robót.  
8.1. Odbiór podłoża.  
Odbiór podłoża należy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być 
przygotowane. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania ,należy podłoże oczyścić i zmyć 
wodą.  
 
8.2. Odbiór tynków.  
8.2.1.Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją techniczną.  
8.2.2.Dopuiszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.III od płaszczyzn i odchylenia krawędzi od linii prostej -nie większe niż 
3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2,00 m.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
-pionowego -nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu  
-poziomego -nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi(ściany, belki itp.).  
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8.2.3.Niedopuszczalne są następujące wady:  
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża ,pilśni itp..  
-trwałe ślady zacieków na powierzchni ,odstawanie ,odparzania i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 
podłoża.  
 
8.3.Odbiór suchych tynków.  
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
powinny być większe niż 1 mm/1m.  
 
8.4.Odbiór robót zanikających.  
Przy robotach związanych z układaniem tynków robotami zanikającymi są podłoża. Wszystkie pomiary dotyczące podłoża 
muszą dać wynik pozytywny. W przeciwnym wypadku ,jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie 
powinno być odebrane .W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub 
protokole zatwierdzonym przez Inżyniera.  
 
8.5.Odbiór częściowy.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umowy, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru 
częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym.  
Protokół odbioru częściowego podpisany przez Inżyniera i Wykonawcę może być podstawą (jeżeli umowa nie mówi inaczej) 
do dokonania częściowego rozliczenia robót.  
 
8.6.Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu, ilości, jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego na 
podstawie zgłoszenia zakończenia prac przez Wykonawcę. Zasady i termin powołania komisji oraz czas jest działania 
powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
-dokumentację projektową  
-szczegółowy opis robót ze zmianami  
-dziennik budowy z przedmiarem robót  
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów do obrotu  
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu  
- instrukcję producenta mieszanek gipsowych  
-wynika badań i ekspertyz laboratoryjnych jeżeli były wykonywane  
Pozytywny protokół odbioru jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym , a Wykonawcą.  
 
9.Podstawa płatności.  
Formę i zasady płatności określa umowa.  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany, sufitu wg. ceny jednostkowej ,która obejmuje:  
- przygotowanie zaprawy  
- dostarczenie materiałów i sprzętu  
- ustawienie i rozbiórkę rusztowanie jeżeli jest to konieczne  
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich  
- osiatkowanie bruzd  
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów  
- reperacja tynków po dziurach i hakach  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów  
Dopuszczalna jest również forma płatności ryczałtowa ustalona pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Terminy płatności 
według ustalonego uprzednio harmonogramu.  
 
10.Przepisy związane.  
1/ PN-EN 1008:2004- woda zarobowa  
2/ PN-EN 459-1 :2003 – wapno budowlane  
3/ PN-EN 13139:2003 -kruszywa do zapraw  
4/ PN-EN 771-6:2002 – wymagania dot. elementów murowanych  
5/ PN-EN 197-1 -cement część 1.: skład ,wymagania i kryteria zgodności  
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6/ PN-EN 480-1 -domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu  
7/ PN-EN 998-1 -zaprawa tynkarska  
8/ PN-EN 13055-1-kruszywa lekkie do zapraw  
9/ PN-EN 13279-1 -spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. 
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ST-7 GŁADZIE GIPSOWE 
 
WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykonania gładzi 
gipsowych. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie gładzi 
gipsowych 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, 
obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robót i nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały do wykonania tynków gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartymi w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
Do zapraw tynkarskich należy stosować: 
 
2.1.Suche mieszanki tynkarskie, masy tynkarskie.  
Suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać określonym normom i 
aprobatom technicznym.  
 
2.2.Materiały stosowane do gipsowych zapraw budowlanych.  
-woda odpowiadająca normie PN-EN 1008:2004.Woda bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa 
woda pitna.  
-gips budowlany odpowiadający normom PN-EN 13279-1.  
 
2.3.Warunki magazynowania materiałów stosowanych do wykonywania gładzi  
gipsowych.  
Wyroby stosowany do wykonania gładzi gipsowych powinny być pakowane w workach i przechowywane zgodnie z instrukcją 
producenta.  
Pomieszczenie magazynowe przeznaczone do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone 
przed zawilgoceniem.  
3.Sprzęt.  
Roboty tynkowe gładzi gipsowych można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi ,które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy 
doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas tynkarskich.  
Do ręcznego wykonywania gładzi gipsowych należy stosować:  
-rusztowania zależnie od konieczności jego stosowania  
-pace  
-zacieraczki  
-pace metalowe  
Do mechanicznego wykonania gładzi gipsowych należy stosować:  
-agregaty tynkarskie  
- pompy do zaprawa  
- betoniarki  
- przenośnie zbiorniki na wodę  
- tynkarskie pistolety natryskowe  
-zacieraczki do tynków ,pace metalowe.  
 
4.Transport.  
4.1.Rodzaje transportu.  
Wyroby do wykonania gładzi gipsowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 
wodnego i innymi.  
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4.2. Załadunek i wyładunek.  
Załadunek i wyładunek wyrobów do wykonania gładzi gipsowej w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. Załadunek powinien być wykonany w ten sposób, aby zabezpieczyć materiał w czasie transportu 
przed uszkodzeniami oraz przed zawilgoceniem. 
 
5.Wykonanie robót.  
5.1.Przygotowanie podłoża.  
Przed przystąpieniem do wykonania gładzi gipsowych powinny zostać zakończone wszystkie roboty związane z stanem 
surowym, instalacyjne, zamurowania, przebicia, bruzdy, wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej itp..  
Zaleca się przystąpienie do wykonywania gładzi gipsowej po okresie osiadania i murów tj. po upływie 4-6 miesięcy od 
zakończenia stanu surowego.  
Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementowo lub specjalnymi masami naprawczymi ,na które 
wydane są aprobaty techniczne.  
Podłoże musi być równe, mocne , jednorodne, równomiernie chłonne, suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i 
pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i 
wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farabami 
należy usunąć zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi.  
 
5.2.Warunki wykonania gładzi gipsowej.  
Bez specjalnych dodatków prace tynkarskie w warunkach zimowych mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura 
powietrza ,materiałów oraz podłoża jest nie niższa niż + 5 st.C i pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura nie spadnie 
poniżej 0 st.C.  
 
5.3.Rodzaje podłoży dla wykonania gładzi gipsowych.  
Gładzie gipsowe można wykonywać na podłożach:  
- z betonów zwykłych ( w konstrukcji monolitycznej i prefabrykowanych)  
- z autoklawizowanych betonów komórkowych  
- z zaprawy cementowej marki M4-M7  
- z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7  
- z gipsu i płyt gipsowo-kartonowych.  
 
5.4.Wykonanie gładzi gipsowej.  
Przyczepność gładzi gipsowej do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z podłożem powinna 
zapewniać takie przyleganie i zespolenie tynk gipsowego z podłożem, aby po stwardnieniu zaprawy gipsowej nie 
występowały odparzenia .  
Ze względu na techniki wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróżnia się następujące typy tynków gipsowych:  
a) Zaciągane i gładzone-wykonane przez zaciągnięcie pacą wyprawy do uzyskania gładkiej powierzchni lub w przypadku 
mas zawierających okrągłe ziarna zagłębienia, zagłębienia w kształcie rowków  
b) Natryskowe-wykonywane metodą natrysku miotełką ,pędzlem ,agregatem tynkarskim, pistoletem tynkarskim  
c)Wytłaczane -wykonane modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki  
Przy wykonywaniu tynków gipsowych ( gładzi gipsowej) należy przestrzegać następujących zasad ogólnych:  
- mieszanki tynkarskie dobiera się tak , aby stanowiły zgodność z założonego w dokumentacji technicznej opisu grubości 
tynku i jego poszczególnych warstw z zaleceniami producenta wybranej masy tynkarskiej 
d) Obowiązkowo stosować techniki wykonywania i reżimy technologiczne oraz sposób obrobienia tynku zgodny z 
procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta masy tynków gipsowych  
e) Powierzchnia gładzi gipsowej powinna być gładka i nie pyląca.  
f) Powierzchnie tynków gipsowych (gładzi gipsowych) powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny 
pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się powierzchni otynkowanych powinny 
być prostoliniowe ,a kąty dwuścienne utworzone przez te powierzchnie powinny być kątami prostymi lub powinny być zgodne 
z kątami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko 
otynkowanej powierzchni nie wynikające z techniki wykonania są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na 
elementach prefabrykowanych dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące uskoki w płaszczyźnie licowej ,wynikające z 
dopuszczalnych dla prefabrykatów odchyłek wymiarowych lub tolerancji montażu.  
 
5.5.Wykończenie naroży i obrzeży tyków gipsowych na stykach przy szczelinach dylatacyjnych.  
Tynki gipsowe na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi , przy ościeżnicach i podokiennikach ,powinny być 
zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk gipsowy 
(gładź) powinien być przecięty i wykończony stosowanie do wymogów dokumentacji projektowej.  
 
6.Kontrola jakości robót.  
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6.1.Badania materiałów przed przystąpieniem do robót.  
Przed przystąpieniem do robót tynkowych gipsowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane 
do wykonania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny)podłoży.  
 
6.2.Badania materiałów.  
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczący przyjęcia materiałów 
na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność tych użytych 
materiałów z wymogami dokumentacji projektowej oraz odpowiednimi normami.  
 
6.3.Badanie podłoża.  
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:  
a/ Wilgotności - poprzez ocenę wyglądu, prób dotyku, przy pomocy wilgotnościomierza  
b/ Równości powierzchni-sprawdzenie za pomocą łat  
c/ Przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia-poprzez ocenę wyglądu  
d/ Obecności luźnych części tynku.  
e/Zabrudzenie powierzchni -poprzez ocenę wyglądu  
f/Obecności wykwitów  
Wyniki badań powinny być porównane z odpowiednimi normami i wpisane do dziennika budowy. 
- profile tynkarskie dobiera się odpowiednio do ich przyszłej funkcji oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z którego jest 
wykonany profil z przewidywanym rodzajem tynku  
- nie dopuszcza się do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi  
- elementy wpuszczone w tynk gipsowy (np. ościeżnice okienne lub drzwiowe) osadza się równomiernie na całym obwodzie  
- w miejscach narażonych na pęknięcia zakłada się siatki  
- w narożnikach wypukłych i na krawędziach zakłada się kątowniki (narożniki) aluminiowe perforowane  
- nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego etapu wykończenia tynku np. 
zacierania ,wygładzania ;na ścianach wewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone.  
-ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i opisu technicznego 
oraz zaleceniami z instrukcji producenta tynku gipsowego.  
- tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt silnym działaniem promieni słonecznych, a w okresie 
zimowym przed morem  
- gładzie gipsowe po ich nałożeniu powinny mieć dobrą wentylację  
 
7.Obmiar robót.  
Jednostką obliczeniową jest [1m2] powierzchni.  
 
8.Odbiór robót.  
8.1.Odbiór robót zanikających.  
Przy robotach związanych z układaniem gładzi gipsowych robotami zanikającymi są podłoża. Wszystkie pomiary dotyczące 
podłoża muszą dać wynik pozytywny. W przeciwnym wypadku ,jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże 
nie powinno być odebrane .W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub 
protokole zatwierdzonym przez Inżyniera.  
 
8.2.Odbiór częściowy.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umowy, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Protokół odbioru częściowego podpisany przez Inżyniera i Wykonawcę może być podstawą (jeżeli 
umowa nie mówi inaczej) do dokonania częściowego rozliczenia robót. 
 
8.3.Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu, ilości, jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego na 
podstawie zgłoszenia zakończenia prac przez Wykonawcę. Zasady i termin powołania komisji oraz czas jej działania 
powinna określać umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
-dokumentację projektową  
- szczegółowy opis robót ze zmianami  
- dziennik budowy i księgę obmiarów robót  
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- dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów do obrotu  
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu  
- instrukcje producenta mieszanek gipsowych  
-wynika badań i ekspertyz laboratoryjnych jeżeli były wykonywane  
Pozytywny protokół odbioru jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym , a Wykonawcą.  
 
9.Podstawa płatności.  
Formę zasady płatności określa umowa.  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany, sufitu wg. ceny jednostkowej ,która obejmuje:  
- przygotowanie zaprawy  
- dostarczenie materiałów i sprzętu  
- ustawienie i rozbiórkę rusztowanie jeżeli jest to konieczne  
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich  
- osiatkowanie bruzd  
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów  
- reperacja tynków po dziurach  
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów  
Dopuszczalna jest również forma płatności ryczałtowa ustalona pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Terminy płatności 
według uprzednio ustalonego harmonogramu.  
 
10.Przepisy związane.  
1/ PN-EN 1008:2004- woda zarobowa  
2/ PN-EN 13279-1 -spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. 
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ST-8 Roboty izolacyjne 
WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych pod 
fundamenty. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
izolacyjnych 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, 
obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robót i nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne.  
2.1.1.Wszelkie materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać wymogom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie.  
2.1.2.Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu.  
2.1.3.Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjne na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w 
środowisku w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejonych materiałów, określoną wg. metod badań 
podanych w normach państwowych.  
2.1.4.Materiały izolacyjne powinny być pakowane ,przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych.  
 
2.2.Materiały do izolacji przeciwwilgociowych.  
2.2.1.Przy wykonywaniu izolacji fundamentów pochylni dla osób niepełnosprawnych zastosowano roztwory asfaltowe do 
gruntowania 2 x na zimno.  
2.2.2.W przypadku izolacji fundamentów papą ,rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem z papieru szerokości co 
najmniej 20 cm i związane. Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w 
odpowiednich normach.  
 
2.3.Materiały do izolacji wodochronnych.  
2.3.1.Materiały do izolacji powinny posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania. 
2.3.2. Wymagania jakości materiałów izolacyjnych powinny być potwierdzone przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumencie.  
2.3.2.Matereiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 
mogą być dopuszczone do stosowania.  
2.3.4.Rodzaje materiałów do izolacji.  
-bitumiczna powłoka gruntująca  
- elastyczna masa gruntująca  
- roztwory asfaltowe -służą do gruntowna podłoża przed nałożeniem właściwej masy izolacyjnej. Niektóre nadają się też do 
wykonywania samodzielnych powłok izolacyjnych np. przedmiotowe fundamenty pod pochylnię dla osób niepełnosprawnych.  
- lepiki asfaltowe- najczęściej nanoszone są na zimno. Lepiki można stosować jako samodzielną izolację przeciwwilgociową.  
2.3.5..Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy, Nie dopuszcza się stosowania 
do robót materiałów izolacyjnych ,których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy 
również stosować materiałów przeterminowanych.  
 
3.Sprzęt.  
Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu dowolnego właściwego sprzętu.  
 
4.Transport.  
Izolacje bitumiczne należy transportować w opakowaniach producenta z zachowaniem przepisów BHP.  
 
5.Wykonanie robót.  
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5.1.Izolacje przeciwwilgociowe  
5.1.1.Przygotowanie podkładu.  
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcony  
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona  
5.1.2.Gruntowanie podkładu.  
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub 
emulsją asfaltową  
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.  
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach z tym, że druga warstwa może być naniesiona 
dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy.  
d)Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5 st.C.  
5.1.3.Izolacje papowe.  
a) W przypadku stosowania do izolacji papy, to papa powinna się składać z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej 
sklejanej lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 
b) Grubość warstwy lepiku pomiędzy podkładem, a pierwszą warstwą izolacji oraz pomiędzy poszczególnymi warstwami 
powinna wynosić 1,00-1,50 mm.  
c) Szerokość zakładów papy zarówno poziomych jak i pionowych w każdej warstwie powinna być mniejsza niż 10 cm. 
Zakłady arkuszy papy powinny być przesunięte względem siebie.  
5.1.4.Izolacje wodochronne.  
Izolację należy wykonywać na podstawie projektu technicznego.  
a) Izolację wykonywać sekcjami ograniczonymi dylatacjami  
b) Izolację układać na przygotowanym podkładzie  
 
6.Kontrola jakości.  
6.1.Materiały izolacyjne.  
Jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem przez producenta. Materiały 
dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do 
wbudowania. Nie należy stosować materiałów przeterminowanych.  
Odbiór materiałów izolacyjnych każdorazowo powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiałów z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z 
państwowymi normami.  
6.2.Wyniki odbiorów powinny zostać odpowiednio odnotowane.  
 
7.Obmiar robót.  
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaproponowanych przez Inżyniera i sprawdzenia w naturze.  
 
8.Odbiór robót.  
8.1.Odbiór robót izolacyjnych.  
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbywać przed wykonaniem warstw przykrywających .Podstawę do odbioru powinny 
stanowić następujące dokumenty:  
- dokumentacja techniczna  
-dziennik budowy  
- zaświadczenie o jakości materiałów  
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających  
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów  
- wyniki badań laboratoryjnych, jesli takie zostały zlecone 
 
9.Podstawa płatności.  
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg. ceny jednostkowej ,która obejmuje:  
-dostarczenie materiałów  
- przygotowanie o oczyszczenie podłoża  
-zagruntowania podłoża i położenie geowłókniny  
- wykonanie izolacji wraz z ochroną  
- uporządkowanie stanowiska pracy  
Dopuszczalna jest również forma płatności ryczałtowa ustalona pomiędzy Zamawiającym ,a Wykonawcą. Terminy płatności 
według uprzednio ustalonego harmonogramu.  
 
10.Przepisy związane.  
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1/ PN-B-10260:1969 -Izolacje bitumiczne, wymagania i badania. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno, 
papa asfaltowa, inne izolacje i kity.  
2/ PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
3/ PN-B-24620:1998/Az1:2004 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
  



PROJEKT DOSTOSOWANIA BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI, ROZBUDOWA I 

PRZEBUDOWA O PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, DOBUDOWA WINDY, ZMIANA PRZEZNACZENIA 

POMIESZCZEŃ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ INSTALACJĄ PV NA DACHU BUDYNKU.  

51 
 

ST-9 Stolarka budowlana 
WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażu stolarki 
budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
montażu stolarki budowlanej. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, 
obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robót i nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.  
2.1.Drewno.  
Do produkcji stolarki budowlanej stosuje się tarcicę iglastą.  
Wilgotność bezwględna drewna w stolarce drzwiowej i okiennej powinna zawierać się w granicach 10-16%. 

 
 
2.2.Okucia budowlane.  
2.2.1.Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i 
uchwytowo-osłonowe.  
2.2.2.Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych , a w przypadku braku takich norm -wymaganiom 
określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucia, na które 
nie została  
ustalona norma.  
2.2.3.Oklucia stalowe powinny być trwale zabezpieczone antykorozyjnie. Okucie nie zabezpieczone należy, przed ich 
zamocowaniem ,pokryć środkiem antykorozyjnym.  
 
2.3.Środki do impregnowania wyrobów stolarskich.  
Stolarka drzwiowa drewniana, aluminiowa i stalowa została na budową dostarczona fabrycznie wykończona .  
 
2.4.Składowanie poszczególnych elementów.  
Wszystkie wyroby związane ze stolarką należy przechowywać w magazynach zamkniętych ,suchych i przewiewnych oraz 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, 
poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1,00 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed  
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uszkodzeniem.  
 
2.5.Stolarka drzwiowa aluminiowa i okienna aluminiowa według instrukcji producenta.  
Stolarka drzwiowa aluminiowa powinna być zamontowana zgodnie z zaleceniami producenta. Dotyczy również stolarki 
stalowej. 
 
3.Sprzęt.  
Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu dowolnego właściwego sprzętu zatwierdzonego przez Inżyniera.  
 
4.Transport.  
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem 
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do stolarki drzwiowej przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy przeznaczone do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie umieszczenie na 
środkach transportu. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych.  
Elementy stolarki drzwiowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniem ,przesunięciem lub utratą stabilności. Sposób składowania według pkt.2.4.  
 
5.Wykonanie robót.  
5.1.Przygotowanie ościeży.  
5.1.1.Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży , do którego ma przylegać ościeżnica. W 
przypadku występowania wad w wykonaniu powierzchni ościeża ,ościeże należy naprawić i oczyścić.  
5.1.2.Stolarkę należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymogami podanymi w tabeli poniżej.: 

 
 
5.1.3.Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe , np. 
pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy uzupełnić odpowiednim kitem (masą).  
 
5.2 Osadzenie i uszczelnienie stolarki.  
5.2.1.Osadzenie stolarki okiennej. 
a) W sprawdzone i przygotowanie ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach i listwach. Elementy kotwiące osadzić na 
ościeżach.  
b).Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką budowlaną lub kitem trwale plastycznym , a szczelinę przykryć listwą.  
c).Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.  
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna ,nie więcej niż 3 mm. Różnice 
wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m  
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m  
-4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m  
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Zamocowane okna należy uszczelnić pod względem termicznym praz wypełnienie szczeliny między ościeżem, a ościeżnicą 
materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania. Zabrania się stosować do tego celu materiałów wydzielających 
związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.  
d).Osadzone okna należy po zamontowaniu dokładnie zamknąć.  
e) Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okna.  
5.2.2.Osadzenie stolarki drzwiowej.  
a) Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót  
murowych.  
b) Ościeżnicę mocować za pomocą kotew osadzonych w ościeżu. Ościeżnicę należy zabezpieczyć przed korozją 
biologiczną od strony muru.  
c) Szczeliny między ościeżnicą , a murem wypełnić materiałem izolacyjnym  dopuszczonym do tego celu odpowiednim 
świadectwem.  
d) Wrota i bramy indywidualne powinny z być zbudowane zgodnie z projektem  
e) Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. Natomiast przy bramach 
dodatkowo sprawdzić ustawienie zawiasów kotwiących w ościeżu.  
f) Po zamontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów 
stolarskich. 

 
 
5.2.3.Ścianki w sanitariatach-montaż według zaleceń producenta ścianek.  
5.3.Powłoki malarskie.(nie dotyczy stolarki aluminiowej )  
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, sladów 
pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 
 
6.Kontrola jakości.  
6.1. Zasady kontroli jakości.  
Zasady kontroli powinny być zgodne z odpowiednimi normami.  
 
6.2.Ocena jakości powinna obejmować.:  
-sprawdzenie zgodności wymiarów  
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania  
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych  
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania  
-sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi.  
 
7.Obmiar robót.  
Jednostką obmiarową jest sztuka wbudowanej stolarki, względnie m2 wbudowanej stolarki w zależności od wymiarów 
poszczególnych elementów.  
 
8.Odbiór robót.  
Wszystkie roboty zanikające i pozostające widoczne podlegają odbiorowi . Wszystkie czynności ujęte w pkt-cie nr 2 i nr 5.  
 
9.Podstawa płatności.  
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w pkt-cie 7.  
Cena obejmuje:  
- dostarczenie gotowej stolarki  
-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami maskującymi  
-dopasowanie i wyregulowanie  
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń  
- według pozostałych innych warunków umowy  
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Dopuszczalna jest również forma płatności ryczałtowa ustalona pomiędzy Zamawiającym ,a Wykonawcą. Terminy płatności 
według uprzednio ustalonego harmonogramu.  
 
10.Przepisy związane.  
1/ PN-EN 91000 – Okna i drzwi.Terminologia  
2/ PN-EN 12400 – Okna i drzwi .Trwałość mech.  
3/ PN-EN 12365-1-Okucia budowlane  
4/ PN-EN 1303 – Okucia budowlane  
5/ PE-EN ISO 11600 -Konstrukcje budowlane -Wyroby uszczelniające  
6/ PE-EN 1279-1 Szkło w budownictwie. 
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ST-10 Posadzki 
WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkarskich i 
okładzinowych. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
posadzkarskich i okładzinowych. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, 
obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robót i nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1.Woda.  
Do przygotowania zapraw dla naprawy podkładu cementowego stosować można każdą wodę zdatną do picia z rzeki oraz 
jezior. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych ,kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne 
,oleje i muł.  
 
2.2.Piasek.  
Piasek do naprawy podkładów cementowych powinien spełniać wymagania obowiązującej normy ,a w szczególności :  
- nie zawierać domieszek organicznych  
-posiadać frakcję o różnych wymiarach ,a mianowicie :  
- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm 
 
2.3.Cement.  
Zastosować cement według normy PE-EN 191-1:2002.  
 
2.4.Izolacja z płyt styropianowych.  
Na podkładzie betonowym położono izolację z płyt styropianowych grubość 15 cm, 4cm.  
 
2.4.Wyroby terakotowe.  
Płytki terakotowe (gresowe) ceramiczne.  
a) Właściwości płytek terakotowych:  
-grubość płytek 8 do 20 mm.  
-barwa wg. wzorca producenta  
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5 %  
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,00 MPa.  
-ścieralność nie więcej niż 1,5 mm  
-mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20  
- kwasoodporność nie mniej niż 98 %  
- ługoodporność nie mniej niż 90%.  
-dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
- długość i szerokość +/- 1,5 mm  
- grubość +/- 0,5 mm  
-krzywizna 1,0 mm  
b) Gresy-wymagania dodatkowe:  
-twardośc wg.skali Mahsa 8  
- ścieralność V klasa ścieralności  
- na schodach i przy wejściu wykonane jako antypoślizgowe  
Płytki grosowe i terakotowe inne powinny być uzupełnione (jeżeli wymagają do okoliczności) następującymi elementami:  
- stopnice schodów  
- kątowniki  
-narożniki  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
- długość i szerokość +/- 1,5 mm  
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- grubość +/- 0,5 mm  
-krzywizna 1,0 mm  
c) Materiały pomocnicze.  
- do mocowania płytek można stosować odpowiednie kleje do płytek ceramicznych  
- do wypełniania spoin należy stosować zaprawy spoinujące.  
 
2.5.Materiał o strukturze antypoślizgowej.  
Materiał o strukturze antypoślizgowej powinien się charakteryzować:  
- dobra przyczepność do klejów  
- właściwości penetracyjne  
-nieodkształcalne pod wpływem wysokich temperatur  
- elastyczny (od – 20 st.C do 250 st. C)  
- wytrzymałość (ok.6,5 MPa)  
-odporność na czynniki mechaniczne i udarowość  
 
3.Sprzęt.  
Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu dowolnego właściwego sprzętu.  
 
4.Transport.  
4.1.Wymagania ogólne.  
Płytki terakotowe muszą być przewożone środkami transportu według zaleceń producenta.  
 
4.2.Pakowanie i magazynowanie.  
Płytki pakowane w pudełka tekturowe zawierające około 1 m2 płytek. Na opakowaniach umieszczona jest nazwa producenta, 
nazwa wyroby, liczba płytek w opakowaniu, znak kontroli jakości, informacje o łatwo tłukącym się wyrobie, a także informacje 
o dopuszczeniu płytek do stosowania w budownictwie. Płytki powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych w 
oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania płytek do 1,80 m.  
 
4.3.Transport materiałów.  
Płytki terakotowe przewozi się w opakowaniach fabrycznych krytymi środkami transportu. Podłoga na środkach 
transportowych powinna być wyłożona materiałem wyściółkowym grubości około 5,00 cm. Opakowania z płytkami 
terakotowymi należy układać ściśle obok siebie i muszą być zabezpieczone przed przemieszczaniem się. Na środkach 
transportowych umieścić należy informacje ostrzegawcze dotyczące materiałów łatwo tłukących.  
 
5.Wykonanie robót.  
5.1.Warstwy wyrównawcze pod posadzki.  
Warstwy wyrównawcze ,wykonanie nowych i naprawa (uzupełnienie) istniejących wykonana może być z zaprawy 
cementowej marki 8MPa,z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, 
z zatarciem powierzchni na gładko. Podkład cementowy nowy i naprawiony powinien być wykonany zgodnie z zaleceniami 
dokumentacji technicznej ,która określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych 
(jeżeli będą przewidziane).Wytrzymałość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza na ściskanie niż 12 MPa ,a na 
zginanie nie mniejsza niż 3 MPa. Podłoże przeznaczone pod podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu 
i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład cementowy powinien być oddzielony od pniowych stałych elementów 
budynku paskiem izolacyjnym np. z papy, folii, styropianu. Przy większych powierzchniach na podkładzie powinny być 
wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładu cementowego nowego, lub 
naprawianego w ciągu trzech dni po położeniu nie powinna być niższa 5 st.C.  
Zaprawa cementowa do podkładów nowych i naprawianych powinna być wykonana mechanicznie i mieć konsystencję gęstą 
5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 
niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie pod 
przygotowaniu między uprzednio przygotowanymi listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z z 
zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. W ciągu pierwszych 
7 dniu po wykonaniu lub naprawieniu podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie folią 
poiletylenową lub pokryciem wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie wodą.  
 
5.2.Dokładność wykonania podkładu cementowego pod płytki terakotowe.  
Podkład pod posadzkę z płytek terakotowych powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną 
,zgodnie z ustalonym w dokumentacji technicznej spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzona dwumetrową łatą 
przykładaną w dowolnym miejscu ,nie powinna wykazywać większych prześwitów niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinno przekraczać 2mm/m i 5 mm na całej długości i szerokości 
pomieszczenia.  
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5.3.Wykonanie posadzki wraz z cokolikiem z płytek terakotowych.  
Temperatura powietrza w czasie układania płytek terakotowych co najmniej + 5 st.C i nie więcej niż + 25 st.C. Płytki należy 
układać i rozmierzać według projektu wykonawczego wnętrza. Warstwa kleju pod płytki terakotowe nie może zawierać 
pustych miejsc. Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy 
krawędziach miały wymiar większy niż połowa płytki.  
W przypadku starego podłoża cementowego z podkładu należy usunąć luźne części , zatłuszczenia ,jak również 
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego utrudniające przyczepność kleju. Podłoże istniejące (stare) powinno 
być nośne ,a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z normą i nie mniejsza niż 0,5 MPa.  
Podłoże stare musi być suche ,równe twarde ,czyste odpowiednio porowate ,bez pęknięć i szczelin. Wilgotność nie powinna 
przekraczać 1,5 % dla betonu i 0,5 % dla anhydrytu.  
Do układania posadzki z płytek terakotowych na suchym i czystym podłożu należy stosować odpowiedniego kleju. Roboty 
posadzkowe rozpoczynać od ułożenia spoziomowanych płytek -reperów ,których powierzchnia wyznacza położenie 
płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe , których 
płaszczyznę kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych .Spoiny wypełnia się odpowiednią zaprawą do 
spoinowania. Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 godzin po ułożeniu płytek. Pełna wytrzymałość posadzki 
uzyskuje się po 3 dniach.  
 
6.Kontrola jakości.  
6.1.Wymagana jakość materiałów.  
Wymagana jakość wszystkich materiałów powinna być potwierdzona przez producenta poprzez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem jakości umieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  
 
6.2.Dopuszczenie materiałów.  
Nie dopuszcza się do stosowania do robót materiałów , których właściwości nie odpowiadają wymogom technicznym. Nie 
należy również stosować materiałów przeterminowanych i po okresie gwarancji. 
 
6.3.Kontrola ogólnych warunków robót.  
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót .Sprawdzić prawidłowość wykonania 
podkładu ,posadzki ,dylatacji.  
 
7.Obmiar robót.  
Jednostką obmiarową jest m2 .Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaproponowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  
 
8.Odbiór robót.  
Wszystkie roboty zanikające i pozostające widoczne podlegają odbiorowi .  
 
8.1.Odbiór materiałów i robót.  
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany laboratoryjnie.  
 
8.2.Dopuszczenie materiałów do stosowania.  
Nie dopuszcza się do stosowania tych materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie 
należy również stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancji).  
 
8.3.Wyniki odbiorów.  
Wyniki odbiorów materiałów powinny być każdorazowo odnotowane w np. dzienniku budowy.  
 
8.4.Wykaz zestawienia czynności odbiorczych.  
Odbiór powinien zawierać:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
- sprawdzenie grubości podkładu cementowego należy dokonać w czasie wykonywania robót.  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych;  
badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleńz dokładnością 1 mm,a 
szerokość spoin -za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki -sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listw 
podłogowych;  
badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.  
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9.Podstawa płatności.  
Płaci się za ustalona ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w pktcie 7. tj. m2.  
Cena obejmuje:  
- dostarczenie materiałów na plac budowy  
-przygotowanie podłoża 
- wykonanie robót  
-oczyszczenie stanowiska pracy  
Dopuszczalna jest również forma płatności ryczałtowa ustalona pomiędzy Zamawiającym ,a Wykonawcą. Terminy płatności 
według uprzednio ustalonego harmonogramu.  
 
10.Przepisy związane.  
1/ PN-EN 1008:2004-woda zarobowa do betonu (zaprawy).Spe. Pobierania próbek.  
2/ PN-EN 197-1:2002 – cement. Skład ,wymagania i kryteria zgodności dyt. cementów powszechnego użytku  
3/ PN-EN 13139:2003 – kruszywa i zaprawy  
4/ PN-EN 12004:2002 –kleje do płytek-definicje i wymagania  
5/ PE-EN 191-1:2002 - cement. 
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ST-11 Roboty malarskie 
WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
malarskich.  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, 
obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robót i nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1.Woda.  
Do przygotowania zapraw dla naprawy podkładu cementowego stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki oraz 
jezior. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych ,kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł.  
 
2.2.Mleko wapienne.  
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany , uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta 
wapiennego z 3 części wody. tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.  
 
2.3.Spoiwo bezwodne.  
2.3.1.Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą wymogom 
normy państwowej.  
2.3.2.Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy ,barwy od jasnożółtej do brunatnej ,będącej roztworem 
żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach , z ewentualnym dodatkiem modyfikującym ,o właściwościach 
technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego ,lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymogom 
normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
2.4.Rozcieńczalniki.  
W zależności od rodzaju farby należy stosować:  
-wodę do farb wapiennych  
-terpentynę i benzynę do farb emalii olejnych  
-inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym 
lub posiadać cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydane przez producenta oraz zakresem ich stosowania  
 
2.5.Farby budowlane gotowe.  
2.5.1.Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie.  
2.5.2.Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.  
Na tynkach można stosować farby emulsyjne.  
2.5.3.Wyroby chlorokauczukowe.  
Emali chlrokauczkowa ogólnego stosowania:  
- wydajność 6-10 m2/dm3  
-max.czas schnięcia 24 godziny  
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna o wydajności 15-16 m2/dm3 , 
max.czasie schnięcia 8 godzin.  
Do wygładzania pod powłoki chlorokauczukowe stosuje się kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania biały 
oraz rozpuszczalnik chlorokauczukowy ogólnego stosowania.  
2.5.4.Wyroby epoksydowe.  
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa ,chemoodporna :  
-wydajnośc 6-10 m2/dm3  
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa  
- czas schnięcia 24 godziny  
- o wydajności 4.5 – 5 m2/dm3  
Emalia epoksydowa chemoodporna biała  
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-czas schnięcia 24 godziny  
-wydajność 5-6 m2/dm3  
Emalia epoksydowa chemoodporna szara  
- czas schnięcia 24 godziny  
-wydajność 6-8 m2/dm3  
Lakier bitumiczny-epoksydowy  
- czas schnięcia 24 godziny  
-wydajnośc 1,2-1,5 m2/dm3  
2.5.5.Farby olejne i ftalowe.  
Farba olejna do gruntowania  
-wydajność 6-8 m2/dm3  
Farba olejna i ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania  
- czas schnięcia 12 godzin  
-wydajność 6-10 m2/dm3  
2.5.6.Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dla farb  
- lepkość umowna min 60 
- gęstość max. 1,6 g/cm3  
- zawartość substancji lotnych w % masy max. 45%  
- roztarcie pigmentów max. 90 m  
- czas schnięcia powłoki w temperaturze 20 st.C i wilgotności względnej powietrza 65%do osiagnięcia 5 stopnia wyschnięcia 
-max. 2 godziny.  
Jw. lecz wymagania dla powłok.:  
-wygląd zewnętrzny -gładka ,matowa ,bez pomarszczeń i zacieków  
-grubość -100-120 /um  
-przyczepność do podłoża – 1 stopi  
-elastyczność-zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża  
-twardość względna -min 0,1  
- odporność na uderzenia -masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,00 m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki  
- odporność na działanie wody-po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z normami w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg.PE-EN-ISO 90-2:2002 i 
przechowywane w temepraturze min. + 5 st.C.  
 
2.6.Środki gruntujące.  
2.6.1.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  
-powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju 
farby emulsyjnej nie podaje inaczej  
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego 
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej  
2.6.2.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 
(pokost: benzyna lakiernicza)  
2.6.3.Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w 
postaci roztworu wodnego 3-5 %.  
 
3.Sprzęt.  
Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  
 
4.Transport.  
Farby pakowane fabrycznie można transportować samochodami i koleją zgodnie z przepisami i z zabezpieczeniem przez 
zniszczeniem transportowanych materiałów.  
 
5.Wykonanie robót.  
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8st.C.Wokresie zimowym 
pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8st.C.Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej 
+1oC.W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 
wentylacyjnych i urządzeń grzewczych.  
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  
- całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych tzw. ”biały montaż”  
- całkowitym zakończeniu robót elektrycznych  
- całkowitym ułożeniu posadzek  
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- usunięciu usterek na stropach i ścianach  
 
5.1.Przygotowanie podłoża.  
5.1.1.Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być , naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy. 
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.  
5.1.2.Powierzchnie drewniane stolarki powinny zostać wyrównanie i ubytki uzupełnione przez zaszpachlowanie.  
5.1.3.Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone ,odtłuszczone zgodnie z wymogami normy dla danego typu farby.  
 
5.2.Gruntowanie.  
5.2.1.Przy malowaniu farba wapienną wymalowania można wykonać bez gruntowania powierzchni.  
5.2.2.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być 
wykonana powłoka lecz rozcieńczoną w stosunku 1:3-5.  
5.2.3.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.  
5.2.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe.  
5.2.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.  
 
5.3.Wykonanie powłok malarskich.  
5.3.1.Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.  
5.3.2.Powłoki farb emulsyjnych powinny być niezmywalne ,przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki 
powinny dawać aksamitno- matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  
5.3.3.Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, 
zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk .Przy 
malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 
 
6.Kontrola jakości.  
6.1.Powierzchnia do malowania.  
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu powierzchni  
- sprawdzenie wsiąkliwości  
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża  
- sprawdzenie czystości  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości 
należy dokonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej do malowania kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwilżonej powierzchni  powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 sekundach.  
 
6.2.Roboty malarskie.  
6.2.1.Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu icj wykonania:  
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach  
-dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach  
6.2.2.Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5st.C przy wilgotności powietrza mniejszej od 
65%  
6.2.3.Badania powinny obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem  
- dla farb olejnych i syntetycznych :sprawdzenie powłoki na zrysowanie i uderzenie ,sprawdzenie elastyczności i twardości 
oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty 
malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać prace powtórnie.  
 
7.Obmiar robót.  
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowanie stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zamian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze.  
 
8.Odbiór robót.  
Roboty podlegają odbiorowi według zasad podanych poniżej:  
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8.1.Odbiór podłoża.  
8.1.1.Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymogom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-
wapienną do robót tynkowych i odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowanie zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w pktcie.5.2.1.Jeżli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania ,należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić.  
 
8.2.Odbiór robót malarskich.  
8.2.1.Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farb, 
jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, brak prześwitu i dostrzeganych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, brak plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp. w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  
8.2.2.Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką 
,wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  
8.2.3.Sprawdzenie powłoki na zarysowania.  
8.2.4.Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 
podłoża.  
8.2.5.Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miekką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy.  
 
9.Podstawa płatności.  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg. ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowanie 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze.  
Dopuszczalna jest również forma płatności ryczałtowa ustalona pomiędzy  Zamawiającym ,a Wykonawcą. Terminy płatności 
według ustalonego uprzednio harmonogramu.  
 
10.Przepisy związane.  
PN-EN 1008:2004;PN-EN-ISO 90-2:2002;PN-EN 459-1:2003;PN-C-81932:1997;  
PN-C -81608:1998. 
 


