
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01-Bogoniowice  Pakiet: 01-Bogoniowice  

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

CP

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-226   -f   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 1 HA 1,30

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-229   -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,50

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-229   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 4,33

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-229   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,60

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-232   -a   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 2 HA 1,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-232   -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 1,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-232   -c   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,86

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-232   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,80

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-233   -b   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 2 HA 5,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-284   -f   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 4,74

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-284   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,50

CW

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-232   -c   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,50

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-284   -f   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,65

MA-PORZ

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-202   -i   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,20

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-226   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 0,30

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-230   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA 0,10

ODN-ZŁOŻ

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-202   -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,50

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-202   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,20

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-202   -i   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 1,20

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-202   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 0,70

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-202   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,50

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-202   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 1,20

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-202   -i   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 0,70

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-202   -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-226   -f   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,46

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-226   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,46

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-226   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 2,46
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ODN-ZŁOŻ

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-226   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 2,46

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-226   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 2,46

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-226   -f   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,46

PIEL

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-202   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,40

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-202   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,20

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-226   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-230   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,20

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-233   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,60

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-284   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-285   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-334   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

POPR

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-202   -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,30

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-202   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,30

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-202   -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,30

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-202   -d   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  4 TSZT 0,30

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-202   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 0,30

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-202   -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,30

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-230   -f   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-230   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-230   -f   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-230   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 2,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-230   -f   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,00

POPR-NAT

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-230   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,70

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-230   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 0,70

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-230   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 0,70

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-230   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,70

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-230   -f   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 0,70

ŁR D-UPRŁ LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-225   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,89
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ŁR
D-UPRŁ

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-225   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,35

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-225   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,25

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-225   -j   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,33

OCHRL

O-BUDKIN LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 20,00

O-BUDKIS LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 60,00

O-GRODZS

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-231   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-231   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-231   -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 10,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-245   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-245   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-245   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 H 10,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-285   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-285   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-285   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 10,00

O-PALIK

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-202   -d   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie     1 H 6,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-202   -d   -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki    2 TSZT 0,30

O-POZ

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 50,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    -  REM-ROG  Godz.ręcz.utrz i rem rogatki  1 SZT 10,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    -  UTRZ-GRPL Utrzymanie granic polno-leśnyc 1 HM 10,00

O-SMIECI LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 130,00

O-ZGRYZC

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-226   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-226   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-334   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-334   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,30

OCHRP

P-INFO LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

P-PORZ LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 14,00

POZ IVD LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-232   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 176,00
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POZ

IVD

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-232   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-232   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 176,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-232   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-233   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 84,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-233   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 84,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-234   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 940,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-234   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-234   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 940,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-234   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-236   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 284,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-236   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-236   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 284,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-236   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-240   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 123,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-240   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 123,00

IVDU

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-245   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 81,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-245   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 81,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-283   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 96,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-283   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 96,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-332   -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-332   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

POZ-P

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 163,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 10,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

PR

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 349,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 349,00

PRZEST

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-233   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-233   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00
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POZ

PRZEST

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-236   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-236   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

PTP

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 219,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 219,00

PTW

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

TPP

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-201   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-201   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-201   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-201   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-225   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 130,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-225   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 130,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-225   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 116,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-225   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 116,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-225   -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-225   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-234   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 104,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-234   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 104,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-240   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-240   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-285   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-285   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-332   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-332   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-332   -c   -04 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-332   -c   -04 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-332   -c   -98 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-332   -c   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00
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Pakiet: 01-Bogoniowice  

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

POZ

TPP

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-332   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-332   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-332   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 66,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-332   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 66,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-332   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 328,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-332   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 328,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-334   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 384,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-334   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 384,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-334   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 220,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-334   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 220,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-350   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 184,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-350   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 184,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-350   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 124,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-350   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 124,00

V

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-233   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

LEŚNICTWO
Bogoniowice 03-06-1-01-233   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

UTRZ
UT-MEL LEŚNICTWO

Bogoniowice 03-06-1-01-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 16,00
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Legenda:
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