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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dla zadania pn.

»Remont wigzby dachowe;j i pokrycia dachu w budynku Muzeum Wojsk Ladowych w Toruniu”

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z remontem wigzby dachowej i pokrycia dachu w budynku Muzeum Wojsk
Ladowych w Toruniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogdlne, wspolne dla wszystkich robot
ogolnobudowlanych.

Specyfikacje techniczne (ST) sg stosowane jako dokument wigzacy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Krotki opis funkcji i podstawowe dane techniczne obiektu.

Budynek wystawowo-biurowy, jednokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, uktad S$cian
podhuznych jednotraktowy, dwa rzgdy stupow tworza uktad tréjnawowy. Bez podpiwniczenia.

Dane charakterystyczne:

- Powierzchnia uzytkowa: 869 m 2

- Kubatura: 6751 m 3

- Rok budowy: 1905

- Uktad nosny: zewnetrzne $ciany murowane z cegly ceramicznej z dwoma wewnetrznymi
rzedami stupow stalowych

- Strop: stalowo-ceramiczny (odcinkowy)

- Konstrukcja dachu: wigzba platwiowo-kleszczowa w czeSci srodkowej ze Scianka
kolankowg i stolcowa tworzaca dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 45°.

- Pokrycie dachu: dachéwka ceramiczna zaktadkowa marsylka, uzupetienia z dachéwki
karpiowki, obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe — blacha ocynkowana

1.4. Zakres robdt objetych specyfikacjg techniczna.

Zamiarem Inwestora jest wykonanie zakresu niezbednych prac remontowych konstrukcji wiezby
dachowej 1 pokrycia dachu, celem ograniczenia dalszej destrukcji przez czynniki zewngtrzne i
ograniczenie ryzyka powstania katastrofy budowlanej.

Zaplanowano nastepujace roboty remontowe:
a) rozbiérke pokrycia dachowego z dachowki.
b) roboty remontowe czeSci wigzby dachowej; wymianie podlegajg odcinki krokwi od ptatwi do
okapu i konstrukcja lukarn, inne skorodowane elementy jak jetki, zastrzaly, murlaty i



podwaliny; nalezy odwzorowaé przekroje i rozwigzania konstrukcyjne, tak aby zachowaé
dotychczasowy ksztatt dachu.

c) wzmocnienie krokwi poprzez dwustronne naktadki z desek faczonych na $ruby

d) wymiana tacenia dachu

e) impregnacj¢ calej wigzby dachowej preparatami solnymi

f)  wymiang catosci obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej

g) Wymiang rynien i rur spustowych

h) ulozenie nowej dachowki ceramicznej wraz z ggsiorami — nalezy dobra¢ dachéwke marsylke
ksztaltem, wymiarami i kolorystycznie do juz cze$ciowo wymienionego pierwotnego pokrycia.

i) wymiane skorodowanych belek podtogi poddasza

j)  wymiana catosci desek podtogowych poddasza wraz z usunigciem $lepego putapu i zasypki;
utozenie folii paroizolacyjnej oraz welny mineralnej gr. 20 cm w przestrzeni miedzybelkowe;.

k) wymiang okienek lukarn

I)  wymiang naswietli tukowych w $cianach szczytowych

m) wymiana pokrycia glowic szczytow z dachéwki mnich-mniszka

n) naprawienie uszkodzonych miejsc w murach, uzupehienie gzymsow, rolek, przemurowanie
peknig¢ w Scianach

0) Uzupelnienie tynkdéw zewnetrznych $cian, blend, na ogniomurach, na gzymsach.

p) ulozenie papy termozgrzewalnej na czesci biurowej — dach ptaski.

q) roboty porzadkowe poddasza.

r  wywdz materiatdw rozbidrkowych z utylizacja.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami podanymi w normach PN i wymogach
prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Dziennik Budowy — wymagany prawem dokument opatrzony pieczecia odpowiedniego organu
administracji budowlanej zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow
Robot, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomig¢dzy Inzynierem, Wykonawca
i Projektantem.

Inzynier — osoba dziatajgca w imieniu zamawiajgcego i wyznaczona przez niego do sprawowania na
budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy — wykonany przez Wykonawce kompletny kosztorys na wykonanie przedmiotu
niniejszego zamowienia.

Ksiega obmiarow — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Ksigga obmiarow jest dokumentem kontrolnym, stuzacym do okreslenia stopnia zaawansowania robot,
nie jest natomiast dokumentem stanowigcym podstawe do optacania robot z uwagi na przyjety
ryczattowy charakter wynagrodzenia.

Laboratorium badawcze — zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych oceng jako$ci materiatéw oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robot.




Slepy kosztorys — wykaz robot z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci technicznej ich
wykonania.

Dokumentacja Projektowa — z uwagi na charakter prac do dokumentacji projektowej zalicza si¢ opini¢
techniczna, opis zakresu robot, Slepy kosztorys (przedmiar) oraz niniejsza ST.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca powinien utrzymywaé
roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
realizowany obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w
zadawalajacym stanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pozniej
niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac roboty z winy Wykonawcy.

1.7. Szczegolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca przejmie pomieszczenia protokolarnie ze szczegdlnym opisem stanu pomieszczen przed
rozpoczeciem robdt. Z uwagi na to, ze roboty wymagajg otworzenia pokrycia dachowego, Wykonawca
zobowigzany jest w szczegOlnosci do zabezpieczenia obiektu przed wplywem opadow
atmosferycznych, ale rowniez przedostawaniem si¢ pytu i kurzu oraz ograniczeniem hatasu w stosunku
do pomieszczen i obiektow sasiadujacych. W szczegdlnosci nalezy w odpowiedni sposob zabezpieczy¢
pomieszczenia ekspozycyjne parteru oraz elewacje budynku przed uszkodzeniem.

1.8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okres§lonym w szczegdlnych warunkach umowy przekaze Wykonawcy plac
budowy, dziennik budowy oraz dokumentacje techniczna.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wlasnym staraniem i na
wlasny koszt zatozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody, energii i ciepta. Rozliczenie za
zuzyte media nastepowac bedzie w cyklu miesigcznym.

Z uwagi na to, ze teren wokot budynku jest w pelni zagospodarowany, Wykonawca na swoj wniosek
moze przejaé pod plac budowy czes$¢ przyleglego terenu, jednakze jest zobowiazany po zakonczonym
robotach do doprowadzenia przejetej dziatki do pierwotnego stanu i likwidacji ewentualnych szkdéd na
swoj koszt. Przekazanie Placu budowy oraz rozpoczgcie prac budowlanych nastapi z udziatem
przedstawiciela Konserwatora Zabytkow.

1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sg na podstawie opinii technicznej. Zakres prac opisano w
przekazanych przedmiarach robot oraz w pkt. 1.4 niniejszej ST. Istotne zmiany w zakresie wykonanych
robo6t powinny by¢é wprowadzone przez Zamawiajacego po uzgodnieniu z Projektantem.

Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci: umowa, dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne, specyfikacja istotnych
warunkoéw zamowienia, oferta.

Cechy materialow i elementdéw realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami albo wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od wartosci
docelowych, ktore sg nieuniknione ze wzgledow praktycznych. Jezeli okreslona zostata warto$¢
minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te warto$ci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki
sposob, aby cechy materialow lub elementow robot znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w poblizu
wartos$ci granicznych.

W przypadku, gdy materialy Iub roboty nie beda w peti zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacjami i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ robot, to takie materiaty 1 roboty beda odrzucone
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.10. Koordynacja dokumentow przetargowych.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia z
przedmiarami robdt i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego
sg istotnymi elementami umowy — jakiekolwiek wymaganie wystgpuje w jednym z tych dokumentow
jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

Poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane, pod wzgledem waznosci, od najbardziej waznych
wyg Kolejnosci podanych powyzej.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swoja korzys¢ jakichkolwiek wyraznych bledow lub brakow w
dokumentacji projektowej albo w specyfikacjach i ich zatgcznikach. W przypadku, gdy Wykonawca
wykryje takie btedy lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier
wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

1.11. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialno$ci wobec prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz centralnych, zarzadzenia wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sg zwigzane z
realizacjg robot lub moga wptywac na sposob przeprowadzenia robot. W czasie prowadzenia robot
Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowaé wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej
oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczna
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i przerwa¢ roboty do
dalszej decyzji.

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych
adaptacji 1 innych koniecznych robét w obrebie terenu budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie
dhuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych robot.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robdt wymienionych w kosztorysie ofertowym i
dokumentacji, i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien podjac¢ wszelkie niezbgdne kroki majgce na celu
zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie
realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacji, a takze Inzyniera.

Wykonawca bedzie wspotpracowal w usunigciu powstalej awarii z odpowiednimi shuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostang usuni¢te na Wykonawcy.

1.13. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié spetlnienie nastepujacych warunkow:
- miejsca na bazy, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym;
- powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed: zanieczyszczeniami
zbiomnikow 1 ciekow wodnych pylami, paliwem, olejami, materialami oraz innymi



szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, przekroczeniem
dopuszczalnych norm hatasu, mozliwos$cig powstania pozaru;
- praca sprzet budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowaé
zniszczen w Srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robot.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystgpieniem do robot (w zaleznosci od potrzeb) Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadcg drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy lub rob6t budowlanych. W
zaleznos$ci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na istniejace;j
drodze, na ktorej prowadzone sg roboty az do zakonczenia i odbioru robot.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasg objazdowa lub dla zapewnienia ruchu moze
by¢ wykorzystana czgs$¢ jezdni, na ktorej nie beda prowadzone roboty. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wymagane znaki drogowe i elementy
zabezpieczenia ruchu, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnatly itp. na poziomie wyzszym od
standardu (dla znakéw drogowych oznacza to konieczno$¢ stosowania znakéw wielkich, dla
pozostalych elementéw zabezpieczenia ruchu oznacza to stosowanie elementdw najwyzszej jakosci)
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo ruchu pojazdow i pieszych.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadlowego, Wykonawca powinien zapewnic¢
odpowiednia ilo$¢ 0sdb z choraggiewkami lub tymczasowg sygnalizacja $wietlng do kierowania ruchem.
Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
jest wlaczone w ceng.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci i w dzien, i w nocy zapor i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zapewni i1 utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete Kontraktem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych wyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sg automatycznie uwzglednione w cenie kontraktowej.

2. Materiaty:
2.1. Zrodta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jako$ciowe.

2.1.1. Wszystkie materiatly powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego wybranych.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach materiatow mozliwie jak
najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatow przed rozpoczgciem robot.

2.1.2. Materiaty moga by¢ pobrane tylko ze zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.1.3. Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrodla sg niejednorodne lub o niezadowalajace;j
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédio zaopatrzenia w materiaty.

2.2. Zrodta materialéw miejscowych.

Wszystkie materiaty miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich uzyciem do
budowy.



Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrodta materiatow miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji
zrodla zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera. Nie dotyczy to istniejacych zrodet materiatow
miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie wczesniej wydanych decyzji
odpowiednich urzgdow.

Zrédha materialow miejscowych moga by¢ wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie, materialy z
tych zrodet bedg akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie ilosci i
typow sprzetu oraz technologii robot gwarantujacych wyprodukowanie materiatdéw odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod uwagg fakt, ze na podstawie probek pobranych
ze zrodla nie mozna dokladnie okresli¢ granic zalegania materialu i Ze mogg wystapi¢ normalne
wahania ich cech, Inzynier moze poleci¢ selekcje materialu z danej czgsci zrodta oraz moze odrzuci¢
czes$¢ zrodta jako nie nadajaca si¢ do eksploatacji. Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawiajacemu
prawo eksploatacji zrodla materialu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytworni, hatd
kruszywa 1 drog dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej optaty za przygotowanie,
eksploatacje, ochrone przed erozja i rekultywacje zrédta materialu oraz zwigzanego z nim terenu.
Koszty te wlaczone beda w oplaty za inne roboty przeprowadzone z wykorzystaniem materiatu z tych
zrodel.

Zrédlo materialdw miejscowych wybrane przez Wykonawce winny spetniaé sformutowane ponizej
wymagania.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze: materialy z wybranych przez niego zrodet
spelniajg wymagania techniczne okreslone w specyfikacjach, dostepna jest odpowiednia ilo$¢
materialow, ilo$¢ i typ sprzgtu oraz technologia robdt gwarantuja wyprodukowanie materialow
odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w ST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z eksploatacja zrodta materiatdéw, wilaczajac w to
przygotowanie zrodta, badania, eksploatacje¢, ochrone przed erozja, rekultywacje i transport. Koszty te
wlaczone beda w optaty za inne roboty, przeprowadzone z wykorzystaniem materiatow z tego zrodta.
Zaaprobowanie zroédla wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem przez
Wykonawce do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz, o ile istniejg, danych z eksploatacji zrodta w przesztosci, ktore wykaza, ze
materiat o odpowiedniej jako$ci jest dostgpny w danym zrédle w wymaganej ilosci. Inzynier moze
pobiera¢ probki materiatdw do niezaleznych badan zaro6wno przed zaakceptowaniem danego zrodta,
jak 1 w czasie eksploatacji. Jezeli niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza, ze
materialy nie nadaja si¢ do budowy to uzycie tych materiatow z takiego zrédla zostanie zabronione. W
takim przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zaniechaniem eksploatacji
odrzuconego zrodta materialow i z zapewnieniem nowego zrodta materiatdéw o whasciwej jakosci.

2.3. Kontrola materiatow.
UWAGA:

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do robdt
podlegaé inspekciji, pobieraniu prébek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu
niezadowalajacej jako$ci. Powyzsze bedzie zatwierdzane w formie pisemnego protokotu, w ktérym
opisane bedg nazwy, cechy i1 wlasciwosci poszczegdlnych materialow i urzadzen.

Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto nie badanych materiatdow, bez zgody Inzyniera, bedg traktowane
jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materialty o niewlasciwych cechach zostang usunigte i
wymienione na wlasciwe na koszt Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsytacze do norm, specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte
w umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia przetargu.

Probki materialu powinny by¢ pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z takg czgstotliwoscia jak okreslono w
ST.

2.4. Przechowywanie materiatow.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie jako$ci i przydatnosci do
robot. Sktadowane materialy, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem przechowywania, moga



by¢ powtérnie badane przed wlaczeniem do robot. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob
umozliwiajacy inspekcj¢ materiatow.

Sktadowanie materialdéw moze si¢ odbywa¢ w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera. Dodatkowe
powierzchnie , jesli okaza si¢ konieczne, powinny by¢ uzyskane przez Wykonawce na jego koszt.
Tereny prywatne moga by¢ uzywane do sktadowania materialdéw na podstawie pisemnego zezwolenia
wlasciciela. Kopie tego zezwolenia powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego Zyczenie.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow 1 lokalizacji wytworni powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego.

2.5. Sprzet.

Do wykonania robot nalezy stosowac sprzgt 1 narzedzia przewidziane w ST.

Sprzet pod wzgledem typow i ilo$ci powinien odpowiadaé wskazaniom zawartym w ST i powinien by¢
uzgodniony, i zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym. Wykonawca powinien dysponowaé takze sprawnym sprz¢tem rezerwowym
umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan
jakosciowych robot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dostosowa¢ si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materialdow na drogach publicznych poza granicami terenu budowy okreslonymi w
kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile
zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniaja Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawca
nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych ani na wykonanych
konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym
i powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wlasny koszt, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

3. Wykonanie robot.

3.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Roboty nalezy wykonywac z nalezyta starannoscig i zgodnie z postanowieniami niniejszych ST. Kazda
robota, ktora ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera przed przystgpieniem do nastgpnej fazy
robot. Za wykonanie robot bez akceptacji Inzyniera pelne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegolowe
zasady wykonywania robdt zostaly okreslone w szczegdétowych specyfikacjach technicznych
poszczegdlnych rodzajow robot.

3.2. Tablice informacyjne.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje 2 tablice informacyjne. Kazda z
tablic bedzie podawala podstawowe informacje o budowie. Tres$¢ informacji i miejsce ustawienia tablic
powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie, przez caty czas realizacji robot. Koszt utrzymania tablic informacyjnych
obcigza Wykonawce.

3.3. Wytyczenie obiektow i inwentaryzacja geodezyjna.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektow oraz wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej robot ulegajacych zakryciu — dotyczy to wszystkich robot, ktore
takiego wytyczenia lub inwentaryzacji wymagaja.

4. Kontrola jakosci robot.
4.1. Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci robot.

W czasie wykonania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien



wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwos$cia gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robot lecz nie
rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na osadzie
inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestig, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i badaniach materialéw budowlanych , dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych wiaczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w umowie, wymagania ST a
takze normy 1 wytyczne panstwowe.

Inzynier jest upowazniony do inspekcji wszelkich robot i kontroli wszystkich materialow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Inzynier odrzuci wszystkie te materiaty i roboty,
ktore nie spelniaja wymagan jako$ciowych okreslonych w dokumentacji i ST. Inzynier dokonuje oceny
jakosciowej i ilosciowej — na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan oraz wnikliwej
ocenie wizualnej wykonanych robot.

4.2. System kontroli materiatow prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakos¢ materiatow. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot. System kontroli
prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera. Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ badania i inspekcj¢ materialow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢
odpowiednie zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprz¢t badawczy sa prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Pomieszczenia
laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie urzadzenia w dobrym stanie
technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te s tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie
na wynik badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw 1 dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdéw. Minimalne wymaganie co do zakresu badan
i ich czestotliwosci zostaty okreslone w specyfikacjach.

Jezeli jakie$ nie zostalo okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera.

4.3. Pobieranie probek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier powinien mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu
w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w Sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

4.4, Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie a wymaganiami polskich norm. W przypadku gdy
polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy
zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien przekazac
Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan
powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.
Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostgpniac
je na zyczenie Zamawiajgcemu.

4.6. Optata za badania.



10

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatéw i robot,
wlaczajac w to pobieranie probek, badania i inspekcje w ramach kosztow wliczonych do ceny
jednostkowej poszczegodlnych robot.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, ocenia
zgodnos¢ materiatdow 1 robot z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawcg. Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne badania i inspekcje w celu okreslenia
przydatnosci materialow do robot.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w pelni wiarygodny, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo moze opiera¢ si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci robot ze specyfikacjami.

Powtorme lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda optacone przez Zamawiajacego, ale
beda traktowane jako wypehienie przez Wykonawcg warunkéw kontraktu.

Jezeli okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materialow, w przypadku gdy
badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to calkowitym kosztem tych badan tych badan
zostanie obcigzony Wykonawca i koszty te zostang potracone z biezacych ptatnosci za okreslone roboty
bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy, wykonywane
w ramach biezgcej kontroli robot, do jakosci ktorych Inzynier nie ma zastrzezen, bgdg optacane w
catosci przez Zamawiajgcego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobata techniczna w przypadku
wyrobow dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacja i ktore spetniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane w ST kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan bgda odrzucone.

4.9. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego, Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia umowy.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na kierowniku budowy.
Do dziennika budowy wpisuje sig¢ :

- date dostarczenia dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego planu organizacji robot,

- date przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

- daty odbiorow,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace pobierania probek,

- whnioski i zalecenia projektanta,

- zgloszenie zakonczenia robot,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

4.10. Ksigga obmiaru robdt
Ksigga obmiaru robot jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilo$ci wykonywanych robot. Ksigga
obmiaru robét jest dokumentem kontrolnym, ktéry moze by¢ dokumentem pomocnym do okreslenia
zaawansowania postepu robot i okreslenia zaawansowania rzeczowo-finansowego wykonanych robot.
Podstawowe zasady obmiaru podano w niniejszej specyfikacji. Ksiega obmiaru robot zawiera karty
obmiaru z :

- numerem kolejnym karty

- podstawa wyceny i opisem robot

- iloscig przedmiarowg robot

- data obmiaru
Ksigga obmiaru robodt jest prowadzona przez Wykonawce i musi by¢ przedstawiana Inzynierowi na
jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu roboét , ale przed ich zakryciem.
Ksigga obmiaru robét nie jest dokumentem stanowigcym podstawe do optacania roboét z uwagi na
przyjety ryczaltowy charakter wynagrodzenia.

4.11. Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz dziennika budowy i ksiggi obmiaru robot, nastgpujace
dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokotly odbioru robot,
- wyniki badan i pomiaréw,
- certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczna
- szkice wytyczenia geodezyjnego
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
- dowody przekazania materiatow z demontazu
- dowody utylizacji materialdéw z demontazu
- korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Zaginigcie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodoéw, mowiacych o przyczynach
zaistniatych wypadkow albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowaé¢ natychmiastowe
powiadomienie wlasciwych organow.

5. Obmiar robét.

5.1. Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych elementéw
rozliczeniowych. Ilosci robot okreSlone w S$lepym kosztorysie (przedmiarze) maja charakter
szacunkowy i nie beda przyjmowane jako wlasciwe i prawidlowe ilosci robot podlegajace zaptacie.
Ewentualne btedy wystepujace w §lepym kosztorysie nie zwalniaja Wykonawcy od obowigzku
wykonania catosci niezbednych prac na zasadach okreslonych w umowie.

5.2. Urzadzenia pomiarowe.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robot powinny by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez Wykonawcg. Dotyczy to rowniez
szablonéw — tat wykorzystywanych do sprawdzenia prawidlowos$ci ksztattu korpusu ziemnego.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.
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5.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelione odpowiednimi
szkicami, umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru.
Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnos$ci Inzyniera.
W przypadku robot nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postgpu obmiar
dokonuje sig:

- w przypadku zakonczenia danego etapu robot,

- w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

6. Odbior robot.

6.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Dokonujacy odbioru robot ocenia jako$¢ i ilos¢ robdt na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot.

W przypadku, gdy wedlug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robdt nie sa gotowe do odbioru
Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg i Inzynierem wyznacza ponowny termin odbioru.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokot sporzadzony wedlug wzoru
okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robot ulegajacych zakryciu zapis do dziennika
budowy.

6.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja
lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robot dokonuje Inzynier po zgltoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie p6ézniej niz 3 dni od daty powiadomienia
Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiorke wykonanego elementu
na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwate i dokonuje potracen zgodnie z
ustaleniami poszczegolnych ST.

Decyzjg odbioru, oceng jakosci oraz zgode na kontynuowanie robdt Inzynier dokonuje wpisem do
dziennika budowy.

6.3. Odbior czesciowy.

Odbiodr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgéci robot przewidzianych do
wykonania w danym etapie realizacji, na podstawie harmonogramu przebiegu robdt. Odbioru
czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

6.4. Odbior ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jakoS$ci wykonywanych robot. Przedmiotem odbioru ostatecznego moze
by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone roboty). Catkowite zakonczenie robodt na
obiekcie oraz jego gotowos¢ do odbioru ostatecznego musi by¢ stwierdzona przez kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zglosi¢ na pismie do
Inzyniera gotowos$¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopie zgloszenia przekaza¢ Zamawiajagcemu.
Po zgloszeniu zakonczenia robét Wykonawca przekazuje Inzynierowi kompletny operat kolaudacyjny.
Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robot oraz sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowos$ci operatu
ustala termin odbioru ostatecznego zawiadamiajac o tym Zamawiajacego, Wykonawce i1 uzytkownika
obiektu.

Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robdt, jesli roboty zostaty wykonane zgodnie z kontraktem.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalgczonych do dokumentdéw odbioru,
- sprawozdanie techniczne,
- inwentaryzacje geodezyjna robot ulegajacych zakryciu,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku stwierdzenia przez dokonujacego odbioru, ze jako$¢ wykonania catego obiektu lub jego
elementu odbiega od wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajgcy przerywa swoje czynnosci i ustala
w porozumieniu z Wykonawcg i Inzynierem nowy termin odbioru.
Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania robdt poprawkowych na wlasny koszt.
Odbior ostateczny dokumentowany jest protokotem odbioru ostatecznego.

6.5. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuwaniem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym.

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 6.4.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z rysunkami i
specyfikacjami.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

6.6. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym (stwierdzonych w
czasie przegladéw gwarancyjnych). Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest ustalona catkowita cena ryczattowa za opisany przedmiot zaméwienia. Ceng
ryczaltowa ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone przez
Wykonawce ilosci i rodzaje robot konieczne do zrealizowania przedmiotu zamodwienia. Cena
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ryczattowa bedaca suma iloczynu cen jednostkowych i ilosci robo6t podanych w kosztorysie jest cena
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robét oraz zysk i ryzyko.
Cena obejmuje:

- robocizng

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy
1 z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie , w sktad ktorych wchodza : ptace kierownictwa zakladu, pracownikoéw
nadzoru i laboratorium; wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; ubezpieczenia;
koszty zarzadu przedsigbiorstwa wykonawcy; koszty eksploatacji zaplecza; koszty etapowego
prowadzenia robot i zwigzanego z tym wtdrnego organizowania miejsc pracy; koszty
wykonania robot pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapéw zadania, w tym
zwigzanych z warunkami atmosferycznymi; koszty inflacji; koszty ogrzewania obiektu w
okresie obnizonych temperatur i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy.

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami inne niz VAT

Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione powyzej i jest
ostateczna.

Zaptata wynagrodzenia nastg¢puje wg procentowego zaawansowania wykonanych i odebranych robdt
okreslonych szczegdétowo w ST.

UWAGI :
Roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
/Dz. U. nr 47 poz. 401/.

Przepisy zwigzane:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania

i badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne — wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/8971-08 Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Zwir i pospoika.

BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury, ksztaltki bezcisnieniowe. Ogodlne
wymagania i badania.

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropowe plaskie.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warstw.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach konstrukcji. Obcigzenia $niegiem.

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03204 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-81/B-031150 Konstrukcje z drewna i materialdbw drewnopodobnych. obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-81/B-031150.00 Jak wyzej — materiaty.

PN-81/B-031150.02 Jak wyzej — konstrukcje.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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SST - 01.00.00 : ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

- Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z rozbiorka
i demontazem elementow konstrukcji i wyposazenia istniejgcego budynku w zakresie niezbednym dla
planowanego remontu.

- Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania dotyczace robot zwigzanych z
rozbidrka lub demontazem nastepujacych elementow :

- odlaczenie i demontaz instalacji

- rozbidrka konstrukcji drewnianych i elementéw wykonczeniowych

- demontaz oscieznic okiennych drewnianych

- rozbidrka pokrycia dachowego z dachoéwki zaktadkowej , mnich mniszka

- rozebranie obrobek blacharskich

- Materialy
Materiaty nie wystepuja

- Sprzet
Do wykonania robot rozbidorkowych i demontazowych moze by¢ uzywany sprzet podany ponizej lub
inny zaakceptowany przez Inzyniera

- milotki o masie do 5 kg

- przecinaki

- elektryczne pity katowe do stali i do drewna

- miloty udarowe elektryczne

- palniki gazowe

- reczny sprzet do robot rozbidrkowych

- samochody samowytadowcze

- rusztowania warszawskie

- rynny zsypowe

- Transport
Zatadunek i transport wewnatrz budynku reczny. Transport pionowy przyscienng winda towarowo-
osobowg , wciagarkami i zurawikami okiennymi.

- Wykonanie robot
W pierwszej fazie Wykonawca zobowigzany jest odlaczy¢ instalacje w obrgbie realizowanych robot.
Ponadto zaleca si¢, aby Wykonawca robot opracowal dla wiasnych potrzeb projekt organizacji robot
rozbidérkowych i demontazowych, za co musi uwzgledni¢ stosowne wynagrodzenie w swojej ofercie.
W czasie rozbiorki wigzby nalezy wykonywaé stemplowanie w obrebie wykonywanych prac. Roboty
wykonywa¢ z rusztowan warszawskich. Wszystkie elementy przeznaczone do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ demontowane bez powodowania zb¢dnych uszkodzen i przewiezione na
miejsce sktadowania do czasu ich ponownego uzycia. Pozostate elementy powinny by¢ pociete na
mniejsze elementy i wywiezione w miejsce utylizacji.
Roboty wykona¢ narzgdziami i maszynami gwarantujacymi bezpieczenstwo konstrukcji budynku, jak
i 0s0b wykonujacych prace rozbiorkowe. Przed rozpoczeciem rob6t sprawdzi¢ czy w demontowanych
elementach nie znajduja si¢ czynne instalacje.
Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia gruzu na stropach wewnatrz budynku — nalezy sukcesywnie
usuwac gruz na zewnatrz tak, aby nie dopusci¢ do przecigzenia stropow

- Kontrola jakoSci robét
Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonywanych rob6t rozbiorkowych
oraz stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do ponownego wbudowania.



17

- Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka elementow jest :
- odtaczenie i demontaz instalacji —komplet [kpl]
- dla pokrycia dachowego, elementéw wigzby, elementow wykonczeniowych, oktadzin, obrobek
blacharskich - metr kwadratowy [m?], metr biezacy [m]
- dla wykucia z muru o$cieznic okiennych — metr kwadratowy [m?], sztuka [szt.]

- Odbiér robét
Roboty rozbiérkowe i demontazowe podlegaja odbiorowi robot zanikajgcych
Sprawdzeniu i odbiorowi podlega:
- wykonanie robodt
- dokumenty utylizacji gruzu
- dokumenty przekazania materiatow z demontazu
- stan techniczny elementéw konstrukcyjnych pozostawionych do wykorzystania, ktore
sasiadujg z rozbieranymi elementami
W wyniku odbioru nalezy :
- sporzadzi¢ protokot stanu technicznego pozostawionych i zdementowanych elementow
- sporzadzi¢ protokot odbioru robot

- Podstawa platnoSci
Cena jednostkowa obejmuje :
- wyznaczenie powierzchni do rozbiorki lub demontazu
- wykonanie rozbiorki lub demontazu
- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia
- zaladunek i odwiezienie na miejsce sktadowania materialdow przeznaczonych do p6zniejszego
wykorzystania
- zaladunek i wywiezienie nieprzydatnych materialow z rozbiorki
- zabezpieczenie terenu robot
- uporzadkowanie terenu budowy i stanowisk roboczych

SST-02.00.00 WIEZBA DACHOWA, KONSTRUKCJE DREWNIANE, ELEMENTY
DREWNIANE.

- Przedmiar SST

W rozdziale omoéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t przy wymianie tacenia dachu
pod pokrycie dachowe z dachowki zaktadkowej oraz czgsciowej naprawy konstrukcji dachowe;j, a takze
naprawy belek drewnianych oraz podtogi drewnianej poddasza .

- ZaKkres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze :

- roboty remontowe cze¢$ci wigzby dachowej; wymianie podlegajg odcinki krokwi od ptatwi do
okapu i konstrukcja lukarn, inne skorodowane elementy jak jetki, zastrzaly, murfaty i
podwaliny; nalezy odwzorowac przekroje i rozwigzania konstrukcyjne, tak aby zachowac
dotychczasowy ksztatt dachu.

- wzmocnienie krokwi poprzez dwustronne naktadki z desek taczonych na sruby

- wymiana facenia dachu

- wymiang skorodowanych belek podtogi poddasza

- Wymiana cato$ci desek podtogowych poddasza wraz z usunigciem §lepego putapu i zasypki;
utozenie folii paroizolacyjnej oraz welny mineralnej gr. 20 cm w przestrzeni miedzybelkowej.

- Materialy
- Laty drewniane min. 38x60 kl. II
- Tarcica iglasta k1. IT ogdlnego przeznaczenia zgodna z PN-75/D-96000.
- Gwozdzie budowlane, $rub, nakretki i podktadki
- Klamry ciesielskie
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- Kit budowlany uszczelniajacy zgodny z PN-B-30152

- Folia paroizolacyjna gr. 0,2 mm

- Tasmy do klejenia folii

- Welna mineralna gr. 20 cm , wspotczynnik przewodzenia ciepta: A = 0,039 W/mK

- Sprzet
- Pily tarczowe
- Miotki
- Wycigg masztowy do 0,5 t
- Rusztowanie rurowe
- Transport
- Wewngtrzny : pionowy - wyciag masztowy, poziomy - reczny
- Zewnetrzny - samochod skrzyniowy do 5 t

- Wykonanie robot

Wszystkie ztacza przy taceniu wykona¢ jako bezwrebowe — PN-81/B-03150. Wiezba - miejscowe
wzmocnienia wykona¢ z przykltadek taczonych na $ruby. Ztacza na $ruby i wkrety stosowaé przy
stosowaniu przyktadek st¢zajacych np. przy wzmacnianiu krokwi. Najmniejsza dopuszczalna $rednica
$rub do faczenia elementow drewnianych o grubosci 8 cm nie powinna by¢ mniejsza niz 10 mm, przy
grubosciach wigkszych — 12mm.

Dla nowych elementow obowiazuja ustalenia dotyczace ochrony powierzchniowo-wglebnej drewna i
materiatdw drewnopodobnych o dziataniu ple$nio- i grzybobdjczym jak w SST-04.00.00.

- Kontrola jakoSci robét

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z :

- PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopodobnych. Postanowienia
ogolne.

- PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatdéw drewnopodobnych. Materiaty.

- PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Konstrukcje.

- PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatdéw drewnopodobnych. Ztacza.

- Polska Norma PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie

- Obmiar roboét
Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanej wymiany pokrycia.

- Odbiér robot
Sprawdzeniu podlega jakos¢ i poprawnos¢ robot. W wyniku odbioru nalezy : sporzadzié czeSciowy
protokot odbioru robot, dokonac wpisu do dziennika budowy. Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot
daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami SST, PB i ww. PN.

- Podstawa platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne.

- Przepisy zwiazane
PN-75/D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.
PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiatdéw drewnopodobnych. Postanowienia ogdlne.
PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Materiaty.
PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Konstrukcje.
PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatdéw drewnopodobnych. Ztgcza.

SST-03.00.00 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ.

- Przedmiot SST
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W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na montazu
okien drewnianych w lukarnach oraz naswietli w $cianach szczytowych.

- Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy montazu okien drewnianych w lukarnach oraz
naswietli w §cianach szczytowych.

- Materialy

Stolarka okienna

Stolarka okienna drewniana klejona lakierowana w kolorze naturalnym, szklona szyba zespolona o
wspotczynniku przenikania ciepta min. 1,1; okucia obwiedniowe; listwa okapnikowa; szprosy
naklejane z obu stron szyb; nalezy odtworzy¢ -charakterystyczne profilowania S$lemienia
zinwentaryzowane w dokumentacji fotograficznej.

- Sprzet
Narzedzia montazowe

- Transport
Wewnetrzny - poziomy reczny, pionowy wyciagiem masztowym
Zewngtrzny - samochdd skrzyniowy do 5 t.

- Wykonanie robot

Wykonanie calosci stolarki okiennej zleci¢ w jednym wyspecjalizowanym zaktadzie (dla zapewnienia
jednorodnosci wyrobow). Materiat drewniany do wykonania stolarki wymaga zaakceptowania przez
inspektora nadzoru. Producent stolarki okiennej oraz partia zakupu wymagaja akceptacji przez
inspektora nadzoru.

- Kontrola jako$ci robét
Ogoblne wymagania ST oraz PN-88/B-10085

- Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanego montazu.

- Odbior robét

Sprawdzeniu podlegaja : jakos¢ dostarczonej stolarki, poprawnos$¢ wykonania montazu.

W wyniku odbioru nalezy : sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot, dokona¢ wpisu do dziennika
budowy. Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN-88/B-10085 oraz SST i PB.

- Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogolne.

Cena obejmuje : dostawe i wykonanie montazu stolarki, zapewnienie na placu budowy warunkow
bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony $rodowiska, uporzadkowanie terenu budowy.

- Przepisy zwigzane

BN-84/6824-01 Szkto budowlane.

PN-75/D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

SST-04.00.00 IMPREGNACJA.
- Przedmiot SST

W rozdziale omdéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt impregnacyjnych wiezby
dachowej.
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- Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robot polegajacych na
impregnacji  elementow wigzby dachowej 1 innych drewnianych solnymi preparatami
nawierzchniowymi

- Materialy

- Preparat nawierzchniowy do malowania drewna np. Drewnochron lub rownowazny

- Solny preparat do ochrony powierzchniowo-wgtebnej drewna i materiatdbw drewnopodobnych o
dziataniu plesnio- i grzybobdjczym np. Intox lub réwnowazny

- Sprzet i transport
ST. Wymagania ogdlne.

- Wykonanie robot
Ustawi¢ rusztowania. Impregnacje wykona¢ po doktadnym oczyszczeniu podtoza. Roboty wykonac
watkami lub pedzlami, obowigzuje zabarwienie impregnatu bejca.

- Kontrola jakosci robét
Ogolne wymagania ST oraz normy PN-69/B-10280 i PN-69/B-10285.

- Obmiar robdét
Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanej malatury.

- Odbior robét

Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania robot wyzej wymienionych.

W wyniku odbioru nalezy : sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru roboét, dokona¢ wpisu do dziennika
budowy. Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN-69/B-10280 i PN-69/B-10285 oraz SST i PB.

- Podstawa platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 w ST-00.00.00 Wymagania og6lne.
Cena obejmuje : zapewnienie niezbednych warunkéw wykonania robot, wykonanie ww. czynnosci,
zapewnienie na placu budowy warunkdéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska.

- Przepisy zwigzane

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

SST-05.00.00 POKRYCIE DACHOWE Z DACHOWKI ZAKEADKOWEJ ORAZ MNICH
MNISZKA.

- Przedmiar SST

W rozdziale omoéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przy wymianie pokrycia
dachowego z dachowki zaktadkowej typu marsylka odwzorowujacej dotychczasowy materiat
(ceramiczna dachowka w kolorze czerwonym) wraz z gasiorami oraz wymiang pokrycia glowic
szczytow z dachowki mnich-mniszka

- Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze :

wykonaniem pokrycia dachowego z dachowki zakladkowej typu marsylka odwzorowujacej
dotychczasowy materiat (ceramiczna dachowka w kolorze czerwonym) oraz wymiang pokrycia gtowic
szczytow z dachowki mnich-mniszka
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- Materialy
- Dachowka i gasiory ceramiczne, zaktadkowa typu marsylka w kolorze czerwonym, mnich
mniszka w kolorze czerwonym niebarwiona i wlasnosciach fizyko-chemicznych
spetiajacych tacznie wymogi normy europejskiej EN 1304 1 PN-B-12020, a w
szczegdlnosci:
- wytrzymato$¢ mechaniczna na dziatanie sity famiacej 0,94 KN
- odchytki w wymiarach dachowki do 1% czyli ponizej 0,5 mm
- nasigkliwo$¢ do 2%
- odpornos¢ na dziatanie mrozu: mrozoodporne po 150 cyklach badan
- masaok. 1,5kg.
- Gwozdzie miedziane
- Wywietrzniki systemowe do odprowadzania pary wodnej spod powierzchni pokrycia
- Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm
- CynalLCe60
- Kit budowlany
- Kit budowlany uszczelniajacy zgodny z PN-B-30152
- Papa termozgrzewalna zgodna z wymaganiami PN-89/B-27617: podktadowa oraz wierzchniego
krycia

- Sprzet
- Narzedzia dekarskie
- Wyciagg masztowy do 0,5 t
- Rusztowanie rurowe
- Transport
- Wewngtrzny : pionowy - wyciagg masztowy, poziomy - reczny
- Zewnetrzny - samochdd skrzyniowy do 5 t

- Wykonanie robét

Wszyscy wykonujacy prace na wysokosciach muszg posiada¢ dopuszczenie do takiej pracy i musza
by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

Krycie dachowkami zaleca si¢ prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0 ° C. Przed rozpoczgciem robot w
obecnosci nadzoru przeprowadzi¢ ocen¢ prawidlowosci wykonania podktadu, a przede wszystkim
prawidtowos$¢ rozstawu tat, prawidtowo$¢ spadku dachu. Nalezy takze uprzednio wykona¢ obrobki
blacharskie na okapach, w koszach, przy murach i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach
przechodzacych przez pokrycie dachowe. Wykonanie pokrycia dachowego z dachéwki przeprowadzi¢
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom I czesé
3.

- Kontrola jakosci robot
Wykonanie pokrycia dachowego z dachowki przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom I czg$¢ 3, a w szczegdInosci:

- dachoéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu w taki sposob, aby sznur przeciagnigty
wzdtuz poszczegoélnych rzedow byt poziomy i jednocze$nie dotykal dolnego widocznego
brzegu skrajnych dachowek w danym rzedzie; odleglos¢ od sznura do dolnego brzegu
pozostatych dachdéwek w tym rzgdzie nie powinna by¢ wicksza niz 1 cm; dopuszczalne
odchytki od kierunku poziomego wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzedu

- przeswity w stykach poziomych i prostopadtych do okapu sa niedopuszczalne

- gasiory powinny zachodzi¢ jeden na drugi na min. 8 cm

- rzad gasiordw powinien tworzy¢ lini¢ prosta; odchylenia od linii prostej (falisto$¢) przy
sprawdzaniu tatg dtugosci 2m nie powinny by¢ wigksze niz 1 cm.

- Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanej wymiany pokrycia.

- Odbiodr robot
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Sprawdzeniu podlega jako$¢ i poprawnos¢ wykonania pokrycia oraz jego potaczenia pokrycia z
obrobkami. W wyniku odbioru nalezy : sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robdt, dokonaé wpisu
do dziennika budowy. Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST i PN.

- Podstawa platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne.
Cena obejmuje : Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji : wykonanie wszystkich ww.
czynnosci, zapewnienie na placu budowy warunkdéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska, uporzadkowanie terenu budowy.

- Przepisy zwiazane
EN 1304 i PN-B-12020 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

SST-06.00.00 MONTAZ RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH I WYKONANIE OBROBEK
BLACHARSKICH.

- Przedmiot SST
W rozdziale omowiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru rynien, rur spustowych i robot
obrobek blacharskich .

- Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w SST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze: rynien i rur spustowych ,
wszelkich obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej .

- Materialy

- System rynien i rur spustowych z atestem jakosci i instrukcjg montazu producenta

- Gwozdzie papowe do przybijania papy i obrobek blacharskich spelniajace wymagania BN-
87/5028-13

- Systemowe uchwyty do rur spustowych okraglych @ 150 mm wykonane zgodnie z BN-
66/5059-01

- Uchwyty do rynien wykonane zgodnie z BN-66/5059-02

- Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 i 0,6 mm wykonana zgodnie z PN-89/H-92125

- CynaLC 60 wg PN-76/M-69401

- Kit budowlany uszczelniajacy zgodny z PN-BB-30152

- Papaizolacyjna zgodna z wymaganiami PN-89/B-27617

- Systemowe haki do rynien

- Bezskurczowa zaprawa cementowa do napraw betonow (wymogi spetnia np. Optiroc 1000/3
lub rownowazna)

- Zaprawa cementowa z gotowej mieszanki cementowej, bezskurczowej, mrozoodpornej,
wodoodpornej, spelniajagca wymogi PN-90/B-14501

- Sprzet
Nie wystepuje

- Transport
Wewnetrzny : poziomy - r¢czny, pionowy - wyciagiem

Zewngtrzny - samochdd skrzyniowy do 5 t

- Wykonanie robot
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Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokos$ci musza posiada¢ dopuszczenie do pracy na
wysokosci 1 musza by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci. Roboty prowadzi¢ rownolegle z
okreslonymi w SST-06.02.00 dotyczacej pokrycia dachowego. Sprawdzi¢ stan podtoza pod obrébki.
Wykona¢ obrobki blacharskie izolujac blache od elementoéw drewnianych i betonowych jedng warstwa
papy. Szeroko$¢ opierzen powinna wynosi¢ 30 cm pod powierzchnia dachu dla elementow
wychodzacych ponad dach. Mocowania obrobek wykona¢ : do powierzchni drewnianych za pomoca
zabek 1 tapek, do powierzchni betonowych za pomocg hakow stalowych ocynkowanych. Mocowanie
gwozdziami do podloza nalezy wykonaé¢ przy uzyciu gwozdzi ocynkowanych, a potaczenie
zabezpieczy¢ "kropkg". Pofgczenia obrobek wykonaé na '"rgbek stojacy”. Uchwyty rynnowe
(systemowe) montowa¢ w odstgpach 500 mm gwozdziami blacharskimi do taty okapowej. Uchwyty
do rur spustowych montowaé¢ w odstgpach 2 m. Mocowanie w $cianie za pomocg kotkow rozporowych.
Potaczenie obrobek blacharskich z obrabianymi elementami uszczelni¢ kitem trwale plastycznym,
miejsce styku kitu z blachg przez uszczelnieniem odthuéci¢ rozpuszczalnikiem benzynowym. Ustawic¢
W miare potrzeb rusztowania.

- Kontrola jakoSci robét
Wykonanie rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z PN-61/B-10245

- Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanej wymiany obrébek oraz 1 mb wymienionej rynny i rury
spustoweyj.

- Odbiér robét
Sprawdzeniu podlegaja : poprawnos$¢ wykonania izolacji z papy, poprawnos¢ wykonania potgczenia
obrobek z obrabianymi elementami, poprawno$¢ mocowania obrobek do podiozy.
W wyniku odbioru nalezy : sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robot, dokonaé wpisu do dziennika
budowy. Jezeli wszystkie czynnosci odbioru roboét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST, PB i PN-61/B-10245.

- Podstawa platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne.
- Przepisy zwiazane
PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogolne wymagania i badania.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

SST-07.00.00 : ROBOTY MUROWE - NAPRAWA, UZUPELNIENIA W MURACH
CEGLANYCH

- Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych
wykonywanych cegly.

- Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania przy wykonywaniu i odbiorze:

- naprawienie uszkodzonych miejsc w murach, uzupeklienie gzymsow, rolek, przemurowanie
peknie¢ w §cianach

- uzupelnienie ubytkéw w S$cianach zewngtrznych z zachowaniem koloru cegly i rysunku
spoinowania

- przemurowanie pgkniec z cegly istniejacej gtowic 1 ogniomuréw ponad dachem z zachowaniem
rysunku spoin

- Materialy
- Zaprawa cementowo-wapienna kl. 5 MPa wytwarzana na budowie
- Zaprawa cementowa do spoinowania gotowa
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- Cement do wykonywania zapraw stosowa¢ portlandzki klasy 32,5 odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701.
- Obowiagzkiem Inzyniera jest zadanie powtorzenia badan tej samej partii cementu , jezeli
zachodzi podejrzenie obnizenia jako$ci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.
- Kontrola cementu powinna obejmowac:
- oznaczenie wigzania wg PN-B-19701
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-B-19701
- sprawdzenie zawarto$ci grudek cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie. Cement nalezy przechowywaé zgodnie z
postanowieniami BN-88/6731-08
- Kruszywo powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-06712
- Woda powinna spelnia¢ wymagania PN-88/B-32250
- Wapno suchogaszone powinno spetnia¢ wymagania PN-90/B-30020
- Zaprawe wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z wymogami PN-90/B-14501
- Cegla petna rozbidrkowa, oczyszczona
- Cegly elewacyjne pelne kl. 15 MPa dopasowane kolorystycznie do istniejacej elewacji zgodne
z normg PN-B-12050/96

- Sprzet
Do wykonania robo6t murowych moze by¢ uzywany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany
przez Inzyniera

- betoniarki

- kielnie , mlotki murarskie

- piony murarskie

- poziomice

- samochody samowytadowcze

- rusztowania warszawskie

- Transport
Zatadunek i transport wewnatrz budynku reczny. Transport pionowy przys$cienng winda towarowo-
osobowa , wciagarkami i zurawikami okiennymi.

- Wykonanie robét

- Roboty nalezy rozpocza¢ od zlokalizowania i pomiaréw peknieé¢, wytyczenia zakresu naprawy
Scian. Przemurowania nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek wyskokow, otworow itp. Cegly
uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla suchg zwlaszcza w
okresie letnim nalezy cegly polewac lub moczy¢ woda. Rozebra¢ luzne cegly gzymsow, glowic i
ogniomurow ponad dachem; odtworzy¢ z zachowaniem rysunku spoin. Wykonanie nakryw gltowic i
ogniomurdéw zgodnie ze stanem istniejagcym.

- Kontrola jakosci robot
Wykonanie rob6t musi by¢ zgodne z PN-68/B-10020

- Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbiorka elementow jest :

- uzupehianiu $cian wewnetrznych i zewnetrznych z cegly pelnej zaprawie cem.-wap. — metr
sze$cienny [m 9]

- Odbiér robot
Sprawdzeniu i odbiorowi podlega:
- zgodno$¢ wykonania robot zgodnie z PN-68/B-10020
W wyniku odbioru nalezy :
- sporzadzi¢ protokét odbioru robot z zapisem, ze wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami PN-68/B-10020 i ST

- Podstawa platnoSci



Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogolne

- Przepisy zwiazane
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane
PN-75/B-12001 Cegta wypalana z gliny — zwykta
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
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