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Kosztorys ofertowy 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Koszt jedn. Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 1  
koszt 
wykonania-02
0 

Obsługa geodezyjna -  inwentaryzacja 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 szt   

2 KNR 2-01 
0701-0101-040 

Ręczne kopanie rowów dla kabli 
krotność = 1,00 
 
 

5,00 m   

3 KNR 2-01 
0704-0101-040 

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli 
krotność = 1,00 
 
 

5,00 m   

4 KNNR 5 
0706-010-040 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości 
do 0,4 m 
krotność = 1,00 
 
 

5,00 m   

5 KNNR 5 
1001-020-020 

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych BETA 
6/1/1 z  fundamentem  F - 100 
krotność = 1,00 
 
 

10,00 szt   

6 KNNR 5 
1004-010-020 

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego  typu Ampera Mini 
5102 16L36W z uchwytem montażowym fi 60 
krotność = 1,00 
 
 

10,00 szt   

7 KNNR 5 
1003-01010-09
0 

Montaż w wysięgnikach przewodów kabelkowych YDY 3x2,5 
mm2  do opraw oświetleniowych. 
krotność = 1,00 
 
 

10,00 kpl   

8 KNNR 5 
0605-070-040 

Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych prętowych  fi 22 
mm typu GALMAR 
krotność = 1,00 
 
 

18,00 m   

9 KNNR 5 
0707-010-040 

Układanie ręczne kabla typu YAKY 4x35 mm2 
krotność = 1,00 
 
 

5,00 m   

10 KNNR 5 
0402-080-090 

Montaż kompletnej szafki oświetleniowej SO wg rys. E4 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 kpl   

11 KNNR 5 
0726-100-020 

Zarobienie na sucho końca kabla  YAKY 4x25 mm2 
krotność = 1,00 
 
 

11,00 szt   

12 KNNR 5 
0726-100-020 

Zarobienie na sucho końca kabla  YAKY 4x35 mm2 
krotność = 1,00 
 
 

2,00 szt   

13 KNNR 5 
1204-030-020 

Podłączenie przewodów pod zaciski 
krotność = 1,00 
 
 

50,00 szt   

14  
 wycena 
indywidualna-
020 

Zajecie pasa drogowego i organizacja prac w pasie ruchu 
drogowego 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 szt   

15  
 kalk. 
własna-020 

Prace nieprzewidziane w kosztorysie 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 szt   
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16 KNR 18-13 
1327-0102-101 

Badanie linii 
krotność = 1,00 
 
 

11,00 odcin
ek 

  

17 KNNR 5 
1304-050-020 

Badania i pomiary skuteczności zerowania 
krotność = 1,00 
 
 

11,00 szt   

18 KNR 18-13 
1346-0101-020 

Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego 
krotność = 1,00 
 
 

11,00 szt   

  Razem kosztorys:     
 


