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Przedmiar robót 
 

Obiekt: Droga gminna 
Rodzaj robót: Elektryczne 
Adres budowy: Wierzbiczany dz. nr 105/4, 105/14, 105/26,  gm. Gniezno 
 
Lp
. 

Podstawa 
ustalenia 

Opis robót Jedn. 
miary 

Obmiar 

1 2 3 4 5  
 1 koszt wykonania-020 

 
Obsługa geodezyjna -  inwentaryzacja 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

2 KNR 
2-010701-0101-040 
 

Ręczne kopanie rowów dla kabli 
krotność= 1,00 
 

m 5,00 
 

3 KNR 
2-010704-0101-040 
 

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli 
krotność= 1,00 
 

m 5,00 
 

4 KNNR 
50706-010-040 
 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 
kablowego o szerokości do 0,4 m 
krotność= 1,00 
 

m 5,00 
 

5 KNNR 
51001-020-020 
 

Montaż i stawianie słupów 
oświetleniowych stalowych BETA 6/1/1 z  
fundamentem  F - 100 
krotność= 1,00 
 

szt 10,00 
 

6 KNNR 
51004-010-020 
 

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego  
typu Ampera Mini 5102 16L36W z 
uchwytem montażowym fi 60 
krotność= 1,00 
 

szt 10,00 
 

7 KNNR 
51003-01010-090 
 

Montaż w wysięgnikach przewodów 
kabelkowych YDY 3x2,5 mm2  do opraw 
oświetleniowych. 
krotność= 1,00 
 

kpl 10,00 
 

8 KNNR 
50605-070-040 
 

Mechaniczne pogrążenie uziomów 
pionowych prętowych  fi 22 mm typu 
GALMAR 
krotność= 1,00 
 

m 18,00 
 

9 KNNR 
50707-010-040 
 

Układanie ręczne kabla typu YAKY 4x35 
mm2 
krotność= 1,00 
 

m 5,00 
 

10 KNNR 
50402-080-090 
 

Montaż kompletnej szafki oświetleniowej 
SO wg rys. E4 
krotność= 1,00 
 

kpl 1,00 
 

11 KNNR 
50726-100-020 
 

Zarobienie na sucho końca kabla  YAKY 
4x25 mm2 
krotność= 1,00 
 

szt 11,00 
 

12 KNNR 
50726-100-020 
 

Zarobienie na sucho końca kabla  YAKY 
4x35 mm2 
krotność= 1,00 
 

szt 2,00 
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13 KNNR 
51204-030-020 
 

Podłączenie przewodów pod zaciski 
krotność= 1,00 
 

szt 50,00 
 

14  wycena 
indywidualna-020 
 

Zajecie pasa drogowego i organizacja 
prac w pasie ruchu drogowego 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

15  kalk. własna-020 
 

Prace nieprzewidziane w kosztorysie 
krotność= 1,00 
 

szt 1,00 
 

16 KNR 
18-131327-0102-101 
 

Badanie linii 
krotność= 1,00 
 

odcinek 11,00 
 

17 KNNR 
51304-050-020 
 

Badania i pomiary skuteczności 
zerowania 
krotność= 1,00 
 

szt 11,00 
 

18 KNR 
18-131346-0101-020 
 

Pomiar rezystancji uziemienia 
ochronnego 
krotność= 1,00 
 

szt 11,00 
 

 


