
Załącznik nr 1 do SWZ nr PZP.242.82.NB.2022  z dnia 1 lipca 2022 r.  

Ogólne założenia i prace towarzyszące przy realizacji inwestycji przez wykonawcę:  

 

1. Nasady wspomagające ciąg kominowy - Wykonawca dokona zakupu i montażu nasad  

wentylacyjnych wspomagających ciąg kominowy. Nasady  zostaną zamontowane na 

kominach na  nowych przewodach wentylacji kuchni i łazienki  w ilości  zgodnej                                 

z dokumentacją techniczną. 

2. Wykonawca zamontuje  kratki dla przewodów wentylacji kuchni i łazienki zgodnie                            

z projektem. 

3. Montaż szafki z gazomierzem na belce z demontażem i ponownym montażem gazomierza 

na koszt Wykonawcy, pierwsze gwarancyjne uruchomienie kotła gazowego przez 

Serwisanta. Wykonawca w porozumieniu z najemcą (lub właścicielem) lokalu oraz 

operatorem sieci gazowej  dokona demontażu gazomierza na swój koszt w celu montażu 

belki oraz skrzynki gazowej. Wykonawca wykona pierwsze gwarancyjne uruchomienie 

kotła gazowego po zasiedleniu lokalu i podpisaniu umowy na dostawę gazu przez nowego 

najemcę lub najemcę który aktualnie zajmuje dany lokal.  

4. Wykonawca zamontuje drzwiczki rewizyjne w zabudowie z płyt g-k  o wymiarach 20x20cm 

w celu późniejszej konserwacji bądź wymiany wodomierza. 

5. Wykonawca zakupi i zamontuje programator czasu załączenia i temperatury 

bezprzewodowy  do kotła kondensacyjnego centralnego ogrzewania w ilości 1szt. 

6. Wykonawca zamuruje wnęki podokienne (jeżeli występują) z jednoczesnym 

przygotowaniem powierzchni pod montaż grzejnika. Wykonać szpachlowanie gruntowanie 

oraz malowanie powierzchni za grzejnikami (kolor farby do ustalenia w trakcie prac). 

7. Po wymianie instalacji w lokalu wskazanych w dokumentacji projektowej wykonawca 

podłączy ponownie wszelkie zdemontowane w trakcie prac urządzenia (np. miska ustępowa, 

umywalka, zlew, brodzik itp.) 

 

 

 
 

 

 


