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OSWIADCZENIE :

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu, na budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosci

Przyjezierze z przesytem do oczyszczalni $ciekow w Moryniu Etap |l1 sporzadzony zostat zgodnie z art.
34 prawo budowlane obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant :  mgrinz. Grzegorz Studziriski uprawnienia Nr ZAP/0083/PBS/20

Projektant :  mgrinz. Grzegorz Pawlukowski uprawnienia Nr ZAP/0146/POOD/08

Sprawdzajacy : mgrinz. Andrzej Matolepszy Uprawnienia Nr ZAP/0097/POOS/09

Sprawdzajacy : inz. Adam Drobiazgiewicz Nr. upr. 43/Sz/79
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5. Czes¢ opisowa.

2.a Przedmiot, cel i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowy:

- Sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w miejscowosci Moryn Etap Il przewiduje
skanalizowanie czesci wyzej wymienionej miejscowosci Wraz z przesyltem Sciekow w
kierunku oczyszczalni $ciekoOw poprzez wiaczenie si¢ do istniejacej sieci (Ks26) z zgodnie

z plansza zagospodarowania terenu .

Celem opracowania jest: wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w celu wykonania
przytacza do poszczegdlnych dziatek zgodnie z planszg zagospodarowania terenu . Celem jest
osiggnigcie wyeliminowania lokalnych zbiornikoéw na nieczysto$ci ptynne , poprawa bytu
mieszkancow, technicznego zwigkszenie przepustowosci uktadu wiejskiej i miejskiej sieci
kanalizacyjnej.

Zakres opracowania obejmuje: wykonanie :
e Wykonanie nowych przewodow sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z uzbrojeniem (
studzienki, , przewody tloczne, zawory napowietrzajaco odpowietrzajace

e  Wykonanie nowych przytaczy kanalizacji sanitarnej do dziatek

e  Wykonanie odtworzen terenow utwardzonych i zielonych
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2.b Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania s3:

zlecenie inwestora

- obowigzujace normy i przepisy

- wizja w terenie.

- Opinia rady koordynacyjnej

- Uzgodnienia branzowe

- Mapa do celow projektowych

- Decyzja lokalizacji celu publicznego nr ISR.6733.6.2022

- Decyzja burmistrza Morynia z dnia 29.04.2022 w sprawie stwierdzenia
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko
- Decyzja wodno prawna

2.c Charakterystyka terenu oraz opis stanu istniejacego

Teren w ktorym przewidziano roboty obejmuje swym zasi¢giem teren 0 zmiennych
rzednych terenu od okoto 49 m, .n.p.m do 57 m.n.p.m Teren uzbrojony cz¢sciowo w sie¢ wody
pitnej oraz telekomunikacyjnej, gazowej, deszczowej i elektrycznej Przewazajaca roslinnos¢ w
postaci drzew i krzewow zlokalizowanych wzdtuz pasa drogowego . Przylegla zabudowa
mieszkalna z budynkami niskimi. W zwigzku z cigglymi zmianami zagospodarowania czesci
terenu nalezy przed przystgpieniem do robot dokona¢ wizji w terenie ustalajgc zaistniate kolizje.
Istniejacy stan zagospodarowania zostat uwidoczniony na mapach do celéw projektowych w
skali 1:500

2.d Informacja o obszarze oddzialywania realizowanego obiektu

Dziatek wymienionych w adresie inwestycji — lokalizacji. Obszar oddziatywania budowane;j
sieci 1 przylaczy miesci w obszarze dziatek gruntowych o numerach geodezyjnych
wymienionych w adresie inwestycji — lokalizacji. Realizowana instalacja wprowadza state
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu nieruchomosci poprzez zajecie pasa technicznego w
gruncie szerokos$ci od 0,5 do 2,0 [m] z osig pokrywajacg si¢ z osig projektowanych przewodow,
ograniczajacego pozniejszg lokalizacj¢ innych elementow infrastruktury podziemne;j, - pas nie

wykracza poza granice dziatki wymienionej w adresie inwestycji.

2. Oddzialywanie na Srodowisko naturalne

Oddzialywanie na srodowisko naturalne planowanej inwestycji wystepuje gtdéwnie w trak-cie
budowy z powodu pracy sprze¢tu transportowego i mechanicznego. Eksploatacja sieci
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nie bedzie ujemnie oddziatywatla na srodowisko. Dla planowanej inwestycji nie majg zasadnos$ci
przepisy w zakresie ochrony zabytkdw oraz dobr wspotczesnych

2.f Oddzialywanie obiektu na srodowisko .

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie wptynie niekorzystnie na srodowisko. Oddziatywanie na
srodowisko z tytutu prowadzonych prac budowlanych przy realizacji przedsi¢wziecia jest
krotkotrwate, nieciagle i konczy si¢ catkowicie z chwilg finalizacji przedsigwzigcia. Planowana
inwestycja zalicza si¢ do przedsiewzig¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z
dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. Zgodnie z decyzja Burmistrza Morynia o srodowiskowych uwarunkowaniach z
dnia 29 kwietnia 2022r. planowane przedsi¢ewzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko. Organ rozwazyl czy przedsigwzigcie moze potencjalnie
znaczaco oddziatywac¢ na obszar 2000 i uznat, ze oddziatywanie, o ktorym mowa wyzej nie
wystapi. Przebieg planowanej inwestycji przebiega poza obszarem szczegélnego zagrozenie
powodzig. Inwestor uzyskal decyzje wodno-prawna pozwalajgca na przejscie pod ciekiem
(Stubig) oraz planowana inwestycja nie przebiega przez tereny szczegélnie narazone
powodzia zgodnie z zapisem w uzasadnieniu wyzej wymienionego dokumentu

2.9 Zgodnos¢ przyjetych rozwigzan projektowych z decyzjg lokalizacji celu publicznego
oraz miejscowego palu zagospodarowania przestrzennego

Projektowane sieci znajdujg si¢ w jednostkach obszarowych ujetych w lokalizacji celu
publicznego nr ISR.6733.6.2022r
w ktorej zgodnie z zapisami wyzej przywolanej decyzji lokalizacji obstugg inzynieryjna nalezy
zapewni¢ poprzez istniejgce 1 projektowane urzadzenie 1 sieci uzbrojenia podziemnego
zlokalizowane w liniach rozgraniczajacych ulic..
Stwierdza si¢ ze przyjete rozwigzanie projektowe jest zgodne z zapisami wyzej wymienionej
decyzji lokalizacji celu publicznego
2.h.Charakterystyka zagospodarowania terenu.
Inwestycja planowana jest w terenach zurbanizowanych w wigkszosci w pasie drog publicznych. Planuje si¢
utozenie rurociggow grawitacyjnych do przepompowni $ciekéw P1 i dalej utozenie rurociagu tlocznego —

cisnieniowego do wiaczenia do studni Ks26,

Przy trasowaniu przebiegu sieci kierowano si¢ zasadg aby kanaty gldéwne znajdowaly si¢ w terenach
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publicznych. Cz¢$¢ uzbrajanego terenu nie jest jeszcze zabudowana. Wzdtuz projektowanej sieci w
pasie drogowym przebiega uzbrojenie podziemne sieci telekomunikacyjne, kable elektroenergetyczne, sie¢
wodociggowa, gazowa deszczowa projektowane uzbrojenie w postaci kabli teletechnicznych, przewodow
wodociggowych Teren pagorkowaty, zwierciadto wody gruntowej waha si¢ i jest czesciowo uzaleznione od
intensywnosci opadow w danym okresie..

Wzdhiz projektowanej sieci na czesci projektowanej trasy przewodow rownolegle do trasy wykopow
zlokalizowane sg ogrodzenia i stupy w zwigzku z powyzszym przy zblizeniach wykopdw ponizej klina
naturalnego odtamu gruntu rodzimego nalezy stosowac zabezpieczenia wykopow i obiektow poprzez montaz
szalunkoéw pelnych rozporowych, tymczasowych odciagow zakotwionych. Nie wyklucza si¢ konieczno$ci
zastosowania dodatkowych rozwiagzan usprawniajacych roboty oraz koniecznych do zapewnienia
zabezpieczenia infrastruktury w rejonie prowadzonych prac ziemnych i montazowych ktore zostang
przedsiewzigte w trakcie wykonywanych robot i nadzorowane przez uprawnionego kierownika robot.
Technologia przewiertow sterowanych oparta jest na zasadzie wykonywania otworu i odpowiedniego
poszerzania jego srednicy przy jednoczesnym wyprowadzaniu urobku za pomoca specjalnie dobranej ptuczki
wiertniczej, w celu wprowadzenia stosownej rury ostonowej — wzglednie bezposrednio rury przewodowej co
nalezy zastosowac w przypadku stwierdzenia gruntu luznego w poblizu istniejacych obiektow budowlanych.
Czes$¢ tras wykopow pokrywa si¢ z trasami nawierzchni jezdni drog w zwigzku z powyzszym przewidziano
rozbioérke i odtworzenie nawierzchni do stany pierwotnego z wykonaniem nowej podbudowy nawierzchni.
Roboty wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obmiary rob6t rozbidérkowych i odtworzeniowych
zestawiono w przedmiarze robot.

2.1. Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Ekologiczne cele Inwestycji.
1. Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli ograniczy¢ niekontrolowane zrzuty $ciekow, dzieki czemu
nastapi poprawa jakosci wod.

2. Likwidacja gospodarki sciekami komunalnymi w oparciu o indywidualne zbiorniki bezodptywowe
(szamba) - ochrona gruntu i wod podziemnych.

Spoteczne cele Inwestycji.

o Poprawa warunkow zycia i zdrowia mieszkancoéw, poprzez budowe kanalizacji sanitarnej
(odizolowanie spolteczenstwa od przypadkowych kontaktow ze sciekami komunalnymi, co daje
podwyzszenie bezpieczenstwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego),

Stworzenie podstaw do dalszego rozwoju terenow mieszkaniowych , ustug
turystycznych,
e  Pobudzenie wzrostu gospodarczego regionu poprzez poprawe warunkoéw do inwestowania,
e  Osiagniecie wymaganego dyrektywami UE stanu §rodowiska naturalnego i jego ochrona.

Inne cele Inwestycji.

o Poprawa sprawnosci i efektywnos$ci systemu $ciekowego.
Ochrona wéd powierzchniowych i sSrodowiska gruntowo-wodnego
Wykonanie nowych szczelnych kanatow, uzbrojenie ich w wodoszczelne studnie uniemozliwi
przedostawanie sie wod $ciekowych do pobliskiego srodowiska gruntowo-wodnego.

Str.16



Ochrona istniejacego drzewostanu

Na trasie projektowanego uzbrojenia podziemnego nie wystepuje kolizja z istniejacym drzewostanem i
krzewami. W miejscach zblizen do drzew i krzewow wszelkie roboty nalezy wykonac¢ recznie z
zachowaniem maksymalnej liczby korzeni. Cato$¢ robot przy ww. zblizeniach nalezy wykonac przy
spetnieniu pozostatych warunkow wykonania, zawartych w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r.
(Dz.U. Nr 92, poz. 880 p6zn. zm.). Zgodnie z art. 82 ust.1 roboty ziemne w poblizu drzew i krzewoéw moga
by¢ prowadzone wytacznie w sposodb najmniej szkodzacy drzewom i krzewom. W stosunku do wszystkich
drzew i krzewow rosnacych w sasiedztwie inwestycji nalezy przestrzega¢ zasad ochrony zgodnie z
wymogami prawa budowlanego oraz pozostatych przepiséw naktadajacych obowigzek ochrony i utrzymania
zieleni w nalezytym stanie. Prace w zasiggu korony drzew nalezy przeprowadza¢ z nalezytg ostroznoscig, a
wszelkie roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie (odleg$é okoto 2,0 m od obrysu korony) nalezy
prowadzi¢ w miar¢ mozliwosci r¢cznie. Podczas catego cyklu budowy nalezy przestrzegaé nastepujacych
zasad:

e niedopuszczalne jest bezposrednie uszkadzanie drzew — bez wzgledu na rodzaj i przyczyne,

o niedopuszczalne jest sktadowanie w poblizu, a szczegodlnie na powierzchni wyznaczonej rzutem
koron drzew, niezabezpieczonych przed przedostawaniem sig do gruntu materialow zmieniajgcych chemizm
gleby (np. cement) oraz skladowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu odpadéw, Sciekdw itp.
srodkéw niszezacych lub pogarszajacych drzewom warunki zycia,

« niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami, w celu np. palenia odpadéw pobudowlanych,

« niedopuszczalne jest poruszanie sig pojazdow zageszczajacych glebe pod drzewami oraz
obrywajacych masy korzeniowe,

« niedopuszczalne jest prowadzenie prac zmieniajgcych stosunki wodne drzew i krzewow.

Gospodarka odpadami
W trakcie prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia wystapia:
o rozbidrki konstrukeji istniejacych nawierzchni drog i chodnikow, elementow betonowych,
e zdjecia warstw humusu,

o odbudowy — odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw,

e wykonywanie robot ziemnych w zakresie wykopow i nasypow,

e plantowanie i humusowanie przylegtego terenu skarp i poboczy,

e rozbidrka i wymiana istniejacej infrastruktury podziemnej i naziemnej.
Realizowane prace rozbiérkowe i budowlane wykonywane beda przy uzyciu sprzgtu do:

e robot rozbidrkowych jak: sprezarki z mtotami pneumatycznymi, frezarki do asfaltu, pity do cigcia
asfaltu i betonu,

e roboét ziemnych jak: koparki, tadowarki, spycharki, zaggszczarki plytowe,

e robot drogowych jak: zageszczarki, rozcietacze asfaltu, walce,

e robot instalacyjnych jak: koparki, zurawie samochodowe, spawarki, prasy,

o transportu jak: samochody cigzarowe, samochody wywrotki.
W trakcie budowy nastapi ingerencja w lokalne srodowisko gruntowo-wodne. Jej zakres ogranicza si¢
gtownie do robot w bliskim sgsiedztwie istniejacego uzbrojenia zarowno pod wzgledem wysokosciowym jak
ijego lokalizacji w liniach rozgraniczenia ulic. W przedstawionych warunkach zostang, wigec "wytworzone"
odpady nalezace do 17 grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzenia 2001r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. Nr 112 poz. 1206) - odpady z budowy, remontdéw i demontazu obiektow
budowlanych oraz drogowych, sa to m.in.:

o Odpady betonu oraz gruz betonowy - 17 01 01

e Odpady z remontow i przebudowy drog - 17 01 07,

e Drewno-17 0201,

e Tworzywa sztuczne - 17 02 03,
Asfalt - 17 03 01,
e Smota i produkty smotowe - 17 03 03,
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2.] Zalozenia projektowe - rozwigzania techniczne sie¢ kanalizacyjna i przylacza

Na planszy zagospodarowania terenu rys. nr 1 pokazano przebieg projektowanych przewodow z
podzialem na:

-sie¢ kanalizacji sanitarnej $ciekow bytowych — grawitacyjne- kolor bragzowy

- przytacze kanalizacji sanitarnej $ciekow bytowych — kolor buraczkowy

-sie¢ kanalizacji sanitarnej Sciekow bytowych — ci$nieniowy - kolor zielony

sie¢ kanalizacji sanitarnej §ciekow bytowych — ci$nieniowy(metoda bez wykopowa y) - kolor

turkusowy

Wszystkie punkty charakterystyczne projektowanej sieci przytacza oznaczono symbolami literowo
cyfrowymi wraz z podaniem projektowanych rzgdnych terenu i przewodu (rzgdne studni):
Ks — punkty charakterystyczne kanalizacji sanitarnej §ciekow bytowych w uktadzie grawitacyjnym —
studnie
T- punkty charakterystyczne kanalizacji sanitarnej $ciekow bytowych w uktadzie ci§nieniowym
Posadowienie kanatéw i studni kanalizacyjnych odniesiono do dna kanatéw, rzedne terenu
oznaczono jako rzgdne projektowane.
Proby, odbiory i warunki BHP:
a) Zgodnie z PN-EN 1610:2001 ,,Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych” nalezy
poddac¢ probie na szczelnosé
b) Pracownicy zatrudnieni przy budowie winni zosta¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP,
¢) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych zawartymi w zeszycie nr 3 COBRTI-INSTAL wydanie z wrze$nia 2001 roku.
d) Przed rozpoczeciem robot wykonawca winien zapozna¢ si¢ z zalaczonymi odpisami uzgodnien,
warunkami wykonawstwa robét i powiadomi¢ instytucje posiadajace uzbrojenia podziemne o

terminie rozpoczecia robot celem wskazania tych urzadzen w terenie. Odnosi si¢ to w

szczegolno$ci do kabli telekomunikacyjnych, energetycznych, urzadzen melioracyjnych,
gazowych.

e) Zwroci¢ uwage, aby w przypadku napotkania gruntow zwigzlych wykonac¢ podsypke z pospoiki
grubosci 20 cm.

Kanalizacja grawitacyjna Sciekow bytowych.

Projektuje sie sie¢ grawitacyjno-ttoczng kanalizacji sanitarnej Sciekéw bytowo gospodarczych
odbierajace $cieki z nieruchomos$ci obecnie zabudowanej i nie zabudowanej i pozwalajace na odbior
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sciekow z zabudowy perspektywicznej. Projektowane przewody i studnie nalezy prowadzi¢ zgodnie z
trasami pokazanymi na rysunkach. Sie¢ projektuje si¢ przez studnie wlaczeniowe, przelotowe , studni¢
rozprezng, przewody ttoczne, przepompownie $ciekow oraz odcinki sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej Przytacza kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ od kolektora gtdéwnego do granicy dziatki.
Na projektowanej kanalizacji grawitacyjnej wystepuje uzbrojenie: studzienka kanalizacyjne
rewizyjna . Studzienke¢ wykonac¢ jako prefabrykowang o srednicach @ 1000, 1200 mm. Prefabrykowane
elementy betonowe i zelbetonowe do budowy studzienek majg by¢ wykonane z wodoszczelnego betonu
wysokiej jakos$ci (klasa nie nizsza niz B45), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i
mrozoodpornego (F-50). System elementéw prefabrykowanych betonowych i zelbetonowych taczonych
na uszczelnienia gumowe z gumy syntetycznej np. Forsheda 116, 114. Studzienki wykonaé z krggdw i
dna zelbetowych wg normy DIN 4034 cze$¢ 1 o grubosci §cianki minimum 15 cm. Studnie
kanalizacyjne muszg spetnia¢ wymogi normy PN-B-10729. Na studzienkach nalezy zamontowa¢ wlazy
ozebrowane :
e wlaz kanatowy , tam gdzie wystgpuje ruch samochodowy, D-400 KN
e wlaz kanatowy - na podjazdach do posesji i chodnikach C-250 KN,
Studzienki winny by¢ zwigczone wilazem ozn. EN 124 zgodny z normg PN-93/H-74124 (PrPN-EN 124)
- ,Zwienczenie studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchni uzytkowanych przez
pojazdy i pieszych. Zasady Konstrukcji, badania typu i znakowanie”.
Wiazy kanatowe bez mozliwosci trwatego mocowania pokrywy do korpusu, glebokos¢ osadzenia
pokrywy wlazu (kratki wpustu) w korpusie min. 50 mm. Wymagany jest certyfikat zgodnosci z norma
jw. W ulicach i drogach o duzym natezeniu ruchu nalezy zastosowa¢ korpus oraz pokrywa z

wypelnieniem betonowym typu BERG. Wymagany jest certyfikat zgodnos$ci z norma jw.

Kanalizacja ciSnieniowa (tloczna ) Sciekow bytowych.
Z wzgledow uksztattowania ternu projektuje sie odcinki sieci kanalizacji w systemie

ci$nieniowym z pompowniami $ciekow, studniami roppreznymi

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w uktadzie cisnieniowym zaprojektowano od punktow PS (pompownia

sciekow) do studni rozprgznych DN 1200 betonowa. Dla odcinka kanalizacji ci$nieniowej dobrano rury
PE SDR 17 PN 10 DE 125, 160mm przystosowana do wykonywania metoda bez
wykopywowa, taczonych elektroporowo

Przebieg rurociggu i rzgdne zgodnie z zatgczonymi rysunkami
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Wykonanie wykopow

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg BN-83/8836-02 (,,Roboty ziemne —
wymagania 1 badania przy odbiorze”) zawierajagcg wymagania odnosnie wykopow.

Powierzchnie wykopu zostang oczyszczone z kamieni, nie mogg tez tworzy¢ wypuktosci.
Miejsca po usuni¢tych ciatach statych zostang uzupetnione starannie zaggszczonym piaskiem.

Szerokos¢ wykopow musi by¢ wieksza co najmniej o 0,30m od przekroju zewngtrznego, przy

czym nie moze ona by¢ mniejsza niz 0,80m. Wykopy o glebokosci wigkszej niz 1,5 m
wykonac jako wasko przestrzenne oszalowane obustronnie wypraskami pelnymi z krawedzia

wystajaca powyzej poziomu terenu o ok 15 cm w sposob zabezpieczajacy przed zalaniem
wykopu wodami opadowymi. Prace wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi normami i
warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru sieci wod-kan. Dno wykopu powinno by¢ réwne
i wykonane ze spadkiem rownym spadkowi kanatu na danym odcinku, przy czym dno wykopu
wykonawca wykona na poziomie réwnym rz¢dnej projektowanej posadowienia kanatow. Zdjecie
pozostatej warstwy 0,30 -0,5[m] gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem
podbudowy,podsypki i ulozeniem przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy wykonawca wykona
recznie. Z uwagi na duze zrdéznicowanie gltgbokosci wykopy liniowe i1 pod studzienki przewiduje si¢
jako szeroko- i waskoprzestrzenne. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ szalunkami. Wykopy reczne w
miejscach skrzyzowan z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wtasciwych jednostek.
Wszystkie wykopy nalezy oznakowa¢, odgrodzi¢ 1 w nocy os$wietlic. Zapewni¢ dostgp do
zabudowan poprzez wykonanie pomostow przejazdowych i ktadek dla pieszych. Wszystkie roboty
ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych, wg normy BN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne” oraz PN-
68/06050 ,,Roboty ziemne budowlane”. Wykonawca niniejszego zakresu zobowigzany jest do
odprowadzenia, wypompowanych wod z wykopow.

o Montaz i zasypka przewodow

Rury nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i wyréwnanym podtozu zapewniajac przewodom
jednolite podparcie oraz w taki sposob, aby trzymaty si¢ linii 1 spadkow okreslonych w projekcie.

podtoze musi zapewnia¢ mocne i jednolite podparcie rury i potaczen. Podloze powinno miec
grubo$¢ min 200mm. Do wykonania podloza i zasypki w strefie rury nalezy uzy¢ gruntu
zasypowego o dobrym uziarnieniu, charakteryzujacy sie dobrg zaggszczalnoscia (kliniec,

zwir, kruszywo famane). Wskaznik zageszczenia wg Proctora powinien wynosi¢ ID Pr=95%
co odpowiada stopniowi zageszczenia ID=0,6 (grunt $rednio zageszczony).
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Podtozem musi by¢ grunt nawieziony (piaski $rednie i grube). Grubo$¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, ubijana
warstwami o max. grubosci 25 cm. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ grunt nieskalisty bez gruzu i kamieni, mineralny, sypki drobno i $rednioziarnisty wedtug PN-
74/B-02480. Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakami
po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim. Zasypanie
przewodu na catej dlugosci powinno odbywac si¢ warstwami 30 — 50 cm. Kolejno zggszczanymi.
Pozostaly wykop zasypa¢ gruntem rodzimym z wyjatkiem wierzchniej warstwy organicznej ktorg

nalezy wymieni¢ na piasek..

Material do podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

e nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

e material nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu.

Lawe¢ piaskowa 1 wzmocnienie podtoza stosowac tylko przy wystgpieniu przewarstwien z
gruntu nieno$nego lub wymianie gruntu ponizej poziomu posadowienia przewodu. Decyzje o
stosowaniu wzmocnienia na danym odcinku podejmie kierownik budowy w oparciu o powyzsze
wytyczne.

Przed potozeniem, wykonawca musi upewnic¢ si¢, Ze nic nie zostato w srodku rur.

Laczenie przewodow jest wykonywane wedlug instrukcji producenta. Elementy uszkodzone
nie mogga by¢ montowane, muszg by¢ one zdemontowane 1 zastgpione innymi dobrymi elementami.
Po utozeniu rur na dnie wykopu wykona¢ nalezy obsypke gruntem piaszczystym. Material, stuzacy
do wykonania wypelnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza.
Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielko$ci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne,

wysoko$¢ obsypki powinna wzrosng¢é o 0,05 [m]. Obsypka rury musi by¢ wykonana
natychmiast po inspekcji 1 zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Wazne jest unikanie pustych
przestrzeni pod rurg. Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana tak, aby rurociag nie ulegt zniszczeniu
lub nie ulegl przemieszczeniu. Pierwsza warstwa, az do osi rury powinna by¢ zageszczona, aby

unikng¢ uniesienia si¢ rury.
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Po wykonaniu obsypki mozna przystgpi¢ do wypekniania wykopu. Zasypka wykopu musi by¢
wykonana z takich materiatow 1 w taki sposob by spelniata wymagania struktury nad rurociggiem

(odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenow zielonych).

Materialy —
Zaprojektowano przewody grawitacyjne o $rednicach 160-200mm. Przewody kanalizacyjne nalezy

wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U klasy S Lite o potaczeniach kielichowych ( z uszczelkami Sewer —
Lock trwale mocowanych w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, ksztaltki z uszczelkami
wargowymi) o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztaltek, o sztywnosci obwodowej nominalnej
minimum 8 kN/m?. Rury i ksztattki z PVC -U o jednolitej $ciance winny by¢é produkowane zgodnie z
normg PN-EN 1401-1 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu ( PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu”.

Dla odcinka kanalizacji cisnieniowej dobrano rury PE PE TS SDR 17 DE125,160mm l3aczonych

elektroporowo

Uwagi - Nad przewodami (30 cm) nalezy utozy¢ taSme sygnalizacyjno — ostrzegawcza z wktadkg
metalowg. W trakcie realizacji wykonawstwa nalezy przeprowadzaé proby ci$nienia odcinkami, przed
catkowitym zasypaniem zmontowanego odcinka przylacza, nalezy jednak pamigtac aby zabezpieczy¢
przewody przed przemieszczeniem poprzez punktowe obsypanie, w trakcie przeprowadzania proby
zkgcza powinny by¢ odkryte. Po dokonaniu proby odcinek nalezy przeptukac, z prob nalezy sporzadzaé
protokoty odnotowane w dzienniku budowy. Po napeieniu przewoddéw wraz ze studniami wodg przed
przystapieniem do proby odczeka¢ ponad jedng godzing. Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny, kiedy
ubytek wody w czasie 30 min. jest nie wiekszy niz 0,20 [dm3/m2] przy czym powierzchnia [m2] odnosi
si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej. Odcinki nalezy inwentaryzowaé poprzez wykonywanie
szkicoOw geodezyjnych. Po zmontowaniu konkretnego odcinka kanalizacji wraz z przytagczami nalezy
wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-92/B-10735- kanalizacja-przewody kanalizacyjne-wymagania i
badania przy odbiorze.
Probe szczelnosci wykona¢ pod nadzorem kierownika budowy (robot) i przedstawiciela
inwestora. Szczelnos¢ sieci jest niezbedna dla zapewnienia nie przenikania wod gruntowych
do uktadu oraz zabezpieczeniu srodowiska zewngtrznego przed przenikaniem Sciekow.
Bezposrednio nad rurociggiem (30 cm) ulozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru zielonego. Sie¢
do odbioru nalezy oczysci¢ przeptukac i poddac inspekcji kamera wideo z zapisem obrazu

na no$niku elektronicznym.
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Przewody ttoczne z tworzyw sztucznych nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na glebokos¢ zgodnie z
plansza zagospodarowania terenu liczac od wierzchu przewodu do terenu. Na utozonym w wykopie
przewodzie nie nalezy zasypywac polaczen rur do czasu wykonania proby cisnieniowej. Pozostala czes¢
przewodow winna zosta¢ zasypana do wys. 20 cm ponad wierzch rury gruntem sypkim bez zawartosci
kamieni pochodzacych z wykopu. Proby cisnieniowe wykona¢ okreslonymi odcinkami na ci$nienie 10 atm.
Potaczenie rur PE wykona¢ za pomocg ksztattek elektrooporowych. Na przewodach montowac zawory
napowietrzajaco odpowietrzajace zgodnie z planszg zagospodarowania terenu Zespo6t na- i odpowietrzajacy
sktada si¢ z rury ostonowej z PE, armatury, zaworu napowietrzajaco-odpowietrzajacego, mechanizmu
uruchamiajgcego i przewodow przytaczeniowych. Zestaw ten zastepuje kosztowne i skomplikowane
konstrukcje budowlane, takie jak studzienki i komory. Pozwala na uniknigcie wysokich
naktadow inwestycyjnych i zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych.

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN1610

zawartymi w zeszycie nr 9 COBRTI INSTAL opracowanie 2003 r. Stosowaé warstwowe zageszczanie
gruntu.

Trasowanie przewodu tlocznego:

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ o§ przewodu na gruncie zgodnie z niniejsza

dokumentacja.

Lokalizacja przewodu tlocznego:
Glowne ciagi usytuowano w pasie drogowym. Projektowany przewod usytuowano w $cistym
powigzaniu z istniejagca i projektowang zabudowa. Szczegdlowa lokalizacje projektowanej sieci
przedstawiono graficznie na mapach w skali 1 : 500.
Przejscie przewodami przez przeszkody:
Na terenie projektowanej kanalizacji wystepuja drogi o nawierzchni utwardzonej, otwarte elementy
odwodnienia drog. Przejscia poprzeczne przez powyzsze przewiduje si¢ metoda przekopoéw otwartych i
przeciekow sterowanych z dopuszczeniem zastosowania metody przewiertu. Przekroczenie pod
jezdniami ciekiem wodnym Stubia i poboczami drog wykonaé przewiertem sterowanym wzglednie
przeciekiem przewody w rurach ochronnych winny by¢ umieszczone na gieb. Min. 1,0 m pod dnem
odwodnienia pobocza. Przejscie pod Stubia wykonaé¢ zgodnie z decyzja wodno-prawna oraz z z
rysunkami dotaczonymi do projektu Jako rury ostonowe na przewiertach i przeciskach stosowaé rury
ochronne stalowe bez szwu, odpowiadajace normie PN-EN 10210-2:2000, rury przewodowe uktadaé
wewnatrz ostonowych na ptozach — dystansach z tworzyw sztucznych centrycznie utozonych w osi rury
ostonowej, rury stalowe spawaé elektrycznie z odcinkéw 6 [m].Srednice rur ostonowych pokazano na
planszy zagospodarowania terenu
Trase przewiertu oznakowaé jednoznacznie stupkami betonowymi po obu stronach zaglebien
przekraczanych. Na stlupkach zamontowac tabliczki z podstawowymi informacjami o przewodzie i jego
lokalizacji.
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Proby, odbiory i warunki BHP:

a) Zgodnie z PN — B — 10725 przewody z rur PE 125,160mm nalezy podda¢ probie na szczelnos¢ na
ci$nienie 10 atm.,

b) Pracownicy zatrudnieni przy budowie winni zosta¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP,

¢) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych zawartymi w zeszycie nr 3 COBRTI-INSTAL wydanie z wrze$nia 2001 roku.

d) Przed rozpoczgciem robot wykonawca winien zapozna¢ si¢ z zatagczonymi odpisami uzgodnien,
warunkami wykonawstwa robot i powiadomi¢ instytucje posiadajace uzbrojenia podziemne o terminie
rozpoczecia robot celem wskazania tych urzadzen w terenie. Odnosi

si¢ to w szczegolnosci do kabli telekomunikacyjnych, energetycznych, urzadzen melioracyjnych,
przej$¢ pod drogami asfaltowymi. W przypadku uszkodzenia tych ostatnich nalezy je doprowadzi¢ do
stanu sprawnosci techniczno — eksploatacyjnej w uzgodnieniu z ich zarzadca.

e) Zwroci¢ uwage, aby w przypadku napotkania gruntow zwiezlych wykonaé¢ podsypke z pospotki
grubosci 20 cm.

Materialy
Zaprojektowano przewody o $rednicach od 125 mm do 160 mm.

- Nad przewodami (30 — 40 cm) nalezy utozy¢ taSme sygnalizacyjno — ostrzegawczg z wktadkg
metalows.

— W miejscach oznaczonych na rysunkach zamontowac¢ urzadzenia podziemne do ptukania sieci.

— Na rurociagach przed studniami z zaworami do ptukania tj. na przed wszystkimi studniami na
kanatach cisnieniowych montowa¢ zasuwy nozowe odcinajace z catkowicie wolnym przelotem z
wyprowadzonym trzpieniem w skrzynce typu cigzkiego wykonanej z polietylenu utwardzanego

HDPE.

2. k Zalozenia projektowe —rozwigzania techniczne branza drogowa
Cel i zakres opracowania
Celem opracowania w zakresie branzy drogowej jest odtworzenie istniejacych nawierzchni
jezdni, poboczy, zjazdow oraz chodnikow w zwigzku z budowa kanalizacji sanitarnej w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 125 w miejscowosci Moryn.
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Zakres robdt branzy drogowej obejmuje odtworzenie istniejagcych nawierzchni jezdni,

poboczy, zjazdow oraz chodnikow w zwigzku z budowa kanalizacji sanitarne;.

Stan istniejacy

Planowana inwestycja w zakresie branzy drogowej obejmuje obszar pasa drogowego drogi
wojewodzkiej nr 125 w miejscowosci Moryn.

W chwili obecnej obszar wchodzacy w zakres opracowania stanowi obszar drogi
wojewodzkie;j.

Droga wojewoddzka posiada nawierzchni¢ bitumiczng, pobocza i skarpy porosnigte sa
ro$linno$cig samosiewng oraz mieszankami traw.

Odwodnienie analizowanego obszaru odbywa si¢ powierzchniowo bezposrednio w
przylegly teren oraz do istniejacego systemu kanalizacji deszczowe;.

W miejscu analizowanego obszaru stwierdzono wystepowanie istniejagcych podziemnych

elementy uzbrojenia terenu.

Warunki gruntowo-wodne
Warunki wodne okre$lono na podstawie przeprowadzonych badan terenowych.

Dla przeanalizowanych warunkow gruntowo-wodnych przyj¢to grupg no$nosci podtoza G4.

Elementy projektowane
Plan sytuacyjno-wysokosciowy

Planowana inwestycja w zakresie branzy drogowej polega na odtworzeniu istniejacych
nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdow oraz chodnikow uszkodzonych w zwigzku z budowa sieci
kanalizacji sanitarne;j.

Przewiduje si¢ frezowanie istniejgcej bitumicznej nawierzchni jezdni na glgbokos¢ 4 cm w
zakresie zgodnym z rys. Plansza zagospodarowania terenu oraz Przekroje normalne.

W miejscach poprzecznych potgczen starej i nowej konstrukcji nawierzchni (w rejonie
budowanej kanalizacji sanitarnej) nalezy pod warstwa $cieralng utozy¢ geosiatke z widkien
szklanych w kierunku podluznym oraz wiokien weglowych w kierunku poprzecznym o
nastepujacych parametrach wytrzymato$ciowych:

- w kierunku poprzecznym — 200 KN/m

- w kierunku podtuznym — 120 kN/m
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W zwigzku z brakiem dokladnych danych odnos$nie przebiegu istniejacych sieci
wykonawca robot drogowych musi zachowaé szczegdlng ostroznosé. W przypadku napotkania na
elementy uzbrojenia sieci trzeba je odtworzy¢ dostosowa¢ do niwelety drogi i nanie$¢ na mapy
podczas inwentaryzacji geodezyjnej.

Zauwazone podczas robdt drogowych elementy uzbrojenia sieci deszczowej (np. studnie
posrednie) trzeba odtworzy¢, dostosowaé¢ do niwelety drogi i nanie$¢ na mapy podczas
inwentaryzacji geodezyjnej.

W przypadku kanalizacji sanitarnej podczas realizacji robdt drogowych nalezy istniejace
wlazy studni posrednich kanalizacyjnych dostosowa¢ do niwelety odtwarzanej nawierzchni drogi.

Po wykonaniu robdt instalacyjnych w miejscu rozebranej nawierzchni nalezy uzyskac
wskaznik zageszczenia gruntu Is=1,03 we wszystkich punktach badania i na wszystkich
glebokosciach do rzednej 20 cm powyzej przewodu nastepnie utozy¢ kolejno warstwy

konstrukcyjne projektowanej nawierzchni.

Parametry techniczne
- szeroko$¢ odtworzenia nawierzchni jezdni na szerokosci jednego pasa ruchu
- szerokos$¢ odtworzenia nawierzchni zjazdéw 1 chodnikéw na szerokosci 2.5m

- kategoria ruchu KR3

Przekroje konstrukcyjne
Zaprojektowano dla ruchu kategorii KR3 i nosnosci podtoza Ga nastepujacg konstrukcje
nawierzchni:

QOdtworzenie istniejacej nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 125 (KR3)

4 cm — warstwa $cieralna beton asfaltowy AC11S

Geosiatka z wtokien szklanych 1 weglowych w miejscach potaczenia projektowane;j 1 istniejace;j
nawierzchni

5 cm — warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W

7 cm — warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC22P

20 cm — podbudowa pomocnicza — z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3

50 cm — grunt niewysadzinowy G1 o wskazniku zaggszczenia gruntu Is=1.03

Konstrukcja nawierzchni poboczy

- na szer. 0.5 - 0.75m od krawedzi jezdni — humusowanie z obsianiem trawg grub. 10 cm
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oraz wzdhuz drogi wojewddzkiej nr 125 — umocnienie poboczy mieszanka optymalng grunt
doziarniony gling grub. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw

Odtwarzana nawierzchnia chodnikow

5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm — podbudowa — z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cooss
10 cm — podsypka piaskowa

Konstrukcja nawierzchni zjazdoéw

Odtwarzana nawierzchnia zjazdow
5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm — podbudowa — z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coos3

10 cm — podsypka piaskowa

Uwaga:
Przewiduje si¢ wymian¢ gruntu na warstwe z gruntu przepuszczalnego na gltebokos$¢ 0.5m
pod projektowang konstrukcja.

Przewiduje si¢ zageszczenie warstwy z gruntu przepuszczalnego do wskaznika zaggszczenia

Is=1.03.

Materialy dodatkowe:

e Krawegzniki drogowe betonowe 15x30x100 cm proste na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15

e (Obrzeza betonowe 8x30x100cm

SPRAWDZENIE WARUNKU MROZOODPORNOSCI
Wedtug Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i1 Potsztywnych:
e Grupa nosnosci podtoza — G
e Przyjeta kategoria ruchu — KR3

Wymagana grubos¢ dla gruntu Gs 1 glebokos$ci przemarzania 80 cm wynosi:
Hwz = 0,70 x 80 cm =56 cm

Odtworzenie istniejacej nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 125 (KR3)
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Laczna rzeczywista grubos$¢ warstw projektowanej konstrukcji wraz z wymiang gruntu na warstwe
Z gruntu przepuszczalnego na gigbokos¢ 0.5m pod projektowang konstrukcja wynosi:
H=4+5+7+20+50=86cm

H= 86 cm >Hwz =56 cm

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Odwodnienie

Odwodnienie odtwarzanych nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdéw oraz chodnikow
zapewnione jest przez nadanie odpowiednich spadkow podtuznych i poprzecznych.

Woda odprowadzana zostanie powierzchniowo tak jak przed budowa kanalizacji sanitarnej
bezposrednio w przylegly teren pasa drogowego oraz do istniejgcego systemu kanalizacji

deszczowej.

Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane sg z wykopami pod obszarem odtwarzanych nawierzchni jezdni,
poboczy, chodnikow oraz zjazdéow. Nadmiar gruntu z wykopoéw nalezy wywiez¢é poza teren
budowy.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-S-02205.

Do wykonania projektowanych nasypow w projekcie przewiduje si¢ wykorzystanie gruntu
pochodzacego z wykopu. Do wykonania projektowanych nasypoéw nalezy uzy¢ gruntéw
przepuszczalnych o wskazniku piaskowym Wp > 35. Wszystkie nasypy nalezy uktadaé i

zageszcezaé warstwami.

Wplyw inwestycji na Srodowisko — branza drogowa
Faza budowy

W fazie budowy beda wykonywane prace, ktore nie powinny powodowa¢ nadmiernych
ucigzliwosci dla srodowiska, pod warunkiem zastosowania nowoczesnego parku maszynowego
minimalizujgcego uciazliwosci w zakresie wycieku paliwa, emisji spalin, hatasu 1 wibracji. Prace
hatasliwe powinny by¢ wykonywane tylko w porze dzienne;.

Przedsiewzigcie nie powinno negatywnie oddziatywac¢ na wody powierzchniowe
i podziemne na etapie budowy.

Wszystkie odpady powinny by¢ prawidtowo zagospodarowane. Nalezy dbaé
o sprawnos$¢ maszyn rowniez ze wzgledu na mozliwo$¢ zanieczyszczenia wod gruntowych.
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Planowana inwestycja nie jest zwigzana z poborem wod podziemnych.

Planowana inwestycja nie narusza i nie wptywa na gospodark¢ wodna.
Faza eksploatacji
W fazie eksploatacji analizowanej inwestycji w jej bezposrednim rejonie nie wystapia

wigksze ucigzliwo$ci niz dotychczas.

Zestawienie ilosci elementéw projektowanych — branza drogowa

e Nawierzchnia bitumiczna — jezdnia 1986 m?
e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8cm — chodnik 25 m?
e Nawierzchnia z trylinki — zjazdy 17 m?
e Krawezniki betonowe 15x30x100cm proste na tawie betonowej z oporem 15.00 mb
e Obrzeza betonowe 8x30x100cm 15.00 mb

Uwagi koncowe branzy drogowej

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg Roboty ziemne PN-S-02205

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznaé si¢ z przebiegiem uzbrojenia
podziemnego. Wszelkie roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejagcych 1 projektowanych
urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.
Wyznaczone na planie sytuacyjnym przebiegi urzadzen podziemnych trzeba traktowac
orientacyjnie, a ich faktyczny przebieg wyznaczy¢ poprzez lokalne odkrywki badZz stosujac
metody elektroniczne.

- Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac¢ si¢ z trescig wszystkich uzgodnien branzowych.

Tereny 0 nawierzchni gruntowej nalezy odtworzy¢ do stanu przejezdnosci o zaggszczeniu nie
gorszym niz przed rozpoczgciem robot oraz w terenach zielonych wykona¢ humusowanie z
obsianiem trawg.

Odpady powstate w wyniku rozbiorki nalezy przekaza¢ uprawnionemu odbiorcy co nalezy

potwierdzi¢ sporzadzong kartg przekazania odpadu sporzadzong zgodnie z rozporzadzeniem
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Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na

potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U.2010.249.1673).

2.1 Uwagi.

Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z :
- dokumentacja techniczna,
- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Czes$¢ 11. Instalacje sanitarne i przemystowe”
- zaleceniami producentdw poszczegdlnych urzadzen zawartych w kartach katalogowych
i instrukcjach obstugi
- przewody przechodzace przez przegrody ogniowe nalezy uszczelni¢ pianka
przeciwogniowa Hilti.
- wykonawstwo powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje zawodowe
- po wykonaniu robot nalezy podda¢ instalacj¢ probom szczelnosci
-proéby dokonywacé przy udziale kierownika budowy.
Kwestie sporne rozstrzygac nalezy z kierownikiem robdt branzy instalacyjne;j.

Opracowal:
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4.Wymagane dokumenty

INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przyjezierze z
przesylem do oczyszczalni Sciekow w Moryniu Etap Il

LOKALIZACJA: dz. nr 70/1, 1/2, obreb Moryn , dz. nr 16/15, 9 obreb Przyjezierze Il
gm.Morynh

INWESTOR: Gmina Moryn ul. Plac Wolnosci 74-503 Moryn

PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Studzinski uprawnienia Nr ZAP/0083/PBS/20
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INFORMACJA BIOZ
Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
Zakres robot;
- roboty zewnetrzne sieci

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

1.1. Zakres robot:
Zakres robot obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wraz z przylaczami .

1.2. Kolejnos¢ realizacji

a) roboty przygotowywawcze i porzadkowe,

b) zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

c¢) geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewzigcia

d) dostawa materiatow.

e) wykonanie wykopoéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania projektowanej infrastruktury z
istniejacymi sieciami

f) zabezpieczenie przejs$¢ 1 przejazdow dla mieszkancow

g) roboty montazowe

h) uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci

i) inwentaryzacja powykonawcza

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane na przedmiotowym terenie to:
a) zabudowa jednorodzinna i techniczna
b) sie¢ energetyczna
c) drogi o nawierzchni gruntowej
d) sie¢ kanalizacyjna
e) sie¢ wodociggowa
f) sie¢ telekomunikacyjna
g) sie¢ gazowa

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) prace w wykopach prace w poblizy pasa drogowego przy rownoczesnym ruchu kotowym
b) roboty w poblizu podziemnych przewodéw linii elektroenergetycznych
C) roboty w poblizu sieci gazowych
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okres§lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych wynikaja z faktu
prowadzenia tych robot w terenie. Zagrozeniami tymi sg:

-Zagrozenia zycia:

a) urazy

b) zatrucia (przy wydzielaniu gazu)

c) porazenia pradem

d) upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu ( brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu

e) zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym ( brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed osunigciem si¢: obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu)

f) potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy

- Zagrozenia wywotane hatasem:

a) hatas- pochodzacy od sprzgtu, maszyn, itp..

- Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych :

a) pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej prze naped (brak peinej ostony napedu)
b) porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi

-Zagrozenia jw. Wynikaja z prowadzonych robdt budowlanych, takich jak:

a) wykonywanie wykopow urzadzeniami zmechanizowanymi

b) wykonywanie wykopdw recznie

¢) wystepowanie osuwisk 1 przebi¢ wodnych

d) prace instalacyjne

€) prace montazowe

g) transport materiatéw

g) odwodnienia wykopow

Prace wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy i eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych, wymaganiami normy, a w szczegdlnosci z wymaganiami normy PN-
ICE60364 oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z poz zmianami w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Instalowane urzadzenia i materialy musza posiada¢ wlasciwe atesty.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
szkolenie wstepne,
*szkolenie okresowe.
Szkolenia wstgpne ogodlne (,,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
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pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz_ stanowiskowy") powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym Z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
_ wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,
_obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
_ postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.
Wi/w instrukcje powinny okreslaé¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bhp.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy,

- dba¢ 0 sprawnos¢ srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,

-organizowac¢, przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z

warunkami srodowiska pracy,

-dbac o0 bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o

sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych 1 ucigzliwych,

zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie

technologii, materiatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikoéw osoba

kierujaca, pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w

celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w

srodki ochrony indywidualnej oraz odzie_ i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu

srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa

uzytkownikow tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochronne przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi
srodkami.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

-wady konstrukcyjne czynnika materialnego begdace zrodtem zagrozenia,
-niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

-brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

-brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

-brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

-niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

-zastosowanie materiatow zastepczych,

-niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c¢) wady materiatowe czynnika materialnego:

-ukryte wady materiatlowe czynnika materialnego;

-niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

-nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

-niedostateczna konserwacja czynnika materialnego

-niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
6.2. Wskazanie srodkow organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewltasciwa ogdlna organizacja pracy
-nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
-niewlasciwe polecenia przetozonych,
-brak nadzoru,
-brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
-tolerowanie przez nadzor odstepstw 0d zasad bezpieczenstwa pracy,
-brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
-dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
-niewla$ciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy, Str.41



-nieodpowiednie przejscia i dojScia,

-brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dbac¢ 0 sprawnos¢ srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

-organizowacé, przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

-dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

-zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych 1 ucigzliwych,
-zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gldwnie przez stosowanie
technologii, materiatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikoéw

osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni W $rodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow powinny
zapewnia¢ wystarczajaca ochronne przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikow o sposobach postugiwania sig
tymi srodkami.

7 Wymagania dla poszczegélnych robét

a. Roboty przygotowawcze.
- wytyczenie oznakowanie 1 zabezpieczenie trasy przebiegu przewodow
-Tablica informacyjna
-Bariery i ogrodzenia zabezpieczajace tras¢ wykopow
-Oznakowanie tablicami typu; gltgbokie wykopy , teren budowy zakaz wstepu

Wykonawca organizuje plac budowy na swdj koszt i sam go zabezpiecza. Wykonawca ma

obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego, ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przepisy wydane przez wladze centralne i1 lokalne, warunki wynikajagce z Dokumentacji
Projektowej lub w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bgdzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych.

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza si¢ miejsca zagrozone spadaniem przedmiotéw lub

materiatow albo mozliwos$cig wpadniecia cztowieka do zaglebienia .

Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktorej moga spadaé

materiaty lub narzedzia , jednak nie mniej niz 6 m . W tej odleglosci powinny by¢ ustawione

bariery ochronne wyznaczajace granice obszarow niebezpiecznych oraz tablice

ostrzegawcze. Na wyznaczonych przej$ciach dla pieszych nalezy wykona¢ mostki z bali gr.
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50 mm z barierami ochronnymi o wysokos$ci 1,10 m.

b. Prace spawalnicze- wymogi bezpieczenstwa :

urzadzenia i osprzgt powinny by¢ stosowane z ich przeznaczeniem i zasilane gazami o
wlasciwosciach oraz ci$nieniach okreslonych w instrukcji eksploatacyjnej przez producenta .
Weze spawalnicze powinny mie¢ §rednic¢ znamionowa zgodng ze $rednicg znamionowa
przylaczy.

konce wezy nasunigte na koncowki przytaczy powinny by¢ zaci$nigte za pomocag opasek nie
powodujacych uszkodzenia wezy

transport i magazynowanie butli powinno odbywac si¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w tym zagadnieniu

butle powinny by¢ chronione przed nagrzaniem do temperatury przekraczajacej 350C oraz

przed bezposrednim oddzialywaniem plomieni, iskier i gorgcych czasteczek statych

zawory w butli z pokretlami powinny by¢ otwarte bez uzycia narzedzi

podczas wykonywania prac spawalniczych nie dopuszczalne jest zawieszanie wezy i
przewoddéw spawalniczych na ramionach i kolanach oraz prowadzenia ich bezposrednio przy
innych czgéciach ciata

min. dtugo$¢ wezy spawalniczych wynosi co najmniej Sm , max. nie wigksza niz 20m.

butle mogg by¢ usytuowane min. Im od ptomienia palnika

w przypadku zasilania palnikéw tlenowy gazowych gazami pobieranymi z butli powinny by¢
stosowane bezpieczniki usytuowane na wlocie lub wewnatrz palnika

nie dotyka¢ zattuszczonymi rgkami , regkawicami lub czy$ciwem zawordw i reduktorow przy
butlach tlenowych

po zakonczeniu prac z uzyciem palnika acetylenowo-tlenowego nalezy zakreci¢ zawor na
butlach , obnizy¢ do 0 nadci$nienia otwierajac zawory w palniku , zdemontowac instalacj¢ i
reduktory od butli

zabezpieczy¢ sprzet przed osobami postronnymi

stosownie ubrania niepalnego przez montera — spawacza

C. Prace na wysokosciach

przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukeji , ich stabilno$¢ ,
wytrzymato$¢ na przewidziane obcigzenie , a takze stan

techniczny stalych elementéw konstrukcji majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa

zabezpieczy¢ pracownika w odpowiedni do rodzaju wykonywanych prac sprzgt ochronny
przed upadkiem z wysokoSci jak : szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa
przymocowang do statych elementow konstrukeji , szelki bezpieczenstwa z pasem
biodrowym itp.

zapewnic¢ stosowanie przez pracownikéw hetmow ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci

Odgrodzi¢ wyznaczajac strefe niebezpieczng i oznakowaé odpowiednimi tablicami w zaleznosci od
istniejgcej potrzeby np. roboty na wysokosci.
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d. Strefy niebezpieczne.

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza si¢ miejsca zagrozone spadaniem przedmiotéw
lub materiatow albo mozliwos$cig wpadniecia cztowieka do zagitebienia .

Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktorej moga spadac
materiaty lub narzedzia , jednak nie mniej niz 6 m . W tej odleglosci powinny by¢
ustawione bariery ochronne wyznaczajace granice obszaréw niebezpiecznych oraz tablice
ostrzegawcze. Na placu budowy nalezy umiesci¢ tablice informacyjng budowy 1 tablice
ostrzegawcze.

e. Obsluga urzadzen.

Obsluge urzadzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom majacym
odpowiednie uprawnienia. Maszyny i urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu powinny

by¢ zaopatrzone w odpowiednie dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany i1 urzadzenia techniczne niepodlegajace dozorowi powinny by¢ objete

kontrolg wewnetrzna.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni poddawac¢ kontroli w zakresie

sprawno$ci technicznej 1 skuteczno$ci zabezpieczen przed porazeniem pradem Sprzet

zmechanizowany powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem 0s6b nienalezacych do obstugi.
19809.

f. Roboty montazowe.

-Przy wykonywaniu robot montazowych nalezy stosowa¢ wyroby 1 materiaty
dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie.
-O terminie robo6t powiadomi¢ odpowiednie organy nadzoru.

Obstuge urzadzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom majacym
odpowiednie uprawnienia. Maszyny 1 urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu
powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednie dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji .

Sprzet zmechanizowany i urzadzenia techniczne nie podlegajace dozorowi powinny by¢
objete kontrolg wewnetrzna.

Narzedzia r¢gczne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni poddawacé kontroli w
zakresie sprawnosci technicznej 1 skutecznosci zabezpieczen przed porazeniem pradem .
Sprzet zmechanizowany powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem o0sob nie nalezacych do
obstugi . Na urzadzeniach transportowych stuzacych do przemieszczania tadunkéw nalezy
umiesci¢ napis okreslajacy dopuszczalna tadownosé.

Prace spawalnicze- wymogi bezpieczenstwa :urzadzenia i osprzet powinny by¢ stosowane zgodnie
z ich przeznaczeniem i zasilane gazami o wlasciwosciach oraz ci$nieniach okre§lonych w instrukcji
eksploatacyjnej przez producenta . Weze spawalnicze powinny mie¢ $rednicg znamionowg zgodng
ze $rednicg znamionow3 przytaczy konce wezy nasunigte na koncoéwki przylaczy powinny byé
zaci$niete za pomocag opasek nie powodujacych uszkodzenia wezy

transport i magazynowanie butli powinno odbywac si¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w tym zagadnieniu
butle powinny by¢ chronione przed nagrzaniem do temperatury przekraczajacej 350C

oraz przed bezposrednim oddziatywaniem ptomieni, iskier i1 goracych czasteczek statych
Str.44



zawory w butli z pokrettami powinny by¢ otwarte bez uzycia narzedzi
podczas wykonywania prac spawalniczych nie dopuszczalne jest zawieszanie wezy i
przewodow spawalniczych na ramionach i kolanach oraz prowadzenia ich bezposrednio
przy innych czgsciach ciata
min. dlugo$¢ wezy spawalniczych wynosi co najmniej Sm , max. nie wigksza niz 20m.
butle mogg by¢ usytuowane min. Im od ptomienia palnika
w przypadku zasilania palnikow tlenowy gazowych gazami pobieranymi z butli  powinny
by¢ stosowane bezpieczniki usytuowane na wlocie lub wewnatrz palnika
nie dotyka¢ zattuszczonymi rekami , rgkawicami lub czy$ciwem zawordw i reduktorow przy
butlach tlenowych
po zakonczeniu prac z uzyciem palnika acetylenowo-tlenowego nalezy zakreci¢ zawor
na butlach , obnizy¢ do 0 nadci$nienia otwierajac zawory w palniku , zdemontowac
instalacje 1 reduktory od butli
zabezpieczy¢ sprzet przed osobami postronnymi
stosownie ubrania niepalnego przez montera — spawacza

g. Pracew wykopach

- prace w wykopach powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem niezbednych srodkéw
techniczno-organizacyjnych zapewniajacych bezpieczenstwo i higieng pracy, przewidzianych
w projekcie organizacji robot

- prze przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych dokona¢ nalezy wstepnego
rozpoznania terenu pod wzgledem istniejacej infrastruktury podziemne;.

- prace w miejscach skrzyzowania istniejgcych sieci podziemnych (czynnych) z obiektami i
sieciami projektowanymi prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem odpowiednich stuzb

- roboty zimne wykonywac zgodnie z zasadami 1 przepisami BHP, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wlasciwego oznakowania i prowadzenia robo6t ziemnych

- §cisle przestrzega¢ wytycznych producentow materiatow 1 urzadzen

Uwagi koncowe;

-Nie zachodzi koniecznos$¢ opracowania czgsci rysunkowej

-Pozostate paragrafy rozporzadzenia nie maja odpowiednika w wykonywanych

na budowie robotach budowlanych

Instrukcja nie wyklucza mozliwo$ci powstania innych zagrozen mogacych powsta¢ przy
realizacji inwestycji, czego nie mozna byto przewidzie¢ przy opracowaniu informacji BIOZ.
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Przepisy zwiazane:
Ustawa o bezpieczenstwie i higienie pracy.

Rozporzadzenie MBiPMB z 28.03.72 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano- montazowych (DzU nr 13, poz. 43).

Rozporzadzenie MPiOS 1 MZ z 1.04.1953 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy

pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu ci¢zaréow (DzU nr 22,
poz. 89).

Zarzadzanie MGiE oraz GM 1 P. z 18.07.1986 r. w sprawie ogdlnych zasad
eksploatacji i instalacji elektrycznych (MP nr 25, poz. 174).

Zarzadzenie MON z 7.04.53 r. w sprawie trybu post¢powania przy zabezpieczaniu i

unieszkodliwianiu ujawnionych w terenie przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych
(MP nr A-35z 1953 r., poz. 445).

Wytyczne wykonywania rob6t budowlano- montazowych w okresie obnizonych temperatur.
ITB. Warszawa 1988.

WTWO roboét budowlano- montazowych Tom I Czgs¢ I Arkady

Uwagi koncowe
Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca organizuje plac budowy na swoj koszt i sam go zabezpiecza. Wykonawca ma
obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego, ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy
wydane przez wtadze centralne 1 lokalne, warunki wynikajace z Dokumentacji Projektowej lub w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych.

Opracowat:
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