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OSWIADCZENIE :

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu, na budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosci

Przyjezierze z przesytem do oczyszczalni sciekow w Moryniu Etap 1| sporzadzony zostat zgodnie z art.
34 prawo budowlane obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant :  mgrinz. Grzegorz Studzinski uprawnienia Nr ZAP/0083/PBS/20

Projektant :  mgrinz. Grzegorz Pawlukowski uprawnienia Nr ZAP/0146/POOD/08

Projektant :  mgrinz. Krzysztof Laskowski uprawnienia Nr ZAP/0161/PWBE/16

Sprawdzajacy : mgrinz. Andrzej Matolepszy Uprawnienia Nr ZAP/0097/POOS/09

Sprawdzajacy : inz. Adam Drobiazgiewicz Nr. upr. 43/Sz/79
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5. Czes¢ opisowa.

2.a Przedmiot, cel i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowy:

- Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej przesytowej miedzy Przyjezierzem a
Moryniem ,przepompowni §ciekéw odbierajgca $cieki z Przyjezierza i czg¢$ci Morynia
przesytajaca fekalia w strone oczyszczalni scieckow w Moryniu Zgodnie z plansza

zagospodarowania terenu .

Celem opracowania jest: wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w celu wykonania
przytacza do poszczegdlnych dziatek zgodnie z planszg zagospodarowania terenu . Celem jest
osiggnigcie wyeliminowania lokalnych zbiornikoéw na nieczystosci ptynne , poprawa bytu
mieszkancow, technicznego zwigkszenie przepustowosci uktadu wiejskiej sieci kanalizacyjnej.

Zakres opracowania obejmuje: wykonanie :
e Wykonanie nowych przewodow sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z uzbrojeniem (
studzienki, przepompownie $ciekow, przewody ttoczne, zawory napowietrzajaco
odpowietrzajace

e  Wykonanie nowych przytaczy kanalizacji sanitarnej do dziatek

e  Wykonanie przylacza energii elektrycznej dla zasilania pracy pomp przepompowni i

o$wietlenia

e  Wykonanie utwardzen wokot umiejscowienia przepompowni §ciekOw

e  Wykonanie odtworzen terenéw utwardzonych i zielonych
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2.b Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania sg:

zlecenie inwestora

- obowigzujace normy i przepisy

- wizja w terenie.

- Opinia rady koordynacyjnej

- Uzgodnienia branzowe

- Mapa do celow projektowych

- Decyzja lokalizacji celu publicznego nr ISR.6733.6.2022

- Miejscowy plan zagospodarowania terenu

- Decyzja burmistrza Morynia z dnia 29.04.2022 w sprawie stwierdzenia
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko

2.Cc Charakterystyka terenu oraz opis stanu istniejacego

Teren w ktorym przewidziano roboty obejmuje swym zasiggiem teren o zmiennych
rzednych terenu od okoto 46 m.n.p.m do 58 m.n.p.m Teren uzbrojony czgsciowo w sie¢ wody
pitnej oraz telekomunikacyjnej i elektrycznej Przewazajaca roslinno$¢ w postaci drzew i
krzewow zlokalizowanych wzdhuz pasa drogowego . Przylegta zabudowa mieszkalna z
budynkami niskimi. W zwiazku z cigglymi zmianami zagospodarowania cze¢sci terenu nalezy
przed przystapieniem do robot dokona¢ wizji w terenie ustalajac zaistniale kolizje.

Istniejacy stan zagospodarowania zostal uwidoczniony na mapach do celéw projektowych w
skali 1:500

2.d Informacja o obszarze oddzialywania realizowanego obiektu

Dziatek wymienionych w adresie inwestycji — lokalizacji. Obszar oddziatywania budowane;j
sieci i przylaczy mieséci w obszarze dziatek gruntowych o numerach geodezyjnych
wymienionych w adresie inwestycji — lokalizacji. Realizowana instalacja wprowadza state
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu nieruchomosci poprzez zajecie pasa technicznego w
gruncie szerokos$ci od 0,5 do 2,0 [m] z osig pokrywajacg si¢ z osig projektowanych przewodow,
ograniczajacego pozniejszg lokalizacje innych elementow infrastruktury podziemnej, - pas nie
wykracza poza granice dziatki wymienionej w adresie inwestycji. Przepompownia

umiejscowione na wydzielonym, ogrodzonym 1 oswietlonym terenie.

2. Oddzialywanie na Srodowisko naturalne

Oddziatywanie na srodowisko naturalne planowanej inwestycji wystepuje gtdéwnie w trak-cie
budowy z powodu pracy sprz¢tu transportowego i mechanicznego. Eksploatacja sieci
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nie bedzie ujemnie oddzialywata na srodowisko. Zgodnie z wydang decyzja lokalizacji celu
publicznego.

2.f Oddzialywanie obiektu na srodowisko .

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie wptynie nickorzystnie na srodowisko. Oddziatywanie na
srodowisko z tytutu prowadzonych prac budowlanych przy realizacji przedsigwzigcia jest
krotkotrwate, nieciggle i konczy sie catkowicie z chwilg finalizacji przedsiewziecia. Planowana
inwestycja zalicza si¢ do przedsigwzig¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z
dnia 10 wrzes$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko. Zgodnie z decyzja Burmistrza Morynia o srodowiskowych uwarunkowaniach z
dnia 29 kwietnia 2022r. planowane przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko. Organ rozwazylt czy przedsigwzigcie moze potencjalnie
znaczaco oddziatywac na obszar 2000 i uznal, Ze oddzialywanie, o ktérym mowa wyzej nie
wystapi. Przebieg planowanej inwestycji przebiega poza obszarem szczegolnego zagrozenie
powodzig.

2.9 Zgodnos¢ przyjetych rozwigzan projektowych z decyzja lokalizacji celu publicznego

o Decyzji lokalizacji celu publicznego nr ISR.6733.6.2022r
w ktorej zgodnie z zapisami wyzej przywotanej decyzji lokalizacji obstuge inzynieryjna nalezy
zapewni¢ poprzez istniejace 1 projektowane urzadzenie 1 sieci uzbrojenia podziemnego
zlokalizowane w liniach rozgraniczajacych ulic..

Stwierdza si¢ ze przyjete rozwigzanie projektowe sg zgodne z zapisami wyzej decyzji
lokalizacji celu publicznego

2.h.Charakterystyka zagospodarowania terenu.

Inwestycja planowana jest w terenach zurbanizowanych w wiekszoséci w pasie drog publicznych. Planuje sie
utozenie rurociggéw ttocznych w wigkszosci metoda bez wykopowa migdzy Przepompowniami P1 a P2 oraz
odcinka d P1 w kierunku oczyszczalni $ciekow w Moryniu oraz odcinka sieci grawitacyjnej wraz z
przytaczami
Przy trasowaniu przebiegu sieci kierowano si¢ zasadg aby kanaty glowne znajdowaty si¢ w terenach
publicznych. Cze$¢ uzbrajanego terenu nie jest jeszcze zabudowana. Wzdhuz projektowanej sieci w
pasie drogowym przebiega uzbrojenie podziemne sieci telekomunikacyjne, kable elektroenergetyczne, sie¢
wodociaggowa, projektowane uzbrojenie w postaci kabli teletechnicznych, przewodow wodociggowych
Teren pagorkowaty, zwierciadlo wody gruntowej waha si¢ i jest cze§ciowo uzaleznione od intensywnosci
opadow w danym okresie.
Wzdhuz projektowanej sieci na cze$ci projektowanej trasy przewodow rownolegle do trasy wykopow
zlokalizowane sg ogrodzenia i stupy w zwigzku z powyzszym przy zblizeniach wykopoéw ponizej klina
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naturalnego odtamu gruntu rodzimego nalezy stosowac zabezpieczenia wykopow i obiektow poprzez montaz
szalunkoéw pelnych rozporowych, tymczasowych odciagow zakotwionych. Nie wyklucza si¢ konieczno$ci
zastosowania dodatkowych rozwigzan usprawniajacych roboty oraz koniecznych do zapewnienia
zabezpieczenia infrastruktury w rejonie prowadzonych prac ziemnych i montazowych ktore zostang
przedsiewzigte w trakcie wykonywanych robot i nadzorowane przez uprawnionego kierownika robot.
Technologia przewiertow sterowanych oparta jest na zasadzie wykonywania otworu i odpowiedniego
poszerzania jego Srednicy przy jednoczesnym wyprowadzaniu urobku za pomoca specjalnie dobranej ptuczki
Wiertniczej, w celu wprowadzenia stosownej rury ostonowej lub bezposrednio rury przewodowej co nalezy
zastosowa¢ w przypadku stwierdzenia gruntu luznego w poblizu istniejacych obiektow budowlanych. Czgsé
tras wykopdw pokrywa si¢ z trasami nawierzchni jezdni drog w zwiazku z powyzszym przewidziano
rozbiodrke i odtworzenie nawierzchni do stany pierwotnego z wykonaniem nowej podbudowy nawierzchni.
Roboty wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obmiary rob6t rozbidrkowych i odtworzeniowych

zestawiono w przedmiarze robot.
2.i. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Ekologiczne cele Inwestycji.
1. Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli ograniczy¢ niekontrolowane zrzuty $ciekéw, dzieki czemu
nastapi poprawa jakosci wod.

2. Likwidacja gospodarki sciekami komunalnymi w oparciu o indywidualne zbiorniki bezodptywowe
(szamba) - ochrona gruntu i wod podziemnych.

Spoteczne cele Inwestycji.

e Poprawa warunkow zycia i zdrowia mieszkancow, poprzez budowe kanalizacji sanitarnej
(odizolowanie spoteczenstwa od przypadkowych kontaktow ze $ciekami komunalnymi, co daje
podwyzszenie bezpieczenstwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego),

Stworzenie podstaw do dalszego rozwoju terenow mieszkaniowych , ustug
turystycznych,
e  Pobudzenie wzrostu gospodarczego regionu poprzez poprawe warunkow do inwestowania,
e  Osiagniecie wymaganego dyrektywami UE stanu §rodowiska naturalnego i jego ochrona.

Inne cele Inwestycji.

o Poprawa sprawnosci i efektywnos$ci systemu $ciekowego.

Ochrona wéd powierzchniowych i Srodowiska gruntowo-wodnego
Wykonanie nowych szczelnych kanatéw, uzbrojenie ich w wodoszczelne studnie uniemozliwi
przedostawanie sie¢ wod $ciekowych do pobliskiego srodowiska gruntowo-wodnego.
Ochronaistniejagcego drzewostanu

Na trasie projektowanego uzbrojenia podziemnego wystepuje kolizja z istniejgcym drzewostanem i
krzewami. Na planszy zagospodarowania terenu czerwonymi krzyzami zaznaczono miejsca wycinek. Do
dokumentacji dotagczone zgody na i ich wycinki W miejscach zblizen do drzew i krzewow wszelkie roboty
nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni. Cato$¢ robot przy ww. zblizeniach
nalezy wykona¢ przy spetnieniu pozostatych warunkow wykonania, zawartych w ustawie o ochronie
przyrody z dnia 16.04.2004r. (Dz.U. Nr 92, poz. 880 p6zn. zm.). Zgodnie z art. 82 ust.1 roboty ziemne w
poblizu drzew i krzewow mogg by¢ prowadzone wyltacznie w sposob najmniej szkodzacy drzewom i
krzewom. W stosunku do wszystkich drzew i krzewow rosnacych w sasiedztwie inwestycji nalezy
przestrzega¢ zasad ochrony zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz pozostalych przepiséw
naktadajacych obowigzek ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie. Prace w zasiggu korony drzew
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nalezy przeprowadza¢ z nalezyta ostroznoscia, a wszelkie roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie
(odlegsc¢ okoto 2,0 m od obrysu korony) nalezy prowadzi¢ w miar¢ mozliwo$ci recznie. Podczas catego
cyklu budowy nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e niedopuszczalne jest bezposrednie uszkadzanie drzew — bez wzglgdu na rodzaj i przyczyne,

e niedopuszczalne jest sktadowanie w poblizu, a szczegolnie na powierzchni wyznaczonej rzutem
koron drzew, niezabezpieczonych przed przedostawaniem sig do gruntu materialéw zmieniajacych chemizm
gleby (np. cement) oraz skladowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu odpadéw, Sciekow itp.
srodkow niszczacych lub pogarszajacych drzewom warunki zycia,

o niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami, w celu np. palenia odpadéw pobudowlanych,

« niedopuszczalne jest poruszanie sig pojazdow zageszczajacych glebe pod drzewami oraz
obrywajacych masy korzeniowe,

e niedopuszczalne jest prowadzenie prac zmieniajacych stosunki wodne drzew i krzewow.

Gospodarka odpadami
W trakcie prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia wystapia:
e rozbiorki konstrukgeji istniejagcych nawierzchni drog i chodnikow, elementéw betonowych,
e zdjgcia warstw humusu,

o odbudowy — odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw,

o wykonywanie robot ziemnych w zakresie wykopow i nasypow,

e plantowanie i humusowanie przyleglego terenu skarp i poboczy,

e rozbidrka i wymiana istniejacej infrastruktury podziemnej i naziemne;.
Realizowane prace rozbiérkowe i budowlane wykonywane beda przy uzyciu sprzgtu do:

e 1obot rozbidrkowych jak: sprezarki z mtotami pneumatycznymi, frezarki do asfaltu, pity do ciecia
asfaltu i betonu,

e robot ziemnych jak: koparki, tadowarki, spycharki, zageszczarki plytowe,

e robot drogowych jak: zageszczarki, rozcietacze asfaltu, walce,

e robot instalacyjnych jak: koparki, zurawie samochodowe, spawarki, prasy,

e transportu jak: samochody cigzarowe, samochody wywrotki.
W trakcie budowy nastapi ingerencja w lokalne srodowisko gruntowo-wodne. Jej zakres ogranicza si¢
gtownie do robot w bliskim sgsiedztwie istniejacego uzbrojenia zarowno pod wzgledem wysokosciowym jak
i jego lokalizacji w liniach rozgraniczenia ulic. W przedstawionych warunkach zostang, wiec "wytworzone"
odpady nalezace do 17 grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzenia 2001r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. Nr 112 poz. 1206) - odpady z budowy, remontdéw i demontazu obiektow
budowlanych oraz drogowych, sa to m.in.:

e Odpady betonu oraz gruz betonowy - 17 01 01

e Odpady z remontow i przebudowy drog - 17 01 07,

e Drewno-17 0201,

e Tworzywa sztuczne - 17 02 03,
Asfalt - 17 03 01,
e Smota i produkty smotowe - 17 03 03,

2.) Zalozenia projektowe - rozwigzania techniczne sie¢ kanalizacyjna i przylacza

Na planszach zagospodarowania terenu rys. nr 1 pokazano przebieg projektowanych przewodow z

podziatem na:
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-sie¢ kanalizacji sanitarnej $ciekow bytowych — grawitacyjne- kolor bragzowy
- przytacze kanalizacji sanitarnej $ciekow bytowych — kolor buraczkowy
-sie¢ kanalizacji sanitarnej Sciekow bytowych — ci$nieniowy - kolor zielony
-sie¢ kanalizacji sanitarnej $ciekéw bytowych — ci$nieniowy(metoda bez wykopowa) - kolor

turkusowy

Wszystkie punkty charakterystyczne projektowanej sieci przytacza oznaczono symbolami literowo
cyfrowymi wraz z podaniem projektowanych rzgdnych terenu i przewodu (rzgdne studni):
Ks — punkty charakterystyczne kanalizacji sanitarnej Sciekéw bytowych w uktadzie grawitacyjnym —
studnie
T- punkty charakterystyczne kanalizacji sanitarnej $ciekow bytowych w uktadzie ci§nieniowym
Posadowienie kanatoéw i studni kanalizacyjnych odniesiono do dna kanatow, rzedne terenu
oznaczono jako rzgdne projektowane.
Proby, odbiory i warunki BHP:
a) Zgodnie z PN-EN 1610:2001 ,,Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych” nalezy
poddac¢ probie na szczelnosé
b) Pracownicy zatrudnieni przy budowie winni zosta¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP,
¢) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych zawartymi w zeszycie nr 3 COBRTI-INSTAL wydanie z wrze$nia 2001 roku.
d) Przed rozpoczeciem robot wykonawca winien zapozna¢ si¢ z zalaczonymi odpisami uzgodnien,
warunkami wykonawstwa robét i powiadomi¢ instytucje posiadajace uzbrojenia podziemne o

terminie rozpoczecia robot celem wskazania tych urzadzen w terenie. Odnosi si¢ to w

szczegolnosci do kabli telekomunikacyjnych, energetycznych, urzadzen melioracyjnych,
gazowych.

e) Zwroci¢ uwage, aby w przypadku napotkania gruntow zwigzlych wykonac¢ podsypke z pospoiki
grubosci 20 cm.

Kanalizacja grawitacyjna $ciekow bytowych.

Projektuje sie sie¢ grawitacyjno-ttoczna kanalizacji sanitarnej sciekow bytowo gospodarczych
odbierajace $cieki z nieruchomosci obecnie zabudowanej i nie zabudowanej i pozwalajace na odbior
sciekow z zabudowy perspektywicznej. Projektowane przewody i studnie nalezy prowadzi¢ zgodnie z

trasami pokazanymi na rysunkach. Sie¢ projektuje sie przez studnie wiaczeniowe, przelotowe , studnie
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rozprezng, przewody ttoczne, przepompownie $ciekow oraz odcinki sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej Przytacza kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ od kolektora gtdéwnego do granicy dziatki.
Na projektowanej kanalizacji grawitacyjnej wystepuje uzbrojenie: studzienka kanalizacyjne

rewizyjna . Studzienk¢ wykonac¢ jako prefabrykowang o srednicach @ 1000, 1200 mm. Prefabrykowane
elementy betonowe i zelbetonowe do budowy studzienek maja by¢ wykonane z wodoszczelnego betonu
wysokiej jakos$ci (klasa nie nizsza niz B45), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i
mrozoodpornego (F-50). System elementoéw prefabrykowanych betonowych i Zzelbetonowych taczonych
na uszczelnienia gumowe z gumy syntetycznej np. Forsheda 116, 114. Studzienki wykona¢ z kregdw i
dna zelbetowych wg normy DIN 4034 cze$¢ 1 o grubosci §cianki minimum 15 cm. Studnie
kanalizacyjne muszg spetnia¢ wymogi normy PN-B-10729. Na studzienkach nalezy zamontowaé wlazy
ozebrowane :

e wlaz kanatowy , tam gdzie wystgpuje ruch samochodowy, D-400 KN

o wlaz kanatowy - na podjazdach do posesji i chodnikach C-250 KN,

Studzienki winny by¢ zwigczone wlazem ozn. EN 124 zgodny z normg PN-93/H-74124 (PrPN-EN 124)
- ,Zwienczenie studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchni uzytkowanych przez
pojazdy i pieszych. Zasady Konstrukcji, badania typu i znakowanie”.

Wiazy kanalowe bez mozliwosci trwatego mocowania pokrywy do korpusu, gltebokos¢ osadzenia
pokrywy wlazu (kratki wpustu) w korpusie min. 50 mm. Wymagany jest certyfikat zgodnosci z norma
jw. W ulicach i drogach o duzym natezeniu ruchu nalezy zastosowaé korpus oraz pokrywa z

wypelieniem betonowym typu BERG. Wymagany jest certyfikat zgodnos$ci z norma jw.

Kanalizacja ciSnieniowa (tloczna ) Sciekow bytowych.
Z wzgledow uksztattowania ternu projektuje sie odcinki sieci kanalizacji w systemie
cis$nieniowym(rowniez metodg bez wykopowa) z pompowniami $ciekow, studniami

rozpreznymi

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w uktadzie cisSnieniowym zaprojektowano od punktow PS1-PS2 z
wylaczeniem dziatek drogowych podlegajacych w zarzad drog wojewddzkich (pompownia $ciekow)
oraz od PS2 w kierunku oczyszczalni $ciekow z wytaczeniem jak wyzej Dla odcinka kanalizacji
cisnieniowej dobrano rury PE SDR 17 PN 10 DE 125,160 przystosowana do wykonywania
metodg bez wykopywowa, tgczonych elektroporowo

Przebieg rurociagu i rzgdne zgodnie z zataczonymi rysunkami.. Dla prawidtowego dziatania kanalizacji

dobrano pompownie sciekow:
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Pompownia P1
obliczeniowy naptyw Sciekow:
Lm=25x3,5=87,5 mieszkancow
Qdsrednie=87,5*120=10,5 [ m°]
Qdmax=10,5 x 1,4= 14,7 [ m®]
Qh srednic=10,5/24 =0,43[ m%/h]
Qh max=0,43x 1,50 = 0,64[ m*/h] (4,04+0,64=4,68)

Dobrane urzadzenia
Ilo$¢ pomp: 2szt.
Praca pomp: Naprzemienna

Nazwa Parametry Parametry pompowni
obiektu rurociagu
DN DL V Typ Typ | Armatur Q Hc (m) Typi
rur. rur. | rur. | Pompow | pomp a (m3/h) | pompy | wymiary
(mm) | (m) |(m/s ni DN pompy zbiornika
) Beton
C35/45
(mm)
rompowntl %o | 40 | 0ea| PSO2 | ess | somso | 352 0 Fi
a 1 490, , : -5,5 15 5, 14,
p1 (141) EKO KW 1500/4100
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Wyposazenie pompowni

Podstawowe PSD.2_EKO - dotyczy P1, P2, P3, P4, P6

Elementy podstawowe wchodzace w zakres pompowni Hos¢ Material
Szafa Sterujaca UZS v IV 1 szt. Tworzywo
Sonda hydrostatyczna wraz z ptywakami i kablem 10 mb 1 kpl. -
: Zeliwo EN-GJL-
Pompa zatapialna 2 szt.
250
Kable zasilajace pompy o dlugosci 10 mb 2 kpl -
. . Zeliwo EN-GJL-
Kolano stopowe sprzggajace, sprzeg dolny ZSP.3 + prowadnice 2 szt. 250 + stal 14301
Lancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. Stal 1.4301
Wtaz jednoskrzydtowy z zamkiem oraz zabezpieczeniem przeciw Stal 1.4301
; 1 szt.
samoczynnemu zamykaniu 800x800 mm
Zawor zwrotny liniowy DN8O 2 szt. 5568 wo EN-GJL-
Zasuwa odcinajgca kotierzowa miekkouszczelniona DN8O 2 szt. ggé)l wo EN-GJL-
Orurowanie wewnatrz pompowni ze Srubami, kotnierzami DN80 1 kpl. Stal 1.4301
System wentylacji grawitacyjnej @110 mm 2 szt. PVC
Podstawowe PSB.2_EKO - dotyczy P5
Elementy podstawowe wchodzace w zakres pompowni Hos¢ Material
Szafa Sterujaca UZS v IV 1 szt. Tworzywo
Sonda hydrostatyczna wraz z ptywakami i kablem 10 mb 1 kpl. -
. Zeliwo EN-GJL-
Pompa zatapialna 2 szt.
250
Kable zasilajace pompy o dlugosci 10 mb 2 kpl -
. . Zeliwo EN-GJL-
Kolano stopowe sprzegajace, sprzgg dolny ZSP.1 + prowadnice 2 szt. 250 + stal 1.4301
Lancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. Stal 1.4301
Wrtaz jednoskrzydtowy z zamkiem oraz zabezpieczeniem przeciw Stal 1.4301
; 1 szt.
samoczynnemu zamykaniu 800x800 mm
Zawor zwrotny DN50 2 szt. gggwo EN-GJL-
Zasuwa odcinajaca mickkouszczelniona DN50 2 szt. ggg wo EN-GJL-
Orurowanie wewnatrz pompowni, DN50 - potgczenie gwintowane 1 kpl. Stal 1.4301
System wentylacji grawitacyjnej @110 mm 2 szt. PVC
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Dodatkowe

Elementy Dodatkowe wchodzgce w zakres pompowni Ios¢ Material
Drabinka ztazowa 1 szt. Stal 1.4301
Drabinka wsporcza usytuowana na pokrywie zbiornika pompowni 1 szt. Stal 1.4301
Ztaczka DN /PE 1 szt. -

Stal 1.4301 +
Podest roboczy — dotyczy P1, P2 1 szt. Krata TWS
Uktad przeplukiwania rurociagu tlocznego zakonczony koncowka Stal 1.4301,
strazacka Lszt Aluminium AK11
Filtr antyodorowy kominkowy weglowy 2 szt. PE
Przedluzka do zasuw z przegubem 2 szt. 4288,\)&/5(;;11:%‘31_
Wktadka denna anty-sedymentacyjna Easy-Clean 1 szt. GRP + gelcoat

Pompy

Agregaty FZ to zatapialne, jednostopniowe, pompy odsrodkowe napedzane silnikiem indukcyjnym
asynchronicznym w uktadzie monoblokowym. Silnik agregatu jest hermetycznie zamkniety, a chtodzenie
jego odbywa si¢ przez otaczajace go medium. Stojan silnika wcisniety jest w zeliwny korpus, a wirnik
silnika wcisnigty jest na wal ze stali nierdzewnej. Wal ulozyskowany jest na dwoch tozyskach kulkowych
wypelionych smarem staltym. Hermetyzacje silnika osiagnigto przez zabudowe dwoch uszczelnien
mechanicznych pojedynczych rozdzielonych komorg olejowa pelnigcg role bufora pochtaniajacego
ewentualne przecieki pierwszego uszczelnienia mechanicznego. Materiat uszczelnienia - para cierna: weglik
krzemu/weglik krzemu.

FZE

Pompy typu FZE wyposazone sg w wiclotopatowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex Special i
przeznaczone sg do pompowania cieczy ze znaczng zawartoscig elementéw stalych, dlugowtoknistych i
szlamowych. Glownym przeznaczeniem jest pompowanie S$ciekéw surowych podczyszczonych lub
niepodczyszczonych, osadow czynnych, osadow gnilnych itp. Wolny przelot FZE.3 — 80mm.

Fzv
Pompy typu FZV wyposazone sg w wielolopatowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex i przeznaczone
sg do pompowania cieczy ze znaczng zawarto$cig elementow statych, dtugowldknistych i szlamowych.
Glownym przeznaczeniem jest pompowanie $ciekéw surowych podczyszczonych lub niepodczyszczonych,
osadow czynnych, osadow gnilnych itp. Wolny przelot pomp FZV.3 - 80mm.

FZR - pompa z wiclolopatkowym wirnikiem jednostronnie otwartym, wyposazona w urzadzenie
rozdrabniajgce umozliwiajace pompowanie cieczy zanieczyszczonych ciatami dlugowloknistymi, ktore w
przypadku zastosowania konwencjonalnej hydrauliki spowodowaty by jej zatkanie.

Urzqdzenie zabezpieczajgco-sterujgce UZS 8 v.4 pompownia ze stacjq dyspozytorskq

Szafa sterownicza z tworzywa sztucznego stopniu ochrony IP 65 z podwdjnymi drzwiami oraz postumentem
realizujgca naprzemienng pomp w przepompowni $ciekoOw wraz z mozliwoscia pracy rownolegte;.

Szafa oraz pompy zasilane sa napigciem trojfazowym 3 x 400 Vac.

Wyposazenie szafy sprzetowo umozliwia sterowanie oraz monitorowanie obiektu poprzez transmisje GPRS
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Sterowanie i komunikacja jest w jednym urzadzeniu. Pozwala to ograniczy¢ liczbe dodatkowych elementow
sprzgtowych szafy sterowniczej.
Zabezpieczenia:
- zabezpieczenie przepigciowe klasy C
- wylacznik réznicowo pradowy gtowny
- wylacznik silnikowy pomp 1
- wylacznik silnikowy pompy 2
- czujnik bimetalowy i zawilgocenia w komorze silnika pomp gtéwnych
- wylacznik nadpradowy gniazda serwisowego 230V
- wylacznik nadpradowy oswietlenia wewnetrznego szafy i ogrzewania
- wylacznik nadpradowy 3 polowy czujnika kontroli faz
- czujnik kontroli faz (zabezpieczenie od asymetrii zasilania, spadku napigcia zasilania, odpadu fazy
zasilania)
- wylacznik nadpradowy trybu rgcznego i sygnalizacji pracy / awarii
- wylacznik nadpradowy zasilacza 24VDC
- wktadki topikowe dla sygnatu analogowego oraz wylacznika krancowego wiazu
Rozruch:
- pompy gtowne do 4[kW] styczniki
- pompy gltowne powyzej 4 kW] softstarty
Obudowa:
- tworzywo sztuczne wzmacniane widoknem szklanym o IP65 IK10 z postumentem do wkopania w
ziemig
- wymiary 800x600x300
Sygnalizacja:
- praca pompy 1
- awaria pompy 1
- praca pompy 2
- awaria pompy 2
- sygnalizacja poziomu maksymalnego
- sygnalizator optyczno — akustyczny
Przetaczniki / przyciski:
- przetacznik Zrodta zasilania (sie¢ — 0 — agregat)
- przetacznik trybu pracy pompy 1 (automat — 0 — r¢ka)
- przetacznik trybu pracy pompy 2 (automat — 0 — reka)
- przycisk zataczenia pompy 1 w trybie recznym
- przycisk wylaczenia pompy 1 w trybie recznym
- przycisk zatgczenia pompy 2 w trybie recznym
- przycisk wylaczenia pompy 2 w trybie recznym
- przetacznik trybu pracy sygnalizatora optyczno — akustycznego (sygnalizacja optyczna — 0 —
sygnalizacja optyczno — akustyczna)
- przycisk resetu alarmu
Elementy:
- wtyk do podlgczenia agregatu
- przektadnik pradowy z wyjsciem 4-20mA
- gniazdo serwisowe 230V
- oswietlenie wewnetrzne szafy
- grzejnik
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- termosta- gtéwna szyna wyréwnawcza

- przekazniki interfejsowe

- zasilacza buforowy 24VDC

- akumulatory 2 sztuki 12V 1,2Ah kazdy

- wylacznik krancowy magnetyczny drzwi szafy sterowniczej
- wylacznik krancowy wtazu przepompowni

- antena dookulna typu placek montowana na zewnatrz

- listwy przytaczeniowe

Sterownik:

MT-151

16 wejs¢ cyfrowych

12 wejs¢/wyjs¢ cyfrowych

4 wejscia analogowe pradowe

2 wej$cia analogowe napigciowe
Port nr 1 RS232 / 485

Port nr 2 RS232 z wyjséciem zasilajacym 5VDC
Port Ethernetowy

Port USB

Gniado SD

Dwa gniazda SIM

Komunikacja:

MT-151, modem GSM / GPRS / HSPA, komunikacja za pomocg SMS i pakietowej transmisji
danych

Napigcie zasilania 24VDC

Karta sim z pakietem GPRS na 3 lata lub 500MB

Panel:
HMI STO 715 4.3, 65536 kolorow, 480x272 pix
Port: USB 2B, port USB 2A, RS232C/RS485
Zasilanie 24VDC

Sygnat pomiarowy:

- sonda hydrostatyczna
- dwa ptywaki sterowania awaryjnego

Modut telemetryczny umozliwia nastgpujgcy sposoéb komunikacji:

a) poprzez krotkie wiadomosci SMS
b) za pomoca technologii GPRS

Zasoby modulu telemetryczneqo:

Modut telemetryczny posiada nastepujace zasoby:

a)

16 wejs¢ binarnych,

b) 12 wejs¢/wyjs¢ binarnych,

c)

4 wejscia analogowe pradowe,

d) 2 wejscia analogowe napigciowe,

e)
f)

port nr 1 z interfejsem RS 232/485 1 protokotem Modus RTU,
port nr 2 z interfejsem RS 232

g) wbudowany panel HMI lub zewnetrzny panel montowany na drzwiach wewnetrznych
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Zasada dzialania systemu monitoringu:

System monitoringu. bazuje na technologii GSM/GPRS. Spos6b komunikacji pomi¢dzy obiektem a stacja
dyspozytorska jest realizowany za pomocg Internetu. Zainstalowane urzadzenie telemetryczne na obiekcie,
ktore peli funkcje sterownika i modutu GSM/GPRS przesyta dane na temat aktualnego stanu obiektu do

pomieszczenia gdzie znajduje si¢ stacja dyspozytorska. Sama stacja jest wyposazona w urzadzenie odbiorcze
oraz komputer. Urzadzenie odbiorcze zbiera dane z obiektu i zapisuje je na komputerze operatora gdzie
zainstalowana jest aplikacja wizualizacyjna. Aplikacja na podstawie danych zgromadzonych na komputerze
obrazuje stan faktyczny obiektu w terenie. Po zalogowaniu si¢ do systemu wizualizacyjnego uzytkownik
moze zdalnie zaingerowa¢ w obiekt. Poprzez wydanie odpowiedniego polecenia na dyspozytorni urzadzenie
odbiorcze wysyla polecenie do obiektu. Obiekt odbierajac dane, dostaje polecenie wystane ze stacji
operatorskiej i zaczyna je realizowa¢ np.: zdalne zataczenie pompy z poziomu komputera na obiekcie.
Dodatkowo modut telemetryczny posiada funkcje wysylania wiadomos$ci SMS na zdefiniowane numery.
Uzytkownik moze dzigki temu otrzymywac na telefon komoérkowy kroétkie wiadomoscei tekstowe o stanach
awaryjnych zaistniatych na obiekcie.

System monitoringu sklada sie z nastepujacych elementow:

1. Urzadzenie telemetryczne — modul nadawczy na obiekcie.

Wyposazone w 16 wej$¢ binarnych, 12 wejs¢/wyjs¢ binarnych, 4 wejscia analogowe 4-20mA, 2 wejscia
analogowe napigciowe 0-10V, 2 porty komunikacyjne. Port 2 stuzy do programowania urzadzenia za
pomoca interfejsu RS232. Port 1 w zaleznosci od potrzeb ma mozliwo$¢ wyboru interfejsu RS 232/485. W
przypadku ztozonych uktadow sterowania i monitoringu dodatkowo modut telemetryczny moze by¢
wyposazony w rozszerzenie o dodatkowe 8 wejs¢ binarnych, 8 wejs¢/wyjs$¢ binarnych i 2 wejscia analogowe
4-20mA.

2. Stacja dyspozytorska - modul odbiorczy.

Wyposazony jest w dwa porty komunikacyjne. Port 1 stuzy do konfiguracji urzadzenia odbiorczego. Port 2

jest wykorzystywany do przesylu danych do komputera po porcie RS232. Urzadzenie odbiorcze jest
zainstalowane w obudowie i wymaga mozliwosci wpigcia zasilacza do sieci.

3. Stacja dyspozytorska - komputer.

Wyposazony jest w port komunikacyjny RS232, do ktorego jest podpigte urzadzenie odbiorcze. Na
komputerze zainstalowana jest baza danych, ktéra gromadzi informacje o obiekcie poprzez modut odbiorczy.
Zainstalowana jest aplikacja wizualizacyjna, ktora graficznie odzwierciedla stan obiektu na monitorze na
podstawie danych z bazy.

4. Narzedzia administracyjne.

Dla administratorow dostepne sg programy narzedziowe utatwiajgce zarzadzanie systemem, dokonywanie w
nim zmian, zdalne zmiany parametrow na przepompowniach/ttoczniach, rozbudowg systemu o kolejne
obiekty, itd.

Szafa sterownicza od strony elektrycznej zapewnia zabezpieczenia wszelkich elementow odbiorczych
zasilanych z rozdzielni.

Rozdzielnia od strony aparatury kontrolno pomiarowej dokonuje pomiaru wielkosci elektrycznych
niezbednych do prawidtowej pracy i monitorowania obiektu.

Sygnatem sterujacym dla przepompowni jest sonda hydrostatyczna. W przypadku awarii sterownika i/lub
sondy sterowanie przejmuja ptywaki sterowania awaryjnego. W trybie alarmowym zalacza si¢ zawsze jedna
pompa (lewa). W przypadku awarii danej pompy nastgpuje przelaczenie na drugg sprawng pompe.
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Dodatkowo:
e Falowniki

Karta sim w APN ,telemetria.pl” z pakietem danych 500MB lub 3 lata jest w wyposazeniu szafy
sterowniczej
Wiaczenie obiektu do systemu monitoringu Hydro — Vacuum S.A. w cenie szafy sterowniczej.

Na etapie zamOwienia wymagane jest okreslenie przez zamawiajacego wymogow dotyczacych mapy
pamieci sterownika (wlaczenie z rodzajem informacji, jakie majg by¢ zawarte, z uwzglednieniem
odpowiedniej kolejnosci informacji, sposobu reprezentacji informacji). Pozwala to na dopasowanie
programu sterujgcego na etapie realizacji szafy sterowniczej. Kazdorazowa zmiana dotyczaca konstrukcji
mapy pamieci (nieprzekazana na etapie zamowienia) wymagajaca dodatkowych nakladow w postaci
wyjazdow programistow i konfiguracji w terenie bedzie dodatkowo ptatna.

Szafa sterownicza Hydro — Vacuum S.A. wymaga:

- doprowadzenia przewodu 5 zylowego (3 fazy, neutralnym, ochronny) do szafy sterowniczej o
odpowiednim przekroju.

Hydro — Vacuum S.A. nie wykonuje prac budowlano - elektrycznych zwigzanych z:

- potozeniem przewodu zasilajacego 5 zylowego (3 fazy, neutralny, ochronny) od szafy dostawcy energii do
szafy sterowniczej obiektu, przekroj przewodu odpowiedni do mocy danej szafy sterowniczej,

- wykonaniem osobnego (oddzielnego) punktu uziemiajacego szafg sterowniczg w przypadku zaistnienia
takich wymagan,

- wykonaniem osobnego (oddzielnego) punktu uziemiajacego agregat pradotworczego w przypadku
obecnosci agregatu jako stacjonarnego zrddta zasilania w przypadku zaistnienia takich wymagan,

- wykonania pomiaréw uziemienia w przypadku zaistnienia takich wymaganych.

PIONY TEOCZNE

Piony tloczne ze stali 1.4301, polaczone trdjnikiem ,,Orfowym” zapewniajacym ptynnos¢ przeptywu i
minimalizacje strat hydraulicznych. Spawanie wg. Standardu H-V S.A za pomocg TIG z uzyciem
potautomatu. Wszystkie piony wyposazone w armature odcinajaca oraz zwrotna.

Wtaz wejsciowy oraz drabinka ztazowa

wlazy wykonane ze 1.4301. Wlaz ocieplony jest pianka poliuretanowa i doszczelniony porowata guma
EPDM. Wyposazony jest rOwniez w dzwigni¢ podtrzymujaca. Wtaz posiada fabrycznie zamontowany zamek
oraz sygnalizacj¢ otwarcia wlazu, ktéra shuzy do zabezpieczenia przepompowni przed niepozadanym
otwarciem. Istnieje mozliwo$¢ podiaczenia sygnalizatora otwarcia réwniez do istniejacego systemu
monitoringu (sygnalizacja $wietlna i dzwigkowa w standardzie).

Drabinka ztazowa ze stali 1.4301, wykonana z rury 42,4x2 i szczebli antyposlizgowych z blachy 1.4301 o gr.
2mm wyprofilowane do przekroju zamknigtego kwadratu. Gorne elementy stopni przettaczane. Elementy
mocujace drabiny do $ciany wykonane z rur 42,4x2mm. Zaréwno drabina jak i wlaz wejsciowy wykonane sg
z materiatu 1.4301. Ponadto posiadajg atesty materialowe
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i deklaracje zgodnosci od dostawcy towaru, zgodnie z indywidualng dokumentacja techniczng wyrobu
jednostkowego zgodnie z art. 10 ustawy o wyrobach budowlanych Dz. U Nr 92, poz.881 z 2004r.

Sposoéb montaiu pomp w pompowni

Pompy w przepompowni montowane sg za pomocg zestawu sprzggajacego ZSP. Umozliwia on w razie
koniecznos$ci w bardzo prosty i szybki sposob montaz i demontaz pompy. Pompa z zamocowanym do niej
ruchomym tacznikiem, opuszczana jest na tancuchu do wewnatrz przepompowni po prowadnicach rurowych
z poziomu terenu (bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika). Pompa po opuszczeniu do wewnatrz
zbiornika samoczynnie podiaczana jest do uktadu tlocznego przepompowni. Specjalnie wyprofilowana
uszczelka pomigdzy korpusem, a tacznikiem zamocowanym do pompy, gwarantuje szczelno$¢ uktadu.
Uniesienie pompy do goéry przy pomocy tancucha powoduje samoczynne odlaczanie jej od uktadu ttocznego,
celem dokonania jej oczyszczenia lub przegladu. Konsole gorne dzigki swemu ksztalttowi umozliwiaja
wypigcie unoszonej pompy z prowadnic bez demontazu jakichkolwiek cze$ci uktadu. Zestaw sprzggajacy
sktada si¢ z korpusu, mocowanego na state, na dnie zbiornika przepompowni oraz prowadnic rurowych.

Zbiorniki wykonane z betonu C35/45

Zbiorniki te sktadajg si¢ z kilku elementow, w zaleznosci od wysokosci i $rednicy zbiornika. Monolityczna
cze$¢ denna jest wykonana z betonu B-45, a nadstawka w postaci rury z betonu B-40. Elementy zbiornika
laczone sa na uszczelkeg elastomerowa. Pokrywa zelbetowa standardowo jest wyposazona w wtaz zeliwny kl.
B125 @800mm kanatowy, jednak ostateczny typ wlazu wynika z tabeli wyposazenia pompowni. Pokrywa
zelbetowa nie jest najazdowa i musi by¢ zamontowana z dala od ciggéw komunikacyjnych.

W pompowni $ciekdw zaprojektowano wkladke denng anty-sedymentacyjna Easy Clean.
Zastosowanie wkladki dennej ma na celu:

- redukcje objetosci martwej Sciekow/wod opadowych pozostajacych w pompowni po zakonczeniu cyklu
pompowania (wytaczeniu pompy)

- eliminacje stref martwych gromadzenia si¢ osadéw i zanieczyszczen stalych

- ulatwienie sptywu zanieczyszczen w kierunku wlotu pompy celem wypompowania ich w catosci z
urzadzenia

- redukcje stezen substancji toksycznych i odorogennych powstajacych w $ciekach sanitarnych w wyniku
redukcji objetosci $ciekow podatnej na zagniwanie w wyniku dlugiego czasu zatrzymania w pompowni —
zmniegjszenie ucigzliwo$ci odorowej obiektu wzgledem otoczen

Wykonanie wykopow

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg BN-83/8836-02 (,,Roboty ziemne —
wymagania i badania przy odbiorze) zawierajagcg wymagania odno$nie wykopow.

Powierzchnie wykopu zostang oczyszczone z kamieni, nie moga tez tworzy¢ wypuklosci.

Miejsca po usuni¢tych ciatach statych zostang uzupetnione starannie zaggszczonym piaskiem.
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Szeroko$¢ wykopdéw musi by¢ wigksza co najmniej o 0,30m od przekroju zewngtrznego, przy

czym nie moze ona by¢ mniejsza niz 0,80m. Wykopy o glebokosci wigkszej niz 1,5 m
wykonac jako wasko przestrzenne oszalowane obustronnie wypraskami petnymi z krawedzig

wystajacg powyzej poziomu terenu o ok 15 cm w sposob zabezpieczajacy przed zalaniem
wykopu wodami opadowymi. Prace wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi normami i
warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru sieci wod-kan. Dno wykopu powinno by¢ réwne
1 wykonane ze spadkiem réwnym spadkowi kanatu na danym odcinku, przy czym dno wykopu
wykonawca wykona na poziomie réwnym rz¢dnej projektowanej posadowienia kanatow. Zdjecie
pozostatej warstwy 0,30 -0,5[m] gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem
podbudowy,podsypki i ulozeniem przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy wykonawca wykona
recznie. Z uwagi na duze zréznicowanie glebokosci wykopy liniowe i pod studzienki przewiduje si¢
jako szeroko- i waskoprzestrzenne. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ szalunkami. Wykopy reczne w
miejscach skrzyzowan z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wlasciwych jednostek.
Wszystkie wykopy nalezy oznakowaé, odgrodzi¢ i w nocy oswietlic. Zapewni¢ dostep do
zabudowan poprzez wykonanie pomostow przejazdowych i ktadek dla pieszych. Wszystkie roboty
ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych, wg normy BN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne” oraz PN-
68/06050 ,,Roboty ziemne budowlane”. Wykonawca niniejszego zakresu zobowigzany jest do
odprowadzenia, wypompowanych wod z wykopow.

o Montaz i zasypka przewodow

Rury nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i wyréwnanym podtozu zapewniajac przewodom
jednolite podparcie oraz w taki sposéb, aby trzymaty si¢ linii i spadkow okreslonych w projekcie.

podtoze musi zapewnia¢ mocne i jednolite podparcie rury i potaczen. Podloze powinno miec
grubo$¢ min 200mm. Do wykonania podloza i zasypki w strefie rury nalezy uzy¢ gruntu
zasypowegdo o dobrym uziarnieniu, charakteryzujacy si¢ dobrg zageszczalnoscig (kliniec,

zwir, kruszywo famane). Wskaznik zageszczenia wg Proctora powinien wynosi¢ ID Pr=95%
co odpowiada stopniowi zageszczenia ID=0,6 (grunt $rednio zaggszczony).

Podlozem musi by¢ grunt nawieziony (piaski $rednie i grube). Grubo$¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, ubijana
warstwami o max. grubosci 25 cm. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ grunt nieskalisty bez gruzu i kamieni, mineralny, sypki drobno i §rednioziarnisty wedtug PN-

74/B-02480. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakami
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po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.
Zasypanie przewodu na calej dlugosci powinno odbywaé si¢ warstwami 30 — 50 cm. Kolejno
zgeszezanymi. Pozostalty wykop zasypa¢ gruntem rodzimym z wyjatkiem wierzchniej warstwy

organicznej ktéra nalezy wymieni¢ na piasek..

Material do podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

¢ nie powinny wystepowaé czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

e material nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu.

Lawe¢ piaskowa 1 wzmocnienie podtoza stosowac tylko przy wystgpieniu przewarstwien z
gruntu nieno$nego lub wymianie gruntu ponizej poziomu posadowienia przewodu. Decyzje o
stosowaniu wzmocnienia na danym odcinku podejmie kierownik budowy w oparciu o powyzsze
wytyczne.

Przed potozeniem, wykonawca musi upewnic si¢, ze nic nie zostato w $rodku rur.

Laczenie przewodow jest wykonywane wedtug instrukcji producenta. Elementy uszkodzone
nie mogga by¢ montowane, muszg by¢ one zdemontowane 1 zastgpione innymi dobrymi elementami.
Po utozeniu rur na dnie wykopu wykona¢ nalezy obsypke gruntem piaszczystym. Material, stuzacy
do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co material do wykonania podtoza.
Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podioze jest skalne,

wysokos$¢ obsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 [m]. Obsypka rury musi by¢ wykonana
natychmiast po inspekcji 1 zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Wazne jest unikanie pustych
przestrzeni pod rurg. Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana tak, aby rurociag nie ulegt zniszczeniu
lub nie ulegt przemieszczeniu. Pierwsza warstwa, az do osi rury powinna by¢ zaggszczona, aby
unikng¢ uniesienia si¢ rury.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetniania wykopu. Zasypka wykopu musi by¢
wykonana z takich materiatéw 1 w taki sposob by spelniala wymagania struktury nad rurociagiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenow zielonych).

Materialy —
Zaprojektowano przewody grawitacyjne o srednicach 160-200mm. Przewody kanalizacyjne nalezy

wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U klasy S Lite o potaczeniach kielichowych ( z uszczelkami Sewer —
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Lock trwale mocowanych w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, ksztattki z uszczelkami
wargowymi) o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztaltek, o sztywnosci obwodowej nominalnej
minimum 8 kN/m?. Rury i ksztattki z PVC -U o jednolitej $ciance winny byé produkowane zgodnie z
normg PN-EN 1401-1 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmi¢kczonego polichlorku winylu ( PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu”.
Dla odcinka kanalizacji ci$nieniowej dobrano rury PE PE TS SDR 17 DE125.160 mmtaczonych
elektroporowo
Uwagi - Nad przewodami (30 cm) nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjno — ostrzegawcza z wktadka
metalowa. W trakcie realizacji wykonawstwa nalezy przeprowadzac proby ci$nienia odcinkami, przed
catkowitym zasypaniem zmontowanego odcinka przylacza, nalezy jednak pamigtac aby zabezpieczy¢
przewody przed przemieszczeniem poprzez punktowe obsypanie, w trakcie przeprowadzania proby
ztacza powinny by¢ odkryte. Po dokonaniu proby odcinek nalezy przeptukac, z prob nalezy sporzadzac
protokoty odnotowane w dzienniku budowy. Po napehieniu przewodoéw wraz ze studniami wodg przed
przystapieniem do proby odczekaé ponad jedng godzing. Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny, kiedy
ubytek wody w czasie 30 min. jest nie wigkszy niz 0,20 [dm3/m2] przy czym powierzchnia [m2] odnosi
si¢ do wewngtrznej powierzchni zwilzonej. Odcinki nalezy inwentaryzowaé poprzez wykonywanie
szkicow geodezyjnych. Po zmontowaniu konkretnego odcinka kanalizacji wraz z przytaczami nalezy
wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-92/B-10735- kanalizacja-przewody kanalizacyjne-wymagania i
badania przy odbiorze.
Probe szczelnos$ci wykona¢ pod nadzorem kierownika budowy (robdt) 1 przedstawiciela
inwestora. Szczelno$¢ sieci jest niezbedna dla zapewnienia nie przenikania wod gruntowych
do uktadu oraz zabezpieczeniu §rodowiska zewngtrznego przed przenikaniem Sciekow.
Bezposrednio nad rurociaggiem (30 cm) utozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru zielonego. Sie¢
do odbioru nalezy oczysci¢ przeptukac i podda¢ inspekcji kamerg wideo z zapisem obrazu

na nos$niku elektronicznym.

Przewody ttoczne z tworzyw sztucznych nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na glebokos¢ zgodnie z
plansza zagospodarowania terenu liczac od wierzchu przewodu do terenu. Na utozonym w wykopie
przewodzie nie nalezy zasypywac potaczen rur do czasu wykonania proby cisnieniowej. Pozostata czesé
przewodow winna zostac¢ zasypana do wys. 20 cm ponad wierzch rury gruntem sypkim bez zawartosci
kamieni pochodzacych z wykopu. Proby ci$nieniowe wykona¢ okreslonymi odcinkami na ci$nienie 10 atm.
Potaczenie rur PE wykonaé¢ za pomocg ksztattek elektrooporowych. Na przewodach montowac¢ zawory
napowietrzajgco odpowietrzajace zgodnie z planszg zagospodarowania terenu Zespo6t na- i odpowietrzajacy
sktada si¢ z rury ostonowej z PE, armatury, zaworu napowietrzajaco-odpowietrzajacego, mechanizmu
uruchamiajacego i przewodow przyltaczeniowych. Zestaw ten zastepuje kosztowne i skomplikowane
konstrukcje budowlane, takie jak studzienki i komory. Pozwala na unikni¢cie wysokich

naktadow inwestycyjnych i zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN1610
zawartymi w zeszycie nr 9 COBRTI INSTAL opracowanie 2003 r. Stosowaé warstwowe zageszczanie
gruntu.
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Trasowanie przewodu tlocznego:
Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ o§ przewodu na gruncie zgodnie z niniejsza

dokumentacja

Lokalizacja przewodu tlocznego:

Glowne ciagi usytuowano w pasie drogowym. Projektowany przewod usytuowano w S$cistym
powigzaniu z istniejagca i projektowang zabudows. Szczegotowg lokalizacje projektowanej sieci
przedstawiono graficznie na mapach w skali 1 : 500.

Przejscie przewodami przez przeszkody:

Na terenie projektowanej kanalizacji wystepuja drogi o nawierzchni utwardzonej, otwarte elementy
odwodnienia drog. Przejscia poprzeczne przez powyzsze oraz odcinek taczacy PS1 z PS2 przewiduje si¢
wykona¢ metoda bez wykopowa z zastosowaniem  przewiertu sterowanego . Przekroczenie pod
jezdniami i poboczami droég wykonaé przewiertem sterowanym wzglednie przeciskiem przewody w
rurach ochronnych winny by¢ umieszczone na gieb. Min. 1,0 m pod dnem odwodnienia pobocza. Jako
rury oslonowe na przewiertach i przeciskach stosowa¢ rury ochronne stalowe bez szwu, odpowiadajace
normie PN-EN 10210-2:2000, rury przewodowe uktadaé wewnatrz ostonowych na plozach —
dystansach z tworzyw sztucznych centrycznie utozonych w osi rury ostonowej, rury stalowe spawac
elektrycznie z odcinkéw 6 [m].Srednice rur ostonowych pokazano na planszy zagospodarowania terenu
Trase przewiertu oznakowa¢ jednoznacznie stupkami betonowymi po obu stronach zaglebien
przekraczanych. Na stupkach zamontowac tabliczki z podstawowymi informacjami o przewodzie i jego
lokalizacji.

Proby, odbiory i warunki BHP:

a) Zgodnie z PN — B — 10725 przewody z rur PE 63, 90, 110 nalezy podda¢ probie na szczelno$¢ na
ci$nienie 10 atm.,

b) Pracownicy zatrudnieni przy budowie winni zosta¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP,

¢) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych zawartymi w zeszycie nr 3 COBRTI-INSTAL wydanie z wrzesnia 2001 roku.

d) Przed rozpoczgciem robot wykonawca winien zapoznaé si¢ z zatagczonymi odpisami uzgodnien,
warunkami wykonawstwa robot i powiadomi¢ instytucje posiadajace uzbrojenia podziemne o terminie
rozpoczecia robot celem wskazania tych urzadzen w terenie. Odnosi

si¢ to w szczegdlnosci do kabli telekomunikacyjnych, energetycznych, urzadzen melioracyjnych,
przejs$¢ pod drogami asfaltowymi. W przypadku uszkodzenia tych ostatnich nalezy je doprowadzi¢ do
stanu sprawnosci techniczno — eksploatacyjnej w uzgodnieniu z ich zarzadca.

e) Zwroci¢ uwage, aby w przypadku napotkania gruntow zwigzlych wykonac¢ podsypke z pospotki
grubosci 20 cm.
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Materialy
Zaprojektowano przewody o $rednicach od 125 mm do 160 mm. Przewody kanalizacyjne o.

Nad przewodami (30 —40 cm) nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjno — ostrzegawcza z wktadka
metalowa.

W miejscach oznaczonych na rysunkach zamontowac¢ urzadzenia podziemne do ptukania sieci.
Na rurociggach przed studniami z zaworami do ptukania tj. na przed wszystkimi studniami na
kanatach ci$nieniowych montowa¢ zasuwy nozowe odcinajace z catkowicie wolnym przelotem z
wyprowadzonym trzpieniem w skrzynce typu ciezkiego wykonanej z polietylenu utwardzanego

HDPE.

2.k Zalozenia projektowe —rozwiazania techniczne przylacze pradu

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zasilania przepompowni $ciekow Pl
zlokalizowanej na dziatce nr 72/14 obreb Moryn 1
Podstawa opracowania

Podstawa opracowania niniejszego projektu jest:
projekty branzowe instalacji i architektury

obowigzujace normy, przepisy i opracowania zwigzane z tematem
Zakres opracowania

Projekt obejmuje:
zasilanie w energi¢ elektryczng rozdzielnicy =zasilajaco —  sterowniczej
przepompowni 0,4kV RP od projektowanego ztgcza kablowo — pomiarowego ZKP,
rozdzielnice zasilajgco — sterowniczg przepompowni (w dostawie z pompownig),
kable zasilajaco — sterujace od rozdzielnicy do pompowni w gestii dostawcy
pompowni,
uktad pomiarowy,
ochrong przed przepigciami,
ochrong przeciwporazeniowa

Stan projektowany

Pomiar energii elektrycznej

Zgodnie z wymaganiami ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Stargard, Rejon
Dystrybucji Stargard i zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia pomiar energii
elektrycznej do celow rozliczeniowych zlokalizowany bedzie w przedziale pomiarowym
wybudowanym zlaczu kablowo-pomiarowego ZKP przy granicy dz. nr 72/14. Ztacze kablowo-
pomiarowe ZKP zostanie zabudowane przez ENEA Operator Sp. z 0.0. w ramach realizacji
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umowy przylaczeniowej, wg. odrgbnego opracowania. W ztaczu kablowo-pomiarowym ZKP,
w przedziale pomiarowym zabudowane zostang zabezpieczenia przedlicznikowe, licznik
energii elektrycznej na tablicy TL3 oraz rozltacznik FR304. Do obowiazkdéw inwestora nalezy
wprowadzenie i podigczenie kabla

odplywowego.
Wskazniki techniczne

Zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat
Dystrybucji Stargard:

Moc przytaczenia Pp,=12kW

Wspodtezynnik mocy cosep=0,94

Zabezpieczenie przelicznikowe 3xC20 (3-faz)

Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-
pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przytaczanego.

Miegjsce zainstalowania uktadu pomiarowo — rozliczeniowego: ztacze kablowo pomiarowe
ZKP.

Instalacja elektryczna zewnetrzna

Z projektowanego ztacza kablowo-pomiarowej ZKP ktore zostanie zabudowane przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. wg. odrebnego opracowania nalezy wyprowadzi¢ wewngtrzng linie
zasilajacg kablem typu YKYzo 4x10 mm?, ktorg nalezy zakonczy¢ w rozdzielnicy zasilajgco —
sterowniczej przepompowni 0,4kV RP. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie ze schematem uktadu
zasilania rys E-1. Uktad pracy TN-C. Zmiany uktadu na TN-S dokona¢ w rozdzielnicy
przepompowni 0,4kV RP. Punkt rozdzialu instalacji z TN-C na TN-C-S nalezy uziemic.
Rezystancja uziemienia 10€Q2. Kabel uktada¢ w ziemi zgodnie z plansza sytuacyjna.

Trasa ukladanego kabla 0,4kV

Kabel nalezy uktada¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004 na glebokosci 70 cm na dnie wykopu,
jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kabel nalezy utozy¢ na warstwie
piasku o grubosci, co najmniej 10 cm. Kabel na calej trasie nalezy prowadzi¢ linig falistg z
zapasem 3%, w celu skompensowania ewentualnych przesuni¢¢ gruntu. Ulozony kabel nalezy
zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm, nastgpnie warstwa piasku lub rodzimego gruntu.
Jezeli glebokos$¢ 70 cm nie moze by¢ zachowana, np. przy wprowadzeniu kabla do rozdzielnicy
przepompowni RP, przy skrzyzowaniu lub obejsciu urzadzen podziemnych, to dopuszcza sig
utozenie kabla na mniejszej glebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chroni¢ ostona
otaczajaca.

Trasa kabla utozonego w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona siatka,
folig lub folig perforowang o kolorze niebieskim. Folia Iub siatka powinna znajdowac¢ si¢ nad
utozonym kablem na wysokoS$ci nie mniejszej niz 25 cm i nie wigkszej niz 35 cm. Krawedzie
folii lub siatki powinny wystawa¢, co najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz utozonych
kabli.

Kabel przy wprowadzeniu do rozdzielnicy zasilajaco — sterowniczej przepompowni 0,4kV RP
powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi ostong otaczajacg o
$rednicy wewngtrznej wigkszej o co najmniej 50% od $rednicy zewngtrznej kabla (np. rura
ostonowa typu DVK 50 AROT). Ostony otaczajace powinny przechodzi¢ przez cata grubosé
fundamentu lub $ciany rozdzielnicy 0,4kV RP ze spadkiem w kierunku zewnetrznym. Miejsce
wprowadzenia kabla do rozdzielnicy 0,4kV RP nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem
si¢ wody do wnetrza.

Wyprowadzajac kabel ze ztgcza pomiarowego ZKP oraz wprowadzajac do rozdzielnicy 0,4kV
RP nalezy pozostawi¢ zapas o dtugosci ok. 1m na kazdym z jego koncoéw. Kabel przed jego
zasypaniem nalezy zgltosi¢ do odbioru technicznego oraz dokona¢ obowigzujacych pomiaréw
geodezyjnych. Na kablu nalezy umiesci¢ trwale oznaczniki kablowe z podaniem typu kabla,
ilosci 1 przekrojow zyt, nazwe uzytkownika oraz rok utozenia.
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Zblizenia ukladanego kabla 0,4kV z uzbrojeniem podziemnym

Przy zblizeniu projektowanego kabla 0,4kV z wodociggiem, gazem, linig telekomunikacyjng i
ogrodzeniem nalezy zachowa¢ odlegto$¢ izolacyjng nie mniejsza niz 50cm. Przy braku
mozliwosci zachowania odleglosci kabel prowadzi¢ w rurze ostonowej np. typu DVR 50.
Rozdzielnica i kable zasilajaco-sterujace pompowni

Na terenie przepompowni projektuje si¢ zainstalowaé wolnostojaca rozdzielnice zasilajaco —
sterownicza 0,4kV RP dostarczang razem z przepompownia. Kable od rozdzielnicy 0,4kV RP
do przepompowni w gestii dostawcy pompowni. Kable od rozdzielnicy 0,4kV RP do
pompowni na catej dlugosci nalezy uktada¢ w rurach ochronnych karbowanych
wzmocnionych. Rozdzielnica 0,4kV RP powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia
zwarciowe 1 termiczne silnikow, uktad automatyki i sterowania pracy pomp $ciekowych,
liczniki czasu pracy pomp, optyczne wskazniki stanow alarmowych. Szczegdtowe dane
techniczne podane s3 w DTR dostarczanej razem z szafkg sterownicza.

$wietlenie terenu pompowni

Do o$wietlenia terenu przepompowni S$ciekow projektuje si¢ shup stalowy, stozkowy,
ocynkowany, o grubosci $cianki 4mm i dlugosci catkowitej Sm, posadowiony bezposrednio w
ziemi na glebokosci 1m oraz oprawe oswietleniowa sodowa z zaréwka o mocy 70W. Oprawa
bedzie nasadzona bezposrednio na trzon stupa. Sterowanie oswietleniem za pomoca
wyltacznika zmierzchowego zabudowanego w rozdzielnicy =zasilajaco — sterowniczej
przepompowni 0,4kV RP. Zasilanie wykona¢ kablem YKYzo 3x2,5 mm?.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochron¢ dodatkowa przed porazeniem pragdem elektrycznym zastosowany bgdzie system
samoczynnego szybkiego wylaczania przy zwarciach jednofazowych przez wkladki
bezpiecznikowe w liniach zasilajacych oraz przez wylaczniki instalacyjne w obwodach
odbiorczych.

Ochron¢ podstawowa przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja przewoddw, ostony,
osprzet itp. (zapewnia producent). Dodatkowa i zasadnicza ochrone dla obwodéw odbiorczych
stanowi¢ bedg wylaczniki roéznicowopradowe o czutoSci 30mA na prady przemienne i
pulsujagce wyprostowane zainstalowane w rozdzielnicy =zasilajaco —  sterowniczej
przepompowni 0,4kV RP

Silniki pomp $ciekowych zabezpieczone beda przeciwzwarciowo i termicznie przez producenta
szafki sterowniczej.

W rozdzielnicy zasilajaco — sterowniczej przepompowni 0,4kV RP dokonany bedzie podziat
szyny PEN na przewod neutralny N i ochronny PE. Punkt podziatu szyny PEN bedzie
potaczony z projektowanym uziomem o rezystancji ponizej 10Q.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonaé¢ sprawdzenia skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej i pomiardow rezystanciji izolacji.
Ochrona przepieciowa

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zastosowana bedzie ochrona przepigciowa. W
rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej przepompowni 0,4kV RP zainstalowane b¢dg ochronniki
przepigciowe Il stopnia (dostawa fabryczna).

Str.37



Bezpieczenstwo pracy i ochrona zdrowia podczas robot elektrycznych

W czasie rob6t montazowych i prac ziemnych nalezy przestrzegaé¢ aktualnie obowigzujacych
zasad bezpieczenstwa pracy. Kierownik budowy, inspektor nadzoru i pracownicy zatrudnieni
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje zawodowe. Kierownik budowy przed rozpoczeciem
prac powinien przeszkoli¢ pracownikow w tym zakresie. Obowigzek doboru odpowiedniego
personelu oraz kontroli ich pracy spoczywa na kierowniku robdt i inspektorach nadzoru
inwestorskiego.

Uwagi koncowe

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a w
szczegolnosci z wymienionymi ponizej:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (dz. u. z
2003 r. nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (dz. u. z 1997 r. nr 129,
poz. 844).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych z dnia 28 marca 2013 r. (dz. u. nr 47, poz. 401)

Przed przystapieniem do robot nalezy we wilasciwym terminie powiadomi¢ zainteresowane
strony. Przed przekazaniem do eksploatacji wykonanej instalacji nalezy:
przed zasypaniem rowow kablowych dokonaé¢ etapowego odbioru przy udziale
inspektora nadzoru,
zleci¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej uprawnionemu organowi geodez;ji,
e po wykonaniu instalacji elektrycznych przeprowadzi¢ wymagane badania i proby, a
wyniki przedstawi¢ w odpowiednich protokotach

OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobor przekroju przewodéw

a) Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napiecia dla kabla YKYY 4x10mm?.

Iy

Najwieksze obcigzenie w obwodzie 3-fazowym wynosi 12,0 kW. Maksymalna dtugos¢
obwodu nie przekroczy 22 m. Przyjmujac takie, skrajnie niekorzystne, zatozenia obliczono
procentowy spadek napigcia:
U ~100xP X1 100 x 12000 x 22
T yxsxU?2 56 x 10 x 4002
Warunek dopuszczalnego spadku napiecia AUg, = 4% zostal spelniony.
Sprawdzenie obcigzalnos$ci dtugotrwatej. Maksymalna warto$¢ pradu w obwodzie wynosi:
B Ps _ 12000 — 18464
V3XUXcosp /3 X400 x 0,94 ’

Obcigzalno$é¢ dlugotrwata kabla YKY 4x10mm? ulozonego w ziemi wynosi I, = 794 wg

PN-IEC 60364-5-523:2001. Zatem warunek obcigzalnosci dlugotrwatej [, = Ig jest
spelniony.

= 0,30%
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Dobor zabezpieczen przewodow
a) Jako zabezpieczenie przelicznikowe dla kabla YKY 4x10mm? przyjeto wyltgczniki
nadpradowe C20. W celu zachowania ochrony przed skutkami przecigzen musza by¢ spetnione

warunki:
Nig=1L, =1, 18,46 = 20 =79
2) I, =145 %X 1, 29 = 114,6

Oba warunki zostaly speilnione, zatem przyjete wylaczniki nadpradowe spelniaja warunki
ochrony przed przecigzeniami.

2. | Zalozenia projektowe —rozwiazania techniczne branza drogowa
Cel i zakres opracowania

Celem opracowania w zakresie branzy drogowej jest odtworzenie istniejacych nawierzchni jezdni,
poboczy oraz utwardzenie terenu w obrebie projektowanej przepompowni w zwiagzku z budowa kanalizacji
sanitarnej.

Zakres robot branzy drogowej obejmuje odtworzenie istniejagcych nawierzchni jezdni, poboczy oraz
utwardzenie terenu w obrebie projektowanej przepompowni w zwigzku z budowa kanalizacji sanitarnej.

Przewiduje si¢ wykonanie wszystkich nowych nawierzchni utwardzenia w obrebie przepompowni z

betonowej kostki brukowej grub. 8cm.

Stan istniejacy

Planowana inwestycja w zakresie branzy drogowej obejmuje obszar pasa drogowego drogi
powiatowej nr 1397Z na odcinku Moryn — Przyjezierze.

W chwili obecnej obszar wchodzacy w zakres opracowania stanowi obszar drogi powiatowej oraz
dziatek gminnych.

Droga powiatowa posiada nawierzchni¢ bitumiczng, pobocza i skarpy porosnigte sa roslinnoscia
samosiewng oraz mieszankami traw.

Odwodnienie analizowanego obszaru odbywa si¢ powierzchniowo bezposrednio w przylegly.

W miejscu analizowanego obszaru stwierdzono wystgpowanie istniejacych podziemnych elementy

uzbrojenia terenu.
Warunki gruntowo-wodne

Warunki wodne okreslono na podstawie przeprowadzonych badan terenowych.

Dla przeanalizowanych warunkow gruntowo-wodnych przyjeto grupe nosnosci podtoza G4.
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Elementy projektowane
Plan sytuacyjno-wysokosciowy

Planowana inwestycja w zakresie branzy drogowej polega na odtworzeniu istniejacych nawierzchni
jezdni, poboczy oraz utwardzenie terenu w obrebie projektowanej przepompowni w zwigzku z budowa sieci
kanalizacji sanitarnej.

Przewidziano w obszarze planowanej przepompowni zdjecie humusu wynoszace 30cm.

Przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni utwardzenia terenu z betonowej kostki brukowe;.

Projektowany obszar utwardzenia terenu zostat ograniczony obustronnie kraweznikami obnizonymi
15x30x100 cm przy ktorych zamontowano ogrodzenie.

Odwodnienie analizowanego obszaru utwardzenia terenu zapewnione jest przez nadanie
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych. Woda odprowadzana zostanie tak jak przed budowa
powierzchniowo bezposrednio w przylegly teren pasa drogowego oraz dziatek na ktérych wykonane zostana
elementy drogowe. Powierzchni¢ utwardzenia terenu zaprojektowano tak, aby optymalnie wpisa¢ si¢ w
istniejacy otaczajacy teren oraz dostosowano do rzgdnych projektowanej przepompowni.

Przewiduje si¢ frezowanie istniejacej bitumicznej nawierzchni jezdni drogi powiatowej na gltebokosé
4 cm w zakresie zgodnym z rys. Plansza zagospodarowania terenu oraz Przekroje normalne.

W miejscach poprzecznych potaczen starej i nowej konstrukeji nawierzchni (w rejonie budowane;j
kanalizacji sanitarnej) nalezy pod warstwa Scieralna utozy¢ geosiatke z widkien szklanych w kierunku
podtuznym oraz wiokien weglowych w kierunku poprzecznym o nastgpujacych parametrach
wytrzymatosciowych:

- w kierunku poprzecznym — 200 kN/m

- w kierunku podtuznym — 120 KN/m

W zwigzku z brakiem doktadnych danych odnosnie przebiegu istniejacych sieci wykonawca robot
drogowych musi zachowac szczegolng ostroznos¢. W przypadku napotkania na elementy uzbrojenia sieci
trzeba je odtworzy¢ dostosowaé do niwelety drogi i nanie$¢ na mapy podczas inwentaryzacji geodezyjne;j.

Zauwazone podczas robot drogowych elementy uzbrojenia sieci deszczowej (np. studnie posrednie)
trzeba odtworzy¢, dostosowac do niwelety drogi i nanie$¢ na mapy podczas inwentaryzacji geodezyjne;j.

W przypadku kanalizacji sanitarnej podczas realizacji robot drogowych nalezy istniejace wlazy
studni posrednich kanalizacyjnych dostosowaé do niwelety odtwarzanej nawierzchni drogi.

Po wykonaniu roboét instalacyjnych w miejscu rozebranej nawierzchni nalezy uzyska¢ wskaznik
zageszezenia gruntu Is=1,00 we wszystkich punktach badania i na wszystkich gtebokosciach do rzednej 20

cm powyzej przewodu nastepnie utozy¢ kolejno warstwy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni.
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Parametry techniczne
- szerokos$¢ odtworzenia nawierzchni jezdni bitumicznej

- kategoria ruchu KR2

Przekroje konstrukcyjne
Zaprojektowano dla ruchu kategorii KR: i no$no$ci podtoza Ga nastgpujaca konstrukcje nawierzchni:

Odtworzenie istniejace] nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 13977 (KR2)

4 cm — warstwa $cierana — beton asfaltowy AC11S

Geosiatka z wiokien szklanych i weglowych w miejscach potaczenia projektowanej i istniejacej
nawierzchni

8 cm — warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W

20 cm — podbudowa pomocnicza — z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3

50 cm — grunt niewysadzinowy G1 o wskazniku zaggszczenia gruntu Is=1.00

Zaprojektowano dla ruchu kategorii KR1 i nosnosci podtoza Gs nastgpujaca konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni utwardzenia terenu w obrebie przepompowni

8 cm — warstwa $cieralna kostka betonowa brukowa

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cooi3
25 cm — warstwa wzmacniajgca grunt stabilizowany cementem o Rm=2.5MPa

Konstrukcja nawierzchni poboczy

- naszer. 0.5 - 0.75m od krawedzi jezdni — humusowanie z obsianiem trawg grub. 10 cm
oraz wzdluz drogi powiatowej nr 1397Z — umocnienie poboczy mieszanka optymalng grunt

doziarniony gling grub. 15 cm

Uwaga:

Przewiduje si¢ wymiane gruntu na warstwe z gruntu przepuszczalnego na glgbokos¢ 0.5m pod
projektowang konstrukcja.
Przewiduje si¢ zageszczenie warstwy z gruntu przepuszczalnego do wskaznika zageszczenia Is =

1.00.

Materialy dodatkowe:

o Krawezniki drogowe betonowe 15x30x100 cm proste na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15

SPRAWDZENIE WARUNKU MROZOODPORNOSCI
Wedhug Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych:
e Grupa no$nosci podtoza — G4
e Przyjeta kategoria ruchu — KR>
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Wymagana grubos¢ dla gruntu Gy 1 glebokosci przemarzania 80 cm wynosi:
Hwz = 0,65 x 80 cm =52 cm

Odtworzenie istniejace] nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 13977 (KR2)

Laczna rzeczywista grubo$¢ warstw projektowanej konstrukcji wraz z wymiang gruntu na warstwe z gruntu
przepuszczalnego na giebokos¢ 0.5m pod projektowang konstrukcja wynosi:

H=4+8+20+50=82cm

H= 82cm>Hwz=52cm

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Wedhug Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych:
e Grupa nos$nosci podtoza — Gs

e Przyjeta kategoria ruchu — KR

Wymagana grubos¢ dla gruntu Gy 1 glebokosci przemarzania 80 cm wynosi:

Hwz = 0,60 x 80 cm =48 cm

Konstrukcja nawierzchni utwardzenia terenu w obrebie przepompowni

Laczna rzeczywista grubo$¢ warstw projektowanej konstrukcji wraz z warstwg wzmacniajacg wynosi:
H=8+3+25+25=61cm
H= 61cm>Hwz=48cm

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Odwodnienie

Odwodnienie odtwarzanych nawierzchni jezdni, poboczy oraz utwardzenia terenu w obregbie
projektowanej przepompowni zapewnione jest przez nadanie odpowiednich spadkow podtuznych i
poprzecznych.

Woda odprowadzana zostanie powierzchniowo tak jak przed budowa kanalizacji sanitarnej
bezposrednio w przylegly teren pasa drogowego oraz dziatek na ktoérych wykonane zostang elementy

drogowe.

Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane sg z wykopami pod obszarem odtwarzanych nawierzchni jezdni, poboczy oraz
utwardzenia terenu w obrebie projektowanej przepompowni. Nadmiar gruntu z wykopow nalezy wywiez¢
poza teren budowy.
Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205.
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Do wykonania projektowanych nasypow w projekcie przewiduje si¢ wykorzystanie gruntu
pochodzacego z wykopu. Do wykonania projektowanych nasypow nalezy uzy¢ gruntow przepuszczalnych o

wskazniku piaskowym Wp > 35. Wszystkie nasypy nalezy uktadac i zageszcza¢ warstwami.

Wplyw inwestycji na Srodowisko — branza drogowa
Faza budowy

W fazie budowy beda wykonywane prace, ktore nie powinny powodowac nadmiernych uciazliwosci
dla srodowiska, pod warunkiem zastosowania nowoczesnego parku maszynowego minimalizujacego
ucigzliwosci w zakresie wycieku paliwa, emisji spalin, hatasu i wibracji. Prace hatasliwe powinny by¢
wykonywane tylko w porze dziennej.

Przedsiewziecie nie powinno negatywnie oddziatywaé¢ na wody powierzchniowe
i podziemne na etapie budowy.

Wszystkie odpady powinny by¢ prawidlowo zagospodarowane. Nalezy dbac
o0 sprawnos$¢ maszyn rowniez ze wzgledu na mozliwo$¢ zanieczyszczenia wod gruntowych.

Planowana inwestycja nie jest zwiazana z poborem wod podziemnych.

Planowana inwestycja nie narusza i nie wptywa na gospodarke wodna.
Faza eksploatacji
W fazie eksploatacji analizowanej inwestycji w jej bezposrednim rejonie nie wystapig wigksze

ucigzliwosci niz dotychczas.

Zestawienie ilosci elementow projektowanych — branza drogowa

e Nawierzchnia bitumiczna — jezdnia 68.00 m?
o Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8cm — utwardzenie terenu 23.00 m?
o Krawezniki betonowe 15x30x100cm proste na tfawie betonowej z oporem 21.00 mb

Uwagi koncowe branzy drogowej
- Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg Roboty ziemne PN-5-02205
- Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznaé si¢ z przebiegiem uzbrojenia podziemnego.
Wszelkie roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejacych i projektowanych urzadzen podziemnych
nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci. Wyznaczone na planie sytuacyjnym
przebiegi urzadzen podziemnych trzeba traktowaé orientacyjnie, a ich faktyczny przebieg wyznaczy¢
poprzez lokalne odkrywki badz stosujgc metody elektroniczne.

- Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznac si¢ z trescig wszystkich uzgodnien branzowych
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2.m Uwagi.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z :
- dokumentacja techniczna,
- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Czes¢ 11. Instalacje sanitarne 1 przemystowe”
- zaleceniami producentdw poszczegdlnych urzadzen zawartych w kartach katalogowych
1 instrukcjach obstugi
- przewody przechodzace przez przegrody ogniowe nalezy uszczelni¢ pianka
przeciwogniowg Hilti.
- wykonawstwo powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje zawodowe
- po wykonaniu rob6t nalezy poddac instalacj¢ probom szczelno$ci
-proby dokonywac przy udziale kierownika budowy.
Kwestie sporne rozstrzyga¢ nalezy z kierownikiem robdt branzy instalacyjne;.

Opracowatl:
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4. \Wymagane dokumenty

INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przyjezierze z
przesylem do oczyszczalni Sciekow w Moryniu Etap I

LOKALIZACJA: dz. nr 78/1, 126, obreb Przyjezierze dz. nr 1/1, 72/14, 71, obreb Moryn

INWESTOR: Gmina Moryn ul. Plac Wolnosci 74-503 Moryn

PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Studzinski uprawnienia Nr ZAP/0083/PBS/20
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INFORMACJA BIOZ
Opracowano na podstawie Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
Zakres robot;
- roboty zewnetrzne sieci

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

1.1. Zakres robot:
Zakres robot obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wraz z przylaczami .

1.2. Kolejnos¢ realizacji

a) roboty przygotowywawcze i porzadkowe,

b) zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

c¢) geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewzigcia

d) dostawa materiatow.

e) wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach skrzyzowania projektowanej infrastruktury z
istniejacymi sieciami

f) zabezpieczenie przejs$¢ 1 przejazdow dla mieszkancow

g) roboty montazowe

h) uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci

i) inwentaryzacja powykonawcza

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty budowlane na przedmiotowym terenie to:
a) zabudowa jednorodzinna i techniczna
b) sie¢ energetyczna
c) drogi o nawierzchni gruntowej
d) sie¢ kanalizacyjna
e) sie¢ wodociggowa
f) sie¢ telekomunikacyjna
g) sie¢ gazowa

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) prace w wykopach prace w poblizy pasa drogowego przy rownoczesnym ruchu kotowym

b) roboty w poblizu podziemnych przewoddéw linii elektroenergetycznych
c) roboty w poblizu sieci gazowych
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okres§lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych wynikaja z faktu
prowadzenia tych robot w terenie. Zagrozeniami tymi sg:

-Zagrozenia zycia:

a) urazy

b) zatrucia (przy wydzielaniu gazu)

c) porazenia pradem

d) upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu ( brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu

e) zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym ( brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed osunigciem si¢: obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu)

f) potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy

- Zagrozenia wywotane hatasem:

a) hatas- pochodzacy od sprzetu, maszyn, itp..

- Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych :

a) pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej prze naped (brak peinej ostony napedu)
b) porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi

-Zagrozenia jw. Wynikaja z prowadzonych robdt budowlanych, takich jak:

a) wykonywanie wykopdw urzadzeniami zmechanizowanymi

b) wykonywanie wykopow recznie

¢) wystepowanie osuwisk 1 przebi¢ wodnych

d) prace instalacyjne

€) prace montazowe

g) transport materiatéw

g) odwodnienia wykopow

Prace wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy i eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych, wymaganiami normy, a w szczegolnosci z wymaganiami normy PN-
ICE60364 oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z poz zmianami w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Instalowane urzadzenia i materialy musza posiada¢ wlasciwe atesty.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
szkolenie wstepne,
*szkolenie okresowe.
Szkolenia wstgpne ogodlne (,,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
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pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz_ stanowiskowy") powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym Z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
_ wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,
_obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
_ postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.
Wi/w instrukcje powinny okreslaé¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bhp.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy,

- dba¢ 0 sprawnos¢ srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,

-organizowac¢, przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z

warunkami srodowiska pracy,

-dbac o0 bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o

sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych 1 ucigzliwych,

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie

technologii, materiatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikoéw osoba

kierujaca, pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w

celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w

srodki ochrony indywidualnej oraz odzie i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu

srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa

uzytkownikow tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochronne przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi
srodkami.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

-wady konstrukcyjne czynnika materialnego begdace zrodtem zagrozenia,
-niewlasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

-brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

-brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

-brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

-niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

-zastosowanie materiatow zastepczych,

-niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c¢) wady materiatowe czynnika materialnego:

-ukryte wady materiatlowe czynnika materialnego;

-niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

-nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

-niedostateczna konserwacja czynnika materialnego

-niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
6.2. Wskazanie srodkow organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisOw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewltasciwa ogdlna organizacja pracy
-nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
-niewlasciwe polecenia przetozonych,
-brak nadzoru,
-brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
-tolerowanie przez nadzor odstepstw 0d zasad bezpieczenstwa pracy,
-brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
-dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
-niewla$ciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy, Str.60



-nieodpowiednie przejscia i dojScia,

-brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dbac¢ 0 sprawnos¢ srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

-organizowacé, przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

-dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

-zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych 1 ucigzliwych,
-zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gldwnie przez stosowanie
technologii, materiatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikoéw

osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni W $rodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow powinny
zapewnia¢ wystarczajaca ochronne przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢
tymi srodkami.

7 Wymagania dla poszczegélnych robét

a. Roboty przygotowawcze.
- wytyczenie oznakowanie 1 zabezpieczenie trasy przebiegu przewodow
-Tablica informacyjna
-Bariery i ogrodzenia zabezpieczajace tras¢ wykopow
-Oznakowanie tablicami typu; gltgbokie wykopy , teren budowy zakaz wstepu

Wykonawca organizuje plac budowy na swdj koszt i sam go zabezpiecza. Wykonawca ma

obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego, ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przepisy wydane przez wladze centralne i1 lokalne, warunki wynikajagce z Dokumentacji
Projektowej lub w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych.

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza si¢ miejsca zagrozone spadaniem przedmiotéw lub

materiatow albo mozliwos$cig wpadniecia cztowieka do zagiebienia .

Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokos$ci , z ktérej moga spadaé

materiaty lub narzedzia , jednak nie mniej niz 6 m . W tej odleglosci powinny by¢ ustawione

bariery ochronne wyznaczajace granice obszarOw niebezpiecznych oraz tablice

ostrzegawcze. Na wyznaczonych przej$ciach dla pieszych nalezy wykona¢ mostki z bali gr.
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50 mm z barierami ochronnymi o wysokos$ci 1,10 m.

b. Prace spawalnicze- wymogi bezpieczenstwa :

urzadzenia i osprzet powinny by¢ stosowane z ich przeznaczeniem i zasilane gazami o
wlasciwosciach oraz ci$nieniach okreslonych w instrukcji eksploatacyjnej przez producenta .
Weze spawalnicze powinny mie¢ §rednic¢ znamionowa zgodng ze $rednicg znamionowa
przylaczy.

konce wezy nasunigte na koncoéwki przytaczy powinny by¢ zaci$nigte za pomocg opasek nie
powodujacych uszkodzenia wezy

transport i magazynowanie butli powinno odbywac si¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w tym zagadnieniu

butle powinny by¢ chronione przed nagrzaniem do temperatury przekraczajacej 350C oraz

przed bezposrednim oddziatywaniem ptomieni, iskier i goracych czasteczek statych

zawory w butli z pokretlami powinny by¢ otwarte bez uzycia narzedzi

podczas wykonywania prac spawalniczych nie dopuszczalne jest zawieszanie wezy i
przewoddéw spawalniczych na ramionach i kolanach oraz prowadzenia ich bezposrednio przy
innych czgéciach ciata

min. dtugo$¢ wezy spawalniczych wynosi co najmniej Sm , max. nie wigksza niz 20m.

butle mogg by¢ usytuowane min. Im od ptomienia palnika

w przypadku zasilania palnikéw tlenowy gazowych gazami pobieranymi z butli powinny by¢
stosowane bezpieczniki usytuowane na wlocie lub wewnatrz palnika

nie dotyka¢ zattuszczonymi rgkami , rekawicami lub czySciwem zawordw i reduktorow przy
butlach tlenowych

po zakonczeniu prac z uzyciem palnika acetylenowo-tlenowego nalezy zakreci¢ zawor na
butlach , obnizy¢ do 0 nadci$nienia otwierajac zawory w palniku , zdemontowac instalacjg 1
reduktory od butli

zabezpieczy¢ sprzet przed osobami postronnymi

stosownie ubrania niepalnego przez montera — spawacza

C. Prace na wysokosciach

przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji , ich stabilno$¢ ,
wytrzymato$¢ na przewidziane obcigzenie , a takze stan

techniczny stalych elementéw konstrukcji majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa

zabezpieczy¢ pracownika w odpowiedni do rodzaju wykonywanych prac sprzet ochronny
przed upadkiem z wysokoSci jak : szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa
przymocowang do statych elementéw konstrukcji , szelki bezpieczenstwa z pasem
biodrowym itp.

zapewni¢ stosowanie przez pracownikoéw helmow ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci

Odgrodzi¢ wyznaczajac strefe niebezpieczng i oznakowaé odpowiednimi tablicami w zaleznosci od
istniejgcej potrzeby np. roboty na wysokosci.
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d. Strefy niebezpieczne.

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza si¢ miejsca zagrozone spadaniem przedmiotow
lub materiatow albo mozliwos$cig wpadniecia cztowieka do zagitebienia .

Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktérej moga spadaé
materiaty lub narzedzia , jednak nie mniej niz 6 m . W tej odlegtosci powinny by¢
ustawione bariery ochronne wyznaczajace granice obszaréw niebezpiecznych oraz tablice
ostrzegawcze. Na placu budowy nalezy umiesci¢ tablice informacyjng budowy 1 tablice
ostrzegawcze.

e. Obsluga urzadzen.

Obsluge urzadzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom majacym
odpowiednie uprawnienia. Maszyny i urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu powinny

by¢ zaopatrzone w odpowiednie dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Sprzegt zmechanizowany i1 urzadzenia techniczne niepodlegajace dozorowi powinny by¢ objete

kontrolg wewnetrzna.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni poddawac¢ kontroli w zakresie

sprawno$ci technicznej 1 skuteczno$ci zabezpieczen przed porazeniem pradem Sprzet

zmechanizowany powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem 0s6b nienalezacych do obstugi.
19809.

f. Roboty montazowe.

-Przy wykonywaniu robot montazowych nalezy stosowa¢ wyroby 1 materiaty
dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie.
-O terminie robo6t powiadomi¢ odpowiednie organy nadzoru.

Obstuge urzadzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom majacym
odpowiednie uprawnienia. Maszyny 1 urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu
powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednie dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji .

Sprzet zmechanizowany i urzadzenia techniczne nie podlegajace dozorowi powinny by¢
objete kontrolg wewnetrzna.

Narzedzia rgczne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni poddawac kontroli w
zakresie sprawnosci technicznej i skutecznosci zabezpieczen przed porazeniem pradem .
Sprzet zmechanizowany powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem o0sob nie nalezacych do
obstugi . Na urzadzeniach transportowych stuzacych do przemieszczania tadunkéw nalezy
umiesci¢ napis okreslajacy dopuszczalna tadownosé.

Prace spawalnicze- wymogi bezpieczenstwa :urzadzenia i osprzet powinny by¢ stosowane zgodnie
z ich przeznaczeniem i zasilane gazami o wlasciwosciach oraz ci$nieniach okreslonych w instrukcji
eksploatacyjnej przez producenta . W¢ze spawalnicze powinny mie¢ srednice znamionowg zgodng
ze $rednicg znamionow3 przytaczy konce wezy nasunigte na koncoéwki przylaczy powinny byé
zaci$nigte za pomocg opasek nie powodujacych uszkodzenia wezy

transport i magazynowanie butli powinno odbywac si¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w tym zagadnieniu
butle powinny by¢ chronione przed nagrzaniem do temperatury przekraczajacej 350C

oraz przed bezposrednim oddziatywaniem ptomieni, iskier i1 gorgcych czasteczek statych
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zawory w butli z pokrettami powinny by¢ otwarte bez uzycia narzedzi
podczas wykonywania prac spawalniczych nie dopuszczalne jest zawieszanie wezy i
przewodoéw spawalniczych na ramionach i kolanach oraz prowadzenia ich bezposrednio
przy innych czgsciach ciata
min. dlugo$¢ wezy spawalniczych wynosi co najmniej Sm , max. nie wigksza niz 20m.
butle mogg by¢ usytuowane min. Im od ptomienia palnika
w przypadku zasilania palnikow tlenowy gazowych gazami pobieranymi z butli  powinny
by¢ stosowane bezpieczniki usytuowane na wlocie lub wewnatrz palnika
nie dotyka¢ zattuszczonymi rekami , rekawicami lub czy$ciwem zawordw i reduktorow przy
butlach tlenowych
po zakonczeniu prac z uzyciem palnika acetylenowo-tlenowego nalezy zakreci¢ zawor
na butlach , obnizy¢ do 0 nadci$nienia otwierajac zawory w palniku , zdemontowac
instalacj¢ 1 reduktory od butli
zabezpieczy¢ sprzet przed osobami postronnymi
stosownie ubrania niepalnego przez montera — spawacza

g. Pracew wykopach

- prace w wykopach powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem niezbednych srodkéw
techniczno-organizacyjnych zapewniajacych bezpieczenstwo i higieng pracy, przewidzianych
W projekcie organizacji robot

- prze przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych dokona¢ nalezy wstepnego
rozpoznania terenu pod wzgledem istniejacej infrastruktury podziemne;.

- prace w miejscach skrzyzowania istniejgcych sieci podziemnych (czynnych) z obiektami i
sieciami projektowanymi prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem odpowiednich stuzb

- roboty zimne wykonywac zgodnie z zasadami 1 przepisami BHP, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wlasciwego oznakowania i prowadzenia robo6t ziemnych

- §cisle przestrzega¢ wytycznych producentéw materialow 1 urzadzen

Uwagi koncowe;

-Nie zachodzi koniecznos$¢ opracowania czgsci rysunkowej

-Pozostate paragrafy rozporzadzenia nie maja odpowiednika w wykonywanych

na budowie robotach budowlanych

Instrukcja nie wyklucza mozliwo$ci powstania innych zagrozen mogacych powstac przy
realizacji inwestycji, czego nie mozna byto przewidzie¢ przy opracowaniu informacji BIOZ.
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Przepisy zwiazane:
Ustawa o bezpieczenstwie i higienie pracy.

Rozporzadzenie MBiPMB z 28.03.72 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano- montazowych (DzU nr 13, poz. 43).

Rozporzadzenie MPiOS 1 MZ z 1.04.1953 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy

pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu ci¢zaréw (DzU nr 22,
poz. 89).

Zarzadzanie MGiE oraz GM 1 P. z 18.07.1986 r. w sprawie ogdlnych zasad
eksploatacji i instalacji elektrycznych (MP nr 25, poz. 174).

Zarzadzenie MON z 7.04.53 r. w sprawie trybu postepowania przy zabezpieczaniu i
unieszkodliwianiu ujawnionych w terenie przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych
(MP nr A-35z 1953 r., poz. 445).

Wytyczne wykonywania rob6t budowlano- montazowych w okresie obnizonych temperatur.
ITB. Warszawa 1988.

WTWO roboét budowlano- montazowych Tom I Czegs¢ I Arkady

Uwagi koncowe
Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca organizuje plac budowy na swoj koszt i sam go zabezpiecza. Wykonawca ma
obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego, ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy
wydane przez wtadze centralne 1 lokalne, warunki wynikajace z Dokumentacji Projektowej lub w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych.

Opracowat:
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