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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 z 2003r
z poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa drogi powiatowej Zabartowo-Nakio
Na odcinku ul. Olszewska w Nakle nad Notecia

sporzadzony w dniu 30 wrzesnia 2019 r.
dla Zarzqd Drég Powiatowych z siedzibq przy ul. Mtyniska 5, kod pocztowy 89-100 w Nakle nad

Noteciq
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant
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A. Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej Zabatrowo - Nakto
na odcinku ul. Olszewska w Nakle nad Notecia.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1 Warunki terenowe

Na catym odcinku projektowanej budowy wystepuja n/w warunki terenowe:

1) Teren budowy - dotyczy terenu inwestycji, na ktérej przebudowywana jest droga
powiatowa,

2.2 Uzbrojenie terenu

1) Gaz
- na obszarze projektowanej przebudowy wystepuje sieC gazowa - naniesiona na
mapie.

2) Energia elektryczna
- na obszarze projektowanej przebudowy wystepuje sie¢ energetyczna ziemna NN, SN
i WN oraz stupy oSwietleniowe - naniesiona na mapie.

3) Sie¢ wodociggowa
- na obszarze projektowanej przebudowy wystepuje sie¢ wodociggowa - naniesione na
mapie.

4) Kanalizacja sanitarna i deszczowa
- na obszarze projektowanej przebudowy wystepuje sie¢ kanalizacja sanitarna
i deszczowa - naniesiona na mapie.

5) Siec¢ teletechniczna
- na obszarze projektowanej budowy wystepuje sie¢ teletechniczna - naniesiona na
mapie.

6) Siec¢ cieptownicza
- na obszarze projektowanej przebudowy wystepuje sie¢ cieptownicza - naniesiona na
mapie.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Warunki terenowe

WyzZej wymieniony obszar przedstawiony jest w cze$ci graficznej na rysunku
nr 1. Na aktualnej mapie sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1:500 przeznaczonej do
celow projektowych przedstawiona jest istniejgca oraz projektowana infrastruktura
naziemna i podziemna, zawierajaca uktad obiektéw budowlanych, sie¢ uzbrojenia
terenu, uktad komunikacyjny oraz obiekty zieleni.

Dokonano wszystkich niezbednych uzgodnien z gestorami sieci telefonicznej oraz
z uczestnikami posiedzenia narady koordynacyjnej. W wyzej wymienionych
uzgodnieniach uwzgledniono stan istniejacy oraz projektowany na tym obszarze.

Planowana inwestycja przebudowy istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej
nie pocigga za soba zapotrzebowania na wode, energie, nie powoduje powstawania
odpadéw, nie narusza obiektow zieleni i nie ma wptywu na Srodowisko lub jego
wykorzystanie. Nie projektuje sie zadnych budowli wymagajacych zasilania.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na
$Srodowisko bowiem nie zostala ujeta w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
09.11.2004r. w sprawie okresSlenia rodzajéow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
wptywa¢ na  Srodowisko oraz  szczeg6lnych  uwarunkowan = zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko (Dz. U. nr 257 poz. 2573).

Wszystkie prace ziemne nalezy wykona¢ w sposéb minimalizujacy Kkoszty
zwigzane z przywroceniem terenu do stanu poprzedniego.

1) Teren budowy - dotyczy terenu inwestycji, na ktérej przebudowywana jest
droga powiatowa.

Kanalizacje kablowa wybudowa¢ metoda bezrozkopowa nie naruszajac przy
tym nawierzchni. Do budowy kanalizacji kablowej nalezy wykorzysta¢ rury
HDPE110/6,3. Kanalizacje kablowg wybudowa¢ na gtebokosci 0,8m. Na istniejacy
ciag kablowy nalezy nabudowac¢ studnie typu SK-6. Po wykonaniu prac budowlanych
nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie wybudowang infrastrukture.

3.2 Uzbrojenie terenu

Sposéb rozwigzania ewentualnych kolizji przebudowywanej infrastruktury
teletechnicznej zistniejacymi 1 projektowanymi urzgdzeniami podziemnymi
inadziemnymi uzgodniono zuzytkownikami (wtascicielami) tych urzadzen oraz
opisano i zaznaczono na mapie w projekcie - rysunek nr 1.
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B. Projekt architektoniczno - budowlany

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi powiatowej Zabartowo-Naklo na odcinku ul.
Olszewska w Nakle - przebudowa Orange Polska S.A..

1. Uwagi ogdlne

1.1. Podstawa opracowania dokumentacji

a) zlecenie Inwestora;

b) dane zebrane przez projektanta w terenie;

c) aktualna mapa sytuacyjno - wysokoSciowa do celéw projektowych w skali
1:500;

d) warunki techniczne firmy ORANGE o nr 34192 /TTISIOU/P/2019;

e) aktualnie obowigzujgce normy i normatywy oraz wytyczne do projektowania.

1.2. Zakres rzeczowy opracowania

a) Przebudowa kabla ORANGE - XzTKMXpw25x4x0,5 -0,022 km
b) Przebudowa kabla ORANGE - Z-XOTKtsd-20]J+4]n -0,022 km
¢) Budowa kanalizacji ORANGE - budowa kanalizacji 3-otworowej bezrozkopowo

zrur HDPE110/6,3 - 0,022 km/0,066 kmotw.
d) Budowa studnia ORANGE - studnia typu SK-6 -1 szt.
e) Demontaz studni ORANGE -studnie typu SK-6 -1 szt.
f) Budowa kanalizacji wtérnej ORANGE - 3x HDPE32/2,9 - 0,022 km/0,066 kmotw.
g) Zabezpieczenie infrastruktury Orange - A 110 PS - 0,140km

1.3. Inwestor

Inwestorem prac objetych niniejszym projektem jest Zarzad Drog Powiatowych z
siedziba przy ul. Miynska 5, kod pocztowy 89-100 w Nakle nad Notecia.

1.4. Wykonawca

Wykonawca wszystkich prac objetych niniejszym projektem moze by¢ kazdy
zaktad posiadajacy uprawnienia do prowadzenia robét telekomunikacyjnych oraz
mozliwoSci techniczne do wykonywania robot zwigzanych z budowa kabli
Swiattowodowych. Wykonawca prac zostanie wskazany przez Inwestora.
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2. Czesc techniczna

2.1. Uwagi ogdlne
W zwigzku z budowg drogi powiatowej w relacji Zabatrowo - Nakto na odcinku

ul. Olszewska w Nakle nad Notecia zachodzi konieczno$¢ przebudowy
kolidujacej, z projektowanym zagospodarowaniem terenu, kanalizacji teletechniczne;j.

2.2. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej firmy ORANGE

a) Przebudowa kanalizacji kablowej:

W zwiagzku z kolizja istniejacej kanalizacji kablowej z projektowanym
zagospodarowaniem przebudowywanej ul. Olszewska nalezy przebudowa¢ kanalizacje
kablowa 3-otoworg, kolidujaca vA istniejgcym uktadem drogowym
ul. Olszewska.

We wskazanym na rysunku nr 1 miejscu nalezy nabudowac¢ studnie kablowa typu
SK-6.

W relacji: proj. SK-6 - istn. studnia kablowa nr NA-C24 nalezy wybudowac
metoda bezrozkopowq odcinek kanalizacji kablowej 3-otworowej z rur HDPE110/6,3.
Kanalizacje kablowa nalezy obnizy¢ do gtebokosci nie powodujacej kolizji z uktadem
drogowym (minimum 0,8m ponizej projektowanej rzednej terenu) oraz nie kolidujacej z
aktualnie prowadzonymi pracami budowlanymi w obrebie inwestycji drogowej. W
miare mozliwos$ci nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci pionowe od pozostatych
urzadzen uzbrojenia terenu. Otwory kanalizacji zaczopowac¢ uszczelkami UR.

Po przebudowaniu sieci teletechnicznej nieczynne uzbrojenie telekomunikacyjne
przekaza¢ do wtascicieli uzbrojenia.

b) Kable telekomunikacyjne miedziane:

Kabel miedziany typu XzZTKMXpw25x4x0,5 nalezy wybudowa¢ w projektowanej
kanalizacji pierwotnej na odcinku od istniejacej studni NA-C24 do projektowanej studni
SK-6. Po utoZeniu nowego Kkabla, stary nalezy zdemontowaé. Do taczenia ze sobg
odcinkow kabli zastosowac ostony ztaczowe XAGA 55/12-150.

Kabel miedziany typu XzTKMXpw15x4x0,5 utozony w ziemi nalezy zabezpieczy¢
rurg dwudzielng typu A 110 PS.

Sposdb rozwigzania kolizji przedstawiono na rys. nr 2 ark. nr 1.
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c) Kable telekomunikacyjne OTK:

W studni nr NA-C24A nalezy przecig¢ kabel nr OKD 806 24] w potowie zapasu i
wycofa¢ do studni nr NA-C24. Nastepnie kabel nalezy zaciggnac¢ projektowanym
odcinkiem kanalizacji kablowej w jednej z trzech projektowanych rur kanalizacji
wtérnej z rur HDPE32/2,9 do projektowanej studni SK-6. W projektowanej studni SK-6
nalezy wykonac¢ ztgcze Swiattowodowe przelotowe petnym profilem uwzgledniajac, ze
kabel sktada sie z 24 wtékien z czego 20 widkien to standardowe wtékna jednomodowe
a 4 wiékna to wtdkna z niezerowa przesunietg dyspersja. W projektowanej studni SK-6
nalezy wybudowac stelaz zapasu SZ-2, na ktory nalezy nawinag¢ pozostaty nadmiar kabla
po obu stronach ztacza swiattowodowego.

Sposdb rozwigzania kolizji przedstawiono na rys. nr 2 ark. nr 1.

d) zabezpieczenie istniejqcej infrastruktury:

Na terenie niniejszej inwestycji nalezy zabezpieczy¢ istniejacg infrastrukture
telekomunikacyjng pod wjazdami i skrzyZzowaniami z ul. Olszewska. Do zabezpieczenia
nalezy wykorzystac rury dwudzielne A 110 PS.

Sposdb zabezpieczenia kolizji przedstawiono na rys. nr 1.

2.3. Zalecenia techniczne dla calo$ci zadania

1. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéow infrastruktury
telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZzdziernika 2005 r.

2. Otwory w studniach kablowych uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

3. Wszelkie roboty ziemne w poblizu kanalizacji teletechnicznej musza by¢ prowadzone
pod nadzorem wtasciwych stuzb technicznych.

4. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji wykonawca powinien przedstawic
harmonogram prac. O terminie ich wykonania nalezy poinformowac¢ z 30 dniowym
wyprzedzeniem. Prace zorganizowac w taki sposdb, aby przerwa w transmisji zostata
ograniczona do niezbednego minimum oraz o porze najmniej ucigzliwej dla
uzytkownikow kabla.

5. Urzadzenia telekomunikacyjne po przebudowie nie moga posiada¢ nizszych
parametréw transmisyjnych niz przed przebudowa wobec tego wykonawca, przed
przystapieniem do przetaczania, powinien uzyska¢ od uzytkownika linii kablowej
wyniki ich ostatnich pomiaréw okresowych. W przypadku ich braku - przeprowadzi¢
takie pomiary, a uzytkownikowi zleci¢ nadzér nad prowadzonymi pracami.

6. Wykona¢ pomiary kabli po zakonczeniu prac.

7. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ powykonawczy pomiar geodezyjny i wszelkie
zmiany w mapie zasadniczej nanies¢ w Wydziale Geodezji i Kartografii wtasciwego
Urzedu Miasta.

8. Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu. Wykonawca na dzien odbioru
dostarczy dokumentacje powykonawcza zgodna z normami, wykazem wtascicieli
dziatek i ich zgoda na budowe kanalizacji teletechnicznej oraz inwentaryzacje
geodezyjng wiacznie.
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2.4. Zalecenia dla wykonawcy

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy szczegétowo zapoznac sie z usytuowaniem
istniejacych urzadzen, zaleceniami do uzgodnien oraz z warunkami technicznymi
przebudowy poszczeg6lnych kabli.

2. W czasie prowadzenia robot zachowal szczegblng ostroznos$¢ ze wzgledu na
mozliwo$s¢ uszkodzenia istniejagcych kabli oraz innych urzadzen uzbrojenia
podziemnego.

3. Cato$¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem poszczegblnych uzytkownikow (wtascicieli)
kabli.

4. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami. Przed zasypaniem wykopu zgtosic¢ je do odbioru.

5. Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

6. Usuniete uzbrojenie telekomunikacyjne na terenie kolizyjnym zdemontowac
i przekaza¢ wtascicielowi sieci. Usuniete uzbrojenie telekomunikacyjne na terenie
kolizyjnym usung¢ z map geodezyjnych.

7. Zainwentaryzowac geodezyjnie budowane odcinki sieci teletechniczne;j.

8. Cato$¢ prac nalezy prowadzi¢ w Scistej wspotpracy z kierownikiem robdt drogowych
i dostosowa¢ do harmonogramu robo6t drogowych, zwracajac szczegdlng uwage, aby
prace zwigzane z przebudow3 infrastruktury teletechnicznej wykona¢ przed pracami
zwigzanymi z budowa nawierzchni drég i chodnikéw oraz $ciezek rowerowych.

2.5. Pomiary

Ze wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzenia kabla podczas prac demontazowych oraz
jego zaginanie i rozcigganie nalezy wykonac¢ nastepujace pomiary kontrolne dla kabli
Swiattowodowych:

. Pomiary parametrow transmisyjnych toréw optycznych metoda
reflektometryczng (wszystkie tacza dla fal 1310 i 1550 nm), do ktérej zalicza sie:

- ttumienno$¢ jednostkowa Swiattowodu /km,

- catkowite straty (ttumienie tgcza §wiattowodowego) [dB],

- dtugos¢ optyczng mierzonego Swiattowodu [km],

- straty na spawach, ztgczach roztacznych,

- reflektancja ztgczy optycznych (pomiar thumiennosci zwrotnej).

. Pomiary ttumienno$ci toro6w metoda transmisyjng (wszystkie tagcza dla fal
13101 1550 nm).

Do pomiaréw stosowac przyrzady posiadajgce aktualne Swiadectwo kalibraciji.

Wyniki wykonanych pomiaréw nalezy przedstawic¢ komisji odbioru prac.

Roéwniez ze wzgledu na mozliwo$s¢ uszkodzenia kabla podczas prac
demontazowych oraz jego zaginanie i rozcigganie nalezy wykonac¢ nastepujace pomiary
kontrolne dla kabli o zytach metalowych.:

. Pomiary rezystancji izolacji kabla;

. Sprawdzenie ciggtosci zyt.

Z wynik6w pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokét i zatgczy¢ do dokumentacji
powykonawczej.
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3. Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami
oraz przestrzeganiem zasad BHP.

4. Normy zwiazane

Przy opracowywaniu niniejszego zadania oparto si¢ na Normach Zaktadowych
obowigzujacych w Orange Polska S.A.

ZN-OPL-001/93

ZN-OPL-002/96

ZN-OPL-005-1/14

ZN-OPL-009/13

ZN-OPL-010/16

ZN-OPL-011/96

ZN-OPL-012/15

ZN-OPL-013/15

ZN-OPL-014/15
ZN-OPL-022/15

ZN-OPL-023/16

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.
Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.
Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Widkna §wiattowodowe.
Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice §wiattowodowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych
linii kablowych nadziemnych 1 napowietrznych. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Ogo6lne wymagania techniczne.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania
1 badania.




Orange Polska S.A. Firma LOCTOR

Domena Hurt Janusz Jurkiewicz
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, ul. Owocowa 2
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 86-014 Sicienko
w Olsztynie

Adres do korespondenciji:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 15 lipca 2019r.

Numer pisma:  34192/TTISIOU/P/2019
Temat: techniczne warunki na przebudowe uzbrojenia telekomunikacyjnego ORANGE Polska S.A. kolidujgcego z

projektem przebudowy drogi powiatowej Zabartowo - Nakio na odcinku ul. Olszewska w Nakle.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektu przebudowy drogi powiatowej Zabartowo - Nakto na odcinku
ul. Olszewska w Nakle nad Notecig informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcym
uzbrojeniem eksploatowanym przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL”") . W zwiazku z tym nalezy,
na koszt naruszajacego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonac przebudowg istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegding uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizer i skrzyzowar elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé zabezpieczenie i przetozenie poza miejsca kolidujgce kanalizacji teletechnicznej (wg profili

oznaczonych na mapie), studni kablowej ST-1 oraz kabli telefonicznych kanatowych z zytami metalowymi i
optotelekomunikacyjne;
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastriktury z dnia 26 pazdziernika
2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowarn z drogami, zblizen z innym uzbrojeniem podziemnym, doziemne uzbrojenie
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé ostonami rurowymi dzielonymi (korice rur zabezpieczy¢ pianka
poliuretanowa) przez catg szerokosé jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
$cigania.

4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzgdzeri i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobierstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji

Orange Polska Spétka Akcy]na 2 siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatlem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgiosié do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

6. Lokalizacie w terenie podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomocg
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzgdzeri nienaniesionych na planie,
nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie, oraz inspektora nadzoru;

7. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentagji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czedci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sktadaé do zatwierdzenia w Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie;

8. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii penej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

9. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziat Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie (sprawe prowadzi Waldemar Pilarski tel. 52 375 92 95).
Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

10.Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalézy realizowa¢ po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zlecié wylgcznie firmie specjalizujgcej sig w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska ATEM-Polska Sp. z 0.0. (ul. Marii Zientary Malewskiej 57, 10 — 310 Olsztyn, tel.
89537 00 00, fax. 89537 00 01, e-mail: m.kaczanowski@atem.com.pl, www.atem.pl), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartfomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysokg jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska ENEVA Telecom (ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel. 22 828 57 01),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majgcych
bezpodredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaC wytgcznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowsg lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24 miesigcy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub

z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

baczna wysokoséé roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wiascicielski i formalne



13.

14.

15.

przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzgdzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koricowego, cennik oraz wz6ér wniosku 0 nadzér  wiascicielski  wskazano  na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61, 85 - 667 Bydgoszcz

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Ewidengji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscig OPL  nalezy spemi¢ wymadg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw technicznych.
Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF
na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng
wprowadzong do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

o kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajgcie pasa drogowego na
czas robét i/lub Decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzgdzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzagdzenia
) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ o$wiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych informacii w dokumentaciji lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.
e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdét odbioru technicznego,
e Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

A~ ON



Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej W obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkéw, nalezy wystapic do OPL o ich prolongate bagdz
wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integraing czesé warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA: )
Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowaé sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje © wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiescic Informacje 0 mMOozliwosci wystepowania na trasie/w relacj
projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznoéci zachowania
szczegdlnych érodkéw  ostroznodci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.

/

Zataczniki :

1. Wysokos$¢ optat — 1szt.
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
3. Plan-1szt.
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Starostwo Powiatowe w Nakle nad Noteciag Nakto nad Notecig, dn. 27.09.2019 .

Wydziat Geodezji i Gospodarki

Nieruchomos$ciami
89-100 Nakto nad Notecia
ul. Ks. Piotra Skargi 6
NIP: 558-15-66-288

Znak sprawy: 6630.570.2019

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE]J
z dnia 25.09.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U.z.2019 r. poz.
725 t.j. ) oraz Zarzadzenia nr 45/14 Starosty Nakielskiego z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie organizacji narad koordynacyjnych
oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Przebudowa istniejacej teletechnicznej kanalizacji kablowej na dz. nr
2856, 63/2, 64/3 obreb Nakto nad Notecig, gmina Nakto nad Notecia.

Whioskodawca:

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "ZUMA" MARIUSZ PTASZNIK
ul. Jesiotrowa 3, 89-203 Zamo$éé¢

Inwestor:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH ul. Mtynska 5, 89-100 Nakto Nad
Notecig

Projektant:

MARIUSZ PTASZNIK

Przewodniczacy:

Urszula Kubik, Starszy Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami

Miejsce narady:

Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomogciami, ul. Ks. P. Skargi 6,
89-100 Nakto nad Notecig

Sposdb przeprowadzenia narady:

czgsciowo stacjonarny, cze$ciowo elektroniczny

Data wptywu:

11.09.2019 .

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |ENEA Operator Sp.z o.0. Przed rozpoczeciem prac w poblizu linii kablowej SN 15kV Krzyszytof Allnoch
Oddziat Dystrybucji powiedaomié¢ PE Nakto. Patryk Urban
Bydgoszcz, Rejon Dystrybugji
Nakto
2 | Komunalne Przedsigbiorstwo |Uzgodniono bez uwag. Maciej Szenefeld
Energetyki Cieplnej w
Bydgoszczy
3 | Komunalne Przedsigbiorstwo |Uzgodniono bez uwag. Agnieszka Kowalska
Wodociggéw i Kanalizacji Adam Mogietka
Spétka z 0.0. w Nakle nad
Notecig
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4 | Netia S.A w Bydgoszczy Uzgodniono bez uwag. Andrzej Grycmacher
5 | Orange Polska S.A. w Przedstawiciel nalezycie zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie.

Bydgoszczy
6 | Polska Spdtka Gazownictwa Uzgodniono z uwagami: Tomasz Praczyk

sp. z 0.0., Oddziat w Gdarsku, | 1. Rozpoczecie robét nalezy zghosi¢ pisemnie w Rejonie Dystrybucji

Zaktad w Bydgoszczy Gazu w Inowroctawiu, ul. Ks. Wawrzyniaka 39, na min. 7 dni przed ich

rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowe] nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomié Pogotowie Gazowe w Inowroctawiu tel. 52 3565821.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usunigte na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

4. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

5. Nalezy zachowa¢ przykrycie gazociggu 0,8-1,2 m.

6. Nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegfosci od
istniejgcej/projektowane] sieci gazowej zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie DZ.U. z 2013 poz. 640.

7 |Zarzad Drég Powiatowychw | Uzgodniono bez uwag. Anna Ktos
Nakle nad Notecig

mgr %&? ‘\04/

ula Kiibik
Starszy Inspektor

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z.2019 1. poz. 725 t.j. ). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg byé zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.
U.z.2019 . poz. 725 t.j. ) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyslnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w my$l art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2019 r. poz. 725 t.]. ).

Strona2z2
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Orange Polska S.A
Hurt

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
| Obstugi Klienta w Olsztynie ZUMA

adres do korespondenci: ul. Jesiotrowa 3

85-667 Bydgoszcz 89-203 Zamosé

ul. Chodkiewicza 61

Bydgoszcz, dnia 15 pazdziernika 2019r.

Numer pisma: 50032/TTISIOU/P/U7/2019

Temat: uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego (PB-W) na zabezpieczenie i przebudowe uzbrojenia
telekomunikacyjnego OPL kolidujgcego z przebudowa drogi powiatowej Zabartowo — Naklo na odcinku
ul. Olszewska w Nakle nad Notecig. (dot. WT nr 708234192/TT ISIOU/P/2019).

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt budowlano-wykonawczy opracowany pt. ,Przebudowa drogi
powiatowej Zabartowo — Nakio na odcinku ul. Olszewska w Nakle nad Notecig”.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt, zwigzanych z ingerencjig w sieé¢
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpic do ORANGE POLSKA S.A., celem
Wwyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady
zgtoszenia dostgpne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzdr wniosku 0 nadzdr nad
wykonywanymi pracami, ktéry jest umieszczony na ww. stronie, dotgczamy do niniejszego uzgodnienia, z
mozliwoscig wykorzystania tej formy przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61, 85 — 667 Bydgoszcz

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom &cigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesigcy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

ds. Zasobdw Infrastruktury

Orange Polska Polska Spétka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sadowego pod numerem 0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 zt



Warszawa, dnia 16.03.1999 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ (189 199

DECYZJA nr 1503/99/0

Pan mgr inz. Mariusz Ptasznik

urodzony dnia 19.04.1966 r. w Bydgoszczy

Na podstawie art.104 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6Zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 15.12.1998 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gtownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dor¢czenia (art. 127 §11 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

PARSTWOWA INSPEKCJA TELEKOMUNIKACY ¥ A
i POCZTOWA
02-691 Warszawa, ul, Obrzezna 7

| ¥, Tundd w anikinal
| L3 20040080 Z OFygHnaiem

DYREKTOR

Biura Spraw Pracowniczych
‘_9’/ e Q

mgr Agnieszka Sokotowska




@ POLSKA
| I B A

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-NK6-171-WZR *

Pan MARIUSZ PTASZNIK o numerze ewidencyjnym KUP/BT/0434/04

adres zamieszkania ul. JESIOTROWA 3, 89-203 RYNARZEWO, ZAMOSC

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-17 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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