Ustugi Projektowe i Wykonawcze PROJ- ul.Sikorskiego 85a, 74-300 Myslibérz
MARK inz Pawel Markowski

PRZEDMIAR ROBOT- INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

Klasyfikacja robot wg. Wspodlnego Stownika Zaméwien
32522000-8 Sprzet telekomunikacyjny
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI - BUDOWA ZATOK ul. Niepodlegtosci - Rynek w Barlinku
ADRES INWESTYCJI  :  dziatki o nr ewid. 195; 141/4; 189/1 obreb 0002 Barlinek

INWESTOR : GMINA BARLINEK

ADRES INWESTORA  : ul. Niepodlegtosci 20 74-320 Barlinek

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy rob6t>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robét>>

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Pawet Markowski (Telekomunikacja )
DATA OPRACOWANIA : 30.05.2022

Ogotem wartosé kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
30.05.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Na zadanie pn.: PRZEBUDOWA DROGI - BUDOWA ZATOK ul. Niepodlegtosci - Rynek w Barlinku

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Podstawa opracowania :

* Umowa z Inwestorem: Gmina Barlinek ul. Niepodlegtosci 20 74-320 Barlinek

* Dokumentacja projektowa sporzadzona przez Biuro Inzynierskie Grzegorz Salamandra, Moczkowo 74-320, ul. Wiosenna 22
Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metoda kalkulacji uproszczonej.
Przy ustaleniu cen jednostkowych robét podstawowych stosowano kalkulacje szczegétowe w oparciu o katalogi :

ZN-97/TP SA - 040; ZN-97/TP SA - 039; KNR 5, KNNR 5; oraz analiz indywidualnych w przypadku brak odpowiednich kalkulacji w kata-
logach.

Il. SKLADNIKI KALKULACJI

Robocizna SEKOCENBUD 2 kwartat 2022 r

Koszty posrednie SEKOCENBUD 2 kwartat 2022 r

Koszty pracy sprzetu SEKOCENBUD 2 kwartat 2022 r

Zysk SEKOCENBUD 2 kwartat 2022 r

Ceny materiatow SEKOCENBUD 2 kwartat 2022 r oraz notowan rynkowych dostawcow i producentow

Przyjeto transport materiatéw z rozbiérki przeznaczonych do utylizacji na wysypisko odpadéw na odlegto$¢ do 15 km od miejsca robét.
Ill. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsza kalkulacja sporzadzona zostata w oparciu o projekt budowlany/wykonawczy przebudowy/zabezpieczenia insfrastruktury teleko-
munkacyjnej ORANGE POLSKA SA przy budowanej zatoczce autobusowej w Barlinku w ramach zadania pn. BUDOWA ZATOK ul.
Niepodlegtosci - Rynek w Barlinku.

Zakres prac obejmuje :

- obstuge geodezyjna,

- sprawowanie nadzoru wtascicielskiego, odbiory przebudowywanej/zabezpieczanej infrastruktury,

- reczne sprawdzenie droznosci otworéw kanalizacji czesciowo zajetych i wolnych ze sporzgdzeniem protokotu - przed przebudowsa,

- przygotowanie trasy - rozbidrka nawierzchni chodnikowej (zakres poza zatoczkg autobusowa),

- zagtebienie i rozbudowe kanalizacji kablowej - rozbudowa kanalizacji o 2 otwory, zagtebienie kanalizacji z przedtuzeniem rur poprzez
zabudowe rur dwudzielnych,

- przebudowe studni kablowej - rozbidrka istniejgcej studni i odbudowa nowej studni z bloczkdw betonowych w rozmiarze SKR2 z ramg i
pokrywa typu ciezkiego D400 najazdowa,

- reczne sprawdzenie droznosci zagtebianych otworéw kanalizacji czesciowo zajetych i wolnych ze sporzadzeniem protokotu - po prze-
budowie,

- zabezpieczenie rur kanalizacji kablowej pod zatoczkatawa betonowg 0,6m/0,9m

- odtworzenie nawierzchni chodnikowej (zakres poza zatoczkag autobusows),

- dokumentacje powykonawcza,
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KOSZTORYS TELEKOM dziaty kosztorysu

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska SA 1 17
1.1/ Obstuga geodezyjna 1 1
1.2|Nadzér, odbiér Orange Polska SA 2 4
1.3|Sprawdzenie droznosci rur kanalizacji rozdzielczej przgset ZB359 — ZB360 i ZB359 — ZB358 przed 5 6
przebudowg
1.4|Przygotowanie trasy 7 7
1.5|Zagtebienie i rozbudowa kanalizacji kablowej pierwotnej 8 10
1.6|Przebudowa studni kablowej ZB359 11 12
1.7|Sprawdzenie droznosci rur kanalizacji rozdzielczej przeset ZB359 — ZB360 i ZB359 — ZB358 po prze- |13 14
budowie
1.8|Zabezpieczenie kanalizacji pod zatoczkg autobusowg 15 15
1.9|Odtworzenie nawierzchni 16 16
1.10/Dokumentacja powykonawcza 17 17
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KOSZTORYS TELEKOM

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska SA
1.1 Obstuga geodezyjna
1|ST-IT.01.00 |ST T1 Opfata za ustuge geodezyjng - tyczenie i powykonawcze pomiary geode-|ust.
d.1.|analiza in- zyjne z opracowaniem operatu powykonawczego
1|dywidualna
1 ust. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Nadzér, odbior Orange Polska SA
2 STT Nadzor wiascicielski Orange Polska SA w dni powszednie od 8.00 do g
d.1. 20.00 - do 2 godzin
2
2 g 2.000
RAZEM 2.000
3 STT Nadzér wiascicielski Orane Polska SA w dni powszednie od 8.00 do g
d.1. 20.00 - kolejne godziny
2
4 g 4.000
RAZEM 4.000
4 STT Odbiér koncowy Orange Polska SA szt
d.1.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Sprawdzenie droznosci rur kanalizacji rozdzielczej przeset ZB359 — ZB360 i ZB359 — ZB358 przed
przebudowa
5/ZN-97/TP |STT1 Reczne sprawdzenie droznosci czesciowo zajetych otwordw kanalizacji |m
d.1.|S.A.-039 pierwotnej
3/0201-02 Krotnos¢ = 2
41.5+36 m 77.500
RAZEM 77.500
6/ZN-97/TP |STT1 Reczne sprawdzenie droznosci wolnych otworéw kanalizacji pierwotnej |m
d.1.|S.A.-039 Krotnos¢ = 2
3/0201-01
41.5 m 41.500
RAZEM 41.500
1.4 Przygotowanie trasy
7/KNNR 5 STT Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt chodnikowych betono- |m2
d.1.|/0719-10 wych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - roboty obok
4|z.s2.2.14. czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
9902-01
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
1.5 Zagtebienie i rozbudowa kanalizacji kablowej pierwotnej
8|ZN-97/TP |STT1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o m
d.1.|S.A.-040 liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworéw 2.
5/0103-02
41.5 m 41.500
RAZEM 41.500
9|ANALOGIA |STT1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o m
d.1.|ZN-97/TP liczbie warstw 2; liczbie rur 2; liczbie otworéw 4.- zagtebienie ciggu kana-
5|S.A.-040 lizacji pierwotnej
0103-05
41.5+6 m 47.500
RAZEM 47.500
10|ANALOGIA [STT1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o m
d.1.|ZN-97/TP liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworéw 1. - rura ostonowa dwu-
5|S.A.-040 dzielna o srednicy 110mm na przedtuzeniu zagtebianej kanalizacji
0102-01 Krotnos¢ = 6
1 m 1.000
RAZEM 1.000
1.6 Przebudowa studni kablowej ZB359
11|ZN-97/TP  |STT1 Mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy przebudowie rozbiérka szt.
d.1.|S.A.-040 studni SKR-2.studnia z mieszanki betonowej lub kostki betonowej
6/0401-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|ZN-97/TP  |STT1 Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczkéw betonowych , |szt.
d.1.|S.A.-040 budowa studni SKR-2 w gruncie kategorii IV.
6/0313-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.7 Sprawdzenie droznosci rur kanalizacji rozdzielczej przeset ZB359 — ZB360 i ZB359 — ZB358 po
przebudowie
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KOSZTORYS TELEKOM

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
13|ZN-97/TP  |STT1 Reczne sprawdzenie droznosci czesciowo zajetych otworéw kanalizacji |m
d.1.|S.A.-039 pierwotne;j
7/0201-02 Krotnos¢ = 2
41.5+36 m 77.500
RAZEM 77.500
14|ZN-97/TP  |STT1 Reczne sprawdzenie droznosci wolnych otworéw kanalizacji pierwotnej |m
d.1.|S.A.-039 Krotnos¢ = 2
7/0201-01
41.5 m 41.500
RAZEM 41.500
1.8 Zabezpieczenie kanalizacji pod zatoczkg autobusowa
15|KNR 5-01 [STT1 Budowa law betonowych zbrojonych o szer. 0.60 m m
d.1./0120-10
8
29+5 m 34.000
RAZEM 34.000
1.9 Odtworzenie nawierzchni
16/KNNR 5 STT Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach |m2
d.1./0720-08 z betonowej kostki brukowe o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
9|z.sz.2.14. piaskowej - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
9902-01
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
1.10 Dokumentacja powykonawcza
17|ST-IT.01.00 |ST T1 Opracowanie dokumentacji powykonawczej ust.
d.1.|analiza in-
10|dywidualna
1 ust. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25366 Uzytkownik: PROJMARK inz. Pawet Markowski




KOSZTORYS TELEKOM

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | 1 pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-17 Zabezpieczenie i przebudowa infras-
truktury telekomunikacyjnej Orange
Polska SA
1.1 1-1 Obstuga geodezyjna
1.2 2-4 Nadzér, odbiér Orange Polska SA
1.3 5-6 Sprawdzenie droznosci rur kanalizacji
rozdzielczej przesel ZB359 — ZB360 i
ZB359 — ZB358 przed przebudowa
1.4 7-7 Przygotowanie trasy
1.5 8-10 Zagtebienie i rozbudowa kanalizacji
kablowej pierwotnej
1.6 1-12 Przebudowa studni kablowej ZB359
1.7 13 -14 Sprawdzenie droznosci rur kanalizacji
rozdzielczej przesel ZB359 — ZB360 i
ZB359 — ZB358 po przebudowie
1.8 15-15 Zabezpieczenie kanalizacji pod zatocz-
ka autobusowag
1.9 16 - 16 Odtworzenie nawierzchni
1.10 17 -17 Dokumentacja powykonawcza
RAZEM
| Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

Licencja bezptatna TP S.A. 1997

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

WIN =

ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996
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