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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Na zadanie pn.: PRZEBUDOWA DROGI - BUDOWA ZATOK ul. Niepodległości - Rynek w Barlinku
BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA
Podstawa opracowania :
* Umowa z Inwestorem: Gmina Barlinek ul. Niepodległości 20 74-320 Barlinek
* Dokumentacja projektowa sporządzona przez  Biuro Inżynierskie Grzegorz Salamandra, Moczkowo 74-320, ul. Wiosenna 22
Kosztorys wykonano na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metodą kalkulacji uproszczonej.
Przy ustaleniu cen jednostkowych robót podstawowych stosowano kalkulacje szczegółowe w oparciu o katalogi :
ZN-97/TP SA - 040; ZN-97/TP SA - 039; KNR 5, KNNR 5; oraz analiz indywidualnych w przypadku brak odpowiednich kalkulacji w kata-
logach.
II. SKŁADNIKI KALKULACJI
Robocizna SEKOCENBUD 2 kwartał 2022 r
Koszty pośrednie SEKOCENBUD 2 kwartał 2022 r
Koszty pracy sprzętu SEKOCENBUD 2 kwartał 2022 r
Zysk SEKOCENBUD 2 kwartał 2022 r
Ceny materiałów SEKOCENBUD 2 kwartał 2022 r oraz notowań rynkowych dostawców i producentów
Przyjęto transport materiałów z rozbiórki przeznaczonych do utylizacji na wysypisko odpadów na odległość do 15 km od miejsca robót.
III. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Niniejsza kalkulacja sporządzona została w oparciu o projekt budowlany/wykonawczy przebudowy/zabezpieczenia insfrastruktury teleko-
munkacyjnej  ORANGE POLSKA SA przy budowanej zatoczce autobusowej w Barlinku w ramach zadania pn. BUDOWA ZATOK ul.
Niepodległości - Rynek w Barlinku.
Zakres prac obejmuje  :
- obsługę geodezyjna,
- sprawowanie nadzoru właścicielskiego, odbiory przebudowywanej/zabezpieczanej infrastruktury,
- ręczne sprawdzenie drożności otworów kanalizacji częściowo zajętych i wolnych ze sporządzeniem protokołu - przed przebudową,
- przygotowanie trasy - rozbiórka nawierzchni chodnikowej (zakres poza zatoczką autobusową),
- zagłębienie i rozbudowę kanalizacji kablowej - rozbudowa kanalizacji o 2 otwory, zagłębienie kanalizacji z przedłużeniem rur poprzez
zabudowę rur dwudzielnych, 
- przebudowę studni kablowej - rozbiórka istniejącej studni i odbudowa nowej studni z bloczków betonowych w rozmiarze SKR2 z ramą i
pokrywą typu ciężkiego D400 najazdową, 
- ręczne sprawdzenie drożności zagłębianych otworów kanalizacji częściowo zajętych i wolnych ze sporządzeniem protokołu - po prze-
budowie,
- zabezpieczenie rur kanalizacji kablowej pod zatoczkąławą betonową 0,6m/0,9m
- odtworzenie nawierzchni chodnikowej (zakres poza zatoczką autobusową),
- dokumentację powykonawczą, 
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KOSZTORYS TELEKOM działy kosztorysu

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska SA 1 17

1.1 Obsługa geodezyjna 1 1
1.2 Nadzór, odbiór Orange Polska SA 2 4
1.3 Sprawdzenie drożności rur kanalizacji rozdzielczej przęseł ZB359 – ZB360 i ZB359 – ZB358 przed

przebudową
5 6

1.4 Przygotowanie trasy 7 7
1.5 Zagłebienie i rozbudowa kanalizacji kablowej pierwotnej 8 10
1.6 Przebudowa studni kablowej ZB359 11 12
1.7 Sprawdzenie drożności rur kanalizacji rozdzielczej przęseł ZB359 – ZB360 i ZB359 – ZB358 po prze-

budowie
13 14

1.8 Zabezpieczenie kanalizacji pod zatoczką autobusową 15 15
1.9 Odtworzenie nawierzchni 16 16

1.10 Dokumentacja powykonawcza 17 17
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KOSZTORYS TELEKOM PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska SA
1.1 Obsługa geodezyjna

1
d.1.

1

ST-IT.01.00
analiza in-
dywidualna

ST T1 Opłata za usługę geodezyjną - tyczenie i powykonawcze pomiary geode-
zyjne z opracowaniem operatu powykonawczego

usł.

1 usł. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 Nadzór, odbiór Orange Polska SA
2

d.1.
2

 ST T1 Nadzór właścicielski Orange Polska SA w dni powszednie od 8.00 do
20.00 - do 2 godzin

g

2 g 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1.

2

 ST T1 Nadzór właścicielski Orane Polska SA w dni powszednie od 8.00 do
20.00 - kolejne godziny

g

4 g 4.000
RAZEM 4.000

4
d.1.

2

 ST T1 Odbiór końcowy Orange Polska SA szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.3 Sprawdzenie drożności rur kanalizacji rozdzielczej przęseł ZB359 – ZB360 i ZB359 – ZB358 przed
przebudową

5
d.1.

3

ZN-97/TP
S.A.-039
0201-02

ST T1 Ręczne sprawdzenie drożności częściowo zajętych otworów kanalizacji
pierwotnej
Krotność = 2

m

41.5+36 m 77.500
RAZEM 77.500

6
d.1.

3

ZN-97/TP
S.A.-039
0201-01

ST T1 Ręczne sprawdzenie drożności wolnych otworów kanalizacji pierwotnej
Krotność = 2

m

41.5 m 41.500
RAZEM 41.500

1.4 Przygotowanie trasy
7

d.1.
4

KNNR 5
0719-10
z.sz.2.14.
9902-01 

ST T1 Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betono-
wych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - roboty obok
czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

1.5 Zagłebienie i rozbudowa kanalizacji kablowej pierwotnej
8

d.1.
5

ZN-97/TP
S.A.-040
0103-02

ST T1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o
liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2.

m

41.5 m 41.500
RAZEM 41.500

9
d.1.

5

ANALOGIA
ZN-97/TP
S.A.-040
0103-05

ST T1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o
liczbie warstw 2; liczbie rur 2; liczbie otworów 4.- zagłębienie ciągu kana-
lizacji pierwotnej

m

41.5+6 m 47.500
RAZEM 47.500

10
d.1.

5

ANALOGIA
ZN-97/TP
S.A.-040
0102-01

ST T1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o
liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1. - rura osłonowa dwu-
dzielna o średnicy 110mm na przedłużeniu zagłębianej kanalizacji
Krotność = 6

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

1.6 Przebudowa studni kablowej ZB359
11

d.1.
6

ZN-97/TP
S.A.-040
0401-02

ST T1 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie rozbiórka
studni SKR-2.studnia z mieszanki betonowej lub kostki betonowej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1.

6

ZN-97/TP
S.A.-040
0313-07

ST T1 Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków betonowych ,
budowa studni SKR-2 w gruncie kategorii IV.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.7 Sprawdzenie drożności rur kanalizacji rozdzielczej przęseł ZB359 – ZB360 i ZB359 – ZB358 po
przebudowie
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KOSZTORYS TELEKOM PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

13
d.1.

7

ZN-97/TP
S.A.-039
0201-02

ST T1 Ręczne sprawdzenie drożności częściowo zajętych otworów kanalizacji
pierwotnej
Krotność = 2

m

41.5+36 m 77.500
RAZEM 77.500

14
d.1.

7

ZN-97/TP
S.A.-039
0201-01

ST T1 Ręczne sprawdzenie drożności wolnych otworów kanalizacji pierwotnej
Krotność = 2

m

41.5 m 41.500
RAZEM 41.500

1.8 Zabezpieczenie kanalizacji pod zatoczką autobusową
15

d.1.
8

KNR 5-01
0120-10

ST T1 Budowa law betonowych zbrojonych o szer. 0.60 m m

29+5 m 34.000
RAZEM 34.000

1.9 Odtworzenie nawierzchni
16

d.1.
9

KNNR 5
0720-08
z.sz.2.14.
9902-01 

ST T1 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach
z betonowej kostki brukowe o grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

1.10 Dokumentacja powykonawcza
17

d.1.
10

ST-IT.01.00
analiza in-
dywidualna

ST T1 Opracowanie dokumentacji powykonawczej usł.

1 usł. 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS TELEKOM TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 17 Zabezpieczenie i przebudowa infras-

truktury telekomunikacyjnej Orange
Polska SA

1.1 1 - 1 Obsługa geodezyjna
1.2 2 - 4 Nadzór, odbiór Orange Polska SA
1.3 5 - 6 Sprawdzenie drożności rur kanalizacji

rozdzielczej przęseł ZB359 – ZB360 i
ZB359 – ZB358 przed przebudową

1.4 7 - 7 Przygotowanie trasy
1.5 8 - 10 Zagłebienie i rozbudowa kanalizacji

kablowej pierwotnej
1.6 11 - 12 Przebudowa studni kablowej ZB359
1.7 13 - 14 Sprawdzenie drożności rur kanalizacji

rozdzielczej przęseł ZB359 – ZB360 i
ZB359 – ZB358 po przebudowie

1.8 15 - 15 Zabezpieczenie kanalizacji pod zatocz-
ką autobusową

1.9 16 - 16 Odtworzenie nawierzchni
1.10 17 - 17 Dokumentacja powykonawcza

RAZEM
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 Licencja bezpłatna TP S.A. 1997
2 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
3 ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996
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