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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Na zadanie pn.: PRZEBUDOWA DROGI - BUDOWA ZATOK ul. Niepodległości - Rynek w Barlinku
BRANŻA ELEKTRYCZNA
Podstawa opracowania :
* Umowa z Inwestorem: Gmina Barlinek ul. Niepodległości 20 74-320 Barlinek
* Dokumentacja projektowa sporządzona przez  Biuro Inżynierskie Grzegorz Salamandra, Moczkowo 74-320, ul. Wiosenna 22
Kosztorys wykonano na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metodą kalkulacji uproszczonej.
Przy ustaleniu cen jednostkowych robót podstawowych stosowano kalkulacje szczegółowe w oparciu o katalogi :
KNR 5, KNNR 5, KNR-W 5; oraz analiz indywidualnych w przypadku brak odpowiednich kalkulacji w katalogach.
II. SKŁADNIKI KALKULACJI
Robocizna SEKOCENBUD 2 kwartał 2022 r
Koszty pośrednie SEKOCENBUD 2 kwartał 2022 r
Koszty pracy sprzętu SEKOCENBUD 2 kwartał 2022 r
Zysk SEKOCENBUD 2 kwartał 2022 r
Ceny materiałów SEKOCENBUD 2 kwartał 2022 r oraz notowań rynkowych dostawców i producentów
Przyjęto transport materiałów z rozbiórki przeznaczonych do utylizacji na wysypisko odpadów na odległość do 15 km od miejsca robót.
III. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Niniejsza kalkulacja sporządzona została w oparciu o projekt budowlany/wykonawczy przebudowy infrastruktury ENEA Oświetlenie  sp
zoo  przy budowanej zatoczce autobusowej w Barlinku w ramach zadania pn. BUDOWA ZATOK ul. Niepodległości - Rynek w Barlinku.
Zakres prac obejmuje  :
- obsługę geodezyjna,
- przygotowanie trasy tj. ręczne rozebranie nawierzchni chodnikowej (zakres poza zatoczką autobusową), ręczne i mechaniczne wykona-
ie wykopów dla kabli, wykonaie przewiertu mechniacznego z zaciągnięciem rury osłonowej, wykonanie podsypki piaskowej, 
- wykonanie uziomu j. ułożenie odcinków bendarki w wykopie, zabicie uziomów pionowych prętowych, połączenie uziomów, wyprowa-
dzenie zwodów uziemiajacych do słupów, 
- ułożenie w wykopie i zaciągnięcie do istniejacej i wybudowanej rur przepustowych kabla YAKY 4x25mm2, wykonanie nadsypki kablo-
wej, zarobienie końcówek kablowych i podłączeni pod zaciski na tabliczkach bezpiecznikowych w słupach,
- montaz i przestawienie słupów oświetleniowych ulicznych i przejścia dla pieszych tj. zabudowę w wykopie fundamentów prefabrykowa-
nych F160 dla słupów oświetleniowych ulicznych,  zabudowę na fundamencie nowego słupa oświetleniowego 9m , zabudowe na słupie
wysięgnika, zabudowena wysięgniku oprawy oświetleniowej z demontażu z kolidującego likwidowanego słupa, zaciągnięcie w słupie i
wysięgnika kabla YDY 3x2,5mm2 o tabliczki bezpiecznikoej do oprawy, zarobienie końcówej kabla i podłaczenie pod zaciski, zabudowę
na fundamencie istniejacego słupa oświetlenia ulicznego z wysięgnikiem i oprawą z demontazu, zabudowę bezpośrednio w ziemi istnie-
jących słupów oświetlenia przejścia z oprawą z demontażu, 
- zasypanie wykopu i odtworzenie nawierzchni tj. zasypanie wykopu i odtworzenie nawierzchni chodnikowej (zakres poza zatoczką auto-
busową),
- pomiary odbiorcze tj. pomiary rezystancji izolacji dla linii kablowej 3-fazowej i instalacji zasilającej 1 -fazowej, skuteczności zerowania
oraaz rezystancji uziomu, 
- demontaże z przekazaniem demontowanych materiałów na stan magazynowy ENEA Oświetlenie sp zoo, ponownym zabudowaniem
lub utylizacją tj. demontaz do ponownego montażu istniejacego słupa oświetlenia ulicznego, demontaz do ponownego montażu istnieja-
cych słupów oświetlenia przejścia dla pieszych, demontaż linii kablowej ziemnej i napowietrznej, demontaż starego słupa oswietlenia
ulicznego do utylizacji, 
- dokumentację powykonawczą, 
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KOSZTORYS ELEKTR V2 działy kosztorysu

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Instalacje elektryczne zewnętrzne  - CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznej 1 34

1.1 Obsługa geodezyjna 1 1
1.2 Przygotowanie trasy, wykop, przecisk, podsypka 2 6
1.3 Wykonanie uziomu 7 9
1.4 Budowa linii kablowej z zarobieniem końcówek kablowych i podłączeniem 10 15
1.5 Montaż i przestawianie słupów 16 23
1.6 Zasypywanie wykopu i odtworzenie nawierzchni 24 25
1.7 Pomiary 26 29
1.8 Demontaże 30 33
1.9 Dokumentacja powykonawcza 34 34
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KOSZTORYS ELEKTR V2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Instalacje elektryczne zewnętrzne  - CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznej
1.1 Obsługa geodezyjna

1
d.1.

1

ST-IT.01.00
analiza in-
dywidualna

IE01 Opłata za usługę geodezyjną - tyczenie i powykonawcze pomiary geode-
zyjne z opracowaniem operatu powykonawczego

usł.

1 usł. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 Przygotowanie trasy, wykop, przecisk, podsypka
2

d.1.
2

KNNR 5
0719-10
z.sz.2.14.
9902-01 

IE01 Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betono-
wych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - roboty obok
czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)

m2

80 m2 80.000
RAZEM 80.000

3
d.1.

2

KNNR 5
0701-03
z.sz.2.14.
9902-01 

IE01 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV - roboty obok
czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)

m3

(11+5+19)*0.8*0.6 m3 16.800
RAZEM 16.800

4
d.1.

2

KNNR 5
0701-05
z.sz.2.14.
9902-01 

IE01 Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV -
roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)

m3

(9+54)*0.8*0.6 m3 30.240
RAZEM 30.240

5
d.1.

2

KNNR 5
0723-02
z.sz.2.14.
9902-01 

IE01 Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami - roboty
obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

6
d.1.

2

KNNR 5
0706-01

IE01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4
m

m

11+5+19+9+54 m 98.000
RAZEM 98.000

1.3 Wykonanie uziomu
7

d.1.
3

KNR-W 5-
08 0608-07

IE01 Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m

65 m 65.000
RAZEM 65.000

8
d.1.

3

KNR-W 5-
10 0810-04

IE01 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m w gruncie kat.
III (metoda wykonania udarowa)

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

9
d.1.

3

KNR-W 5-
08 0617-01

IE01 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednar-
ka 120mm2

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

1.4 Budowa linii kablowej z zarobieniem końcówek kablowych i podłączeniem
10

d.1.
4

KNNR 5
0705-01
z.sz.2.14.
9902-01 

IE01 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok czynnego
pasa jezdni (26-75 poj/h) - rury osłonowe na wejściu kabli do słupów

m

1.5+1.5+0.75+0.75 m 4.500
RAZEM 4.500

11
d.1.

4

KNNR 5
0707-02
z.sz.2.14.
9902-01 

IE01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - robo-
ty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)

m

125-(8+7+10*1) m 100.000
RAZEM 100.000

12
d.1.

4

KNNR 5
0713-02
z.sz.2.14.
9902-01 

IE01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach
zamkniętych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)

m

8+7+10*1 m 25.000
RAZEM 25.000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25366 Użytkownik: PROJMARK inż. Paweł Markowski



KOSZTORYS ELEKTR V2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

13
d.1.

4

KNNR 5
0706-01

IE01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4
m

m

11+5+19+9+54 m 98.000
RAZEM 98.000

14
d.1.

4

KNR 5-08
0814-03

IE01 Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2 szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

15
d.1.

4

KNNR 5
1203-05

IE01 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod
zaciski lub bolce

szt.żył

40 szt.żył 40.000
RAZEM 40.000

1.5 Montaż i przestawianie słupów
16

d.1.
5

KNNR 5
1001-01

IE01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - nowy
słup

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.

5

KNNR 5
1002-01

IE01 Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1.

5

KNNR 5
1004-02

IE01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1.

5

KNNR 5
1003-03

IE01 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury
osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m

kpl.prz
ew.

10 kpl.prz
ew.

10.000

RAZEM 10.000
20

d.1.
5

KNR 5-08
0814-01

IE01 Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

21
d.1.

5

KNNR 5
1203-01

IE01 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod
zaciski lub bolce

szt.żył

3 szt.żył 3.000
RAZEM 3.000

22
d.1.

5

KNNR 5
1001-01

IE01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - przesta-
wiany słup ośiwietlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.1.

5

KNNR 5
1001-01

IE01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - przesta-
wiany słup oświeltenia przejścia dla pieszych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.6 Zasypywanie wykopu i odtworzenie nawierzchni
24

d.1.
6

KNNR 5
0702-05

IE01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat.
III-IV

m3

98*0.4*0.6 m3 23.520
RAZEM 23.520

25
d.1.

6

KNNR 5
0720-08
z.sz.2.14.
9902-01 

IE01 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach
z betonowej kostki brukowe o grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)

m2

80 m2 80.000
RAZEM 80.000

1.7 Pomiary 
26

d.1.
7

KNNR 5
1301-02

IE01 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napię-
cia

po-
miar
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5 po-
miar

5.000

RAZEM 5.000
27

d.1.
7

KNNR 5
1301-01

IE01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napię-
cia

po-
miar

5 po-
miar

5.000

RAZEM 5.000
28

d.1.
7

KNNR 5
1304-05

IE01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

29
d.1.

7

KNNR 5
1304-01

IE01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

1.8 Demontaże
30

d.1.
8

ANALOGIA
KNNR 5
1001-01

IE01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - demon-
taż do ponownego montażu

szt.

1+2 szt. 3.000
RAZEM 3.000

31
d.1.

8

ANALOGIA
KNNR 5
1001-01

IE01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - demon-
taż do utylizacji

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.1.

8

ANALOGIA
KNNR 5
0707-02
z.sz.2.14.
9902-01 

IE01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - robo-
ty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - demontaż do utylizacji

m

92 m 92.000
RAZEM 92.000

33
d.1.

8

ANALOGIA
KNNR 5
0905-01

IE01 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub
podobnych o przekroju 2x25 mm2 - demontaż do utylizacji

m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

1.9 Dokumentacja powykonawcza
34

d.1.
9

ST-IT.01.00
analiza in-
dywidualna

IE01 Opracowanie dokumentacji powykonawczej usł.

1 usł. 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS ELEKTR V2 TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 34 Instalacje elektryczne zewnętrzne  -

CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie
instalacji elektrycznej

1.1 1 - 1 Obsługa geodezyjna
1.2 2 - 6 Przygotowanie trasy, wykop, przecisk,

podsypka
1.3 7 - 9 Wykonanie uziomu
1.4 10 - 15 Budowa linii kablowej z zarobieniem

końcówek kablowych i podłączeniem
1.5 16 - 23 Montaż i przestawianie słupów
1.6 24 - 25 Zasypywanie wykopu i odtworzenie

nawierzchni
1.7 26 - 29 Pomiary 
1.8 30 - 33 Demontaże
1.9 34 - 34 Dokumentacja powykonawcza

RAZEM
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
2 WACETOB wyd.I 1997
3 WACETOB wyd.II 2000
4 ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996
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