Ustugi Projektowe i Wykonawcze PROJ- ul.Sikorskiego 85a, 74-300 Myslibérz
MARK inz Pawel Markowski

PRZEDMIAR ROBOT- INFRASTRUKTURA ELEKTRYCZNA

Klasyfikacja robot wg. Wspodlnego Stownika Zaméwien
32522000-8 Sprzet telekomunikacyjny
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI - BUDOWA ZATOK ul. Niepodlegtosci - Rynek w Barlinku
ADRES INWESTYCJI  :  dziatki o nr ewid. 195; 141/4; 189/1 obreb 0002 Barlinek

INWESTOR : GMINA BARLINEK

ADRES INWESTORA  : ul. Niepodlegtosci 20 74-320 Barlinek

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy rob6t>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robét>>

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Pawet Markowski (Elektryka)
DATA OPRACOWANIA : 30.05.2022

Ogotem wartosé kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
30.05.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Na zadanie pn.: PRZEBUDOWA DROGI - BUDOWA ZATOK ul. Niepodlegtosci - Rynek w Barlinku

BRANZA ELEKTRYCZNA

Podstawa opracowania :

* Umowa z Inwestorem: Gmina Barlinek ul. Niepodlegtosci 20 74-320 Barlinek

* Dokumentacja projektowa sporzadzona przez Biuro Inzynierskie Grzegorz Salamandra, Moczkowo 74-320, ul. Wiosenna 22
Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metoda kalkulacji uproszczonej.
Przy ustaleniu cen jednostkowych robét podstawowych stosowano kalkulacje szczegétowe w oparciu o katalogi :

KNR 5, KNNR 5, KNR-W 5; oraz analiz indywidualnych w przypadku brak odpowiednich kalkulacji w katalogach.

Il. SKEADNIKI KALKULACJI

Robocizna SEKOCENBUD 2 kwartat 2022 r

Koszty posrednie SEKOCENBUD 2 kwartat 2022 r

Koszty pracy sprzetu SEKOCENBUD 2 kwartat 2022 r

Zysk SEKOCENBUD 2 kwartat 2022 r

Ceny materiatéow SEKOCENBUD 2 kwartat 2022 r oraz notowan rynkowych dostawcéw i producentow

Przyjeto transport materiatéw z rozbiorki przeznaczonych do utylizacji na wysypisko odpadéw na odlegtos¢ do 15 km od miejsca robot.
Ill. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsza kalkulacja sporzadzona zostata w oparciu o projekt budowlany/wykonawczy przebudowy infrastruktury ENEA Oswietlenie sp
zoo przy budowanej zatoczce autobusowej w Barlinku w ramach zadania pn. BUDOWA ZATOK ul. Niepodlegtosci - Rynek w Barlinku.
Zakres prac obejmuje :

- obstuge geodezyjna,

- przygotowanie trasy tj. reczne rozebranie nawierzchni chodnikowej (zakres poza zatoczkg autobusowsg), reczne i mechaniczne wykona-
ie wykopow dla kabli, wykonaie przewiertu mechniacznego z zaciagnigciem rury ostonowej, wykonanie podsypki piaskowe;j,

- wykonanie uziomu j. utozenie odcinkdw bendarki w wykopie, zabicie uzioméw pionowych pretowych, potgczenie uzioméw, wyprowa-
dzenie zwodoéw uziemiajacych do stupow,

- utozenie w wykopie i zaciggniecie do istniejacej i wybudowanej rur przepustowych kabla YAKY 4x25mm2, wykonanie nadsypki kablo-
wej, zarobienie koncéwek kablowych i podtgczeni pod zaciski na tabliczkach bezpiecznikowych w stupach,

- montaz i przestawienie stupow os$wietleniowych ulicznych i przejscia dla pieszych tj. zabudowe w wykopie fundamentéw prefabrykowa-
nych F160 dla stupéw oswietleniowych ulicznych, zabudowe na fundamencie nowego stupa oswietleniowego 9m , zabudowe na stupie
wysiegnika, zabudowena wysiegniku oprawy oswietleniowej z demontazu z kolidujgcego likwidowanego stupa, zaciggniecie w stupie i
wysiegnika kabla YDY 3x2,5mm2 o tabliczki bezpiecznikoej do oprawy, zarobienie koncéwej kabla i podtaczenie pod zaciski, zabudowe
na fundamencie istniejacego stupa os$wietlenia ulicznego z wysiegnikiem i oprawg z demontazu, zabudowe bezposrednio w ziemi istnie-
jacych stupow oswietlenia przejscia z oprawg z demontazu,

- zasypanie wykopu i odtworzenie nawierzchni tj. zasypanie wykopu i odtworzenie nawierzchni chodnikowej (zakres poza zatoczkg auto-
busowq),

- pomiary odbiorcze tj. pomiary rezystanciji izolacji dla linii kablowej 3-fazowej i instalacji zasilajacej 1 -fazowej, skutecznosci zerowania
oraaz rezystancji uziomu,

- demontaze z przekazaniem demontowanych materiatéw na stan magazynowy ENEA Oswietlenie sp zoo, ponownym zabudowaniem
lub utylizacja tj. demontaz do ponownego montazu istniejacego stupa oswietlenia ulicznego, demontaz do ponownego montazu istnieja-
cych stupow oswietlenia przejscia dla pieszych, demontaz linii kablowej ziemnej i napowietrznej, demontaz starego stupa oswietlenia
ulicznego do utylizacji,

- dokumentacje powykonawcza,
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KOSZTORYS ELEKTR V2 dziaty kosztorysu

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Instalacje elektryczne zewnetrzne - CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznej 1 34
1.1/ Obstuga geodezyjna 1 1
1.2|Przygotowanie trasy, wykop, przecisk, podsypka 2 6
1.3|Wykonanie uziomu 7 9
1.4|Budowa linii kablowej z zarobieniem kohcéwek kablowych i podtgczeniem 10 15
1.5|Montaz i przestawianie stupéw 16 23
1.6|Zasypywanie wykopu i odtworzenie nawierzchni 24 25
1.7|Pomiary 26 29
1.8/ Demontaze 30 33
1.9/ Dokumentacja powykonawcza 34 34
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KOSZTORYS ELEKTR V2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Instalacje elektryczne zewnetrzne - CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznej
1.1 Obstuga geodezyjna
1/ST-IT.01.00 |IEO1 Opfata za ustuge geodezyjng - tyczenie i powykonawcze pomiary geode-|ust.
d.1.|analiza in- zyjne z opracowaniem operatu powykonawczego
1|dywidualna
1 ust. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Przygotowanie trasy, wykop, przecisk, podsypka
2|KNNR 5 IEO1 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt chodnikowych betono- |m2
d.1.|0719-10 wych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - roboty obok
2|z.sz.2.14. czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
9902-01
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
3/KNNR 5 IEO1 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV - roboty obok|m3
d.1./0701-03 czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
2|z.sz2.2.14.
9902-01
(11+5+19)*0.8*0.6 m3 16.800
RAZEM 16.800
4/KNNR 5 IEO1 Kopanie rowoéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. IlI-IV - |m3
d.1./0701-05 roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
2|z.s2.2.14.
9902-01
(9+54)*0.8*0.6 m3 30.240
RAZEM 30.240
5/KNNR 5 IEO1 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami - roboty | m
d.1./0723-02 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
2|z.sz.2.14.
9902-01
7 m 7.000
RAZEM 7.000
6|KNNR 5 IEO1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 |m
d.1./0706-01 m
2
11+5+19+9+54 m 98.000
RAZEM 98.000
1.3 Wykonanie uziomu
7/KNR-W 5- |IEO1 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mmz2 m
d.1.|08 0608-07
3
65 m 65.000
RAZEM 65.000
8/ KNR-W 5- |IEO1 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 3 m w gruncie kat. |szt.
d.1./10 0810-04 Il (metoda wykonania udarowa)
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9/KNR-W 5- |IEO1 taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednar-|szt.
d.1.|08 0617-01 ka 120mm2
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.4 Budowa linii kablowej z zarobieniem koncéwek kablowych i podtgczeniem
10/KNNR 5 IEO1 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnego|m
d.1./0705-01 pasa jezdni (26-75 poj/h) - rury ostonowe na wejsciu kabli do stupow
4|z.sz.2.14.
9902-01
1.5+1.5+0.75+0.75 m 4.500
RAZEM 4.500
11|KNNR 5 IEO1 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - robo-/m
d.1./0707-02 ty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
4|z.52.2.14.
9902-01
125-(8+7+10*1) m 100.000
RAZEM 100.000
12/KNNR 5 IEO1 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach |m
d.1./0713-02 zamknietych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
4|z.sz.2.14.
9902-01
8+7+10"1 m 25.000
RAZEM 25.000
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KOSZTORYS ELEKTR V2

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25366 Uzytkownik: PROJMARK inz. Pawet Markowski

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
13/KNNR 5 IEO1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 |m
d.1./0706-01 m
4
11+5+19+9+54 m 98.000
RAZEM 98.000
14/KNR 5-08 |IEO1 Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekréj zyt do 50 mm2 szt.
d.1.|0814-03
4
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
15/KNNR 5 IEO1 Podtaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod |szt.zyt
d.1.{1203-05 zaciski lub bolce
4
40 szt.zyt 40.000
RAZEM 40.000
1.5 Montaz i przestawianie stupéw
16| KNNR 5 IEO1 Montaz i stawianie stupoéw oswietleniowych o masie do 100 kg - nowy  |szt.
d.1./1001-01 stup
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNNR 5 IEO1 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.1./1002-01
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/ KNNR 5 IEO1 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.1.|1004-02
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 5 IEO1 Montaz przewoddéw do opraw os$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury |kpl.prz
d.1./1003-03 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m ew.
5
10 kpl.prz 10.000
ew.
RAZEM 10.000
20|KNR 5-08 |IEO1 Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekrdj zyt do 6 mm2 szt.
d.1./0814-01
5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNNR 5 IEO1 Podtaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod |szt.zyt
d.1./1203-01 zaciski lub bolce
5
3 szt.zyt 3.000
RAZEM 3.000
22|KNNR 5 IEO1 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg - przesta- |szt.
d.1./1001-01 wiany stup osiwietlenia ulicznego
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 5 IEO1 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg - przesta- |szt.
d.1./1001-01 wiany stup oswieltenia przejscia dla pieszych
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.6 Zasypywanie wykopu i odtworzenie nawierzchni
24|/KNNR 5 IEO1 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. |m3
d.1.|0702-05 -1v
6
98*0.4*0.6 m3 23.520
RAZEM 23.520
25/KNNR 5 IEO1 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach |m?2
d.1./0720-08 z betonowej kostki brukowe o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
6|z.sz.2.14. piaskowej - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
9902-01
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
1.7 Pomiary
26|/KNNR 5 IEO1 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie-|po-
d.1./1301-02 cia miar
7




KOSZTORYS ELEKTR V2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
5 po- 5.000
miar
RAZEM 5.000
27|KNNR 5 IEO1 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie-|po-
d.1./1301-01 cia miar
7
5 po- 5.000
miar
RAZEM 5.000
28|/KNNR 5 IEO1 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) |szt.
d.1.|1304-05
7
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
29|/KNNR 5 IEO1 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-01
7
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.8 Demontaze
30|ANALOGIA |IEO1 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg - demon- |szt.
d.1.|KNNR 5 taz do ponownego montazu
8/1001-01
142 szt. 3.000
RAZEM 3.000
31|ANALOGIA |IEO1 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg - demon- |szt.
d.1.|KNNR 5 taz do utylizacji
8/1001-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|ANALOGIA |IEO1 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - robo-|m
d.1.|KNNR 5 ty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - demontaz do utylizac;ji
8/0707-02
z.52.2.14.
9902-01
92 m 92.000
RAZEM 92.000
33|ANALOGIA |IEO1 Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub  |m
d.1.|KNNR 5 podobnych o przekroju 2x25 mm2 - demontaz do utylizacji
8/0905-01
42 m 42.000
RAZEM 42.000
1.9 Dokumentacja powykonawcza
34|ST-IT.01.00 |IEO1 Opracowanie dokumentacji powykonawczej ust.
d.1.|analiza in-
9/dywidualna
1 ust. 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS ELEKTR V2

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | 1 pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-34 Instalacje elektryczne zewnetrzne -
CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie
instalacji elektrycznej
1.1 1-1 Obstuga geodezyjna
1.2 2-6 Przygotowanie trasy, wykop, przecisk,
podsypka
1.3 7-9 Wykonanie uziomu
1.4 10 -15 Budowa linii kablowej z zarobieniem
koncéwek kablowych i podtagczeniem
1.5 16 - 23 Montaz i przestawianie stupéw
1.6 24-25 Zasypywanie wykopu i odtworzenie
nawierzchni
1.7 26 - 29 Pomiary
1.8 30-33 Demontaze
1.9 34-34 Dokumentacja powykonawcza
RAZEM
| Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét
Stownie:
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

WACETOB wyd.l 1997

WACETOB wyd.Il 2000

HIWIN |~

ORGBUD wyd.lIl 1986,biuletyny do 9 1996
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