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ZP.271.1.2024.KA                 Śmigiel, 13.02.2024 r. 

 

Wykonawcy ubiegający  

się o udzielenie zamówienia  

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania  

pn. „Budowa bieżni prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. Arkadego 

Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej”. 

 

Ilekroć w piśmie będzie użyte słowo „ustawa” dotyczyć ono będzie ustawy z dnia 11 września  

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.). 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający 

przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do ww. postępowania w dniu 12.02.2024 r., wraz  

z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie następujących wymaganych 

dokumentów na nawierzchnię poliuretanową: aprobata techniczna ITB lub rekomendacja 

techniczna ITB, gdyż oba dokumenty przestały obowiązywać od 2017 roku. 

 

Odpowiedź 

Aprobata techniczna ITB i rekomendacja techniczna ITB jest dokumentem dobrowolnym, nie 

jest koniecznym.  

Wykonawca musi przedstawić dokumenty zgodnie z obowiązującą normą.  

 

Pytanie nr 2 

Zwracamy się również do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu wymagania 

nawierzchni poliuretanowej typu natrysk o łącznej grubości 14 mm, gdyż grubość ta jest 

niezgodna z technologią wykonania tejże nawierzchni. Większość wiodących producentów 

oferuje nawierzchnię natryskową poliuretanową o łącznej grubości 13 mm (10-11 mm warstwa 

podkładowa + 2-3 mm warstwa użytkowa/ natrysk) i posiada wymagane dokumenty na właśnie 

taką nawierzchnię. Zwiększenie grubości warstwy natryskowej powoduje zwiększenie jej 

nieprzepuszczalności, co jest niezgodne z dokumentacją projektową. W związku z powyższym 

wnioskujemy o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej natryskowej, zgodnej                                            

z obowiązującą normą, o wymaganych dokumentach ale o łącznej grubości 13 mm. 

 



                                                                          
 
 

2 
 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę grubości nawierzchni poliuretanowej. 

 

Pytanie nr 3 

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? 

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta 

przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu                    

i koszty wykonawcy. Jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy 

jest zainteresowany postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować 

niepotrzebną stratę wykonawcy. 

 

Odpowiedź 

Na sfinansowanie zamówienia publicznego Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę  

250 177,00 zł brutto. 

 

Pytanie nr 4 

Zmiana liczenia tr jeśli jest określony od dnia podpisania umowy (nie dotyczy P&B) 

Przykład: 

Umowa (§3) określa termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby 

wykonawca mógł odpowiadać za termin realizacji powinien być określony od dnia 

protokolarnego przekazania przez zamawiającego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę sposobu liczenia terminu realizacji zamówienia.  

 

Pytanie nr 5 

Umowa (§12 ust. 1. Pkt 1a) podaje 

a) w wyniku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń takich jak siła wyższa – rozumiana jako 

zdarzenie nagłe, zewnętrzne, niezależne od woli stron, w tym również wyjątkowo 

niesprzyjające warunki pogodowe, uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy, 

Umowa (§12 ust. 1. Pkt 1a) nie przewiduje wprost możliwości zmiany terminu realizacji 

w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych i/lub ich skutków uniemożliwiających 

wykonanie robót zgodnie z wymogami technologicznymi, co wymaga uzupełnienia                                

dla obiektywnego traktowania wykonawcy. 

W związku z tym brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy wnosimy o dodanie                        

do §12 ust. 1. 3) zapisu: 

- wystąpienia warunków atmosferycznych i/lub ich skutków uniemożliwiających wykonanie 

robót zgodnie z wymogami technologicznymi lub potwierdzenie, że ww. okoliczności wpisują 

się w zapis umowy o sile wyższej. 
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Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania 

robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że okoliczności wymienione przez Wykonawcę wpisują się w zapis 

umowy o sile wyższej. 

 

Pytanie nr 6 

W związku z zapisem umowy (§5 ust. 2) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający 

dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą lub dostawcą 

w celu zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności                                              

z podwykonawcą lub dostawcą, po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę, 

zgodnie z §5 ust. 2 Części II – Projekt umowy. 

 

Pytanie nr 7 

W związku z zapisem umowy (§5 ust. 2) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający 

dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem kredytującym 

finasowanie realizacji przedmiotowego zadania. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności                                              

z bankiem kredytującym finansowanie realizacji przedmiotu zamówienia, po wcześniejszym 

pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę, zgodnie z §5 ust. 2 Części II – Projekt umowy. 

 

Pytanie nr 8 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną 

niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna                        

i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak 

jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża 

Wykonawcy. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że udostępnił pełną dokumentację projektową jaką posiadał dla 

przedmiotowego zamówienia.  
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Pytanie nr 9 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, 

a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że posiada ważne decyzje administracyjne oraz uzgodnienia 

wymagane podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 

  

Pytanie nr 10 

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót                                         

z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach. 

 

Odpowiedź 

Biorąc pod uwagę ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien wycenić 

przedmiot zamówienia zgodnie z  dokumentacją projektową. Załączony przedmiar robót jest 

wyłącznie dokumentem pomocniczym. 

 

Pytanie nr 11 

Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu kosztorysowego 

ath. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie posiada przedmiarów robót w wersji ath. 

 

Pytanie nr 12 

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia PU ma być w kolorze ceglasto-czerwonym (EPDM 

RAL 3016). 

 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że nawierzchnia PU ma być w kolorze czerwonym, ceglastym 

(zgodnie z załączoną dokumentacją projektową). 

 

 

      BURMISTRZ ŚMIGLA  

     /-/ Małgorzata Adamczak  


