
2 

 

Spis treści 

I. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  ST- 00.00.00 - 

WYMAGANIA OGÓLNE ....................................................................................................................... 14 

1. WSTĘP ...................................................................................................................................... 14 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .................................................................................... 14 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ........................................................................ 14 

1.3. Opis zadania inwestycyjnego .............................................................................................. 14 

1.3.1. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczna ........................................................... 14 

1.3.2. Lokalizacja .................................................................................................................. 14 

1.3.3. Rozwiązania funkcjonalne projektowanego obiektu ..................................................... 14 

1.4. Niektóre określenia podstawowe ........................................................................................ 14 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót ................................................................................... 19 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy ........................................................................................ 19 

1.5.2. Zgodność robót z kosztorysem i Specyfikacjami Technicznymi .................................... 20 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.................................................................................... 20 

1.5.4. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót ....................................................... 21 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa .......................................................................................... 21 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia ............................................................................... 21 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej .................................................................... 21 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów ........................................................................... 22 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy ................................................................................... 22 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót ....................................................................................... 22 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów .............................................................. 22 

1.5.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego ....................................................... 22 

1.5.11. Odbiór techniczny i rozruch ...................................................................................... 22 

2. MATERIAŁY ............................................................................................................................... 24 

2.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom .......................................................................... 24 

2.2 Przechowywanie i magazynowanie materiałów ..................................................................... 24 

2.3 Materiały alternatywne ........................................................................................................ 24 

2.4.Materiały z rozbiórki powinny być wywożone na wysypisko ................................................. 25 

3. SPRZĘT ..................................................................................................................................... 25 

3.1 Wykorzystywanie sprzętu .................................................................................................... 25 

4. TRANSPORT .............................................................................................................................. 25 



 

 

3 

 

4.1 Środki transportu (pojazdy) ................................................................................................. 25 

5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................................. 25 

5.1 Wymagania ogólne .............................................................................................................. 25 

5.2 Polecenia Inspektora Nadzoru ............................................................................................. 25 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ...................................................................................................... 26 

6.1 Program zapewniania jakości (PZJ) ....................................................................................... 26 

6.2 Zasady kontroli jakości robót .............................................................................................. 26 

6.3 Pobieranie próbek ............................................................................................................... 27 

6.4 Badania i pomiary ............................................................................................................... 27 

6.5 Certyfikaty i deklaracje ........................................................................................................ 27 

6.6 Dokumenty budowy ............................................................................................................ 28 

6.6.1. Dziennik Budowy......................................................................................................... 28 

6.6.2. Księga obmiaru ........................................................................................................... 28 

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne ............................................................................................ 28 

6.6.4. Inne dokumenty budowy ............................................................................................. 28 

6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy ........................................................................ 28 

7. OBMIAR ROBÓT ......................................................................................................................... 28 

7.1 Zasady obmiaru robót ......................................................................................................... 28 

7.2 Metody pomiaru .................................................................................................................. 29 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy ........................................................................................... 29 

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru .......................................................................................... 29 

8.ODBIÓR ROBÓT .......................................................................................................................... 29 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót .................................................................................................... 29 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu .............................................................. 29 

8.3. Odbiór częściowy ............................................................................................................... 30 

8.4. Odbiór końcowy Robót ....................................................................................................... 30 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót ........................................................................... 30 

8.6. Odbiór pogwarancyjny ....................................................................................................... 31 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................................................. 32 

9.1 Postanowienia ogólne ......................................................................................................... 32 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................................ 32 

10.1 Normy i normatywy ........................................................................................................... 32 

10.2 Przepisy prawne ................................................................................................................ 33 



4 

 

II. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST- 01.00.00 - ROBOTY 

BETONOWE ....................................................................................................................................... 34 

1. WSTĘP ...................................................................................................................................... 34 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .................................................................................... 34 

1.2. Zakres stosowania ST ......................................................................................................... 34 

1.3. Określenia podstawowe ..................................................................................................... 34 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót .................................................................................. 34 

2. MATERIAŁY ............................................................................................................................... 34 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów .............................................................................. 34 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów ............................................................................. 34 

2.2.1. Mieszanka betonowa ................................................................................................... 35 

2.2.2. Składniki mieszanki betonowej .................................................................................... 35 

2.2.3. Elementy kotwiące....................................................................................................... 36 

2.2.4. Składowanie materiałów .............................................................................................. 36 

2.2.5. Deklaracja zgodności .................................................................................................. 37 

3. SPRZĘT ..................................................................................................................................... 37 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ................................................................................ 37 

3.2. Sprzęt do wykonania robót żelbetowych ............................................................................. 37 

4. TRANSPORT .............................................................................................................................. 37 

5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................................. 38 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót ........................................................................................ 38 

5.2. Przygotowanie betonowania ............................................................................................... 38 

5.3. Betonowanie ...................................................................................................................... 38 

5.4. Układanie mieszanki betonowej ......................................................................................... 39 

5.5. Osadzenie elementów kotwiących ...................................................................................... 40 

5.6. Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur ........................................................... 40 

5.7. Kontrola i pielęgnacja świeżych betonów ............................................................................ 40 

5.8. Deskowania i rusztowania .................................................................................................. 42 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ...................................................................................................... 42 

6.1. Ogólne zasady kontroli ...................................................................................................... 42 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy ................................................................... 42 

7. OBMIAR ROBÓT ......................................................................................................................... 43 

8. ODBIÓR ROBÓT ......................................................................................................................... 43 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót .......................................................................... 43 



 

 

5 

 

8.2. Odbiór końcowy konstrukcji ............................................................................................... 43 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE .................................................................................................................. 43 

III. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST- 02.00.00 - ROBOTY 

ZBROJENIOWE ................................................................................................................................... 45 

1. WSTĘP ...................................................................................................................................... 45 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .................................................................................... 45 

1.2. Zakres stosowania ST ......................................................................................................... 45 

1.3. Zakres Robót objętych ST ................................................................................................... 45 

1.4. Określenia podstawowe ..................................................................................................... 45 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót .................................................................................. 45 

2. MATERIAŁY ............................................................................................................................... 45 

2.1. Wymagania ogólne ............................................................................................................. 45 

2.2. Stal zbrojeniowa ................................................................................................................ 45 

2.3. Elektrody ........................................................................................................................... 46 

2.4. Inne wyroby stosowane do wykonywania konstrukcji żelbetowych ...................................... 46 

2.5. Składowanie materiałów ..................................................................................................... 47 

2.6. Cechowanie ....................................................................................................................... 47 

2.7. Pakowanie ......................................................................................................................... 47 

3. SPRZĘT ..................................................................................................................................... 48 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ................................................................................ 48 

4. TRANSPORT .............................................................................................................................. 48 

5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................................. 48 

5.1. Uwagi ogólne ..................................................................................................................... 48 

5.2. Przygotowanie zbrojenia .................................................................................................... 48 

5.3. Konstruowanie zbrojenia .................................................................................................... 49 

6. ŁĄCZENIE PRĘTÓW .................................................................................................................... 50 

6.1. Wymagania ogólne ............................................................................................................. 50 

6.2. Połączenie zgrzewane punktowo (garbowe) prętów ............................................................ 50 

6.3. Połączenia spawane prętów zbrojeniowych ......................................................................... 51 

6.4. Połączenia na zakład prętów zbrojeniowych ....................................................................... 51 

7. KONTROLA JAKOŚCI POŁĄCZEŃ SPAJANYCH .............................................................................. 52 

7.1. Postanowienia ogólne ........................................................................................................ 52 

7.2. Badania kontrolne .............................................................................................................. 52 

7.3. Wielkość partii ................................................................................................................... 53 



6 

 

7.4. Pobieranie próbek .............................................................................................................. 53 

7.5. Sprawdzanie wymiarów zewnętrznych ................................................................................ 53 

8. OBMIAR ROBÓT ......................................................................................................................... 53 

9. ODBIÓR ROBÓT ......................................................................................................................... 54 

9.1. Odbiór dostarczonych materiałów ...................................................................................... 54 

9.2. Odbiory zbrojenia elementów żelbetowych ......................................................................... 54 

9.3. Pomiary kontrolne przy odbiorze zbrojenia ........................................................................ 54 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................................ 55 

IV. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST- 03.00.00 - ROBOTY 

MUROWE .......................................................................................................................................... 57 

1. WSTĘP ...................................................................................................................................... 57 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .................................................................................... 57 

1.2. Zakres stosowania ST ......................................................................................................... 57 

1.3. Zakres robót objętych ST ................................................................................................... 57 

1.4 Określenia podstawowe ...................................................................................................... 57 

2. MATERIAŁY ............................................................................................................................... 57 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów .............................................................................. 57 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów ............................................................................. 58 

3. SPRZĘT ..................................................................................................................................... 59 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ................................................................................ 59 

3.2. Sprzęt do wykonania robót ................................................................................................. 59 

4. TRANSPORT .............................................................................................................................. 59 

5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................................. 59 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót ........................................................................................ 59 

5.2. Ściany z bloczków ze betonu komórkowego ....................................................................... 59 

5.2.1 Zakres robót zasadniczych ........................................................................................... 59 

5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robót ....................................................................... 60 

5.3 Osadzanie belek nadprożowych prefabrykowanych .............................................................. 60 

5.3.1 Zakres robót zasadniczych ........................................................................................... 60 

5.3.2. Warunki techniczne wykonywania robót ....................................................................... 60 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ...................................................................................................... 60 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót .................................................................................. 60 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne ......................................................................................... 60 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy ............................................................................... 61 



 

 

7 

 

7. OBMIAR ROBÓT ......................................................................................................................... 61 

8. ODBIÓR ROBÓT ......................................................................................................................... 61 

8.1 Dokładność wykonania robót murowych .............................................................................. 62 

8.2 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru ........................................................ 62 

8.3 Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych: .................................................... 62 

8.4 Odbiór ................................................................................................................................ 62 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE .................................................................................................................. 62 

V. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  ST- 04.00.00 – ROBOTY 

IZOLACYJNE ...................................................................................................................................... 64 

1. WSTĘP ...................................................................................................................................... 64 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .................................................................................... 64 

1.2. Zakres stosowania ST ......................................................................................................... 64 

1.3. Zakres robót objętych ST ................................................................................................... 64 

1.4. Określenia podstawowe ..................................................................................................... 64 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót ................................................................................... 64 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW ........................................... 64 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. .......................................................................... 65 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. .................................................................. 65 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT IZOLACYJNYCH. ................................................. 66 

5.1. Izolacje powłokowe ............................................................................................................ 66 

5.1.1. Zakres robót przygotowawczych. ................................................................................. 66 

5.1.2. Zakres robót zasadniczych. ......................................................................................... 66 

5.2. Izolacje z folii .................................................................................................................... 66 

5.3. Izolacje z papy ................................................................................................................... 66 

5.4. Izolacje termiczne poziome ................................................................................................ 66 

5.4.1. Zakres robót przygotowawczych. ................................................................................. 66 

5.4.2. Zakres robót zasadniczych. ......................................................................................... 67 

5.5. Izolacje pionowe ................................................................................................................ 67 

5.5.1. Izolacja ścian. ............................................................................................................. 67 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT IZOLACYJNYCH ................................... 67 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. ................................................................................ 67 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne. ....................................................................................... 67 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy .............................................................................. 68 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT. ............................................................................. 68 



8 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. ........................................................................................................................ 68 

8.1. Odbiór izolacji przeciwwilgociowej. .................................................................................... 68 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. ............................................................................................................ 69 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. ..................................................................................................... 69 

VI. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  ST- 05.00.00 - 

WYKONANIE NADPROŻY STALOWYCH ................................................................................................ 70 

1.WSTĘP ....................................................................................................................................... 70 

1.1.Przedmiot ST ...................................................................................................................... 70 

1.2 Zakres stosowania ST .......................................................................................................... 70 

1.3.Zakres robót objętych ST..................................................................................................... 70 

1.4.Określenia podstawowe ...................................................................................................... 71 

1.5.Wymagania dotyczące robót ................................................................................................ 71 

2. MATERIAŁY ............................................................................................................................... 71 

2.1. Wymagania ogólne. ............................................................................................................ 71 

2.2. Wymagania szczegółowe. ................................................................................................... 71 

2.3. Warunki przechowywania i składowania. ............................................................................. 71 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: ................................................................................... 72 

3. SPRZĘT ..................................................................................................................................... 72 

4. TRANSPORT .............................................................................................................................. 72 

5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................................. 72 

5.1. Wytyczne ogólne. ............................................................................................................... 72 

5.2. Montaż nadproży z belek stalowych. .................................................................................. 72 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ...................................................................................................... 73 

7. OBMIAR ROBÓT ......................................................................................................................... 73 

8. ODBIÓR ROBÓT ......................................................................................................................... 73 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................................................. 73 

9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności. .............................................................................. 73 

9.2.Cena wykonania robót......................................................................................................... 74 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................................ 74 

10.1 Normy. ............................................................................................................................. 74 

10.2 Inne .................................................................................................................................. 74 

VII. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  ST- 06.00.00 - 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ............................................................................................................... 76 

1. WSTĘP ...................................................................................................................................... 76 



 

 

9 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .................................................................................... 76 

1.2. Zakres stosowania ST ......................................................................................................... 76 

1.3. Zakres prac objętych Specyfikacja Techniczną .................................................................... 76 

1.4. Określenia podstawowe ..................................................................................................... 76 

1.5. Wymagania dotyczące robót ............................................................................................... 76 

2. MATERIAŁY ............................................................................................................................... 77 

3. SPRZĘT ..................................................................................................................................... 77 

4. TRANSPORT .............................................................................................................................. 77 

5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................................. 78 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót ....................................................................................... 78 

5.2. Wymagania szczegółowe prowadzenia robót ...................................................................... 78 

5.2.1. Tynki .......................................................................................................................... 78 

5.2.2. Roboty malarskie ........................................................................................................ 78 

5.2.3. Okładziny ceramiczne ................................................................................................. 78 

5.2.4. Stolarka drzwiowa ....................................................................................................... 79 

5.2.5. Sufity podwieszane ..................................................................................................... 79 

5.2.6. Wykładziny podłogowe ................................................................................................ 79 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ...................................................................................................... 81 

6.1. Ogólne wymagania ............................................................................................................. 81 

6.1.2. Tynki .......................................................................................................................... 81 

6.1.3. Sufity podwieszane ..................................................................................................... 81 

6.1.4. Podłoża (gładź cementowa) ......................................................................................... 81 

6.1.5. Roboty malarskie i tynki cienkowarstwowe .................................................................. 81 

6.1.6. Stolarka drzwiowa ....................................................................................................... 81 

7. OBMIAR ROBÓT ......................................................................................................................... 81 

8. ODBIÓR ROBÓT ......................................................................................................................... 82 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót ............................................................................................. 82 

8.2. Warunki szczegółowe odbioru robót ................................................................................... 82 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................................................. 82 

9.1. Ustalenia ogólne ................................................................................................................ 82 

9.2. Cena wykonania robót........................................................................................................ 82 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................................ 84 

10.1. Normy ............................................................................................................................. 84 



10 

 

10.2. Inne ................................................................................................................................. 85 

VIII. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  ST- 7.00.00 – 

WYPOSAŻENIE I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE POMIESZCZEŃ SAUN I KOMNATY SOLNEJ .......................... 86 

1. WSTĘP ...................................................................................................................................... 86 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .................................................................................... 86 

1.2. Zakres stosowania ST ......................................................................................................... 86 

1.3. Zakres prac objętych Specyfikacja Techniczną .................................................................... 86 

1.4. Określenia podstawowe ..................................................................................................... 86 

1.5. Wymagania dotyczące robót ............................................................................................... 86 

2. MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE ....................................................................................................... 86 

3. SPRZĘT ..................................................................................................................................... 87 

4. TRANSPORT .............................................................................................................................. 87 

5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................................. 87 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót ....................................................................................... 87 

5.2. Wymagania szczegółowe prowadzenia robót ...................................................................... 87 

5.2.1. Tynki .......................................................................................................................... 87 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ...................................................................................................... 88 

6.1. Ogólne wymagania ............................................................................................................. 88 

7. ODBIÓR ROBÓT ......................................................................................................................... 88 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót ............................................................................................. 88 

7.2. Warunki szczegółowe odbioru robót ................................................................................... 88 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................................................. 88 

8.1. Ustalenia ogólne ................................................................................................................ 88 

8.2. Cena wykonania robót........................................................................................................ 88 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE .................................................................................................................. 89 

9.1. Normy ............................................................................................................................... 89 

9.2. Inne ................................................................................................................................... 90 

IX. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  ST- 8.00.00 - ROBOTY 

ROZBIÓRKOWE .................................................................................................................................. 91 

1. WSTĘP ...................................................................................................................................... 91 

1.1. Przedmiot ST ..................................................................................................................... 91 

1.2. Zakres stosowania ST ......................................................................................................... 91 

1.3. Zakres robót objętych ST ................................................................................................... 91 

1.4. Określenia podstawowe ..................................................................................................... 91 



 

 

11 

 

2. MATERIAŁY ............................................................................................................................... 91 

2.1. Wymagania ogólne stosowania materiałów ......................................................................... 91 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów ............................................................................. 91 

3. SPRZĘT ..................................................................................................................................... 92 

3.2. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ................................................................................ 92 

4. TRANSPORT .............................................................................................................................. 92 

5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................................. 92 

5.1. Ogólne wykonania Robót.................................................................................................... 92 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania Robót................................................................................ 92 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ...................................................................................................... 93 

6.1. Ogólne zasady kontroli ...................................................................................................... 93 

7. OBMIAR ROBÓT ......................................................................................................................... 93 

8. ODBIÓR ROBÓT ......................................................................................................................... 93 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................................................. 93 

9.1. Ustalenia ogólne ................................................................................................................ 93 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................................ 94 

X. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH - ST- 9.00.00

 ........................................................................................................................................................ 95 

1. WSTĘP ...................................................................................................................................... 95 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ..................................................................................... 95 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej......................................................................... 95 

1.3. Zakres robót specyfikacji technicznej ................................................................................. 95 

1.4. Określenia podstawowe ..................................................................................................... 95 

1.5. Ogólne wymagania ............................................................................................................. 95 

2. MATERIAŁY ............................................................................................................................... 95 

2.1. Rodzaje stosowanych materiałów ....................................................................................... 95 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów .................................................................. 95 

2.2.1 Instalacja wodociągowa ................................................................................................ 95 

2.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej .................................................................................... 96 

2.2.3 Izolacja termiczna ........................................................................................................ 96 

3. SPRZĘT ..................................................................................................................................... 96 

4. TRANSPORT .............................................................................................................................. 96 

5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................................. 96 

5.1. Wymagania ogólne ............................................................................................................. 96 



12 

 

5.1.1. Montaż rurociągów ..................................................................................................... 96 

5.1.2. Montaż armatury ......................................................................................................... 97 

5.1.3. Badanie szczelności .................................................................................................... 97 

5.1.4. Izolacje ....................................................................................................................... 97 

5.1.5. Przejścia przez przegrody ........................................................................................... 97 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ...................................................................................................... 97 

6.1. Kontrola jakości materiałów ............................................................................................... 97 

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót .................................................................................... 97 

6.3. Podstawa płatności ............................................................................................................ 97 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE .............................................................................................................. 98 

XI. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I 

TELETECHNICZNYCH - ST- 10.00.00 ................................................................................................101 

1. WSTĘP .....................................................................................................................................101 

1.1. Przedmiot S.T. ..................................................................................................................101 

1.2. Zakres stosowania S.T. ......................................................................................................101 

1.3. Zakres robót objętych S.T..................................................................................................101 

1.4. Określenia podstawowe ....................................................................................................101 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót ..................................................................................101 

2. MATERIAŁY ..............................................................................................................................102 

3. SPRZĘT ....................................................................................................................................102 

4. TRANSPORT .............................................................................................................................102 

4.1 Ogólne wymagania .............................................................................................................102 

4.2 Środki transportu ...............................................................................................................102 

5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................................103 

5.1. Instalacje elektryczne ........................................................................................................103 

5.2 Instalacje teletechniczne ...............................................................................................104 

5.3. Instalacja odgromowa i uziemiająca ..............................................................................105 

5.4. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej ...................................................105 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .....................................................................................................106 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót .................................................................................106 

6.2 Instalacje elektryczne .........................................................................................................106 

6.3 Instalacje teletechniczne ....................................................................................................107 

6.4 Instalacja systemu nagłaśniania ..........................................................................................107 

6.5 Okablowanie strukturalne ..................................................................................................107 



 

 

13 

 

6.6 Instalacja odgromowa i uziemiająca ...................................................................................108 

7. OBMIAR ROBÓT ........................................................................................................................108 

8. ODBIÓR ROBOT ........................................................................................................................108 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................................................109 

9.1. Płatności ...........................................................................................................................109 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ...............................................................................................................110 

 

 

 

 

 

  



14 

 

I. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

ST- 00.00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem specyfikacji technicznej ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne” są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem pn.: „Przebudowa części pomieszczeń w 

budynku pływalni na potrzeby uruchomienia saun i komnaty solnej”.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych i 

kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Opis zadania inwestycyjnego  

1.3.1. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczna 

Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania 

i i odbioru robót. Jeżeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbędność wykonania robót nie 

wymienionych w powyższych ST to należy je wykonać, a warunki ich wykonania i odbioru ustalić z 

Zamawiającym i Projektantami w oparciu o zapisy niniejszej ST. 

1.3.2. Lokalizacja  

Budynek pływalni w którym planowana jest przebudowa części istniejących pomieszczeń zlokalizowany 

jest przy ul. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” 3  (dz. nr 682/8) w Solcu Kujawskim. 

1.3.3. Rozwiązania funkcjonalne projektowanego obiektu 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejącego układu części pomieszczeń w wyniku której 

zostaną wydzielone pomieszczenia: 

- komnata solna, 

- dwie sauny: fińska i solna, 

- korytarz ze strefą schładzania ciała z dostępem od strony części basenowej, 

- pomieszczenie socjalne z łazienką, 

- pomieszczenie gospodarcze, 

- korytarz od strony wejścia głównego. 

1.4. Niektóre określenia podstawowe  

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia.  
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projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji – kosztorysu 

ślepego  

inspektor nadzoru – osoba powołana przez zamawiającego do działania, jako Inspektor Nadzoru 

upoważniony jest wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób 

lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia 

ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania  

w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,  

materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z dopuszczalnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju robót budowlanych.  

aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania. Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów 

stosowanych w budownictwie obronnym, publikowane są w ramach własnych wydawnictw jednostek 

aprobujących. Oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejska aprobata techniczna lub krajową specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej uznaną przez Komisje Europejską za zgodna z wymaganiami podstawowymi.  

specyfikacja – oznacza specyfikacje robót załączoną do zamówienia oraz wszelkie zmiany tego 

dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedłożone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora.  

ateście – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości  

i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe  

i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze, 

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami  

i urządzeniami, 

3. obiekt małej architektury; 

bezpieczeństwie realizacji robót budowlanych – zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót 

budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz 

ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym, 

budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 

budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 

stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
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ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 

urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 

użytkową, 

budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 

certyfikacie – znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną 

jednostkę naukowo – badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność 

wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 

spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji, 

dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych,  w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu, 

dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu, 

dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 

elemencie robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego 

obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji, 

geodezyjnej obsłudze budowy - tyczenie i wykonywanie pomiarów kontrolnych tych elementów 

obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego 

wykonania obiektów, 

grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.), 
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instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne  i bezpieczne użytkowanie. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego. 

istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane, 

inwestorze – osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca 

swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadnia, 

kontroli technicznej – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z 

Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową, 

kosztorysie – dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na podstawie: 

dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, narzutów 

kosztów pośrednich i zysku, 

kosztorysie ofertowym– wyceniony kompletny kosztorys ślepy, 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 

niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 

rodzajów prowadzonych robót, 

normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 

„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji, 

obmiarze – wymierzenia, obliczenia ilościowo – wartościowe faktycznie wykonanych robót, 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 

albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, 

Polska Norma (PN) – dokument określający jednoznacznie pod względem techniczny i ekonomicznym 

najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. Do materiałów 

budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych, 

pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego, 

poleceniu Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy, projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę 

prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej, 
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pracach towarzyszących - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót 

tymczasowych w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza, 

pracach tymczasowych - roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania 

robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 

podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego 

rozliczenia. Oznacza to, że w przedmiarze robót, przy obecnych regulacjach prawnych, nie wydziela się 

w odrębną pozycję przedmiarową rusztowań, doprowadzenie energii na stanowiska robocze itp. 

robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego, 

robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót, 

robotach zanikających – roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania 

kolejnych etapów budowy, 

rusztowaniu – konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa wielokrotnego użytku (z rur 

stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wiszące), służąca jako pomost roboczy do wykonywania 

robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami, bezpieczną pracę na wysokości, 

tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, 

jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 

powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, 

terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, 

ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno -budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości  
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wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów  

o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową, 

Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 

2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,  

zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona 

do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 

pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach), 

Najważniejsze  skróty: 

ST – Specyfikacja techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja techniczna 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 

bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją i kosztorysem, 

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 

robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy: 

- szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 

- metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak: materiały, 

maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne, 

- harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 

- plany zatrudnienia, 

- zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
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- instrukcje montażowe i bhp, 

- rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

1.5.2. Zgodność robót z kosztorysem i Specyfikacjami Technicznymi  

1.Podstawą wykonania Robót będzie Projekt Budowlany wraz z Decyzją o pozwoleniu na budowę. 

Roboty będą prowadzone zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji Technicznej i zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

2.Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

3.Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Dokonanie zmian i 

poprawek musi być akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej. 

4.Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

5.W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną niezwłocznie 

zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

6.W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

Specyfikacją Techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, to 

Inspektor Nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak 

zastosuje odpowiednie potrącenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 

Kontraktu. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu Budowy oraz Robót 

poza terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 

Robót a w szczególności: 

- Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem 

osób nieupoważnionych. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: bariery ochronne, oświetlenie, 

znaki ostrzegawcze i wszelkie inne - niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Robót. Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych znaków, dla których jest to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa.  
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- Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 

Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji Robót.  

- Ponadto Wykonawca umieści na terenie budowy ogłoszenie zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

- Wszystkie znaki i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

- Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu 

budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego podwykonawców lub 

dostawców na własny koszt. 

- Koszt zabezpieczenia terenem Budowy i Robót poza terenem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

1.5.4. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót  

Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i 

zapewnić ich przestrzeganie. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca musi zapewnić utrzymywanie odpowiedniego sprawnego sprzętu przeciwpożarowego na 

terenie budowy oraz przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Stosowanie materiałów trwale zagrażających środowisku jest zabronione. Jeżeli materiały takie są 

narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialność spada na Zamawiającego.  

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 

prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 

lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 

naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca 

odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących Właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w 

obrębie terenu Budowy. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 

umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 
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wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie Budowy i powiadomić 

Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego. Wykonawca obowiązany jest uzgodnić z właścicielem terenu położenie 

ogrodzenia Placu Budowy, w taki sposób aby zapewnić warunki ewakuacji dla budynku. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca musi zapewnić zgodność z ustawowymi ograniczeniami obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i sprzętu do i z terenu budowy.  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje 

się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały  

i urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia Robót (do wydania 

potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do 

czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 

rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

1.5.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego  

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdów w trakcie prowadzenia robót i 

do ich rozbiórki po zakończeniu robót. Wykonawca ponosi koszty ewentualnego zajęcia pasów 

drogowych i wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu.  

1.5.11. Odbiór techniczny i rozruch  

Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia na piśmie o dacie rozpoczęcia  

i planowanej dacie zakończenia robót.  
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1.5.13. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami  

Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu 

organizacji robót. 

Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania robót, 

wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji następujących 

dokumentów:  

1. Projekt organizacji robót  

2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  

3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

4. Program zapewnienia jakości.  

 

Projekt organizacji robót  

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu 

o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewniają realizację robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i instrukcjami oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:  

1. Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót  

2. Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy  

3. Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg  

4. Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  

5. Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót.  

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 

dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w 

dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 

wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Inwestor poda ogólny harmonogram dotyczący 

terminów i zasad finansowania. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca 

przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany 

zgodnie z wymaganiami warunków umowy.  

Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w 

zakresie głównych obiektów i robót towarzyszących. Zgodnie  

z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany  

w trakcie realizacji robót.  
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2. MATERIAŁY  

2.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się 

niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem za nie. Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż 

te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości 

podstawowych materiałów takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności. W przypadku 

kwestionowania rzetelności badań laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawcę lub 

przedstawionych przez niego świadectw jakości (atestów), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia 

dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających. Jeżeli jednostka sprawdzająca 

badania potwierdzi zastrzeżenia Inspektora Nadzoru, wówczas koszt tych badań obciąża Wykonawcę,  

a zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie się uważać za nieprzyjęte. 

2.2 Przechowywanie i magazynowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość     i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.3 Materiały alternatywne  

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o parametrach równorzędnych lub lepszych od 

wymienionych w specyfikacji. 

Nie dopuszcza się oferowania rozwiązań technologicznych (w tym materiałów  

i urządzeń) drastycznie odbiegających od opisanych w niniejszej specyfikacji,  

a mogących w sposób zdecydowany wpłynąć na zakres rozbudowy/modernizacji  

i uzyskane efekty technologiczne oraz powodować zmiany zakresu prac i dostaw uniemożliwiający 

porównanie ofert. W przypadku wątpliwości co do zastosowania zamiennych materiałów i urządzeń 

oferent wyjaśni wątpliwości w ramach procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych. 

Zastosowanie zamiennych urządzeń może być zaakceptowane przez Zamawiającego w przypadku 

udokumentowania przez oferenta, że zastosowane urządzenie jest równie efektywne  

i powszechnie stosowane, a użycie go nie wpłynie na pogorszenie oczekiwanego efektu 

technologicznego. 

O materiałach alternatywnych należy poinformować Inspektora Nadzoru nie później niż trzy tygodnie 

przed zamierzonym użyciem takich materiałów, tak aby mógł on dokonać ich wcześniejszego 

zbadania.  
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2.4.Materiały z rozbiórki powinny być wywożone na wysypisko 

Materiały z rozbiórki powinny być wbudowywane ponownie, jeżeli zostaną zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru.  

3. SPRZĘT  

3.1 Wykorzystywanie sprzętu  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 

w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 

ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub 

ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT  

4.1 Środki transportu (pojazdy)  

Od Wykonawcy wymaga się wykorzystywania wystarczającej ilości pojazdów, tak aby dotrzymany został 

termin zakończenia robót. Pojazdy muszą być wystarczające dla zastosowania i nie wpływać ujemnie 

na jakość robót i transportowanych materiałów.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w całkowitej zgodności  

z warunkami kontraktu a jakość materiałów i robocizny musi być całkowicie zgodna  

z dokumentacją projektową, metodologią robót i poleceniami Inspektora Nadzoru  

5.2 Polecenia Inspektora Nadzoru  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek ten 

nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikające 

będą ponoszone przez Wykonawcę.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Program zapewniania jakości (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

a. organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

b. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

c. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

d. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

e. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

f. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

g. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

h. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

i. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

j. rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

k. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 

SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp 

do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
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6.3 Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4 Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów 

lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora Nadzoru. 

6.5 Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 

1.Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

2.Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.  

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą 

odrzucone. 
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6.6 Dokumenty budowy  

6.6.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca Okresu Zgłaszania Wad (okresu 

gwarancyjnego). Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 

6.6.2. Księga obmiaru  

Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w 

jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Pisemne 

potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. Za Roboty nie 

odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą być 

realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na 

okresowe płatności częściowe. 

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne   

Dziennik laboratorium, oświadczenia o jakości materiałów, zatwierdzone receptury i badania.  

Inspektor Nadzoru będzie mieć przez cały czas dostęp do tych materiałów.  

6.6.4. Inne dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, następujące 

dokumenty: 

a)pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b)protokoły przekazania Placu Budowy, 

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d)protokoły odbioru Robót, protokoły z narad i ustaleń, 

e)korespondencję na budowie. 

6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty mają być przechowywane na terenie budowy, w odpowiednio zabezpieczonym miejscu. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru  i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1 Zasady obmiaru robót  

Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru. Wyniki obmiaru są wpisywane w księdze obmiaru i określają rzeczywisty zakres dokonanych 

robót zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 

Inspektora nadzoru na piśmie. Wyniki wyrażone są w jednostkach określonych w Przedmiarze Robót.  
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7.2 Metody pomiaru  

Długości i odległości miedzy określonymi punktami są mierzone poziomo wzdłuż linii środkowej. 

Objętości są obliczane w metrach sześciennych jako długość pomnożona przez średni przekrój.                   

W przypadku skomplikowanych przekrojów należy sporządzić pomocnicze szkice. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być dostarczane przez Wykonawcę  

i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania dokładności mogą być wymaganie 

certyfikaty jakości i legalizacji.  

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót,  

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się 

przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony 

z Inspektorem Nadzoru. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

8.ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

b) odbiór instalacji i urządzeń; 

c) odbiór częściowy; 

d) odbiór ostateczny (końcowy); 

e) odbiór po okresie rękojmi; 

f) odbiór po okresie gwarancji. 

Okres rękojmi i gwarancji ustalony jest w Dokumentach Umowy 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji, zanikną lub ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Inwestora, który ma prawo umieszczać swoje uwagi w 

dokumentach odbiorowych. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy  i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie badań i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary i próby oraz świadectwa jakości wbudowanych materiałów. Wykonawca nie może kontynuować 

dalszych robót bez pozytywnego odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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Żaden odbiór nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych Umową. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak w pkt 8.4 Wykonawca zobowiązany jest przed odbiorem przekazać 

wymagane instrukcje, części zamienne, itp. elementy pozwalające na prawidłowe działanie 

przejmowanych Robót/Odcinków. Termin przekazania winien pozwolić na prawidłowe zapoznanie się z 

dostarczonymi dokumentami. 

8.4. Odbiór końcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót,  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem  na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru i  Zamawiającego (Inwestora). 

Odbioru końcowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, prób dokonanych dla urządzeń, prób 

końcowych, ocenie wizualnej oraz wizualnej zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

ST. 

Przy odbiorze końcowym obiektów wyposażonych w urządzenia technologiczne należy sprawdzić 

szczególnie starannie: 

 zgodność wykonania montażu urządzeń z Dokumentacją Projektową  

i odpowiednimi 

dokumentacjami techniczno-ruchowymi oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw; 

 zgodności wykonania z warunkami technicznymi, ppoż., i warunkami BHP, jakie 

musi spełniać obiekt. 

W toku odbioru końcowego Robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

Pozytywne zakończenie odbioru ostatecznego jest warunkiem uzyskania świadectwa przejęcia robót i 

przekazania robót Zamawiającemu. 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót, jest protokół odbioru końcowego 

Robót. Wzór protokołu odbioru końcowego Robót ustali Wykonawca  i przedstawi go do akceptacji 

Inspektorowi Nadzoru. 
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową, Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 Specyfikacje Techniczne, 

 procedury i ustalenia technologiczne, 

 Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

 dokumenty materiałowe, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych elementów robót, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań                                                

i pomiarów, 

 sprawozdanie techniczne, 

 instrukcję eksploatacji, 

 instrukcję ppoż. i BHP, 

 decyzje pozwolenie wodno-prawnego na eksploatację urządzeń oraz odprowadzenie wód, 

 dokumentację techniczno-ruchową oraz wykaz serwisów, 

 protokół przeszkolenia obsługi, 

 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbiorów i rozruchów,  

i udokumentowania wykonania jego zaleceń 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 protokół z Rozruchu Końcowego, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne, sporządzone przez Wykonawcę będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonanych Robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające, będą zestawione wg. 

wzoru ustalonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Termin wykonania 

Robót poprawkowych i uzupełniających, wyznaczy Komisja. 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. Inspektor nadzoru 

wystawi Świadectwo Wypełnienia Gwarancji stwierdzające zakończenie Kontraktu po upływie Okresu 

Zgłaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez 

Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezmą 

udział również w pracach Komisji. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1 Postanowienia ogólne  

Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem. 

Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Dla pozycji Przedmiaru Robót 

wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 

pozycji. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiaru Robót będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w 

Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na Plac Budowy, 

- wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 

energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki 

dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 

dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy), 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa musi uwzględniać następujące koszty związane z prowadzeniem Robót: 

- wykonanie zabezpieczeń, niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 

- obsługi geodezyjnej, 

- rekultywacji terenu, 

- wywozu odpadów. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze 

Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych 

tą pozycją. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 Normy i normatywy  

Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami  

i normatywami. Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami 
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obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących 

norm przy wykonywaniu Robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi 

ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

10.2 Przepisy prawne  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 

związany z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 

wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to:  

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z późniejszymi 

zmianami.  

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  (Dz.U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami.  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.  w sprawie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 

robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).  

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 

spełnienie wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 

przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.  
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II. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH ST- 01.00.00 - ROBOTY BETONOWE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót żelbetowych i 

betonowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 

robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych 

niniejszą specyfikacją. 

1.3. Określenia podstawowe 

Konstrukcje monolityczne z betonu realizuje się na miejscu wbudowania mieszanki betonowej. Na ich  

wykonanie składają się na ogół następujące czynności: 

 ustawienie deskowania konstrukcji, 

 przygotowanie i montaż zbrojenia, 

 przygotowanie, ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 

 pielęgnowanie betonu oraz zdjęcie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej 

wytrzymałości. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 

00.00 „Wymagania ogólne", oraz z ST 02.00.00 „Roboty zbrojeniowe". 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST – 00.00. „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadającym 

odpowiednim normom. Zbrojenie powinno odpowiadać warunkom zgodnym z ST 02.00.00. 

Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie winny spełnić wymogi projektowe. 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Przy wykonywaniu robót żelbetowych należy przestrzegać kolejności i zasad organizacji robót 

żelbetowych i betonowych 
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2.2.1. Mieszanka betonowa 

Mieszanka betonowa winna być modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie 

odrębnego projektu do wymogów konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej winna 

być przechowywana przez wykonawcę robót i dołączona do dokumentacji powykonawczej obiektu. 

Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny być odnotowywane w 

dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania mieszanek betonowych, ich 

transportu i układania w konstrukcji należy prowadzić dziennik zmian atmosferycznych. 

Mieszanka betonowa winna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 

2.2.2. Składniki mieszanki betonowej 

W przypadku konstrukcji narażonych na działanie agresywnych środowisk należy stosować 

betony zgodnie z PN-86/B-01811, wykonane z cementu o zwiększonej odporności na działanie 

danego środowiska, stopniu wodoszczelności co najmniej W-8. 

W przypadku zaś konstrukcji zbrojonych należy stosować beton zgodnie  

z tablicą F.l zamieszczoną w normie PN-EN 206-1:2003, ale o zawartości cementu nie mniejszej niż 

300 kg/m3 betonu. Betony o odporności korozyjnej l (OK.-1 zgodnie  

z PN-86/B-01811), odporne na działanie wód agresywnych (la), o szczelności W-8 (wg PN-88/B-

06250) należy wykonywać przy użyciu odpowiedniego cementu odpornego na dany rodzaj 

agresywności wody. Jeżeli nie można zastosować cementu wymaganej jakości, dopuszcza się użycie 

cementu portlandzkiego CEM I lub CEM II z równoczesnym podwyższeniem szczelności betonu do W-

6. 

Jeżeli do wykonania betonów o odporności korozyjnej 2 (ok.-2), odpornych na działanie wód 

średnio agresywnych, zastosowano cement odporny na agresywność danego środowiska, powinny się 

one charakteryzować zwiększoną szczelnością W-6. Dopuszcza się stosowanie cementu 

portlandzkiego CEM l, pod warunkiem podwyższenia szczelności betonu do W-8 (wg PN-88/B-06250). 

Betony o odporności korozyjnej 3 (OK 3), odporne na działanie wód silnie agresywnych (ha), 

powinny posiadać szczelność odpowiadającą W-8 (wg PN-88/B-06250) i być wykonane z cementu o 

odpowiedniej odporności na dany rodzaj agresywności środowiska.                                                     

W przypadku agresywności siarczanowej beton OK2 i OK3 można uzyskać albo przez 

zastosowanie normalnej lub zwiększonej szczelności betonu, albo przez dobór cementu o 

odpowiedniej odporności siarczanowej zgodnie z PN-B-19705:1998.               

Cement w przypadku: 

 wykonywania konstrukcji z betonu, użytkowych w środowiskach agresywnych ciekłych, należy 

stosować cementy portlandzkie CEM I i CEM II odpowiadające postanowieniom normy   PN-EN 

197-1; 

 wykonywania konstrukcji żelbetowych należy stosować cementy portlandzkie, CEM I i CEM II/A;                                       

 wykonywania konstrukcji sprężonych należy stosować cementy portlandzki CEM I; 

 konstrukcji narażonych na wielokrotne zamarzanie należy stosować cementy o zawartości 

glinianu trójwapniowego nieprzekraczającej 8%. Nie należy stosować; cementów z dodatkiem 
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popiołów lotnych oraz cementów puculanowych. Do konstrukcji pracujących w środowiskach 

zawierających siarczany powinny być stosowane cementy o zawartości glinianu 

trójwapniowego do 3%, zgodnie z normą PN-8-19705:1998 lub cementy siarczanoodporne, 

zgodne z wymaganiami normy EN 206-1; 

 konstrukcji użytkowanych w środowiskach alkalicznych należy stosować cementy portlandzkie. 

Nie należy stosować różnych rodzajów cementów w jednym elemencie żelbetowym lub jednej 

konstrukcji monolitycznej. 

Kruszywa w przypadku: 

 wykonywania konstrukcji użytkowych w środowiskach agresywnych należy stosować kruszywa 

odporne na działanie środowiska, w którym będzie użytkowana konstrukcja, 

 gdy konstrukcje będą narażane na wielokrotne zamarzanie, należy stosować kruszywa 

spełniające wymagania normy PN-EN 206-1, 

 konstrukcji żelbetowych nie należy stosować kruszyw zawierających substancje, mogące 

wywoływać korozję zbrojenia, 

 betonów narażonych na działanie środowisk kwaśnych należy stosować kruszywo ze skał 

magmowych, 

 betonów narażonych na działanie środowisk alkalicznych można stosować kruszywo z 

dowolnych skał z zastrzeżeniem, że kruszywa zawierające krzemionkę bezpostaciową oraz ze 

skał węglanowych należy zbadać pod kątem ich reaktywności na alkalia. 

Można stosować tylko te domieszki i dodatki, które w konstrukcjach zbrojonych nie wywołują korozji 

zbrojenia. Zgodnie z normą PN-EN 206-1 chlorek wapnia oraz domieszki i dodatki bazujące na 

chlorku wapnia nie powinny być wprowadzane do mieszanek betonowych przeznaczonych do 

wykonywania elementów żelbetowych i sprężonych. 

Specjalne dodatki zwiększające ochronę zbrojenia (np. inhibitory korozji zbrojenia) mogą być 

stosowane tylko wówczas, jeżeli efekty ich działania są trwałe w całym okresie użytkowania 

konstrukcji.                                     

2.2.3. Elementy kotwiące 

Elementy kotwiące zabetonowane w elementach żelbetowych winny być wykonane ze stali 

zabezpieczonej antykorozyjną powłoką malarską. Elementy winny być osadzane wg szablonu 

wykonanego na podstawie marki. 

2.2.4. Składowanie materiałów 

Składowanie zbrojenia wg warunków podanych w ST 02.00.00 

Mieszanka betonowa winna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej 

wytwórni. 

Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamkniętych w sposób 

uniemożliwiający uszkodzenie powłoki antykorozyjnej. 
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2.2.5. Deklaracja zgodności 

Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 

betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki badań 

kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań 

dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

Wymagania dotyczące Sprzętu przeznaczonego do wykonywania robót betonowych                                    

i żelbetowych 

3.2. Sprzęt do wykonania robót żelbetowych 

Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić za pomocą pomp. Przekrój przewodów 

powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki. 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana przy pomocy urządzeń mechanicznych. Wibratory 

powinny być dostosowane do pozycji i kształtu betonowanego elementu. Sprzęt, maszyny lub 

narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagać jakościowych i przepisów BHP winny być 

niedopuszczone do wykonywania robót. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej: 

Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed i po 

jej zagęszczeniu, ale przed związaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Skład 

mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo-

doświadczalnymi oraz doświadczalnymi. 

Do transportu samochodowego używa się samochodów wywrotek. Wysypują one kruszywo do lejów 

zsypowych, skąd przenośniki taśmowe podają je na hałdy lub do zasobników przy betonowni. 

Kruszywo posortowane jest podawane wprost na skład, a dowożone ze żwirowni najpierw do sortowni 

lub kruszarki z sortownikami. 

Powierzchnia placu składowego powinna być utwardzona, z odpływem wód opadowych. Każdy rodzaj 

kruszywa, klasa i frakcja musi leżeć na osobnej hałdzie. Zazwyczaj hałdy koliste lub ciągłe są dzielone 

ścianami. Cement jest dowożony specjalnymi cementowozami i przeładowywany do zasobników 

pneumatycznie. 

Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj przewożona 

taczkami. Przewóz w poziomie odbywa się przeważnie po ułożonych deskach. W pionie taczkę unosi 

dźwig towarowy lub osobowo-towarowy. Większe ilości mieszanki przewozi się wózkami 

dwukołowymi, tzw. japonkami. Przy większych odległościach dowozu są stosowane wózki o napędzie 
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elektrycznym. Mieszanka o konsystencji co najmniej plastycznej może być też podawana 

przenośnikami taśmowymi na odległość do 25m, przy kącie nachylenia w przypadku transportu w górę 

18°, a w dół 12°. Trzeba zwracać uwagę, żeby mieszanka spadając z przenośnika nie ulegała 

rozsegregowaniu. Przenośnik powinien być wyposażony w zgarniacz zbierający resztki mieszanki w 

czasie ruchu powrotnego. Na budowach, na których jest zainstalowany żuraw, mieszanka jest 

podawana w specjalnych pojemnikach podwieszonych do haka żurawia. Często mieszankę betonową 

podaje się za pomocą pomp do mieszanki betonowej, wykorzystując rurociąg składający się z prostych 

odcinków długości od 0,5 do 3m i kolan o różnym kącie nachylenia. Pompy z rurociągami są zazwyczaj 

umieszczane na samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszankę betonową za pomocą 

pompy można podawać na znaczne odległości w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy 

bierze się pod uwagę sumę długości poziomych i pionowych odcinków podawania mieszanki oraz 

liczbę załamań rurociągów i kąty nachylenia kolan. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

5.2. Przygotowanie betonowania 

Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonania robót poprzedzających 

betonowanie, a w szczególności: 

 wykonanie deskowań, rusztowań, usztywnień i pomostów 

 wykonanie zbrojenia 

 przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 

 wykonanie robót zanikających 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących zbrojenie i 

deskowanie 

 gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, 

płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem uniemożliwiającym przywarcie 

betonu do deskowania. 

5.3. Betonowanie 

Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna być 

większa, niż 1,5m a o kompensacji ciekłej 0,5m. 

W czasie betonowania należy obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata 

prawidłowego kształtu konstrukcji. 

Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. 

Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. 
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Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót. Po 

zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 

5.4. Układanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. 

Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. Jednym z najważniejszych 

problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania jej składników. 

Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęstoplastycznej nie powinna 

przekraczać 1,5m. Im mieszanka jest bardziej ciekła, tym łatwiej rozsegregowuje się. Dlatego 

mieszanka ciekła powinna być układana przy użyciu rynien lub rur i tak, aby wysokość jej swobodnego 

opadania nie przekraczała 50cm. Słupy o przekroju co najmniej 40 x 40cm, lecz nie większym niż 

0,8m2, bez krzyżującego się zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 

5m; w wypadku mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie powinna przekraczać 

3,5m. Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20°C powinna być zużyta w czasie do 

1,5h, a w temperaturze wyższej - do 1,0h. Jeżeli są stosowane środki przyspieszające wiązanie 

cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5h. W zależności od wielkości elementu betonuje się go albo 

od razu całym przekrojem, albo warstwami. 

Ułożona   mieszanka   betonowa   powinna   być   zagęszczona   za   pomocą  odpowiednich   

urządzeń mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych. 

Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania 

młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji 

ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych. 

W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatapianą w mieszance  

betonowej,  połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. 

Ponieważ drgania ulegają tłumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby poszczególne pola 

oddziaływania wibratora zachodziły na siebie. Należy stosować wibratory które mają zestawy buław o 

różnych parametrach. 

Gdy cała powierzchnia   wibrowanej   mieszanki   betonowej   w   elemencie   pokryje   się   zaczynem 

cementowym, wibrowanie można zakończyć. Po zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie unosić na 10-

20cm w górę, bo promień skuteczności wibracji nie jest jednakowy na całej długości buławy. Po 

przyjętym czasie wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po niej otwór, i zanurza w 

następne miejsce. Buława nie powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. 

Gdy promień oddziaływania wibratora pokrywa się z przekrojem słupa, buławę zanurza się w środku 

tego przekroju. Słupy o większym przekroju wibruje się przez zanurzanie buławy wzdłuż kilku osi. Gdy 

chce się uzyskać powierzchnię elementu gładką i bez raków, trzeba osie wibracji przybliżyć do 

deskowania. Ważne jest również staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim środkiem 

antyadhezyjnym. Mieszanek półpłynnych i ciekłych nie trzeba wibrować. 

Cienkie elementy pionowe grubości do 25cm, zagęszcza się wibratorami przyczepnymi, 

przymocowanymi  np. do jarzma deskowania słupa bądź stężeń deskowania ścian. Oś wirnika powinna 
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być pionowa. Zasięg wibracji wynosi od 100 do 150cm. Cienkie elementy poziome zagęszcza się 

wibratorem powierzchniowym, który przesuwa się po powierzchni elementu. Wibrator prowadzi się tak, 

aby zachodził 10cm na pasmo zawibrowane uprzednio. 

Takie elementy jak  podłogi  betonowe wyrównuje się i zagęszcza listwami wibracyjnymi.  Mieszankę 

betonową można też zagęszczać przez odpowietrzanie, stosując odpowiednie płyty odpowietrzające. 

Można stosować również specjalne mieszanki betonowe samozagęszczalne. Mają one odpowiednio 

dobrany skład,   różniący   się   od   składu  tradycyjnych  mieszanek  betonowych.  Zasadnicza  

różnica  polega  na zwiększeniu udziału frakcji pylastych do 0,125mm, którymi są np. popiół lotny, 

drobno zmielony wapień, metakaolinit itp. 

5.5. Osadzenie elementów kotwiących 

Osadzenie w betonie elementów kotwiących do mocowania marek dla konstrukcji i elementów 

wyposażenia musi odbywać się pod ścisłym nadzorem geodezyjnym w celu wyeliminowania 

jakichkolwiek odchyłek. 

5.6. Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur 

Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli zostaną zachowane 

warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako 

temperaturę obniżoną, wpływającą na spowolnienie tego procesu, przyjmuje się temperaturę otoczenia 

wynoszącą poniżej +10°C, a średnią dobową temperaturę +5°C należy traktować jako graniczną, przy 

której mieszankę betonową ułożoną w deskowaniu trzeba chronić przed utratą ciepła. Jeżeli przewiduje 

się wykonywanie robót betonowych w okresie obniżonych temperatur, to w dokumentacji technicznej 

należy określić właściwą organizację i technologię wykonania tych robót. W projekcie powinny być 

podane wymagania dotyczące prowadzenia prac przy temperaturach granicznych: do +5°C, do -3, 

poniżej -3 do -10 oraz poniżej -10 do -15°C. Nie należy betonować konstrukcji w temperaturze 

poniżej -15°C na wolnym powietrzu. 

5.7. Kontrola i pielęgnacja świeżych betonów 

Mieszankę betonową układa się po odbiorze deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. Skład 

mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. Zasady układania mieszanki betonowej 

w konstrukcjach masywnych, deskowaniach ślizgowych, a także przerwy robocze w betonowaniu 

konstrukcji powinny być określone w projekcie. W konstrukcjach mniej skomplikowanych można 

przerwy robocze stosować: 

 w belkach i podciągach - w miejscach występowania najmniejszych sił poprzecznych, 

 w słupach - w płaszczyznach stropów, belek lub podciągów; belki i płyty związane 

monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1 do 2h 

od zabetonowania tych słupów i ścian, 

 w płytach - na linii prostopadłej do belek lub żeber, na których opiera się płyta; przy 

betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę w środkowej 

części przęsła płyty, równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń 

głównych. Powierzchnię tę należy przed wznowieniem betonowania starannie przygotować do 
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połączenia betonu stwardniałego z betonem nowym. Wymaga to usunięcia z powierzchni stwardniałego 

betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukania wodą. 

Beton dojrzewający należy pielęgnować, a więc: 

 chronić jego odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych, szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu), 

utrzymywać w stałej wilgotności: 

 3 dni w wypadku użycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejącego, 

 7 dni, gdy użyto cementu portlandzkiego, 

 14 dni, gdy użyto cementu hutniczego i innych. 

Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24h od jego ułożenia. Jeżeli 

temperatura wynosi +15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3 h w dzień i 

co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach - co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli temperatura jest 

niższa niż +5°C, betonu nie polewa się. 

Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z desek 

grubości 36mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co 

najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, że odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w 

niedojrzałym betonie. 

Nie należy obciążać stropów i schodów przez co najmniej 36h od ich zabetonowania, przy czym okres 

ten przy twardnieniu betonu w temperaturze poniżej +10°C powinien być odpowiednio przedłużony. 

Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton 

osiągnie wytrzymałość wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę należy sprawdzać na próbkach 

przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i żelbetowych 

powinny być podane przez projektanta. Orientacyjnie można przyjąć, że: 

 boczne elementy deskowań nieprzenoszące obciążenia od ciężaru konstrukcji można usunąć 

po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz 

krawędzi elementów, 

 nośne deskowanie konstrukcji można usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości: 

 w stropach 15 MPa (lato) i 17,5 MPa (w okresie obniżonych temperatur), 

 w ścianach - odpowiednio 2 i 10 MPa, 

 w belkach i podciągach o rozpiętości do 6 m—70% wytrzymałości projektowanej, a powyżej 6m 

- 100% tej wytrzymałości. 

Podpory, dźwigary i inne elementy podtrzymujące deskowanie wznoszonej konstrukcji należy usuwać 

w takiej kolejności, aby nie spowodować szkodliwych naprężeń w tej konstrukcji. Podczas 

rozdeskowania zabetonowanych stropów budynków wielokondygnacyjnych należy przestrzegać 

następujących zasad: 
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 usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowanym 

stropem jest niedopuszczalne, 

 podpory deskowania następnego, niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko częściowo; 

pod wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4m i większej powinny być pozostawione 

stojaki w odległości nie większej niż 3m, 

 całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem 

osiągnięcia przez beton tych stropów wytrzymałości projektowanej. 

Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 

5.8. Deskowania i rusztowania 

Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność  

i niezmienność wymiarów konstrukcji podczas układania zbrojenia, betonowania  

i dojrzewania betonu, a więc w całym okresie ich eksploatacji. Konstrukcja deskowania powinna się 

charakteryzować łatwością montażu i demontażu oraz wielokrotnością użycia deskowania. W wypadku 

stosowania deskowań i rusztowań nietypowych wykonuje się je zgodnie z projektem. Ich konstrukcję 

oblicza się na działanie obciążeń spowodowanych ciężarem własnym oraz pomostów roboczych i 

używanego sprzętu (np. taczki, wózki, wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki betonowej  

(z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych podczas jej układania i zagęszczania), obciążenia od 

pracowników itp. Deskowania powinny być szczelne, aby chronić przed wyciekaniem zaprawy 

cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca się, aby szerokość desek przylegających bezpośrednio do 

betonu nie była większa niż 150mm, z wyjątkiem dna form, gdzie może być zastosowana jedna deska 

odpowiedniej szerokości. Deskowania belek, łuków i sklepień o rozpiętości powyżej 4m powinny być 

wykonane ze strzałką konstrukcyjną odwrotną do kierunku ugięcia konstrukcji. Wartość tej strzałki 

powinna być określona w projekcie lub instrukcji dotyczącej danego rodzaju deskowania. Deskowania 

nieimpregnowane należy przed ułożeniem mieszanki betonowej obficie zlać wodą. Prawidłowość 

wykonania deskowań i rusztowań należy sprawdzić przed ich użytkowaniem (dokonać odbioru). 

Sprawdzenie to i dopuszczenie do użytkowania powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku 

budowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę: 

 jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania 

 dozowania składników mieszanki betonowej 

 jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania 

 cech wytrzymałościowych betonu 

 prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub 

całkowitego obciążenia konstrukcji. 
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Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach pobranych przy 

danym stanowisku betonowania. Liczba próbek nie powinna być mniejsza, niż: 1 próbka na 50m3 

betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiaru jest: 1m3.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8.2. Odbiór końcowy konstrukcji 

Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami  

w czasie budowy, 

 dziennik budowy, 

 protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 

 wyniki badań kontrolnych betonu, 

 protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji), 

 inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane  

z procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, 

wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

 prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie, 

 prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 

dylatacyjnych (tabela, poniżej), jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, 

jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np. raki, rysy); łączna powierzchnia 

ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, 

a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%; lokalne raki nie powinny obejmować 

więcej niż 5% przekroju danego elementu; zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Stosowanie cementu powszechnego użytku wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. Instrukcja 

ITB  nr 356/98. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1998. 
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- Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. 

Instrukcja 

ITB nr 282/88. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I – 

Budownictwo ogólne. Arkady, Warszawa 1989. 

- Neville A.M.: Właściwości betonu. Polski Cement, Kraków 1999. 

- Łukowski P.: Domieszki chemiczne do zapraw i betonów. Polski Cement, Kraków 1998. 

- Śliwiński J.: Beton zwykły. Projektowanie i podstawowe właściwości. Polski Cement, Kraków 

1999. 

- Król M., Tur W.: Beton ekspansywny. Arkady, Warszawa 1999. 

- Śliwiński J.: Beton zwykły. Projektowanie i podstawowe właściwości. Polski Cement. Kraków 

1999. 

- PN-ENV-206-1 Beton, właściwości, produkcja, układanie i kryteria zgodności*) 

- PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

- PN-88/B-06250 Beton zwykły (zmiany: 1 – BI 9/89 poz. 78; 2 - BI 12/90 poz. 95; 3 - Bl 10/91 

poz. 67)**) 

- PN-83/B-06256 Beton odporny na ścieranie 

- PN-62/B-06257 Beton żaroodporny na cemencie portlandzkim lub hutniczym 

- PN-91/B-06263 Beton lekki kruszynowy (zastąpiona częściowo przez: PN-EN 992:1999 w 

zakresie p. 4.4 oraz PN-EN 1354 w zakresie p. 4.2) 

- PN-88/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne 

- PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymaga 

- PN-EN 992:1999 Oznaczanie gęstości w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego  o 

otwartej strukturze 

- PN-EN-1354:1999 Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego  o 

zwartej strukturze. 

UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i zasadami wiedzy technicznym. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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III. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH ST- 02.00.00 - ROBOTY ZBROJENIOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 

wykonaniu zbrojenia konstrukcji żelbetowych 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 

robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych 

niniejszą specyfikacją. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na zbrojeniu 

konstrukcji żelbetowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST- 00.00 „Wymagania 

ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych należy stosować materiały i wyroby wymienione w Polskich 

Normach lub aprobat technicznych. 

Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie jakości wydane przez producenta, 

potwierdzające zgodność właściwości z materiałami. 

2.2. Stal zbrojeniowa 

Do zbrojenia konstrukcji z betonu należy stosować pręty ze stali gatunków określanych w normach lub 

aprobatach. 

Właściwości stali zbrojeniowych i prętów z nich wykonanych przedstawiono w normach: 

- PN-ISO 6935-1, 

- PN-ISO 6935-1/Ak, 

- PN-ISO 6935-2, 

- PN-ISO 6935-2/Ak, 

- PN 89/H-84023-06, 

- PN 82/H-93215, 
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- PN-ENV 10080. 

Wytrzymałości charakterystyczne i obliczeniowe prętów zbrojeniowych oraz warunki stosowania 

określono w normie PN-B-03264:2002. Właściwości stali importowanych oraz produkowanych w 

Polsce, a nieobojętnych normami PN są określone w aprobatach technicznych. 

Powierzchnia zbrojenia powinna być czysta, a może też być pokryta nalotem rdzy, dającym się łatwo 

usunąć. W nalocie rdzy nie mogą występować łatwo rozpuszczalne substancje agresywne. 

W przypadku stali wysoko-wytrzymałościowych powierzchnia zbrojenia powinna być czysta - bez rdzy. 

Niedopuszczalne jest występowanie nalotów rdzy na ich powierzchni. 

2.3. Elektrody 

Do spawania prętów zbrojeniowych zaleca się stosować gatunki elektrod podane w poniższej tablicy: 

Gatunek stali łącznej Klasa stali Oznaczenia elektrody 

StOS-b A-0 PN-EN 499 – E 35 3 R 

St3SX-b 

A -I PN – EN 499 – E 46 3 R 
St3SY-b 

St3S-b 

18G2-b 
A-II PN-EN 499 – E 46 3 B 

20G2-b 

RB 400 W A-III PN-EN 499 – E 55 3 B 

20G2VY 

A-III N PN-EN 499 – E 60 B 
RB 500 W 

BSt 500 W 

BSt 500 S 

A-III N PN-EN 499 – E 60 3 B 
BSt 500 M 

BSt 500 WR 

St3 – b - 500 

2.4. Inne wyroby stosowane do wykonywania konstrukcji żelbetowych 

Do wykonywania zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się poza prętami zbrojeniowymi, siatkami i 

szkieletami inne wyroby stanowiące zbrojenie elementu, umożliwiające prawidłowe wykonanie 

szkieletów zbrojonych lub stanowiące zakotwienie innych elementów. Do tych wyrobów można 

zaliczyć: 

 łączniki, 

 podkładki dystansowe, 
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 stojaki, 

 korki, 

 zabezpieczenia końcówek prętów, 

Marki, okucia, kotwy, i stojaki wykonuje się zgodnie z wymaganiami dla konstrukcji stalowych i normą 

PN-90/B-03200. 

Haki montażowe przeznaczone do transportu elementów, wieszaki i szpilki łączące warstwy fakturowe 

elementów prefabrykowanych wykonuje się zgodnie z projektem. 

Podkładki dystansowe, korki, zabezpieczenia końców prętów i innych wyroby przeznaczone do 

zabetonowania powinny być dopuszczone do stosowania. 

2.5. Składowanie materiałów 

Według ST 00.00.00 Wymagania ogólne 

Składowanie wiązek prętów, pakietów szkieletów płaskich i szkieletów przestrzennych powinno się 

odbywać na utwardzonym podłożu, na podkładkach. Szkielety należy układać na podkładkach o 

rozstawie co 1,5 m jeśli średnica prętów podłużnych  Ø <12 mm i co 2,0 m – jeśli średnica prętów Ø ≥ 

12 mm. 

Pakiety szkieletów układa się w stosy o wysokości nieprzekraczającej trzykrotnej szerokości szkieletu. 

Zbrojenie powinno być chronione przed korozją i zanieczyszczeniem, jeśli w otoczeniu placu budowy 

występują agresywne pyły i gazy. 

Jeżeli budowa jest prowadzona na terenie, na którym występują opary lub pyły agresywne, stal 

zbrojeniowa powinna być składowana w magazynach zamkniętych. 

Stale wysokowytrzymałościowe powinny być chronione w czasie transportu i składowania przed 

bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych. 

2.6. Cechowanie 

Zbrojenie powinno być cechowane, tzn. każda wiązka prętów, krąg walcówki, szkielet płaski lub 

przestrzenny należy oznakować przymocowaną do niego przywieszką, na której trzeba umieścić: 

 znak wytwórcy, 

 znak stali, 

 oznaczenia i zasadnicze wymiary szkieletu. 

2.7. Pakowanie 

Pręty zbrojeniowe należy przewozić w wiązkach lub w kręgach oznakowanych i związanych. 

Szkielety płaskie jednego rozmiaru powinny być układane na przemian na płask,  

w pakiety po 10 – 20 sztuk. Pakiety szkieletów płaskich w stosy należy izolować przekładkami. 

Wielkości szkieletów przestrzennych zależą od masy, warunków montażu, rodzaju elementu 

konstrukcyjnego, udźwigu żurawi i rodzaju transportu. 
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Wielkość szkieletów przestrzennych zależy od masy, warunki montażu, rodzaju elementu 

konstrukcyjnego, udźwigu żurawi i rodzaju transportu. 

Wielkość szkieletów przestrzennych powinna być uzgodniona z odbiorcą. 

Szkielety przestrzenne należy zabezpieczyć przed trwałą zmianą geometrii mogącą powstać w czasie 

składowania, transportu i montażu. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca stosuje sprzęt i narzędzia budowlane zgodne z przyjętą techniką  

i technologią wykonania poszczególnych robót. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

Wiązki prętów, pakiety szkieletów i szkielety przestrzenne powinny być przewożone środkami 

transportu przystosowanymi do tego typu przewozów, bez uszkodzeń i deformacji. 

Pakiety szkieletów mogą być podnoszone żurawiem w pozycji na płask. W pozycji na płask pakiet 

należy podnosić za pomocą 4 zawiesi. 

Pojedyncze płaskie szkielety o długości ls ≤ 6,0 m można podnieść w pozycji pionowej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Uwagi ogólne 

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną, przy użyciu 

odpowiednich materiałów i spełnieniu wymagań odpowiednich norm i przepisów. Wykonawca 

odpowiada za prawidłowe użycie materiałów, wyrobów oraz wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem. 

Zastosowania zamiennych materiałów i wyrobów wymaga pisemnej zgody projektanta  

i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5.2. Przygotowanie zbrojenia    

Zbrojenie elementów żelbetowych może być wykonane różnymi sposobami: jako zbrojenie 

pojedynczymi prętami wiązanymi drutem lub łączonymi w inny sposób, zbrojenie siatkami 

zgrzewanymi, zbrojenie szkieletami płaskimi lub przestrzennymi. Sposób wykonania zbrojenia określa 

projektant. Pręty użyte do wykonania zbrojenia powinny być czyste, pozbawione trwałych i pyłowych 

zabrudzeń powierzchni. Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z luźnych 

płatków kurzu, zendry i błota. Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można czyścić 

preparatami rozpuszczającymi tłuszcze lub opalać lampami benzynowymi. Stal, która pokryta jest 

łuszcząca się rdzą i błotem oczyszcza się szczotkami drucianymi mechanicznie, bądź ręcznie lub przez 

piaskowanie. Po oczyszczeniu należy zweryfikować wymiary przekroju poprzecznego prętów. 

Dopuszcza się stosowanie prętów pokrytych cienką zgorzeliną i zardzewiałych powierzchniowo. Stal 
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narażoną na choćby chwilowy kontakt z wodą słoną, należy przemyć wodą słodką. Pręty oblodzone 

odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

Pręty można czyścić ręcznie, mechanicznie przy użyciu elektronarzędzi lub metodą 

strumieniową przez piaskowanie, śrutowanie lub metodami hydrodynamicznymi. Nie należy prętów 

zbrojeniowych czyścić metodami chemicznymi. Pręty uszkodzone działaniem korozji lub pręty z grubą 

zgorzeliną powalcowniczą  powinny być oczyszczone. 

Pręty zbrojeniowe powinny być proste. Dopuszcza się wykrzywienie pręta nie przekraczające 

0,5 mm na długości 1,0 m. 

Pręty dostarczone w kręgach oraz druty dostarczane w kręgach na szpulach przed wykonaniem 

zbrojenia powinny być wyprostowane. Zaleca się prostować pręty  

w prościarkach rolkowych dwupłaszczyznowych. W przypadku prostowania prętów przez przeciąganie 

należy przeprowadzić badania kontrolne właściwości stali po wyprostowaniu. 

Prętów obrabianych na zimno nie należy prostować przez przeciąganie. 

Czyszczenie i prostowanie prętów powinno być wykonane metodami nie powodującymi zmian 

we właściwościach technicznych stali i gabarytach użebrowania. 

Mechaniczne gięcie prętów powinno być wykonane przy użyciu bolców i rolek obrotowych  

umożliwiających swobodny przesuw pręta, bez wywołania w pręcie dodatkowych naprężeń 

rozciągających. 

Średnica gięcia haków, pętli, prętów, odgiętych, zagięć prętów, nieokreślone  

w projekcie należy wykonać według normy PN-B-03264;2002. 

Gięcie prętów o średnicy powyżej 30 mm w stanie ogrzanym należy ograniczyć tylko do stali 

walcowanych na gorąco przy zachowaniu wytycznych dla tego typu gięcia, stanowiących załącznik do 

dokumentacji technicznej robót zbrojarskich. 

Zakładanie prętów do giętarki, przestawianie odbojnic lub trzpieni dopuszczalne jest tylko po 

unieruchomieniu tarczy giętarki. 

Cięcie prętów należy wykonać z zasadą maksymalnego wykorzystania materiału. Wskazane jest 

stworzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia wykonuje się przy użyciu noży mechanicznych, dopuszcza 

się również użycie palnika acetylenowego. 

5.3. Konstruowanie zbrojenia 

Konstruowanie zbrojenia w elementach i konstrukcjach żelbetowych powinno być zgodne z 

wymaganiami zawartymi w normie PN-B-03264:2002 oraz z odpowiednią dokumentacją projektową. 

Łączenie prętów w siatki i szkielety zbrojeniowe wykonuje się za pomocą wiązania drutem, 

zgrzewania punktowego (grabowego) lub spawania. 

Połączenie prętów powinno zapewnić stałe wymiary i kształty siatek oraz szkieletów zbrojeniowych w 

czasie transportu zbrojenia, montażu deskowań, betonowania i zagęszczenia betonu. 
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Usytuowanie prętów zbrojeniowych, siatek i szkieletów powinny być trwałe i nie ulegać 

zmianom w czasie montażu później układanego zbrojenia, montażu deskowań, betonowania i 

zagęszczenia. Dotyczy to w szczególności grubości otuliny prętów, długości zakotwień prętów na 

podporach i w miejscach połączeń zbrojenia, usytuowania odgięć i zagięć prętów. 

Zbrojenie elementów o skomplikowanym kształcie i skomplikowanym układzie prętów powinno 

być rozwiązane w projekcie z podaniem średnicy zgięć, długości łuków i długości odcinków prostych. 

Wkładki dystansowe powinny zapewnić stałą grubość otuliny betonu pod krótkotrwałym i 

długotrwałym ociepleniem przewidywanym w trakcie montażu zbrojenia i obciążenia masą betonową w 

czasie betonowania. 

Drut wiązałkowy wyżarzony o średnicy 1mm, stosuje się do łączenia prętów o średnicy do 12 

m, do średnic większych należy używać drutu o średnicy 1,5 mm. 

Zmiana technologii wykonania zbrojenia ze szkieletów wiązanych na szkielety i typowe siatki 

zgrzane lub odwrotnie powinny być zaaprobowane przez projektanta. 

6. ŁĄCZENIE PRĘTÓW  

6.1. Wymagania ogólne 

Pręty ze stali klasy A-I, A-II, A-III i A-III N, uznane według normy PN-B-03264:2002 jako 

spajanie, można łączyć w szkielety płaskie i przestrzenne za pomocą zgrzewania elektrycznego 

punktowego (garbowego), spawania elektrycznego łukowego i zgrzewania elektrycznego doczołowego 

lub łączenia na zakład. 

Pręty przeznaczone do wykonania zgrzewanych szkieletów zbrojeniowych powinny być 

oczyszczane z produktów korozji. Dopuszcza się wykonywanie krzyżowych połączeń zgrzewanych 

punktowo prętów pokrytych jedynie zgorzeliną powalcowniczą pod warunkiem, że elektrody 

zgrzewarek będą utrzymywane w stanie czystym i o kształcie zapewniającym poprawność wykonania 

zgrzein, bez nadtapiania prętów w miejscu styku z elektrodami. Pręty zabrudzone lub zardzewiałe nie 

nadają się do zgrzewania. 

6.2. Połączenie zgrzewane punktowo (garbowe) prętów   

Połączenia powinny przenosić siły z pręta podłużnego na poprzeczny lub z poprzecznego na podłużny. 

Wszystkie połączenia punktowe prętów zbrojeniowych powinny mieć odpowiednią względną głębokość 

wtopienia 

Parametry zgrzewania punktowego (prąd i czas zgrzewania oraz siłę odcisku elektrod) w zależność od 

gatunku stali i średnicy prętów należy określić zgodnie z technologią zgrzewania.    

W celu uzyskania odpowiedniej jakości zgrzeiny należy zachować czystość i wymagany kształt 

powierzchni roboczej elektrody. 

Przed rozpoczęciem zgrzewania punktowego pręty przez co najmniej 6h powinny być przechowywane 

w pomieszczeniu o temperaturze nie niższej niż 5oC (dotyczy prętów składowanych zimą na 

zewnątrz). 
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Połączenia prętów zbrojeniowych zgrzewane elektrycznie doczołowo można wykonywać na  prętach 

stali klasy A-O, A-I, A-II, A-III i A- III N. Zakres wykonywania połączeń w tablicy 26 normy PN-B-

03264:2002. 

Nie należy zgrzewać doczołowo prętów różnych gatunków stali. 

Jeżeli w projekcie nie podani inaczej, nośność charakterystyczną złączy prętów zgrzewanych 

doczołowo powinna być taka jak prętów ciągłych bez zgrzewania. 

6.3. Połączenia spawane prętów zbrojeniowych       

Połączenia spawane należy wykonywać za pomocą spawania elektrycznego łukowego jednym ze 

sposobów podanych w tabelce 26 normy PN-B-03264:2002. Złącza spawane prętów zbrojeniowych 

powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi przepisami i warunkami technicznymi wykonywania 

robót spawalniczych. 

Złącza spawane można wykonać przy temperaturze powietrza nie niższej niż 0oC. Stanowisko 

spawacza powinno być chronione od wiatru i opadów atmosferycznych. 

Powierzchnie łączonych prętów, blach i kształtowników przed wykonaniem złączy powinno być 

oczyszczone z rdzy i zgorzeliny. 

Średnice elektrody należy dobierać tak, aby można było uzyskać poprawne wtopienie warstwy 

gramowej i wypełnienie całego rowka spoiny bez nadpalenia materiału rodzimego na krawędzi spoiny. 

Elektrody do spawania powinny być suche. Elektrody gatunków EB należy suszyć przed spawaniem 

przez 2 godz. W temperaturze 250oC. 

W przypadku łączenia prętów ze stali klasy A-II, A-III i A-III N z prętami ze stali klasy A-I i A-0  lub z 

blachami węzłowymi należy stosować elektrody odpowiednie dla wyższych klas stali. 

Nakładki w złączu mogą być z prętów okrągłych lub kształtowników. Powierzchnia przekroju lub 

nośności nakładek wykonanych z innej klasy stali powinna być większa o 30 % od powierzchni 

przekroju lub nośności łączonych prętów. Wytrzymałość charakterystyczną stali zbrojeniowej, łączonej 

za pomocą spawania, przy obciążeniach wielokrotnie zmiennych lub dynamicznych należy przyjmować 

w sposób określony w odpowiednich normach. 

6.4. Połączenia na zakład prętów zbrojeniowych       

Dopuszcza się łączenie na zakład, bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. Połączenie prętów 

na zakład powinno być wzajemnie przesunięte i nie powinny znajdować się w miejscach znacznych 

naprężeń. Zakłady prętów w każdym przekroju powinny być symetryczne i równoległe do powierzchni 

zewnętrznej elementu. Pręty łączone na zakład muszą posiadać odpowiednią ilość zbrojenia 

poprzecznego oraz odpowiednia długość zakładu. Wymaganą długość zakładu określono w normie PN-

B-03264.   
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7. KONTROLA JAKOŚCI POŁĄCZEŃ SPAJANYCH 

7.1. Postanowienia ogólne 

Kontrola jakości połączeń specjalnych powinna obejmować wszystkie fazy wykonania konstrukcji, a 

mianowicie: 

 kontrolę wstępną, 

 kontrolę bieżącą, 

 kontrolę końcową. 

Kontrola wstępna powinna obejmować: 

 ocenę zgodności właściwości prętów z wymaganiami norm według atestu lub badań, 

 ocenę zgodności równoważnika węgla z wymaganiami norm według atestu lub badań, 

 atest techniczny urządzeń spajających, 

 kwalifikacje personelu obsługującego stanowisk spajania. 

Kontrola bieżąca powinna obejmować: 

 ocenę ogólną prawidłowości działania urządzeń specjalnych, 

 ocenę zgodności parametrów spajania z dokumentacją techniczną. 

Kontrola ostateczna powinna obejmować: 

 sprawdzenie zgodności wykonania połączeń z dokumentacją techniczną, 

 oględziny zewnętrzne połączeń z oceną powierzchni spoiny, 

 prawidłowości wtopienia spoiny w materiał, 

 sprawdzenia podtopień, pęknięć, porowatości, 

 sprawdzenie właściwości wytrzymałościowych i plastycznych połączeń na podstawie 

odpowiednich badań laboratoryjnych. 

7.2. Badania kontrolne 

Jakość wykonanych siatek i szkieletów zbrojeniowych określa się na podstawie zaświadczeń o jakości 

materiałów (atestów) oraz badań kontrolnych przeprowadzonych przez producenta. 

Kontrolę badania jakości wykonania szkieletów i siatek wykonane przez producenta przeprowadza się 

na elementach wybranych losowo z partii wyrobów przeznaczonych do odbioru lub na próbkach 

wykonanych przy zachowaniu takiej samej technologii i z tego samego materiału, co przewidziana do 

oceny partia szkieletów lub siatek. 

Kontrola badania szkieletów zgrzewanych i siatek wykonanych w zakładach prefabrykacji, zbrojeniach i 

na budowach obejmują: 

 badania właściwości technicznych prętów przeznaczonych do wykonywania siatek i szkieletów, 

 badanie wpływu zgrzewania punktowego (garbowego), spawania elektrycznego oraz 

zgrzewania doczołowego na wytrzymałość na rozciąganie prętów nośnych, 

 badanie wytrzymałości na ścinanie połączeń, 

 technologiczną próbę zginania pręta z dogrzaną poprzeczką, 
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 technologiczną próbę zginania pręta z dospawaną poprzeczką, 

 technologiczną próbę ze zgrzeiną doczołową, 

 sprawdzenie zewnętrznych wymiarów siatek i szkieletów oraz zgodność ich wykonania z 

projektem. 

7.3. Wielkość partii 

Partię podlegającą wspólnemu odbiorowi kontrolnemu stanowią następujące grupy wyrobów: 

 partia siatek lub szkieletów, wyprodukowana w ciągu  jednej zmiany i przy zachowaniu 

jednakowej technologii zgrzewania, 

 spawane połączenia prętów w siatkach i szkieletach, wykonane przez jednego sprawcza w 

ciągu jednej zmiany i przy zachowaniu jednolitej technologii spawania, gatunku siatki i klasy 

elektrod, 

 zgrzewanie połączenia doczołowe prętów nośnych, wykonane na jednej zgrzewarce w ciągu 

jednej zmiany  i przy zachowaniu jednolitej technologii zgrzewania. 

7.4. Pobieranie próbek 

Do badań kontrolnych przeprowadzonych zgodnie z p. 7.2 należy z partii ocenionych elementów 

wyrobów w sposób losowy trzy siatki, szkielety lub połączenia. Z ocenionych elementów wycina się 

próbki kontrolne do badań. Próbki zgrzewane punktowo zaleca się wycinać z prętów zgrzewanych 

różnymi elektrodami zgrzewarki wieloelektrodowej. 

Próbki do badania wpływu spajania na wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na ścinanie oraz do 

próby gięcia wycina się z prętów nośnych szkieletu. 

Przy próbie wpływu zgrzewania punktowego (garbowego) na wytrzymałości na rozciąganie na długości 

badanej próbki powinna się znajdować co najmniej jedna poprzeczka. 

Do badań kontrolnych związanych z oceną cech mechanicznych przy określaniu każdej z cech należy 

pobrać przynajmniej trzy próbki z partii. 

7.5. Sprawdzanie wymiarów zewnętrznych   

Na trzech wybranych losowo z partii siatkach lub szkieletach należy sprawdzić zgodność wykonania z 

dokumentacją projektową, a zwłaszcza: 

 wymiary, 

 rozstaw prętów, 

 średnicę prętów klasę i gatunek stali. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiaru jest:  tona 
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9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Odbiór dostarczonych materiałów 

Dla każdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia betonu powinno być dołączone zaświadczenia o 

jakości (atest). 

Każda partię stali zbrojeniowej należy poddać kontroli ze względu na zgodność z zamówieniem, 

sprawdzając: cechowanie, wygląd zewnętrzny, wymiary, średnicę(masę), oraz prostolinijność prętów. 

Dostarczaną partię stali zbrojeniowej należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie przy 

wystąpieniu jednego z wymienionych przypadków: 

 projekt wymaga badania stali, 

 nie ma atestu zaświadczenia jakości stali (atestu), 

 nasuwają się wątpliwości co do właściwości technicznych stali na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 

 stal pęka przy gięciu. 

9.2. Odbiory zbrojenia elementów żelbetowych 

Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. 

Kontrola zbrojenia obejmuje: 

 oględziny, 

 sprawdzenie zgodności wymiarów 

 sprawdzenie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 

 sprawdzenie zaświadczenia jakości zbrojenia oraz jakości zgrzewanych siatek i szkieletów 

zbrojonych, 

 sprawdzenie jakości połączeń wykonanych na placu budowy. 

9.3. Pomiary kontrolne przy odbiorze zbrojenia 

Przy odbiorze należy przeprowadzić pomiary: 

- grubości otulenia, 

- odległości w świetle między prętami, 

- ogólnej długości prętów, 

- usytuowania odcięć, zagięć, zakładów prętów, połączeń specjalnych, przekrojów, w których 

zmienia się rozstaw prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion, 

- rozstawu strzemion, 

- średnicy prętów zbrojeniowych, 

- grubości, długości i wyglądu spoin. 

Pomiary kontrolne powinny być wykonane zgodnie z panelem kontrolnym. Przy kontroli zwykłej 

przedmiotem pomiarów są wybrane losowo elementy żelbetowe Przy kontroli rozszerzonej (zalecanej 

w projekcie lub w innym dokumencie budowy) przedmiotem pomiarów są wszystkie lub wskazane 

elementy żelbetowe. 
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Zaleca się wykonywać kontrolę wszystkich robót zbrojarskich na podstawie oględzin oraz kontrolę na 

podstawie pomiarów: 

 na budowie co najmniej jednego elementu żelbetowego z każdego rodzaju (płyty, żebra, 

podciągu, wieńca, itp.) na każdej kondygnacji, 

 w zakładzie prefabrykacji co najmniej jednego elementu każdego rodzaju, na każdej zmianie. 

W przypadku negatywnych wyników kontroli liczbę sprawdzeń elementów żelbetowych należy 

zwiększyć. 

Pomiary kontrolne należy wykonywać w sposób podany na rys. od 1 do 7. Każdy pomiar powinien być 

wykonany w trzech losowo wybranych miejscach zbrojenia elementu żelbetowego. 

Wynik pomiaru należy załączyć do protokołu odbioru. 

Wyniki pomiarów ocenia się przez porównanie zmierzonego wymiaru z wymiarem podanym w 

projekcie. Wyniki kontroli uznaje się za pozytywne, jeżeli po uwzględnieniu dopuszczalnych odchyłek 

wymiary są zgodne z projektem. Wszystkie stwierdzone niezgodności wymiarów z projektem powinny 

być usunięte i przedstawione do ponownego odbioru. 

Jeśli usterek zbrojenia nie da się usunąć z przyczyn technicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych, 

to można zaakceptować zbrojenie z usterkami pod warunkiem, że konstrukcja spełnia wymagania 

bezpieczeństwa  i warunki użytkowania. Decyzja powinna być podjęta przez projektanta lub eksperta 

na podstawie obliczeń. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-EN 288-1:1994 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawania. 

Postanowienia ogólne dotyczące spawania. 

- PN-EN 288-2: 1994 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawania. 

Instrukcje technologii spawania. 

- PN-EN 499:1997 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do 

ręcznego spawania stali niskostopowych i drobnoziarnistych. 

- PN-EN 729-2: 1997 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pełne wymagania dotyczące jakości w 

spawalnictwie. 

- PN-ISO-1083:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej, zasady i 

terminologia. 

- PN-B-03264-2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

- PN-ISO-3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania. 

- PN-ISO-3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości stosowanej do 

wyznaczania tolerancji. 

- PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalenia kryteriów. 

Kontrola zgodności wymiarów z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna. 

- PN-ISO-3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót  budowlanych. 

- PN-63/B-06251  Roboty budowlane i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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- PN-ISO 6935-1  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

- PN-ISO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

- PN-ISO 6935-2  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

- PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

- PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawienie danych dotyczących 

dokładności. 

- PN-ISO-7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów 

budowlanych. 

- PN-ENV 10080               Stal do zbrojenia betonu. Spawalna stal żebrowana B500.Warunki 

techniczne dostawy pręta, kręgów i mat zgrzewanych. 

- PN-EN ISO 15630-1:2002 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Część 1: Pręty, walcówka 

i drut do zbrojenia betonu. 

- PN-EN ISO 15630-1:2002 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Część 2: Zgrzewane 

siatki  zbrojeniowe. 

- PN-74/M- 69021 Wytyczne projektowania, wykonania i kontroli złączy zgrzewanych 

punktowo. 

- PN-M-69006:1997 Próby technologiczne złączy blach zgrzewanych punktowo lub 

garbowo. 

- PN-89/H-84023-06 Stal określonego zestawienia. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

- PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

- UWAGA: 

 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i zasadami wiedzy technicznym. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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IV. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH ST- 03.00.00 - ROBOTY MUROWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem specyfikacji technicznej ST-03.00.00 „Roboty murowe” są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem pn.: „Przebudowa części pomieszczeń w 

budynku pływalni na potrzeby uruchomienia saun  

i komnaty solnej”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jako część Dokumentów 

Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych 

Kontraktem wskazanym w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót murowych przewidzianych do wykonania w 

niniejszym kontrakcie. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją to wymurowanie ścian, przemurowanie otworów i 

wstawianie nadproży prefabrykowanych zgodnie z projektem. 

Elementy robot: 

• mury z bloczków wapienno – piaskowych gr. 24,0cm klasy E15, 

• ścianki działowe z bloczków wapienno – piaskowych gr. 5,0 I 12,0cm klasy E15, 

• nadproża drzwiowe z prefabrykowanych nadproży systemowych. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST - 00 – Wymagania ogólne. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Według ST- 00 – Wymagania ogólne. 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 

PZJ. 
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2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robot będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

 cegła pełna klasy 15 Mpa, cegły pełne powinny spełniać wymagania normy PN-B-12050:1996 

lub aprobaty technicznej. 

 bloczki z betonu komórkowego odmiany 06 gr. 12cm i 24,0cm: 

 

Podstawowe właściwości betonu komórkowego obowiązujące dla rodzaju M i D 

 Odmiana 600 

Gęstość objętościowa w stanie suchym (kg/m3) 551-650 

Marka – symbol liczbowy określający klasyfikację wytrzymałości 

na ściskani 
6,0 

Średnia wytrzymałość na ściskanie w stanie suchym (Mpa) 6,0 

Wartość deklarowana współczynnika przewodzenia ciepła D23 

(W/m*K) wg projektu zmiany Az1 do normy PN-89/B-06258 

dla s=600 – 0,160 

dla s=650 – 0,170 

Mrozoodporność 

Maksymalny ubytek masy % 

Maksymalny ubytek wytrzymałości % 

 

4 

15 

 

Bloczki gazobetonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normach: 

- PN – 89/B-06258  Autoklawizowany beton komórkowy 

- PN – B – 19301 (1997 r.)  Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu 

komórkowego 

- PN – EN – 679 (1998 r.)  Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie autoklawizowanego betonu 

komórkowego 

- PN – EN – 1353 (1999 r.)  Oznaczenie wilgotności na ściskanie autoklawizowanego 

betonu komórkowego 

- PN – EN – 1352 (1999 r.)  Oznaczenie modułu sprężystości autoklawizowanego betonu 

komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze 

- PN – EN – 1351 (1999 r.)  Oznaczenie wytrzymałości na zginanie 

autoklawizowanego betonu komórkowego 

- PN – B – 19320 (1999 r.)  Metoda badania wytrzymałości na ściskanie 

autoklawizowanego betonu komórkowego sklerometrem ABA  

- PN – EN – 19355 (1999 r.)  Oznaczenie pełzania przy ściskaniu autoklawizowanego 

betonu komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze 

- PN – EN – 680 (1998 r.)  Oznaczenie skurczu przy wysychaniu autoklawizowanego betonu 

komórkowego 

- PN – EN – 678 (1998 r.)  Oznaczenie gęstości w stanie suchym autoklawizowanego betonu 

komórkowego 

- PN – EN – ISO 9001  Norma jakościowa wyrobu 

 nadproża prefabrykowane typu L19N lub systemowe, 
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 zaprawa klejowa murarska, cienkospoinowa, systemowa do bloczków z betonu komórkowego,  

 zaprawa cementowo-wapienna marki 5 MPa i 3 MPa wg PN-82/B-93215. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robot będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt: 

a) urządzenia do przygotowania zaprawy, 

b) podnośnik przyścienny. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robot. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza ST-00 „Wymagania 

ogólne" 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych towarów. Załadunek, transport i rozładunek 

materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami oraz wytycznymi producenta. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

5.2. Ściany z bloczków ze betonu komórkowego 

5.2.1 Zakres robót zasadniczych  

a) murowanie ścian, 

b) osadzanie belek nadprożowych, 
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c) usunięcie resztek zaprawy z podłoży i stropów. 

5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robót 

Przed przystąpieniem do wznoszenia ścian z bloczków z betonu komórkowego należy sprawdzić czy 

gęstość objętościową bloczków odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczków określonej w 

dokumentacji. Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%. Ściany z 

bloczków należy murowaćna zaprawach lekkich. Mogą być stosowane również zaprawy cementowo – 

wapienne. Bloczki należy układać  z zachowaniem zasad normalnego wiązania na pełne spoiny o 

grubości 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchyłki grubości spoin nie 

powinny być większe niż ± 3mm. Przed ułożeniem bloczków w murze należy je obficie zwilżyć woda, 

aby beton komórkowy nie odciągał wody z zaprawy. Narożniki muru z bloczków należy wykonywać 

według zasad wiązania pospolitego, stosując przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian. W tym 

samym murze konstrukcyjnym należy stosować bloczki z betonu komórkowego jednakowej odmiany  

i klasy. Bloczki można w dowolny sposób przycinać i dopasowywać do dowolnych kształtów za pomocą 

piły ręcznej.  

5.3 Osadzanie belek nadprożowych prefabrykowanych  

5.3.1 Zakres robót zasadniczych 

a) wytyczenie poziomu osadzania nadproży, 

b) sprawdzenie miejsc oparcia nadproży – podmurowanie cegłą pełną lub zaprawą cementową 

c) osadzenie belek nadprożowych. 

5.3.2. Warunki techniczne wykonywania robót 

Belki prefabrykowane należy stosować w zależności od rodzaju otworu i sposobu obciążenia nadproża 

stropami 

Minimalna długość oparcia prefabrykowanych belek nadprożowych powinna wynosić 10-15 cm z 

każdej strony w zależności od długości nadproża. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w STT - 00 „Wymagania ogólne". 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów  podanych w 

mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 

Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 

reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 

Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później 

niż w terminie i w formie określonej w PZJ, 

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy 
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6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robot w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robot podano w ST 00 „Wymagania ogólne". 

Obmiar robot określa ilość wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robot oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych 

w niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegają akceptacji Inspektora 

nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowe: 

1. W m2 mierzy się powierzchnię robot: 

- wykonanie ścian  

2. W m mierzy się roboty: 

- montaż nadproży prefabrykowanych, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robot i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, 

EN-PN). 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robot. 

Podstawę odbioru robot powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik 

budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robot, protokoły obioru materiałów i wyrobów, 

wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy. 

Odbiór robot murowych i osadzenia belek nadprożowych powinien się odbywać przed wykonaniem 

tynków i innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki i ościeżnic. Ocenie przy odbiorze 

robot podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość. 

 



62 

 

8.1 Dokładność wykonania robót murowych 

Obrys murów – dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać: 

 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości poszczególnych 

kondygnacji, 

 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku. 

8.2 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru 

Powierzchnia muru z cegły (bloczka) powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne między płaszczyznami 

powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian 

murowanych z cegły wg normy PN-68/B-10020.  

8.3 Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych: 

Odchylenie od pionu i poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niż 2 

mm na 1m i nie większe niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy. 

Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większe niż  

2 mm. 

8.4 Odbiór  

Przy odbiorze materiału należy przeprowadzać następujące badania: sprawdzenie zgodności klasy 

bloczków z zamówieniem i wymaganiami technicznymi przeprowadzenie próby doraźnej. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o 

jakości wystawione przez producenta. Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z 

atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumentacją odniesienia jest: 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robot, 

 zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

 normy 

 aprobaty techniczne 

 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Najważniejsze normy: 

- WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB 

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 

- PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek. 

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 

- PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania, ocena 

zgodności. 

- PN-81/B-30003 Cement murarski 15 

- PN-86/B-30020 Wapno 
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- PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania. 

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

- BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych 

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

- PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 

antoklawizowanego betonu komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze 

- PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie 

 

UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i zasadami wiedzy technicznym. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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V. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH  ST- 04.00.00 – ROBOTY IZOLACYJNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 

robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych 

niniejszą specyfikacją. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie izolacji na terenie pływalni. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne Dokumentacja Projektową oraz ST-00.00 „ Wymagania 

Ogólne”. 

Izolacje - warstwy budowlane spełniające w zależności od przeznaczenia funkcje izolacji wodochronnej 

(przeciwwilgociowej, przeciwwodnej, parochronnej), ciepłochronnej, ogniochronnej wykonane jako 

powłokowe (nanoszone natryskiem lub przez malowanie), warstwowe (z zapraw, materiałów 

rolowanych i płytowych klejonych), strukturalne (dodatki do betonu, impregnacja). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

- Folia budowlana, 

- Papa asfaltowa, 

- Wełna mineralna, 

- Siatka z tworzywa sztucznego, 

- Łączniki mechaniczne odpowiadające wymogom świadectw lub aprobat technicznych ITB, 

- powłoka hydro izolacyjne, 

- taśmy poliuretanowe 
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Wszelkie materiały do wykonania izolacji muszą odpowiadać wymaganiom zawartym  

w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do stosowania w 

budownictwie. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość 

nie mogą być dopuszczone do stosowania. Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 

Transport i przechowywanie wg ST 0.0 - „ Wymagania ogólne” i sposób wskazany  

w normach państwowych lub świadectwach ITB oraz instrukcji producenta. Izolacje bitumiczne należy 

przechowywać w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych, magazynować w pozycji stojącej, z dala 

od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i 

wpływami atmosferycznymi. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących 

papę przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. Rolki należy 

ustawiać w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierać nie więcej niż 1200 

rolek, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm. 

Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie,  

w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Pakiety płyt należy układać w przewietrzanych 

pomieszczeniach bez otwartych źródeł ognia pozostawiając między rzędami i ścianami wolne 

przestrzenie umożliwiające do nich dostęp. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy 

układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 

Magazynowanie klejów i zapraw wg instrukcji producenta. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich 

właściwe składowanie i wbudowanie. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący, 

sprawny technicznie sprzęt i narzędzia: 

a) urządzenia do przygotowania zaprawy 

b) mechaniczne pomosty robocze 

c) narzędzia ręczne 

d) sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu.Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT IZOLACYJNYCH. 

5.1. Izolacje powłokowe 

5.1.1. Zakres robót przygotowawczych. 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 

obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych i krystalizujących 

powinna być równa, bez wgłębień wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. 

c) Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub 

fazowane pod kątem 45 º na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. 

d) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

e) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach z tym, że druga warstwa może być 

naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

f) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5o C. 

g) Izolacje poziome powinny być połączone z izolacjami pionowymi 

5.1.2. Zakres robót zasadniczych. 

5.2. Izolacje z folii 

W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej lub 

kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niż 1%. 

Folia powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni, powinna zostać wywinięta na 

powierzchnie pionowe i ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone  

z zakładem o szerokości 15 cm. Połączenie arkuszy powinno zostać wykonane metodą zgrzewania. 

Folia powinna zostać przymocowana do elementów kotwiących przy pomocy zgrzewania. 

Powierzchnia folii powinna być równa, gładka i pozbawiona przebić i otworów. 

5.3. Izolacje z papy 

Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz pomiędzy poszczególnymi 

warstwami izolacji powinna wynosić 1,0-1,5 mm. Przy układaniu izolacji podłoży szerokość zakładów 

papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. 

Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. Izolacja 

przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na 

powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne podobne 

uszkodzenia. Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5° 

C. 

5.4. Izolacje termiczne poziome 

5.4.1. Zakres robót przygotowawczych. 

Sprawdzenie i przygotowanie podłoży; powinny być równe i czyste. 
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5.4.2. Zakres robót zasadniczych. 

a) Ułożenie termoizolacji luzem na podłożu 

b) Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość. 

c) Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. 

d) Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w 

kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. 

e) Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 

f) Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 

g) Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie 

użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 

5.5. Izolacje pionowe 

5.5.1. Izolacja ścian. 

Po wymurowaniu ściany działowej lub wykonaniu jednej strony ściany i ułożeniu wewnątrz ściany 

wszystkich przebiegających tam instalacji (sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej) zakłada się izolację 

z płyt wełny mineralne układanej w poziomie. 

Cała wewnętrzna powierzchnia musi być obłożona wełną mineralną zamocowaną do ściany nośnej w 

celu zapobieżenia opadania lub osiadania wełny. W miejscach połączenia ścian działowych z innymi 

przegrodami budowlanymi oraz w miejscach łączenia rusztu z wykończeniem z drewna należy 

stosować podkładki elastyczno tłumiące. Brak takich podkładek zmniejsza wartość izolacyjności ścian 

Rw, o 3 – 5 db. 

Do wewnętrznej izolacji ścian należy stosować dobrej jakości płyty z wełny mineralnej o gęstości 35 – 

70 kg/m3: 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT IZOLACYJNYCH 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 

budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne. 

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 

mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a 

częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników 

dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 

Inspektorowi Nadzoru. 
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b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 

c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych 

w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do 

obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą 

robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

8.1. Odbiór izolacji przeciwwilgociowej. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

 po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych 

 po przygotowaniu podkładu pod izolację 

 po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych 

 podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki 

Odbiór powinien obejmować: 

 sprawdzenie jakości materiałów 

 sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu 

 sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych 

 sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia  

z podłożem 

Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną 

jednostkę. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje: 

 zakup i dostarczenie materiałów do wykonania izolacji 

 przygotowanie powierzchni do gruntowania 

 zagruntowanie powierzchni 

 położenie warstw izolacyjnych 

 wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją 

 uporządkowanie stanowiska po robotach 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1.SIWZ 

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza. 

3. normy 

4. aprobaty techniczne 

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Najważniejsze normy: 

-PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

-PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

-PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 

-PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 

- PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze 

-BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej 

- Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 – łączniki do 

mocowania płyt termoizolacyjnych. 

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r. 

-Instrukcje producentów wybranych materiałów 

- BN-84/6755-08  Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce 

i płyty 

- BN-77/6759-03  Taśmy uszczelniające poliuretanowe bitumowane 

- BN-81/6859-03  Tkaniny szklane 

 

UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i zasadami wiedzy technicznym. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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VI. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH  ST- 05.00.00 - WYKONANIE NADPROŻY STALOWYCH 

 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej ST-05.00.00 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem nadproży stalowych nad nowoprojektowanymi otworami dla zadania 

pn.: „Przebudowa części pomieszczeń w budynku pływalni na potrzeby uruchomienia saun i komnaty 

solnej”. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie nadproży wynikających z zakresu prac przewidzianych  w dokumentacji projektowej. 

Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem, oraz wykończeniem                    

iodbiorami robót. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych z wykonaniem nadproży: 

Zakres robót obejmuje: 

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 

- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi, 

-przygotowanie, ustawienie, obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań, pomostów  

i drabin, 

- przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją 

technologiczną, 

- ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pozostałych powierzchni, urządzeń i instalacji 

budynku, 

- osadzenie nadproży, 

- wykucie otworów, 

- roboty wykończeniowe, 

- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy, 

- unieszkodliwienie odpadów, 

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 

- utrzymanie miejsca robót, 

- udział w czynnościach odbiorowych. 
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1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w PN-ISO 7607-1 

„Budownictwo. Terminy ogólne”, PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane  

w umowach”, a także w przywołanych normach przedmiotowych. 

1.5.Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich 

zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne 

materiały o zbliżonych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 

użytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne. 

Wszystkie materiały murarskie powinny być zaopatrzone w: 

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom, 

- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa 

- winny posiadać atest PHZ. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe. 

- Ceownik zwykły C140 ze stali 18G2, 

- Ceownik zwykły C280 ze stali 18G2, 

- Śruby M12 kl. 5.6, 

- Blachy ze stali 18G2 

- Farba antykorozyjna (2 warstwy), 

- Beton klasy C16/20 na podlewkę 

- Zaprawa montażowa wysokiej wytrzymałości, szybko twardniejąca, bezskurczowa, 

wytrzymałość na ściskanie po 24 h > 40 MPa, wytrzymałość na zginanie po 24 h > 5 MPa 

- Tynk cem.-wap., gładź gipsowa, farba emulsyjna oporna na zmywanie w kolorze 

wybranym przez Zamawiającego 

2.3. Warunki przechowywania i składowania. 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie 

z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 

Materiał budowlany należy składować w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wpływem opadów 

deszczu. 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 

Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą „Prawo 

zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co do cech 

techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu wybranego przez Wykonawcę, 

gwarantującego poprawne wykonanie robót. Zastosowany sprzęt winien spełniać wszystkie 

wymagania BHP i posiadać instrukcje obsługi. 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dobranymi przez Wykonawcę nie 

wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. Przewożony materiał należy 

zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem uszkodzeniami opakowania, zawilgoceniem i opadami 

atmosferycznymi. Belki nadprożowe zabezpieczyć przed przesuwaniem się. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wytyczne ogólne. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną, przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej jakości i spełnienie wymagań technicznych. 

5.2. Montaż nadproży z belek stalowych. 

Kolejność wykonywania robót przy nadprożu stalowym: 

1. Wykucie otworów w ścianie (w miejscu oparcia belek stalowych) w celu wykonania podlewek 

grubości 15cm z betonu B20 oraz ułożenia blach stalowych gr. 10 mm. 

2. Wykucie bruzdy z jednej strony ściany pod belki stalowe. 

3. Montaż belek stalowych w wykutej bruździe (po stwardnieniu podlewki). Belki należy 

wypoziomować w kierunku podłużnym i poprzecznym. 

4. Przestrzeń między górną półką ceownika a ścianą wypełnić szczelnie zaprawą montażową wysokiej 

wytrzymałości i dobić belkę do ściany za pomocą stalowych klinów wbijanych pomiędzy blachę 

podstawy, a dolną stopkę dwuteownika. 

5. Czynności opisane w p. 2-5 powtórzyć przy osadzaniu dwóch belek po przeciwnej stronie ściany. 

6. Skręcenie ceowników śrubami M12 kl. 5.6 w rozstawie co 15cm (po stwardnieniu 

zaprawy). 

7. Przyspawanie dwóch przewiązek z blachy gr. 10 mm do spodu dolnych stopek ceowników przy 

pomocy spoiny pachwinowej gr. min. 3 mm. 

8. Wykucie otworu pod nadprożem. 

9. Obetonowanie nadproża i otynkowanie. 

10. Malowanie ścian wokół otworu. Nadproża stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjne 2x farbą 

miniową zgodnie z PN-EN ISO 12944. Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia (zgodnie z PN-

EN ISO 12944- 4) - powinny być suche i oczyszczone do II stopnia czystości (zgodnie z PN-70/H-

97050) odpowiadające stopniu chropowatości Rz=25-75μm. W każdym przypadku z powierzchni stali 

należy usunąć wszelkie oleje i pyły – przeprowadzić odtłuszczanie i odpylenie. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

Kontroli jakości podlega: 

- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów , 

- kontrola warunków wykonywania robót, 

- prawidłowość wykonania nadproży stalowych oraz wykonania otworów drzwiowych, 

- prawidłowość osadzenia stolarki drzwiowej, 

- prawidłowość wykonania robót wykończeniowych. 

Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny , to roboty należy uznać za wykonane 

prawidłowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań, 

zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót 

murowych z wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarową robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji 

kosztorysowej. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe 

nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową, ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z 

Zamawiającym. Szczegółowe warunki odbioru określa norma PN-EN-68/B-10024. 

Odbiór końcowy potwierdzający ostateczną jakość wykonanych robót zostanie dokonany po 

całkowitym zakończeniu robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbiorowych. 

Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych: 

- przeprowadzi oględziny wykonanych robót z punktu widzenia zgodności z dokumentacją 

użytych materiałów, sposobów i jakości ich montażu, oraz zgodności z umową, ST i 

obowiązującymi normami i pozostałymi przepisami, 

- zbada wyniki przeprowadzonych badań, 

- sporządzi protokół odbioru końcowego robót. 

Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy: 

- prace zostały wykonane niezgodnie z umową, 

- roboty nie zostały zakończone, 

- wykonane roboty wykazują poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub ze względu na swoje 

wady nie nadają się do bezpiecznego lub poprawnego użytkowania. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i prób. 
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Terminy i wielkości płatności określa wzór umowy. 

9.2.Cena wykonania robót. 

Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 

Zamawiającemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjęte pozycje 

kosztorysowe obejmują wszelkie roboty, czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania w 

celu osiągnięcia zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z 

wiedzy technicznej oraz technologii. 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodnie zapisami w 

umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy. 

- PN-90/B-03200 „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”. 

- PN-90/B06200:1997 „Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe”. 

- PN-EN499:1997 „Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do 

ręcznego spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych.” 

- PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 

- PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

- PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

- PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

- PN-EN 197-2 Cement. Część 2 : Ocena zgodności. 

- PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

- przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonów. 

- PN-B-10104 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy o 

określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 

- PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 

- PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

- PN-EN 45014 zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodności. Deklaracja 

zgodności 

składana przez dostawcę. Część 1: Wymagania ogólne. 

- PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli 

- PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 

10.2 Inne 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 ) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 

bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 ) 

 

UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i zasadami wiedzy technicznym. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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VII. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH  ST- 06.00.00 - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej ST-04.00.00 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z robotami wykończeniowymi dla zadania pn.: „Przebudowa części pomieszczeń w 

budynku pływalni na potrzeby uruchomienia saun i komnaty solnej”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres prac objętych Specyfikacja Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu robót 

budowlanych – wykończeniowych dla przebudowy, zgodnie z Dokumentacja Projektową - opis 

techniczny i rysunki. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności, mających na celu wykonanie 

robót: 

- tynki zwykłe kat. III ścian, ościeży, sufitu,  

- malowanie tynków cem-wap. i powierzchni gipsowych farbą emulsyjną, 

- licowanie ścian płytkami glazurowanymi, 

- montaż stolarki drzwiowej, 

- posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych, 

- posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, 

- montaż sufitów podwieszanych, systemowych kasetonowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz 

ST- 00.00 „ Wymagania ogólne”. 

1.5. Wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót 

oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Techniczną Specyfikacją i Poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”. 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robót 

ogólnobudowlanych i sztuka budowlaną. 
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2. MATERIAŁY 

Materiały do wykonania robót budowlanych muszą posiadać atesty producenta, certyfikaty lub aprobaty 

techniczne i odpowiadać wymogom PN, BN. 

Podstawowe materiały: 

 Woda (PN-EN 1008:2004), piasek ( PN-EN 13139:2003); cement (PN-EN 191-1:2002) 

 Zaprawa cementowo-wapienna 

Zaprawa cementowo-wapienna wg PN-65/B-14503 może zawierać dodatki uplastyczniające                                 

i uszczelniające. Zaprawę przygotowuje się przy użyciu cementów portlandzkich marek 25 oraz 

hutniczych 25. Wapno należy stosować suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego. 

Czas użycia zaprawy od chwili zamieszania składników suchych z wodą nie powinien przekraczać 2h. 

Skład mieszanki (cement-wapno hydratyzowane piasek) powinien wynosić  1:1:6. 

 Zaprawa ciepłochronna 

Zaprawę przygotowuje się z cementu marki 25, 35. Wapno powinno odpowiadać wymaganiom 

normy. Kruszywo lekkie o uziarnieniu do 4mm, o ciężarze nasypowym w stanie zagęszczonym do 

1200kg/m2. Do zaprawy można dodawać środki uplastyczniające. 

 Stolarka 

- drzwi wewnętrzne powinny odpowiadać wymogom normy PN-72/B9100 oraz dokumentacji 

technicznej, Stolarka winna być dostarczona kompletna wraz z okuciami, uszczelkami. 

 Płytki podłogowe 

 Płytki ścienne  

 Fugi do płytek i glazury 

 Klej elastyczny do wykładzin 

 Sufity podwieszane: 

−płyty kasetonowe o module 60x60cm lub 60x120cm  

−konstrukcja nośna  

 Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami 60x60cm z zastosowaniem profili poprzecznych. 

Przeznaczony do stosowania w wszelkich pomieszczeniach wewnątrz budynku. Konstrukcja 

nośna składa  się  z  wsuniętej  konstrukcji  nośnej  mocowanej  bezpośrednio  do  sufitu.   

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w TS-00.00 „Wymagania ogólne” 

Do wykonania robót niezbędny jest następującymsprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania odnośnie transportu podano w ST.00.00 „ Wymagania ogólne”. 

Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu zabezpieczone przez uszkodzeniem, 

przesunięciem oraz utratą stateczności. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00 „ Wymagania ogólne”. 

5.2. Wymagania szczegółowe prowadzenia robót 

5.2.1. Tynki 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice. Bezpośrednio przez tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzy szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. 

Obrzutkę należy wykonywać z zaprawy cementowej 1:1 . 

Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na gładko ( tynk kat. III). 

5.2.2. Roboty malarskie 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczona do 

malowania. 

Powierzchnie stolarki drzwiowej powinny mieć gładką powierzchnię, a ewentualne uszkodzenia należy 

naprawić. W pierwszej kolejności należy wykonać malowanie gruntujące. 

Przy malowaniu farbami akrylowymi do gruntowania stosować farbę tego samego rodzaju z jakiej ma 

być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 Po wyschnięciu - pomalować 

dwukrotnie farbami nawierzchniowymi. Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze 

12+18°C, lecz nie wyższej niż 22C. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nie powinny 

być malowane przed upływem 4 tygodni od ich wykonania. 

Powierzchnie otynkowane powinny być przetarte w celu usunięcia luźnych ziaren piasku, grudek 

zaprawy, zachlapań. Ewentualne uszkodzenia tynku winny być naprawione. Powierzchnia powinna być 

odkurzona i oczyszczona ze wszystkich plam. W zależności od techniki malarskiej nowe tynki powinny 

być zagruntowane: mlekiem wapiennym, roztworem szkła wodnego, rozcieńczoną dyspersją polioctanu 

winylu, rozcieńczonym pokostem. Powierzchnie betonu powinny być oczyszczone. Ubytki betonu 

należy uzupełnić specjalnymi preparatami naprawczymi. Wykonywanie powłok malarskich powinno 

odbywać się ściśle według zaleceń producenta. W zależności od stosowanej techniki nanoszenia 

powłoki, powinna być odpowiednio dostosowana konsystencja materiału malarskiego przez dodanie 

zalecanego przez producenta rozcieńczalnika. 

Powłoki malarskie powinny pokrywać powierzchnię równomiernie bez spękań, pęcherzy, prześwitów, 

odprysków. Faktura powinna być jednorodna bez śladów pędzla. Barwa powinna być zgodna z 

wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniających się poprawek. Powłoka powinna być odporna 

na zmywanie, zgodnie z PN-69/B-010280. 

5.2.3. Okładziny ceramiczne 

Nasiąkliwość płytek nie powinna być większa niż 14%. Do osadzania wykładzin można przystąpić po 

zakończeniu procesu osiadania murów. Mocowanie płytek wykonywać za pomocą kleju. Klej należy 
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nanosić za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli. warstwa gr. Ca 2 mm. Szerokość spoin powinna 

być nie większa niż 0,5mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć szmatką 

zwilżoną w czystej wodzie. Odchylenie krawędzi płytek od kierunku pionowego i poziomego nie 

powinno być większe niż 2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 

2mm na długości łaty dwumetrowej – powyższe nie dotyczy spadków w kierunku kratek spustowych. 

5.2.4. Stolarka drzwiowa 

Do montażu stolarki należy przystąpić po otynkowaniu ościeży, sprawdzeniu, czy pomiędzy wymiarami 

elementów wbudowywanych a wymiarami ościeży budowli nie zachodzą niezgodności większe niż 

dopuszczalne odchyłki wymiarowe. Dopuszczalne odchyłki dla ścian murowanych wynoszą: na 

szerokości +10mm, na wysokości +10mm, dopuszczalna równica długości przekątnych 10mm. 

Sposób zakotwienia stolarki oraz ilość kotew stosować wg. zaleceń producenta stolarki. Ościeżnice 

mocuje się za pomocą kołków lub kotew. 

5.2.5. Sufity podwieszane 

Ruszt   stanowiący   podłoże   dla   płyt   jest   jednowarstwowy   składający   się   z   warstwy   nośnej. 

Materiałami   konstrukcyjnymi   do   budowania   rusztów   są   kształtowniki   stalowe.   Wszystkie 

stosowane    metody    kotwienia    muszą    spełniać    warunek    pięciokrotnego    współczynnika 

wytrzymałości  przy  ich  obciążaniu.  Znaczy  to, że  jednostkowe  obciążenia  wyrywające  musi  być 

Zmiana sposobu użytkowania części  pomieszczeń budynku szkoły – na przedszkole                                           

SST 453-5133 większe   od   pięciokrotnej   wartości   obciążenia   przypadającego   na   każdy   

łącznik   lub   kotwę. Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia 

antykorozyjne. Montaż  sufitu  rozpoczyna  się  od  wyznaczenia  jego  płaszczyzny  na  okalających 

ścianach  przez wytrasowanie   górnej   krawędzi   kątownika   przyściennego   na   okalających 

ścianach.   Kątownik mocuje się kołkami szybkiego montażu w rozstawach nie większych niż 100 cm. 

Następnie trasuje się miejsca przebiegu profili głównych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostać tak 

rozplanowane, aby z obu stron przy ścianach pozostały jednakowe odległości większe niż połowa 

szerokości płyty tj.   30   cm.   Mocowanie   profili   poprzecznych   następuje   w   gniazdach   

wyciętych   w   profilach głównych.  Wzdłuż  linii  przebiegu  profili  głównych  trasuje  się  miejsca  

mocowania  wieszaków  w rozstawie,  co  120  cm.  Po  zamocowaniu  wieszaków  podwiesza  się  

profile  główne,  następnie poziomuje  i  wpina  w  rozstawie  60  cm  profile  poprzeczne  „120”,  a  

między  nimi  profile  „60”  tak, aby  powstała  siatka  o  boku  60  cm.  Poziomując  całą  konstrukcję  

wkłada  się  ok.  30%  płyt.  Płyty powodują  ułożenie  i  wyrównanie  konstrukcji.  Następnie  wykonuje  

się  montaż  odcinków  profili dochodzących  do ścian.  Docinać  je  należy  z  luzem  5-10  mm.  

Montaż  sufitu  kończy  uzupełnienie wszystkich płyt. 

5.2.6. Wykładziny podłogowe 

Do montażu wykładziny można przystąpić jeżeli spełnione są warunki dotyczące podłoża i otoczenia. 

Na przygotowanym podłożu wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie z opracowanym 

projektem. Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od 

krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia. Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny 

całą powierzchnią do podłoża za pomocą kleju zalecanego przez producenta wykładziny oraz w 

obowiązujących instrukcjach technologicznych. W tym celu   należy   zwinąć   płat   rozłożonej   

wykładziny   do   połowy,   a   drugą   część   zabezpieczyć   przed przesunięciem.   Następnie   na   
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odsłonięty   fragment   podłoża   rozprowadzić   klej   za   pomocą   pacy ząbkowanej. Gdy klej uzyska 

odpowiednią siłę klejącą (ok. 10 – 15 min od jego nałożenia) należy dokładnie docisnąć wykładzinę do 

podkładu, a następnie całą powierzchnię przewalcować wałkiem dociskowym o ciężarze ok. 50 –70 kg. 

Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć mokrą szmatką. 

Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 godziny. Ułożenie szczelnych i 

estetycznych podłóg należy wykonać poprzez łączenie styków wykładziny za pomocą sznura 

spawalniczego oraz wykończenie brzegów przez wywinięcie wykładziny na cokół lublistwą 

przypodłogową. Cokół do wysokości10 od posadzki wywinięty na ścianę z wykładziny PCV analogicznej 

jak podłoga spoinowany i akrylowany w miejscu styku ze ścianą. 

Spawanie na gorąco.  

Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin po przyklejeniu wykładziny. Zbyt wczesne 

przystąpienie do pracy stwarza niebezpieczeństwo odspojenia się wykładziny na stykach w skutek 

działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej. Styki wykładziny za frezować za 

pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, a następnie w powstałe wy żłobienie wprowadzić na 

gorąco sznur spawalniczy. Do spawania wykładzin zaleca się sznur o Ø 4mm. Po wykonaniu spawania 

nadmiar sznura należy ściąć, aby tworzył z wykładziną jedną powierzchnię. Ścinanie sznura wykonywać 

w dwóch etapach: wstępne ścinanie spawu wykonać specjalnym nożem z założoną prowadnicą lub za 

pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 1 mm 

nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można wykonać, gdy spaw jest jeszcze ciepły. właściwe 

ścinanie spawu wykonać nożem bez prowadnic zwracając uwagę, aby nie uszkodzić brzegów 

wykładziny. Ścinanie to prowadzić dopiero po całkowitym wyschnięciu spawu. Spawanie na zimno. 

Wykonanie   spawania   na   zimno   zaleca   się   w   przypadku   montażu   drobnych   elementów   lub   

jeżeli wprowadzanie sznura zaburzyłoby całą kompozycję kolorystyczną pomieszczenia. W celu 

wykonania spawania na zimna należy dokładnie dopasować wykładzinę i oczyścić  spoinę. Przykleić 

taśmę  (klejącą, malarską) szerokości 2-3 cm na styku dociętych wykładzin, a następnie naciąć taśmę 

wzdłuż szczeliny. W nacięcie wprowadzić końcówkę tuby tak, aby dotykała podłoża, a następnie 

ciągnąć   powoli  wyciskając   żel.  Po  całkowitym   wyschnięciu  żelu   ok.   30  min   należy   zerwać   

taśmę zabezpieczającą.  

Uwagi i zalecenia końcowe  

W   przypadku   montażu   wykładziny   na   złączach   dylatacyjnych   należy   stosować   specjalne   

listwy kompensacyjne. Gdy   podłoże   usytuowane   jest   bezpośrednio   na   gruncie   nie   należy   

układać   wykładziny,   jeżeli   nie wykonano izolacji przeciwwilgociowej. Wykładzinę należy chronić 

przed długim kontaktem z czarną gumą (podkładki pod meble, regały, sprzęt sportowy itp.) ponieważ 

zostawia na niej czarne lub żółte plamy. Nie należy przesuwać ciężkich przedmiotów np. mebli 

bezpośrednio po wykładzinie, powierzchnię zabezpieczać przed uszkodzeniem sklejką lub innym 

materiałem. Nie układać w jednym pomieszczeniu wykładziny tego samego koloru z różnych partii 

produkcyjnych. Chronić wykładzinę przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi. W przypadku 

stosowania materiałów takich jak grunty, kleje, listwy montażowe innych producentów niż wykładzin 

należy stosować się do zaleceń producentów tych materiałów. W celu uniknięcia problemów zaleca się, 

aby całość prac powierzać autoryzowanemu wykonawcy podłóg z wykładzin PCV. Daje to gwarancję 

prawidłowego wykonania wszystkich prac montażowych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Technicznej Specyfikacji ST-00.00 „ Wymagania ogólne”. 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonania robót i użytych materiałów z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru 

6.1.2. Tynki 

1) Powierzchnie tynków powinny tworzyć płaszczyzny pionowe i poziome, dopuszczalne odchylenia 

inny się mieścić w granicach normy 

2) Krawędzie przecięcia powierzchni otynkowanych powinny być prostoliniowe 

3) Niedopuszczalne są wykwity, zacieki, odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane 

niedostateczna przyczepnością tynku do podłoża. 

6.1.3. Sufity podwieszane 

W czasie budowy należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich elementów sufitu 

podwieszanego płyt, konstrukcji oraz akcesoriów. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogą 

być stosowane. 

6.1.4. Podłoża (gładź cementowa) 

Sprawdzenie grubości podkładu, ocena ich wygląd zewnętrznego, szerokość i prostolinijności spoin. 

6.1.5. Roboty malarskie i tynki cienkowarstwowe 

Ocena wyglądu zewnętrznego powłok ich przyczepności do podłoża. 

6.1.6. Stolarka drzwiowa 

Sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania. 

Sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, uszczelnienia styku stolarki z ościeżem, 

sprawdzenie działania elementów ruchomych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 

1) m² (metr kwadratowy) - dla: 

 Ilość wykonanego i odebranego sufitu podwieszanego, 

 Ilość wykonanych i odebranych robót malarskich, 

 Ilość wykonanych i odebranych tynków wewnętrznych ścian i ościeży, 

 Ilość wykonanej i odebranej wykładziny ścian z płytek ceramicznych, posadzki z płytek, 

wykładziny z tworzyw sztucznych 

 Ilość wykonanych i odebranych warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej, 

2) szt. (sztuk) - dla: 

 Ilość zamontowanych i odebranych elementów stolarki drzwiowej,  
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Technicznej Specyfikacji ST-00.00 „ Wymagania ogólne”. 

8.2. Warunki szczegółowe odbioru robót 

Odbiór robót ziemnych, betonowych, ciesielskich, zbrojarskich, izolacyjnych, szalunków, powinien być 

wykonywany na zasadach odbioru robót ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym dokonanie ewentualnych napraw, bez hamowania postępu robót. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano - Montażowych. 

Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na własny koszt w terminie i zakresie ustalonym z 

Inspektorem nadzoru 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji 

należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych 

materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 

9.2. Cena wykonania robót 

1.Cena wykonania obróbek blacharskich rozliczana w m² obejmuje: 

 prace przygotowawcze, 

 badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 

 zakup i dostarczenie materiałów, 

 dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 przygotowanie podłoża, 

 montaż i demontaż rusztowań wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierżawa), 

 prace zasadnicze –przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek, wykonanie załamań w 

obróbkach 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

 uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

 

2.Cena wykonania robót malarskich rozliczana w m² obejmuje: 

 prace przygotowawcze, 

 badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 

 zakup i dostarczenie materiałów, 

 dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

  przygotowanie podłoża, 
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 montaż rusztowań i demontaż wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierżawa), 

 prace zasadnicze: zagruntowanie podłoża, wykonanie prac malarskich, podłoża gipsowe 

przeszplachlować, 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

 uporządkowanie terenu budowy po robotach 

 

3.Cena wykonania robót tynkarskich rozliczana w m² obejmuje: 

 prace przygotowawcze, 

 badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 

 zakup i dostarczenie materiałów, 

 dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 przygotowanie podłoża, 

 montaż rusztowań i demontaż wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierżawa), 

 prace zasadnicze: wykonanie obrzutki i narzutu, obsadzenie drobnych elementów                       

( np. kratek itp.) , wykonanie tynków z wyrobieniem krawędzi, 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

 uporządkowanie terenu budowy po robotach 

 

4.Cena wykonania okładzin ścian i posadzki z płytek rozliczana w m² obejmuje: 

 prace przygotowawcze, 

 badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 

 zakup i dostarczenie materiałów, 

 dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 przygotowanie podłoża, 

 montaż rusztowań i demontaż wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierżawa), 

 prace zasadnicze: sortowanie, dopasowanie i ułożenie płytek na klej z obrobieniem wnęk i 

ościeży oraz spoinowanie ułożonych powierzchni, oczyszczenie licowanych ścian i posadzek, 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

 uporządkowanie terenu budowy po robotach 

 

6.Cena wykonania warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej, rozliczana w m² ob. ejmuje: 

 prace przygotowawcze, 

 badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 

  zakup i dostarczenie materiałów, 

 dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 przygotowanie podłoża, 

 prace zasadnicze: zagruntowanie podłoża, ułożenie warstwy wyrównawczej, zatarcie na 

gładko, wykonanie dylatacji i jej wypełnienie, 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
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 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

 uporządkowanie terenu budowy po robotach 

 

10.Cena osadzenia elementów stolarki drzwiowej, rozliczanych w m² obejmuje: 

 prace przygotowawcze, 

 badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 

 zakup i dostarczenie materiałów, 

 dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 montaż rusztowań i demontaż wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierżawa), 

 prace zasadnicze: osadzenie stolarki drzwiowej kołkami stalowymi do ościeży z 

uszczelnieniem pianką poliuretanową, regulacja zamontowanej stolarki, montaż akcesorii – 

klamki, zamki i inne, 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

 uporządkowanie terenu budowy po robotach 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 

odpowiednimi normami Krajów UE . 

10.1. Normy 

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

- BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. 

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

- PN-65/B-B-067 11 Zaprawy budowlane wapienne. 

- PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

- BN-81/6733-02 Wapno hydrauliczne 

- PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ceramicznych ściennych szkliwionych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-70/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. 

- PN-80/C-044001 Pigmenty do farb wodnych. Metody badań. 

- BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 

- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne 

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział . 

- PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty gipsowo-kartonowe. 

- PN-EN 1364-2:2001  Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity 

- PN-EN 13964:2004 (U)  Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
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- PN-93/B-02862  Odporność ogniowa  

- PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty    samogwintujące    z    łbem    stożkowym,    z    wgłębieniem 

krzyżowym  

- PN-91/M-82054.19  Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości  

- PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Własności   mechaniczne   części   złącznych   ze   stali   

nierdzewnych, odpornych  

- PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy  

- PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy Norma 

- ISO  Seria  9000,  9001,  9002,  9003,  9004  Normy dotyczące  systemów  zapewnienia  

jakości  i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

10.2. Inne 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót Budowlanych-Montażowych. Instrukcja 

montażowe producentów materiałów. 

 

UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i zasadami wiedzy technicznym. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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VIII. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH  ST- 7.00.00 – WYPOSAŻENIE I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

POMIESZCZEŃ SAUN I KOMNATY SOLNEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej ST-04.00.00 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z robotami wykończeniowymi dla zadania pn.: „Przebudowa części pomieszczeń w 

budynku pływalni na potrzeby uruchomienia saun i komnaty solnej”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres prac objętych Specyfikacja Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu robót 

budowlanych – wykończeniowych dla przebudowy, zgodnie z Dokumentacja Projektową - opis 

techniczny i rysunki. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz 

ST- 00.00 „ Wymagania ogólne”. 

1.5. Wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót 

oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Techniczną Specyfikacją  i Poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”. 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robót 

ogólnobudowlanych i sztuka budowlaną. 

2. MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE 

Materiały do wykonania robót budowlanych muszą posiadać atesty producenta, certyfikaty lub aprobaty 

techniczne i odpowiadać wymogom PN, BN. 

Podstawowe materiały: 

- Płyty solne, panele solne - wymiary 50x50cm. Możliwość podświetlenia od wewnątrz. Montowane 

płyty solne mają wpływ na poprawę mikroklimatu pomieszczenia dzięki uwalnianiu mikroelementów, 

wspomagają leczenie chorób górnych dróg oddechowych, astmy, alergii itp., posiadają wysokie walory 

estetyczne, mogą tworzyć obrazy solne. Montaż płyt zgodny z opisem technicznym oraz częścią 

rysunkową dokumentacji a także wytycznymi wybranego producenta, 
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- Cegły solne, 

- Sól o granulacji 0,1-0,5mm w ilości 75kg/m2, 

- Podkonstrukcja w postaci listew drewnianych montażowych 3x3cm, 

- Samonośne ściany z kantówki świerkowej suchej z wypełnieniem z wełny mineralnej o gr. 5cm oraz 

foli termoizolacyjnej, 

- Sufity na podkonsrukcji z ociepleniem wełną mineralną o gr. 5cm oraz foli termoizolacyjnej, 

- Deski ze świerku skandynawskiego o przekroju 14x96mm klasy A+. 

Podstawowe wyposażenie: 

- Tężnie solankowe - 4 szt., każda o poborze mocy 49W i wymiarach: głębokość 70 cm, wysokość 200 

cm i długości 100 cm. Tężnie działające w obiegu zamkniętym, 

- Światłowody płynnie zmieniające kolory, sterowane za pomocą pilota, 

- Węże świetlne o długości 4mb/1m2 (moc 16W/1mb węża świetlnego), 

- System nagłaśniający stereo odtwarzacz muzyki wraz z 4 głośnikami, 

- Leżaki wielofunkcyjne o regulowanym oparciu z możliwością zablokowania w jednej                 z 

dostępnych pozycji – 17 szt.  

- Ławki jedno i dwupoziomowe wykonane z drewna abachi, tzw. „zimnego drewna” nienagrzewającego 

się w wysokich temperaturach. Ławki zabezpieczone przed działaniem agresywnego środowiska 

spowodowanego zasoleniem 

- Drzwi dymione na ościeżnicy drewnianej, 

- Lampy z drewnianymi abażurami woprawa hermetycznej, odporna na wysoką temperaturę – 3szt. 

- Dedykowane piece grzewcze o mocy 9kW – 2 szt. 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w TS-00.00 „Wymagania ogólne” 

Do wykonania robót niezbędny jest następującym sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania odnośnie transportu podano w ST.00.00 „ Wymagania ogólne”. 

Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu zabezpieczone przez uszkodzeniem, 

przesunięciem oraz utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00 „ Wymagania ogólne”. 

5.2. Wymagania szczegółowe prowadzenia robót 

5.2.1. Tynki 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice. Bezpośrednio przez tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzy szczotkami oraz usunąć 
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plamy z rdzy i substancji tłustych. Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. 

Obrzutkę należy wykonywać z zaprawy cementowej 1:1 . 

Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na gładko ( tynk kat. III). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Technicznej Specyfikacji ST-00.00m „ Wymagania ogólne”. 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonania robót i użytych materiałów z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Technicznej Specyfikacji ST-00.00 „ Wymagania ogólne”. 

7.2. Warunki szczegółowe odbioru robót 

Odbiór robót ziemnych, betonowych, ciesielskich, zbrojarskich, izolacyjnych, szalunków, powinien być 

wykonywany na zasadach odbioru robót ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym dokonanie ewentualnych napraw, bez hamowania postępu robót. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano - Montażowych. 

Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na własny koszt w terminie i zakresie ustalonym z 

Inspektorem nadzoru 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji 

należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych 

materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 

8.2. Cena wykonania robót 

1.Cena wykonania rozliczeniaobejmuje: 

 prace przygotowawcze, 

 badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 

 zakup i dostarczenie materiałów, 

 dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 przygotowanie podłoża, 

 montaż i demontaż rusztowań wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierżawa), 
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 prace zasadnicze –przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek, wykonanie załamań w 

obróbkach 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

 uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 

odpowiednimi normami Krajów UE . 

9.1. Normy 

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

- BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. 

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

- PN-65/B-B-067 11 Zaprawy budowlane wapienne. 

- PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

- BN-81/6733-02 Wapno hydrauliczne 

- PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ceramicznych ściennych szkliwionych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-70/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. 

- PN-80/C-044001 Pigmenty do farb wodnych. Metody badań. 

- BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 

- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne 

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział . 

- PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty gipsowo-kartonowe. 

- PN-EN 1364-2:2001  Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity 

- PN-EN 13964:2004 (U)  Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 

- PN-93/B-02862  Odporność ogniowa  

- PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty    samogwintujące    z    łbem    stożkowym,    z    wgłębieniem 

krzyżowym  

- PN-91/M-82054.19  Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości  

- PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Własności   mechaniczne   części   złącznych   ze   stali   

nierdzewnych, odpornych  

- PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy  

- PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy Norma 
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- ISO  Seria  9000,  9001,  9002,  9003,  9004  Normy dotyczące  systemów  zapewnienia  

jakości  i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

9.2. Inne 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót Budowlanych-Montażowych. Instrukcja 

montażowe producentów materiałów. 

UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i zasadami wiedzy technicznym. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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IX. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH  ST- 8.00.00 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej ST-01.00.00 „Roboty rozbiórkowe” są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem pn.: „Przebudowa części pomieszczeń w 

budynku pływalni na potrzeby uruchomienia saun i komnaty solnej”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jako część Dokumentów 

Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych 

Kontraktem wskazanym w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką elementów 

niezbędnych dla realizacji przebudowy: 

- demontaż instalacji wewnętrznych wg dokumentacji technicznej, 

- demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, 

- wyburzenie ścian i częściowe rozbiórki ścian - wykucia otworów. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne                         

zobowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w skład 

istniejącego obiektu budowlanego. 

Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich 

pozbycia jest obowiązany. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne stosowania materiałów 

Według ST- 00.00 „Wymagania ogólne". 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Uzgodnienia miejsca i sposobu składowania materiałów z rozbiórki przed ich przekazaniem 

Inwestorowi lub ich ponownym wbudowaniem. 

2. Przedstawienia do oceny Inwestora materiałów możliwych do wtórnego wbudowania. 
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Zagospodarowanie odpadów zgodnie z „Ustawą o odpadach” z uzyskaniem pokwitowania przekazania 

odpadów wyspecjalizowanym jednostkom.  

Wykonawca ponosi wszelkie koszty przyjęcia materiałów rozbiórkowych i odpadowych na wysypiska 

bądź ich utylizacji. 

3. SPRZĘT 

3.2. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 

Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 

ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się 

sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. 

Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nie 

rozbieranych elementów. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Przypomina się o ograniczeniach 

w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie, jak hydrauliczne młoty do 

kruszenia , mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się                               z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach 

rozbiórkowych. 

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do 

kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu 

i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy 

ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne". 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania Robót 

Przed przystąpieniem do rozbiórek i wyburzeń Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić ze służbami 

komunalnymi sposoby utylizacji i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych. 
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Obowiązują ustalenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” opracowanego dla całego zamierzenia 

budowlanego – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 ” w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia”, w szczególności ustalenia w zakresie powiadamiania o ewentualnych wypadkach i 

zagrożeniach katastrofą budowlaną. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne". 

Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, 

przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza 

się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 

niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń. 

Jednostkami obmiaru są: 

-dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m3] metr sześcienny, [m2] metr kwadratowy oraz [szt] 

sztuka 

-dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [t] tona (waga złomu) oraz [m3] metr sześcienny. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne". Wszystkie 

roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie. 

Cena wykonania robót obejmuje: 
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i. 

W cenę robót rozbiórkowych należy wkalkulować cenę wywozu gruzu obejmującą załadunek, wywóz i 

wyładunek, utylizacji i składowania. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa 

i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r) 

 

UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i zasadami wiedzy technicznym. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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X. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI 

SANITARNYCH - ST- 9.00.00 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej    

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

instalacji sanitarnych wewnętrznych . 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i 

realizacji robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót 

objętych niniejszą specyfikacją. 

1.3. Zakres robót specyfikacji technicznej 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 

instalacji wewnętrznych zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST – „Wymagania ogólne” i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca 

wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Rodzaje stosowanych materiałów 

Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z dokumentacją 

projektową, opisem technicznym, rysunkami. Materiały podstawowe to: 

- rury PE, 

- łączniki przejściowe do połączenia z armaturą czerpalną, 

- rury kanalizacyjne PVC, 

- baterie do urządzeń sanitarnych, 

- urządzenia sanitarne: umywalka, zlew, kubeł do zimnej wody 

-   urządzenia grzejne – grzejniki stalowe wg projektu 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

2.2.1 Instalacja wodociągowa 

Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy wykonać z rur i kształtek stalowych ocynkowanych o 

połączeniach gwintowanych. Po stwierdzenie, iż stan technicznych zdemontowanych przewodów wody 

zimnej, ciepłej i cyrkulacji jest dobry, można je ponownie wykorzystać. 
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2.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych projektuje się wykonać przewodami do istniejącej 

kanalizacji sanitarnej poprzez istniejące podejście kanalizacyjne. Przewody należy prowadzić ze 

spadkiem min. 1,5 %. Rury do odprowadzenia skroplin należy prowadzić pod stropem pomieszczenia 

po ścianie i wpiąć do istniejącego pionu. 

2.2.3 Izolacja termiczna 

termicznie otuliną podtynkową Thermaflex Compact o grubości 13 mm. Instalację prowadzonej po 

ścianie i w przestrzeni stropu podwieszanego pomieszczeń zaizolować termicznie otuliną Thermaflex 

FRZ gr. 13mm. 

3. SPRZĘT 

Roboty związane z wykonaniem instalacji sanitarnych będą prowadzone ręcznie oraz przy 

użyciu następujących urządzeń i narzędzi do prowadzenia robót instalacyjnych: 

- giętarka rur, 

- ucinacze. 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów będzie następował przy użyciu następujących środków transportu: 

 samochód skrzyniowy, 

 samochód dostawczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

5.1.1. Montaż rurociągów 

1. Przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach. 

2. Nie układać rur uszkodzonych, rury PVC uszkodzone na końcach bosych mogą być użyte po 

odcięciu odcinków uszkodzonych.    

3. Odległość ścianki rury lub izolacji od ściany stropu, podłogi lub innych przewodów winna 

wynosić 3-5 cm dla przewodów poniżej 50 mm, 7-10 cm dla przewodów powyżej 65 mm. 

4. Te same odległości między równolegle biegnącymi przewodami. 

5. Przewody poziome mocować za pomocą uchwytów w odstępach 0,7 m dla przewodów  

o średnicy 15-25 mm 1,2 m dla przewodów o średnicy 32-50 mm. 

6. Przewody pionowe - odstęp uchwytów nie większy niż 0,4 m dodatkowy uchwyt przewodu przy 

zakończeniu punktem czerpalnym. 

7. Przewody wodociągowe doprowadzające wodę do urządzeń wykonać z rur PE. 

8. Instalację kanalizacyjną - sanitarną wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV na 

zakończeniu pionu kanalizacyjnego wywiewką o średnicy 75 mm. 
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5.1.2. Montaż armatury 

Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych, 

umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację instalacji. Instalację 

wodociągową wyposażyć w armaturę o nadciśnieniu 0,6 MPa. 

5.1.3. Badanie szczelności 

Bezpośrednio po zakończeniu montażu przeprowadzić płukanie i próby szczelności zgodnie 

obowiązującymi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

5.1.4. Izolacje 

Przewody wodociągowe powyżej zagłębienia 1,5 m należy zaizolować otuliną gr. 2 cm 

5.1.5. Przejścia przez przegrody 

Przejście przewodu przez przegrody konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości materiałów                                       

Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodnie z warunkami ogólnymi ST  następuje 

poprzez porównanie cech materiałów z wymogami dokumentacji projektowej i  odpowiednich norm 

materiałowych. 

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót 

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z 

dokumentacją projektową oraz warunkami technicznymi kontroli podlega: szczelność instalacji. 

6.3. Podstawa płatności 

Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p.-1.3. 

niniejszej ST. w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz ceną jakości robót i 

oceną jakości użytych materiałów. 

Cena ryczałtowa wykonanych robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze i trasowanie robót, 

- zakup materiałów i urządzeń, 

- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 

- wykonanie robót montażowych, 

- wykonanie robót wykończeniowych, 

- wykonanie izolacji wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych przewodów, 

- wykonanie prób szczelności próby ruchowe urządzeń grzewczych, 

- dezynfekcja instalacji wodociągowej wraz z uzyskaniem zaświadczenia stacji sanitarno-

epidemiologicznej o zdatności wody do picia, 

- wykonanie wszystkich połączeń rurociągów z armaturą za pomocą dostosowanych do . tego 

celu łączników i kształtek przejściowych, 

- prace porządkowe.                                    



98 

 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót Budowlano-montażowych część U- Roboty sanitarne, przemysłowe. Wyd. Arkady 1988 

Warszawa, jak również Dz. U. Nr 10 z dn. 8.02.1995r. 

Normy: 

- PN-8 l/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  

i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne PN-86/C-89206 Rury wywiewne z 

nieplastyfikowanego polichlorku - winylu.  

- Rury  z nieplastyfikowanego polichlorku – winylu PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z 

tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 

temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) – 

Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek  i systemu PN-EN 1451-1:2001 Systemy 

przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 

wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Polipropylen (PP) - – Część 1: 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodowe z 

tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 

temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Polietylen (PE) - – Część1: Wymagania dotyczące 

rur, kształtek i systemu. 

- PN-E 1253-1:2002 Wpusty ściekowe w budynkach – Część 1 Wymagania 

- PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozję Gatunki 

- PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z niezmiękczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i 

kanalizacji – Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

- PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji – Wymagania dotyczące 

rur, kształtek i systemu. 

- PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

- PN-EN 13101:2004(U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu – 

Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności. 

- PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja – Studzienki Kanalizacyjne 

- PN-EN 12201-1:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

- PN-EN 12201-2:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 

- PN-EN 12201-3:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

- PN-EN 12201-4:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 4: Zawory 
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- PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe  

z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne 

- PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe  

z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody – Rury 

- PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe  

z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody – Kształtki 

- PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe  

z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody – Zawory  

i wyposażenie pomocnicze 

- PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 1: Wymagania ogólne 

- PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 2: Armatura zaporowa 

- PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 3: Armatura zwrotna 

- PN-EN 817:2000 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogólne wymagania 

techniczne. 

- PN-EN 111:2000 Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe. 

- PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 

- PN-EN 80:2002 Pisuary naścienne Wymiary przyłaczeniowe 

- PN-EN 12451:2004(U) Armatura sanitarna. Ciśnieniowe zawory spłukujące i samoczynnie 

zamykane zawory do pisuarów PN 10 

- PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”. 

- PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1) 

- PN EN 442-3:2001  Grzejniki - Ocena zgodności PN-B-10729:1999 

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia. 

- PN-B-03434:1999 Wentylacja Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania i badania. 

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym. Wymiary 

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju kołowym. Wymiary. 

- PN-EN 779:2004 Przeciwpyłowe filtry do wentylacji ogólnej. Wymagania badania oznaczenie 

- PN-EN 10220:2003 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostkę długości 

- PN-EN 10216-1:2002 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki 

techniczne dostawy. Część 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi własnościami  

w temperaturze pokojowej 

- PN-ISO-7005-1:1996 Kołnierze metalowe. Część 1. Stalowe kołnierze 

- PN-EN12236:2003 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów 

wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe 

- PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
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- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

- PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność 

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie 

- PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  

i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

- PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  

i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 

- PN-81/B-10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu. 

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków.  

Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania 

- PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków.  

Część 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 

- PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC-U Definicje, wymagania  

i badania. 

- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych Wymagania i badania. 

- PN-EN 12200-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do wody 

deszczowej do zewnętrznego zastosowania ponad ziemią – Nieplastyfikowany polichlorek 

winylu (PVC-U) – Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

- PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. 

Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych 

- PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych prac instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

- Inne aktualne PN (EN-PN) 

- Inne przepisy: 

- WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

- Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych”, sierpień 2002 r. 

- Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wodociągowych”, lipiec 2003 r. 

- Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych”, sierpień 2003 r. 

UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i zasadami wiedzy technicznym. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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XI. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI 

ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH - ST- 10.00.00 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot S.T. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót elektrycznych i teletechnicznych w budynku Pływalni. 

Przedmiotem wykonania są roboty związane z wykonaniem zasilania i montażu rozdzielnic, instalacji 

siłowej, instalacji gniazdowej i oświetleniowej, zasilania i sterowania urządzeń wentylatorowych, 

instalacji odgromowej i ochrony przeciwporażeniowej. 

1.2. Zakres stosowania S.T. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych S.T. 

Ustalenia zawarte w mniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacja projektową, opisami technicznymi, 

rysunkami i obejmują: 

 Instalacje elektryczne: 

o Szafki sterownicze i rozdzielnie, 

o Linie zasilające, 

o Instalację sterowniczą, 

o Instalację oświetlenia, 

o Instalacje gniazd, 

o Instalacje wyrównawczą i uziemiającą, 

o Ochronę przeciwprzepięciową, 

o Ochronę przed dotykiem pośrednim, 

o Konstrukcję wsporcze ciągów instalacji, 

 Instalacje teletechniczne: 

o Okablowanie strukturalne, 

o Instalacje bramek z czytnikiem. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 

Dokumentacją Projektową, specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca 

wykona roboty zgodnie z poleceniem Inżyniera. 
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2. MATERIAŁY 

Materiały do wykonania w/w robot elektrycznych stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

opisami technicznymi i rysunkami. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych 

powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk 

na placu budowy. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe 

powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów 

atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i 

wilgotności. Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu 

zmechanizowanego) stosowanych do robót elektrycznych powinny być wyznaczone na terenie 

odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób 

ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów. 

W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed 

zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się 

świadectw jakości, np.: aparaty, kable, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze 

świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Przy odbiorze 

materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. Rozdzielnice 

wykonać jako dzielone w wielkościach umożliwiających wprowadzenie ich do obiektów kubaturowych. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. Roboty elektroenergetyczne mogą być 

wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera. Przy 

mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, 

przewidzianym do wykonania tego typu robót. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

4.2 Środki transportu 

Wykonawca przestępujący do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych powinien wykazywać 

się możliwością korzystania z następujących środków transportu 

- samochodu skrzyniowego 5-10t, 

- samochodu dostawczego 0,9t. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Instalacje elektryczne 

Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem właściwych 

materiałów. 

Przed montażem listew instalacyjnych i korytek kablowych wykonać trasowanie uwzględniając 

konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa powinna być prosta 

umożliwiająca konserwację i rozbudowę. Trasy powinny być prowadzone w liniach poziomych i 

pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych 

oraz sprzęt i osprzęt instalacyjny, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 

uwzględniając warunki lokalne i technologiczne. 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy i itp. powinny być chronione 

przed uszkodzeniami i uszczelnione materiałami ognioochronnymi odbudowującymi wytrzymałość 

ogniową tych elementów. 

Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. 

Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny być 

wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. 

Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały pogorszone 

projektowane warunki chłodzenia. 

Elementy wyposażenia mogące spowodować wzrost temperatury lub powstanie łuku elektrycznego 

powinny być umieszczone lub osłonięte tak, aby nie powstało ryzyko zapalenia materiałów palnych. W 

przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odsłoniętej części wyposażenia może spowodować 

poparzenie ludzi, części te należy umieścić lub osłonić tak, aby uniemożliwić przypadkowy kontakt z 

nimi. 

Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne szkodliwe 

oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowiącymi wyposażenie 

obiektu. 

Urządzenia odłączające powinny być zainstalowane w sposób zapewniający odłączenie instalacji 

elektrycznej, obwodów lub poszczególnych aparatów, gdy jest to wymagane ze względu na 

konserwację, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawę. 

Wyposażenie elektryczne powinno być zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnić do niego 

dostęp, gdy jest to niezbędne, tj.: 

odpowiednią przestrzeń dla umożliwienia montażu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany 

poszczególnych części wyposażenia, 

dostęp obsługi do wyposażenia w celu sprawdzenia, przeglądu, konserwacji i napraw. 
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Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane do maksymalnych 

zastosowanych napięć roboczych (wartość skuteczna dla prądu przemiennego), jak również do 

mogących wystąpić przepięć. 

Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane z uwzględnieniem 

maksymalnych prądów roboczych (wartość skuteczna prądu przemiennego), które mogą wystąpić w 

normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzględnieniem prądów mogących wystąpić w warunkach 

zakłóceniowych w określonym czasie, podczas którego może być spodziewany przepływ prądu 

przetężeniowego. 

Wszystkie elementy wyposażenia powinny być dobrane tak, aby były zabezpieczone przed wszelkimi 

oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i środowiska, na które mogą być narażone. 

Gdy w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa zaistnieje konieczność natychmiastowego 

wyłączenia zasilania, urządzenie wyłączające powinno być łatwo dostępne i odpowiednio oznaczone w 

celu szybkiego jego uruchomienia. 

Przewody elektryczne układać w sposób podany w dokumentacji projektowej: podtynkowo, 

natynkowo, w rurkach instalacyjnych i korytkach kablowych. 

Aparaty montować w miejscach podanych w dokumentacji projektowej. 

5.2 Instalacje teletechniczne 

Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem właściwych 

materiałów . Przed montażem korytek i rurek instalacyjnych wykonać trasowanie uwzględniając 

konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa powinna być prosta 

umożliwiająca konserwację i rozbudowę. Trasy powinny być prowadzone w liniach poziomych i 

pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty do ułożenia na nich instalacji oraz sprzęt i osprzęt 

instalacyjny powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniając warunki lokalne i 

technologiczne. 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji przez ściany, stropy i itp. Powinny być chronione przed 

uszkodzeniami i uszczelnione materiałami ogniochronnymi odbudowującymi wytrzymałość ogniową 

tych elementów. 

Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. 

Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny być 

wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. 

Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały pogorszone 

projektowane warunki chłodzenia. 

Instalacje powinny być wykonane tak, aby nie występowało wzajemne szkodliwe oddziaływanie między 

instalacjami teletechnicznymi a innymi instalacjami elektrycznymi i nieelektrycznymi stanowiącymi 

wyposażenie obiektu. Urządzenia odłączające powinny być zainstalowane w sposób zapewniający 
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odłączenie instalacji elektrycznej, obwodów lub poszczególnych aparatów, gdy jest to wymagane ze 

względu na konserwację, sprawdzenie, wykiycie uszkodzenia lub naprawy. 

Wszystkie elementy wyposażenia powinny być dobrane tak, aby były zabezpieczone przed wszelkimi 

oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i środowiska , na które mogą być narażone. 

Przewody instalacji teletechnicznych układać w sposób podany w dokumentacji projektowej: w rurkach 

instalacyjnych 

w korytkach kablowych nad sufitem podwieszonym. 

Aparaty montować w miejscach podanych w dokumentacji projektowej. 

Przewody sygnałowe i sterownicze powinny być układane w oddzielnych korytkach oraz oddzielnych 

przedziałach korytek oraz w rurkach instalacyjnych. 

5.3. Instalacja odgromowa i uziemiająca 

Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem właściwych 

materiałów. Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z projektem technicznym i z PN-EN 62305 

dla założonego III poziomu ochrony. 

Części składowe urządzenia piorunochronnego dla obiektu to: zwody poziome i pionowe (maszty); 

przewody odprowadzające; przewody uziemiające. 

Części urządzenia piorunochronnego mogą być naturalne w postaci przewodzących elementów 

budynku lub sztuczne, zainstalowane na budynku specjalnie do celów ochrony odgromowej. 

Urządzenia piorunochronne powinny być wykonywane z wykorzystaniem w pierwszej kolejności 

występujących w obiekcie części naturalnych (pokrycie dachu). 

Zwody poziome wykonywać drutem stalowym min 0 8 mm. 

Zwody pionowe i poziome powinny być tak rozmieszczone, aby chronione elementy znajdowały się 

wewnątrz ich stref ochronnych. 

Przewody odprowadzające należy wykonać drutem stalowym ocynkowanym 0 8 mm. 

Przewody odprowadzające należy rozmieszczać równomiernie na obwodzie obiektu. 

Przewody odprowadzające należy łączyć z uziomem poprzez złącza kontrolne umieszczone w 

obudowach izolacyjnych zabudowanych w izolacji cieplnej budynku. 

5.4. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

Istniejącym systemem sieci jest układ TT. W projektowanych obwodach ochronę przed dotykiem 

pośrednim zapewnia samoczynne wyłączenie zasilania realizowane przez wyłączniki nadprądowe i 

wyłączniki różnicowo- prądowe. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez inspektora nadzoru. 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie 

instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 

inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją 

projektową, ST. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

specyfikacjach, mogą być przez inspektora nadzoru dopuszczone do użycia bez badań. Przed 

przystąpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomić inspektora nadzoru o rodzaju i terminie 

badania. 

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji inspektora 

nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie inspektora nadzoru o zakończeniu każdej roboty 

zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru założonej 

jakości. 

6.2 Instalacje elektryczne 

Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować: 

- zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 

dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami; 

- poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany; prawidłowość wykonania 

połączeń przewodów; 

- ciągłość przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych 

(pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - wykonać dla każdego obwodu oddzielnie 

od strony zasilania); pomiar oporności uziemienia; 

- sprawdzenie prawidłowości adresowania poszczególnych elementów; 

- próbę biegunowości; 

- próbę wytrzymałości elektrycznej; 

- próbę działania; 

- poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi; 

- pomiar spadku napięcia; 

- pomiar natężenia oświetlenia; 

- sprawdzenie zgodności podłączenia urządzeń; 
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- prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków środowiskowych i 

warunków pracy 

- w miejscu ich zainstalowania; 

- prawidłowość rozmieszczania elementów na obiekcie; 

- sprawdzenie zachowania odległości między instalacjami; 

- sprawdzenie poprawności działania instalacji; 

- sprawdzenie poprawności współdziałania systemów; 

- prawidłowość rozmieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji; 

- sprawdzenie i odbiór prac związanych z wyposażeniem sieci w urządzenia aktywne, w tym 

dokonanie prób 

- funkcjonalnych potwierdzonych sprawnym działaniem kontrolnych aplikacji; 

- wykonanie dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do 

dokumentacji technicznej. 

W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby 

poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny 

niezgodności. 

6.3 Instalacje teletechniczne 

Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować : 

- pomiar rezystancji izolacji oraz badanie skuteczności działania zabezpieczeń i środków 

ochrony od porażeń prądem elektrycznym (dla napięć do lkV) 

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji teletechnicznych z projektem wykonawczy, 

Polskim Prawem Budowlanym oraz Polskimi Normami. 

- pomiar kabli teletechnicznych wymaganych dla poszczególnych systemów i pomiary 

rezystancji linii , uziemienia, zapisy testów odbioru zespołów kablowych uruchomienie i 

zaprogramowanie poszczególnych systemów wykonanie funkcjonalnych prób przesyłania 

sygnałów TV 

6.4 Instalacja systemu nagłaśniania 

Kontrola jakości wykonania instalacji systemu nagłaśniania powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i stanem faktycznym 

- sprawdzenie poprawności działania systemu nagłaśniania obejmujące :  

- działanie każdego głośnika 

- poprawność działania każdej strefy 

6.5 Okablowanie strukturalne  

Odbiór odbywa się na czterech płaszczyznach : 

- weryfikacja struktury systemu okablowania 

- weryfikacja doboru komponentów 

- weryfikacja wydajności systemu okablowania 
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- weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych. 

6.6 Instalacja odgromowa i uziemiająca 

Kontrola jakości wykonania urządzenia piorunochronnego powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów                            z 

dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami; 

- sprawdzenie ochrony wewnętrznej; 

- oględziny rozmieszczenia elementów, sprawdzenie ich kompletności, wymiarów i materiałów, 

z których zostały wykonane; 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń elementów oraz zamocowań przewodów 

odprowadzających, w tym połączeń zacisków śrubowych poszczególnych odcinków zwodów i 

przewodów odprowadzających, a także ich zabezpieczenie przed korozją; pomiar rezystancji 

uziemienia; sprawdzenie stanu uziomów; 

- spełnienie dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do 

dokumentacji technicznej. 

- Sprawdzenie ciągłości połączeń należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru 

rezystancji przyłączonego z jednej strony do zwodów,              z drugiej do wybranych 

przewodów instalacji piorunochronnej. 

- Pomiar rezystancji uziemienia należy wykonać miernikiem do pomiaru uziemień lub metodą 

techniczną. Sprawdzenie stanu uziomów polega na losowym wybraniu co najmniej 10% 

połączeń przewodu uziemiającego                    z uziomem, odkopaniu go i sprawdzeniu 

stopnia skorodowania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest kpl -komplet robót elektrycznych obiektu według w/w specyfikacji. 

8. ODBIÓR ROBOT 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót, 

 Dziennik Budowy, 

 Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

 Protokoły częściowych odbiorów poprzednich fez robót, 

 Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 

 Protokoły badań technicznych i pomiarów kontrolnych 

 Metryka urządzenia piorunochronnego 

 Protokół pomiarów rezystancji uziemień Świadectwa jakości wydane przez dostawców 

urządzeń i materiałów, 

 Dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń 

 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa urządzeń. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Płatności 

Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. l.3. i 

szczegółowo opisany w p.5.2. niniejszej ST. w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej 

pracy oraz oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów. Cena ryczałtowa wykonania robót 

obejmuje: 

 zakup kompletu materiałów i urządzeń (aparatura, osprzęt elektryczny, materiały elektryczne 

instalacyjne, kable, przewody, osprzęt drobny, armatura obiektowa) oraz wszystkich 

prefabrykatów takich jak: szafy, tablice, pulpity, skrzynki, stojaki, "kasety itp. (kompletnie 

wyposażonych, pomalowanych i oznakowanych) wynikających z opracowanej dokumentacji 

technicznej poza elementami stanowiącymi wyposażenie urządzeń technologicznych (te 

elementy będą uwzględnione w cenie urządzeń technologicznych), 

 transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania wykonania robót montażowych, 

 roboty przygotowawcze i trasowanie wykonanie, 

 podłączenia urządzeń, 

 przygotowanie podłoża, uchwytów itp., 

 przygotowanie i zainstalowanie narzędzi montażowych i ich bieżącą konserwację, 

 drobne roboty budowlane: przeróbki fundamentów, zalewanie śrub fundamentowych, 

 wykonanie otworów w ścianach, przez stropy i podłogi do przeprowadzenia kabli i przewodów 

lub osadzenia gniazd itp., 

 zdjęcie i założenie płyt podłogi, płyt kanałowych, o ile jest konieczne osadzenie niezbędnych 

przepustów i ich uszczelnienie, 

 zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych, osadzenie kotków rozporowych, 

 właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych, 

 wprowadzenie i podłączenie końcówek przewodów do puszek, odgałęźników, skrzynek,                                    

 wykonanie i tynkowanie wnęk pod montaż aparatów, osadzenie drzwiczek we wnęce,  o ile jest 

konieczne, 

 wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnie skrzynkowych, 

 montaż drobnych konstrukcji wsporczych i nośnych, 

 wypoziomowanie i umocowanie aparatów, 

 zarobienie końcówek przewodów, 

 oznaczenie przewodu zerowego uszczelnienie wylotu osprzętu, 

 spawanie dodatkowych króćców i kołnierzy, rurek, zaworów złączek redukcyjnych, łącznie z 

niezbędnym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rurociągach i zbiornikach, niezbędnych do 

wykonania kompletnych prac elektrycznych i sterowniczych, 

 montaż złączy na przewodach instalacyjnych, 

 wybór lokalizacji i umiejscowienie czujników, mierników, przetworników z punktu widzenia 

łatwego dostępu dla obsługi, możliwości demontażu i prawidłowej pracy oraz właściwego 

zamocowania do elementów wsporczych, 

 sprawdzenie przewodów sygnałowych elektrycznych w zakręcie: rezystancji izolacji i ciągłości 

żył, zgodności oznakowania z adresami podanymi w projekcie, 

 wyprowadzenie końców do zacisków, 
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 sprawdzenie przewodów sygnałowych nieelektrycznych w zakresie odpowiednich spadków, 

możliwości odpowietrzenia i odwodnienia, doboru przekroju, odległości od ośrodków o zbyt 

wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, drożności i szczelności, 

 wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań (w tym badanie linii, 

badanie obwodów elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar 

skuteczności zerowania), 

 montaż i demontaż drabin i rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 

 przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych, 

 próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to możliwe i 

sprawdzenie funkcjonalności układu,                              

 prace porządkowe,    

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

- PN-IEC 60364-1     Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 

wymagania podstawowe. 

- PN-IEC 60050-826  Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. 

- PN-IEC 60364-3     Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

charakterystyk. 

- PN-IEC 60364-4-41  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

- PN-IEC 60364-4-42  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

- PN-IEC 60364-4-43  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 

- PN-IEC60364-4-442  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 

napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 

wysokiego napięcia. 

- PN-1EC60364-4-443  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona rzed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

- PN-IEC60364-4-46  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie "izolacyjne i łączenie. 

- PN-IEC60364-4-47  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia   bezpieczeństwa.   Stosowanie   środków   ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo.  Postanowienia ogólne.  Środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym. 

- PN-IEC60364-4-473  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia   bezpieczeństwa.   Stosowanie   środków   ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 
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- PN-IEC60364-4-481  Instalacje  elektryczne   obiektach  budowlanych.   Ochrona  dla 

zapewnienia    bezpieczeństwa.    Dobór    środków    ochrony przeciwporażeniowej w 

zależności od wpływów zewnętrznych. 

- PN-IEC60364-4-482  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

- PN-IEC 60364-5-51  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

- PN-IEC 60364-5-52  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie. 

- PN-IEC 60364-5-523  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność 

prądowa długotrwała przewodów. 

- PN-IEC 60364-5-53  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

- PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i łączenia 

- PN-IEC 60364-5-54  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

- PN-IEC 60364-5-56  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

- PN-IEC 60364-6-61  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie 

odbiorcze. 

- PN-IEC 603 64-7-704  Instalacje elektryczne  w obiektach budowlanych.  Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

- PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń 

przetwarzania danych. 

- PN-90/E-05023      Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 

- PN-92/E-05031      Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu 

widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

- PN-84/E-0203 5     Oświetlenia elektryczne obiektów energetycznych. 

- PN-84/E-02033      Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 

- PN 92/E-05009/56  Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

- PN-93/E-05009     Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet. 

- PN-78/E-02560      Osprzęt urządzeń piorunochronnych 

- PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 

- PN-86/E-05003/02  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa 

- PN-86/E-05003/03   Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona 

- PN-86/E-05003/04  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 

- PN-IEC99-1:1993   Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć 

do sieci prądu przemiennego 



112 

 

- PN-76/E-90301       Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanałach kablowych oraz w 

ziemi 

- PN-76/E9-05125     Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa 

- PN-76/E-90301       Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 

powłoce poliwinylowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV 

 

UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i zasadami wiedzy technicznym. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 

 


