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1.1

1.2

1.3
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CZESC OGOLNA

Nazwa zadania

dostosowanie budynku $wietlicy dla oséb ze szczeg6lnymi potrzebami. Inwestycja bedzie polegata na przebudowie
sanitariatow oraz budowie pochylni. Pochylnia zlokalizowana zostanie na dziatce drogowej nr 352/4 w obrebie
chodnika. Cze$¢ dotyczaca instalacji elektrycznych jedynie w zakresie przebudowy sanitariatow.

Przedmiot i zakres rob6t objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania instalacji elektrycznej zasilania obwodow zwigzanych z
przebudowa sanitariatow.

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe stosowang jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji ww. wymienionych robét. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspoine
dla wszystkich robét instalacyjno-montazowych branzy elektrycznej.

Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W ramach realizacji rob6t podstawowych opisanych w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét - SST, przewiduje sie roboty towarzyszace oraz tymczasowe, w szczegdlnosci sg to:

—Uzyskanie wszelkich niezbednych zgdéd, uzgodnien i pozwolen dodatkowych nie uzyskanych przez Zamawiajacego,
wymaganych przepisami prawa oraz przepisami odrebnymi, do prowadzenia oraz organizacji robot,

— Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

—Wykonanie zabezpieczenia rob6t zrealizowanych,

— Dostarczenie wszystkich niezbednych elementdw,

— Transport i rozladunek na miejscu robot wszystkich materiatéw,
— Zapewnienie rusztowan do pracy na wysokosci,

—Rozbidrke rusztowan,

— Uporzadkowanie migejsca prowadzenia robot,

— Demontaz istniejacych instalacji i urzadzen.

Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego.

1.41 Dokumentacja techniczna

Podstawg do prowadzenia rob6t budowlanych moze by¢ wytacznie aktualna dokumentacja PBW Projekt Budowlano-
Wykonawczy. Na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta lub w wypadku zaistnienia konieczno$ci
wykonania dodatkowych projektéw i opracowan lub ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowigzany jest we
witasnym zakresie opracowaC ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe, projekty zabezpieczenia i odwodnienia w
czasie prowadzenia robo6t. Powyzsze opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajace wymagane
uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny by¢ przedtozone do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego. Proces przygotowania powyzszych opracowan nie moze mie¢ wptywu na harmonogram prowadzenia
robot;
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We wszystkich przypadkach, w ktérych w dokumentacji wskazano na konieczno$¢ wykonania przez Wykonawce
rysunkéw warsztatowych lub wykonawczych do akceptacii Biura Projektdw i Zamawiajacego (nie myli¢ z dokumentacjg,
PT Projektu Technicznego Biura Projektdw), a takze w tych, w ktdrych zgodnie z doswiadczeniem i wiedzg techniczng
Wykonawcy wykonanie i uzgodnienie takiej dokumentacji jest niezbedne, przediozy on jg do uzgodnienia bez
wezwania, w takim terminie, aby decyzja Biura Projektéw nie mogta skutkowa¢ opéznieniem w sktadaniu zamdwien i
prowadzeniu robét.

1.4.2 Prowadzenie robét budowlanych

Roboty mogq by¢ prowadzone tylko w oparciu o rysunki i opisy opisane jako "Projekt Budowlano Wykonawczy".
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq projektowg oraz SST.

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca zapozna sie z dokumentacja, oceni jej czytelno$¢, spdjnosé
(dokumentacja rozumiana jako taczng cato$¢: opis, rysunki opracowania branzowe powigzane z robotami), jej
wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Projektanta. Nie wolno rozpoczynaé
zadnych prac przed zapoznaniem si¢ z cato$cig dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z
robotami). Zgtoszenie rozbiezno$ci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wpltywajace na
koszt i termin realizacii.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedow w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem Biuro Projektow.

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w ktérych projekt okresla
wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujg wymagania stawiane w projekcie

Przygotowane w projekcie rozwigzania zostaty przedstawione Zamawiajagcemu i uznaje si¢ je za zatwierdzone i ich
zmiana wymaga zgody zaréwno Zamawiajacego jak i Projektanta.

Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej lub w SST sg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace,
w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub SST i wplynie to na
niezadowalajacg jako$C elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, aroboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5  Informacje o terenie budowy

Informacje ogélne dotyczace terenu budowy oraz organizacji robét budowlanych ujete zostaly w specyfikacji
technicznej ogdlinej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Place i magazyny zamkniete do skladowania materiatdw, urzadzen i maszyn (sprzetu zmechanizowanego)
stosowanych do robét elektrycznych powinny byé wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni
dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob utatwiajacy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz
wymienionych przedmiotow.

1.5.1 Informacje o organizacji rob6t budowlanych

1.5.2  Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg techniczng warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.3 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktére sg niezbedne do realizacji
zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji oraz wyda polecenie rozpoczecia robét, na zasadach i w terminie
okreslonym w Umowie o wykonanie robét, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje.

Odbior robdt budowlanych dokonuje sie przed przystapieniem do wykonywania robét elektrycznych. Odbioru robot
dokonuje wykonawca robét elektrycznych od Zamawiajacego. Szczegétowy zakres odbioru robét zalezy od charakteru
i rodzaju robét przewidzianych do wykonania.

1.54  Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca robét budowlanych niezbednych do wykonania instalacji elektrycznych, powinien zapozna¢ si¢ z obiektem
(terenem budowy), gdzie bedg wykonywane roboty instalacyjne oraz stwierdzi¢ odpowiednie jego przygotowanie.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa budowlanego’ wraz z
rozporzadzeniami wykonawczymi odnoszacymi sie do niniejszej Ustawy, Polskimi Normami, ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t”, zgodnie z wszystkimi obowigzujacymi normami aktualnymi w trakcie realizacji inwestycji,
w tym wyszczegblnionymi w niniejszej dokumentacji, zgodnie zzasadami sztuki budowlanej i wykorzystaniem
najlepszej wiedzy technicznej a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci rysunkowej, opisowe; i
tekstowej dokumentacji wykonawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane muszg uwzglednia¢
warunki oraz wytyczne wynikajgce z decyzji 0 pozwoleniu na budowe, innych decyzji administracyjnych oraz ustalen
protokotéw bedacych czescig dokumentacii budowlane;.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek podjaé niezbedne kroki w celu zabezpieczenia instalacji i
urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposo6b, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy bylty w zadowalajacym stanie przez caty czas trwania robét, do
momentu odbioru ostatecznego. Je$li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do stosowania, Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo robot.

1.5.5  Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Informacje dotyczace zabezpieczenia interesdw osob trzecich ujete zostaty w specyfikacji technicznej ogdlnej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.5.6  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Informacje dotyczace ochrony $rodowiska ujete zostaty w specyfikaciji technicznej ogdinej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

1.5.7  Warunki bezpieczenstwa pracy

Informacje dotyczace warunkow bezpieczehstwa pracy ujete zostaty w specyfikacji technicznej ogoinej wykonania i
odbioru robét budowlanych.

1.5.8  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza budowy umozliwiajacego realizacje catego zamierzenia w
spos6b sprawny i bez przestojow.
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Jezeli teren, przekazany przez Zamawiajacego do realizacji robét budowlanych okaze sie nie wystarczajacy na cele
zaplecza, Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie dodatkowy teren wlasnym staraniem i na wiasny koszt.

1.6 Nazwy i kody: grup roboét, klas robét i kategorii robo6t
Roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu. Grupa 45.3, Klasa 45.31, Kod CPV:
45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
45315700-5- Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systeméw alarmowych i anten

2 WYROBY BUDOWLANE - WtASCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE

2.1 Zasady ogbine

Wszystkie elementy wchodzace w skiad projektowanej inwestycji powinny byé wykonane z materiatow i wyrobéw
budowlanych odpowiadajgacych Polskim Normom lub posiadajacych aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu
Aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, aw przypadku braku takich dokumentéw
niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajacego dany wyréb do jednostkowego stosowania. Obowigzek
uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Nie wolno Wykonawcy stosowa¢ materiatéw oraz urzadzen, naprawianych, posiadajacych defekty lub w inny sposéb
bedace nie petnowartosciowe.

W miejscach, w ktorych w projekcie nie sq dokfadnie sprecyzowane standardy materiatéw i robot nalezy stosowac
wymagania odpowiednich norm i przepiséw obowigzujacych w Polsce.

Wszystkie urzadzenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego — za posrednictwem Inspektora Nadzoru, w szczegélno$ci
widoczne elementy instalacyjne wraz z ich sposobem mocowania w materiale w jakim sg obsadzone:
— Elementy instalacji elektrycznych

Wykonawca, w trakcie prowadzenia robdt, zobowigzany jest przedtozyé bez wezwania odpowiednie propozycje, w
takim terminie aby decyzja nie mogta skutkowa¢ opéznieniem w sktadaniu zaméwien i prowadzeniu robot.

Nie dopuszcza sie akceptacji rozwigzan nie spetniajacych wymagan Zamawiajacego i Projektanta — brak akceptacii
elementéw z powodu ich niezadowalajacego standardu, lub standardu nie zgodnego z opisem — w razie ewentualnych
opoznien — obcigzy Wykonawce.

Zamiana wyrobdw opisanych zaakceptowanych na réwnowazne podlega kazdorazowo uzgodnieniu. Wykonawca,
dokonujacy tej zamiany bez uzgodnienia Zamawiajacym, musi liczyC sie z koniecznoscig, rozbiérek lub demontazu
konstrukcji i urzadzen tak, aby stan zgodny z dokumentacjq zostat przywrocony.

Proponowane przez Wykonawce produkty muszag posiadac nie gorszq jakos¢, wszystkie wymagane prawem atesty i
certyfikaty, nie moggq by¢ bardziej energochtonne ani gtosniejsze ani o nizszym wspétczynniku sprawnosci niz
urzadzenia zawarte w dokumentaciji projektowej. Wykonawca powinien przewidzie¢ odpowiednio wcze$niej czas na
uzyskanie akceptacji oraz zamdwienia stosownych dostaw materiatow.

Wszystkie zastosowane materialy, elementy instalacji i urzadzenia musza spetniaé szczegétowe wymagania
zawarte w dokumentacji projektowej: — Instalacje elektryczne
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2.2 Zrédla uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania lub zamawiania tych
materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych lub prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartoSciowany przez
Zamawiajacego.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowg i wptynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a prace
rozbiorkowe zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Transport materiatow, elementdw instalacji i urzadzen

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw,
konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu cigzkich urzadzen, ktdre nie majg kot jezdnych, nalezy
wykonaé¢ za pomocg wozkéw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementow, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomocg dzwigéw oraz na
pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dozoru technicznego.

Przy zatadunku, transporcie i wyladunku recznym nalezy przestrzega¢ aktualnych BHP dotyczacych recznego
przenoszenia ciezarow.

Urzadzenia elekiryczne, charakteryzujace sie znacznym gabarytem (pakowane pakietami), nalezy zatadowywac i
wytadowywac za pomoca specjalistycznych urzadzen dzwigowych zgodnie z wymaganiami producenta.

2.5  Odbior i przyjmowanie materiatow, elementow instalacji i urzadzen

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robdt elekirycznych powinna nastapi¢ po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych oraz sktadowisk na terenie budowy.

Przyjecie materiatow, elementéw instalacji i urzadzen powinno byé poprzedzone jako$ciowym i iloSciowym odbiorem
tych wyrobdw.

Parametry techniczne materiatow, elementow instalacji i urzadzen powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm, przepisébw oraz niniejszych warunkéw
technicznych. Wyzej wymienione wyroby powinny posiada¢ dokumenty o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w
budownictwie, tj. certyfikaty lub deklaracje zgodnosSci. Zezwala sie na stosowanie produktéw posiadajgcych
jednorazowe $wiadectwo dopuszczenia, kiére w sposéb jednoznaczny musi by¢ odniesione do inwestycji bedacej
przedmiotem niniejszego przetargu. Uzyskanie odpowiednich, okre$lonym prawem, dokumentéw dopuszczajgcych,
lezy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy. W przypadku, jesli produkt, wskazany przez Biuro Projektdw nie posiada
atestoéw, Wykonawca powiadomi o tym nadzor budowy i nadzor autorski.

Materiaty, elementy instalacji i urzadzen nalezy dostarczy¢ wraz z kartami gwarancyjnymi lub protokdtami odbioru
technicznego (np. w przypadku elementéw instalacji lub urzadzen prefabrykowanych). Przy ich odbiorze nalezy zwrécic

9



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét budowlanych
Roboty instalacyjne elektryczne

uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, karty gwarancyjne,
protokoty odbioru technicznego itp. dokumenty powinny by¢ starannie przechowywane przez kierownictwo budowy
(robot).

2.6  Przechowywanie i skfadowanie materiatdw, elementow instalacji i urzadzen

Sktadowanie materiatow powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych
lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych witasciwo$ci materiatow oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Materialy, aparaty, urzadzenia elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych
do tego celu, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow
opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Przy sktadowaniu poszczegélnych rodzajéw materiatow nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

—wyroby metalowe (np. listwy), i drobniejsze stalowe wytwory hutnicze, takie jak druty i liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp. sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed korozja,

— narzedzia przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych;
trzeba je odpowiednio zakonserwowac przed korozja,

— sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg przechowywa¢ w pomieszczeniach jak narzedzia (jw.);
sktadujac je na oddzielnych pétkach wedtug gatunkow, wymiardw i przeznaczenia, ztym ze odziez roboczg
uzywang, zattuszczong, nalezy przechowywa¢ oddzielnie, rozwieszong a nie uktadang warstwami, odziez i wyroby
futrzane nalezy zabezpieczy¢ prze gryzoniami i molami,

— farby ptynne, rozpuszczalniki, oleje zalewy kablowe itp. magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach (ewentualnie w
oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepiséw bezpieczenstwa pozarowego oraz BHP; wolno
stosowaé jedynie wodnie lub parowe ogrzewanie takich pomieszczen; powinny byé one przewietrzane (wlot
powietrza od dotu); pétki i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢ sig na zewnatrz,
na ich zewnetrznej stronie nalezy umocowa¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu umiesci¢ instrukcje
przeciwpozarowa,

— gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawianych w magazynowac¢ w specjalnie do

tego przeznaczonych ogrzewanych i nienastonecznionych pomieszczeniach; petne butle ostroznie sie transportuje,
nie wolno ich rzucaé ani uderzac, nalezy chroni¢ przed nagrzaniem (réwniez przez promienie storica),

— cement i gips w workach papierowych sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolnoSci wigzania cementu i gipsu, ktdry jest krotki
(szczegdtowe warunki podane sg w odpowiednich normach),

2.7  Elementy instalacji elektrycznych

2.7.1 Materialy stosowane
Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa;

Aparaty modutowe do tablic rozdzielczych
Przewody, YDY 3x2,5 mm2,

Przewody, YDY 3x1,5 mm2,

Ztacza uniwersalne

Sruby i nakretki

Ruki instalacyjne

Gniazda
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3

4

5

5.1

Oprawy o$wietlenia podstawowego
Oprawy o$wietlenia awaryjnego
Czujki ruchu/obecnosci

Zestaw do instalacji przyzywowe;

SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.
Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Dobér sprzetu montazowego do wykonania poszczegéinych robét jest czescig projektu technologii i organizacii robét,
ktory nalezy wykonac przed przystapieniem do robot i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na terenie budowy przy robotach elektrycznych,
powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci.
Nalezy umozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robét osobom uprawnionym do obstugi, a na
widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne
przeszkolenie personelu obstugi.
Maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim sprawdzeniu ich stanu technicznego. Podczas pracy
maszyny nie wolno przekraczac ich dopuszczalnych parametréw technicznych (danych znamionowych).
Do wykonania instalaciji elektroenergetycznych przewiduije sie uzycie min. nastepujacego sprzetu:

—samochod skrzyniowy, brygadowy do 3,5t

—elektronarzedzia 230 V /400 V

SRODKI TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ogéinej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakoS¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przewozone materialy powinny byé
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem oraz uktadane zgodnie z warunkami podanymi przez producenta.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenn na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Srodki transportowe uzywane na terenie budowy powinny byé sprawne i mie¢ wazne badania techniczne, Wszystkie
$rodki transportowe muszg spetnia¢ obowigzujace w Polsce wymagania o ruchu drogowym.
Przewiduje sie korzystanie z nastepujacych srodkéw transportu:

— samochdd dostawczy,

WYKONANIE ROBOT

Opis ogdiny

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.
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5.2

5.3

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, lub wymaganiami SST, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
rob6t zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedq
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej lub w SST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty przygotowawcze

Wykonawca rob6t elektromontazowych moze przystapi¢ do montazu aparatury i urzadzen dopiero po otrzymaniu od
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaty zakoriczone i odebrane zgodnie z
obowigzujacymi SST czesci sanitarne;.

Przed przystgpieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rob6t budowlanych zrozwigzaniem
elektrycznym. Realizacja robét towarzyszacych oraz tymczasowych.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w SST, nie opisuje sie szczegdtowo sposobu wykonania Robo6t Tymczasowych
oraz Towarzyszacych. W SST opisano Roboty Podstawowe, oraz wymieniony zostat mozliwy zakres robét
Towarzyszacych oraz Tymczasowych.

Sposdb wykonania Rob6t Podstawowych zalezy od przyjetego przez Wykonawce sposobu realizacji i tym samym,
zakres robdt Tymczasowych oraz Towarzyszacych moze ulegaC zmianom, niezaleznie od zakresu Robét
Podstawowych.

Przygotowanie oraz realizacja Robdt Tymczasowych oraz Towarzyszacych powinna zostaé szczeg6towo
przygotowana przez Wykonawce, tak aby nie op6znia¢ realizacji Rob6t Podstawowych.
Jezeli Inspektor nadzoru Inwestorskiego, stwierdzi opdznienie w realizacji rob6t Tymczasowych lub Towarzyszacych
niezbednych do kompletnej realizacji Rob6t Podstawowych, lezacych na $ciezce krytycznej realizacji Inwestycji —
bedzie traktowat ten fakt, jak opdznienie w tych Robotach Podstawowych.
Obligatoryjnym jest, aby roboty Tymczasowe oraz Towarzyszace:

— nie stanowity zagrozenia dla: przepisow BHP; 0sdb trzecich,

— byly ujete w harmonogramie realizacji Robét Podstawowych,

— Ujete w cenie realizacji Rob6t Podstawowych,

Koordynacja prac

Wszelkie prace elektromontazowe nalezy wykonywaé w koordynacji z pozostalymi uczestnikami procesu
budowlanego. Harmonogram prac nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na budowie.
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5.4  Roboty instalacyjno — montazowe

5.4.1 Uwagi ogdlne

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz wymaganiami
podanymi w niniejszym rozdziale oraz dokumentacji projektowe;.

5.4.1 Opis szczegotowy

Wymagania odnos$nie rozwigzan szczegétowych robo6t budowlano — montazowych ujeto w Opisie Technicznym
i na rysunkach dokumentac;ji projektowej:

- Instalacje elektryczne

5.5  Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji miejsca robét i petnego uporzadkowania terenu w zakresie wykonanych
przez siebie robét.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa lub SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
Cze$¢ ogoing opisujaca;
— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
—bhp,
— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowoS¢ wykonania poszczegoinych elementéw robot,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw pomiaréw, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskow, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

Cze$¢ szczegotowa opisujac dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania, zatadunku i wytadunku materiatéw, konstrukcji
itp.,
— spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, legalizacja urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw i wykonywania poszczegélnych elementdw robdt,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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6.2

6.3

6.4

6.5

Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwoSC sq okre$lone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan.

Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegoine etapy wykonanych przez niego prac beda na jego koszt kontrolowane
przez odpowiednie stuzby Zamawiajacego.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokdt. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robét beda usuwane na koszt
Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoficzeniu powinna podlega¢ min.:

— dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy norma nie
obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi
SST.

W przypadku materiatdéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez projekt lub SST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.
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Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6  Dokumenty budowy

Informacje ogoine dotyczace dokumentéw budowy ujete zostaty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych — (Architektura).

6.6.1 Dziennik budowy

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
— terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementdw robdt,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Zamawiajacego,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiordw robdt,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnierh do wydawania polecef Wykonawcy robét.
6.6.2 Ksiega obmiarow

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie¢ w sposoéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow.
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7.1

7.2

6.6.3  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowq i SST oraz
warunkami Umowy, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiar robot zgodny z warunkami Umowy (obmiar netto). Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu
rzeczywistej ilosci wykonanych rob6t i wbudowanych materiatow. Obmiaréw Rob6t Podstawowych i Tymczasowych
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem, wyniki zamieszcza w Ksigdze Obmiardw, a Inzynier potwierdza prawidtowos¢
obmiaréw. W wypadku niezgodno$ci obmiaréw sposob postepowania okre$lajag warunki Umowy. Obmiar robét
obejmuije roboty ujete w Umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.

Roboty sq podane w jednostkach wedtug SST i Przedmiaru Rob6t. Roboty pomiarowe do obmiaru powinny by¢
wykonane w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.

Roboty tymczasowe wynikajace — jezeli roboty tymczasowe oraz towarzyszace do realizacji okre$lonych Robot
Podstawowych sg robotami jednorazowymi lub ich wielko$¢ nie zalezy wprost od ilosci realizowanych Robot
Podstawowych wéwczas powinny zosta¢ obmierzone osobno a ich warto$¢ nie moze by¢ wliczana bezposrednio w
cene jednostkowg Roboty Podstawowe;j.

Wyniki obmiaru nalezy poréwna¢ z podanymi warto$ciami w kosztorysie ofertowym dla okreslenia réznic (wielkoSci
réznic beda kwalifikowane zgodnie z warunkami Umowy).

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Zamawiajacego na pismie.

Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

Jezeli Wykonawca zuzyt troche wigcej materiatlu do uzyskania docelowego efektu (czyli zapasy robocze oraz
montazowe materiatu), nie bedg rozliczane one osobno — obmiar dotyczy¢ bedzie elementdéw przekazywanych
Zamawiajacemu

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

Zasady okreslania iloSci robét i materiatow
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe.
Jesli projekt, SST lub przedmiar robot wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to:

— objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj,

— iloSci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach,

— sprzet i urzadzenia w sztukach,

— cato$¢ wykonania (np. rozdzielnice) — komplet robét,

— kable i przewody - w metrach
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7.3

7.4

8

8.1

8.2

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji i przedstawi je Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego.

Wszystkie urzadzenia i sprzet powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawce w nalezytym stanie przez caly okres
trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Uwagi ogélne
W momencie gdy Wykonawca uzna, Ze prace montazowe zostaty zakoriczone i ze wyregulowanie uruchomionej

instalacji jest zakoniczone, to zawiadamia on wowczas Zamawiajgacego, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt
swoich przedstawicieli, ktorzy beda obecni przy czynnosciach odbiorczych instalacii.
Przedstawiciele Zamawiajgcego w obecno$ci Wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i proby instalacii i
ewentualnie zobowigzujg wykonawce do usunigcia stwierdzonych usterek.
Wowczas gdy ww. sprawdzian, powtérzony w razie potrzeby, jest zadowalajacy, Wykonawca zawiadamia pisemnie
Zamawiajgcego podajac proponowany termin gotowo$ci instalacji do odbioru koricowego.
Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Zamawiajacemu:

— instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

— dokumentacje powykonawcza (w formie uzgodnionej z Zamawiajacym),

— szczegOtowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen oraz wyniki
przeprowadzonych badan i pomiarow,

— atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen, przewoddw i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i przeprowadzi wszystkie regulacje i
zmiany, ktore okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Préby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe. Zakres prob montazowych nalezy uzgodnié¢ z
Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru.
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8.3  Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna w obiekcie powinna by¢ poddana szczegdtowym ogledzinom i prébom, obejmujacym
niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia
przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajaca si¢ z co najmniej dwdch oséb, dobrze znajacych
wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga wykonywaé wytacznie osoby posiadajace zaswiadczenia
kwalifikacyjne. Osoba wykonujaca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nieposiadajacej zaswiadczenia
kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP pod wzgledem prac przy urzadzeniach elektrycznych.

Zakres badan odbiorczych obejmuije:

— ogledziny instalacji elektrycznych,

— badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,

— proby rozruchowe.
Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie stan faktyczny
na podstawie dostarczonych protokotow.

Protokoty z badan (pomiaréw i prob), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru.
Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawca ogledzin, badan i prob, z tym, ze z badan i préb powinny by¢ sporzadzone
oddzielne protokoty.

Po zakoriczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokét koricowy z badan odbiorczych. Protokét ten
nalezy przedtozy¢ do odbioru koricowego obiektu (instalacji elektrycznych w obiekcie).

Protokot ten powinien zawieraé co najmniej nastepujace dane:
— numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,
— nazwe i adres obiektu,
— imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,
— date wykonania badan odbiorczych,
— oceng wynikéw badan odbiorczych,
— decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacj,
— ewentualne uwagi i zalecenia komisji,
— podpisy cztonkow komisji, stwierdzajace zgodno$¢ ustalen zawartych w protokole.

8.3.1 Ogledziny instalacji elektrycznych
Ogledziny nalezy wykonac¢ przed przystapieniem do prob i po odtaczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

— spetniajg wymagania bezpieczenstwa,

— zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

— nie posiadajq widocznych uszkodzenn mechanicznych, mogacych mie¢ wplyw na pogorszenie bezpieczenstwa
uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci min.:
— wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacii),
— ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
— doboru urzadzern i Srodkéw ochrony w zaleznoci od wptywdw zewnetrznych,
—wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacii.

18



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét budowlanych
Roboty instalacyjne elektryczne

84

8.5

8.3.2  Estetyka i jako$¢ wykonanej instalacji.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decydujg nastepujace czynniki:
— zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego.
— trwato$¢ zamocowania sprzetu do podfoza oraz innych elementéw mocujgcych i uchwytow.

— zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowosci
mocowania.

— zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji tacznikdw oraz jednolite usytuowanie styku ochronnego
w gniazdach wtyczkowych.

— wiadciwe zabezpieczenie przed korozjg elementdw urzadzer i instalacji narazonych na wpltyw czynnikow
atmosferycznych.

Obowiazki wykonawcy robét elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji do odbioru

Wykonawca robot elektrycznych zobowigzany jest do:
— zgtaszania Zamawiajacemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych w dalszym etapie zakryciu,

— zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przytaczenie do sieci
elektroenergetycznej préb i odbiordw czesciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi urzadzen przed zgtoszeniem
budynku do odbioru,

— przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych uzupetnionej o wszelkie pdzniejsze zmiany jakie
zostaty wprowadzone w trakcie budowy,

— zgtoszenia do odbioru koncowego instalacji elekirycznej. Zgtoszenie to powinno zosta¢ odpowiednio wpisane do
dziennika budowy,

— uczestnictwa w czynnosciach odbioru,

— przekazania Zamawiajagcemu o$wiadczenia o zgodnoSci wykonania instalacji elektrycznych z projektem, technicznymi
warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej, przepisami techniczno — budowlanymi i zasadami wiedzy
technicznej.

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalern zawartych w umowie, lub w projekcie lub SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

— odbiorowi miedzyoperacyjnemu,

— odbiorowi cze$ciowemu,

— odbiorowi koicowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.5.1 Odbiér miedzyoperacyjny

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje Kierownik Budowy (robét) lub wyznaczony przez niego pracownik techniczny,
przy udziale zainteresowanych mistrzéw i brygadzistéw, ktérzy uczestniczyli w wykonywaniu danego rodzaju robét. W
odbiorze moze réwniez uczestniczy¢ przedstawiciel Generalnego Wykonawcy lub Zamawiajacego lub inne osoby,
ktdrych udziat w komisji odbiorowej jest celowy.

Przy odbiorze miedzyoperacyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ odbieranych robdt z projektem iz ewentualnymi
zapisami uprawnionych oséb w dzienniku budowy (robét). Przy odbiorach miedzyoperacyjnych nalezy zwrécic
szczegbing uwage na jako$¢ wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonania danego rodzaju robot.

Z kazdego przeprowadzonego odbioru powinien byé sporzadzony protokdt, podpisany przez wszystkich cztonkéw
komisji, zwierajacy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktore nalezy wykonac przed podjgciem dalszych
prac. Wyniki odbioru miedzyoperacyjnego powinny zosta¢ wpisane do dziennika budowy (robét).
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8.52  Odbiér czesciowy

Odbiorem cze$ciowym moze byé objeta cze$¢ budynku, instalacji lub robét stanowiaca etapowg catos¢. Jako odbidr
czedciowy trakiuje sie réwniez odbior dotyczac catoksztattu robét zleconych do wykonania jednemu sposréd
wykonawcow. Odbidr czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robét.

Do odbioru cze$ciowego zalicza sie rowniez odbiér robdt przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci
wykonania rob6t oraz dokonania ich obmiaru.

Odbidr czesciowy robdt powinien zostaC przeprowadzony komisyjnie, w obecno$ci Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ i uzgodni¢ z Zamawiajacym termin odbioru. Zawiadomienie mozna dokonaé¢ w formie
wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub telefoniczne z odnotowaniem rozmowy w dzienniku budowy. Odbi6r
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym
fakcie Zamawiajacego.

CzeSciowy odbiér powinna przeprowadzi¢ komisja powotana przez Zamawiajacego. W sktad komisji powinni wchodzié:
przedstawiciel Zamawiajacego, przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, kierownicy robét specjalistycznych i
ewentualne inne powotane osoby.

Z odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokdt, w ktérym wymienia sie ewentualnie wykryte wady oraz okre$lone
terminy ich usunigcia. Réwnocze$nie nalezy dokonaé odpowiedniego wpisu do dziennika budowy z ewentualnym
dotgczeniem kopii protokotu.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce usunigcia wad (usterek) wymienionych w protokole, Zamawiajacy sprawdza to
komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiér po usterkowy) i opisuje w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem w
dzienniku budowy informujacym o usunieciu usterek.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania / montazu min.:
— sprawdzenie instalacji uziemiajace;.

8.5.3  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy dokonaé¢ w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Komisja w skfad ktdrej wchodzg rédwniez przedstawiciele wiascicieli tych sieci i urzadzen
podziemnych jakie zostaty w trakcie robét odkryte i zabezpieczone, zgodnie z trecig wiadciwych uzgodnien.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Komisja na podstawie dokumentéw zawierajgacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg lub SST i
uprzednimi ustaleniami.

Jezeli odbiér robét ulegajacych zakryciu nie nastapi z przyczyn Wykonawcy, Inspektor Nadzoru, lub Zamawiajacy
bedzie mégt zazada¢ przerwania dalszych rob6t i umozliwienie odbioru robét ulegajacych zakryciu. Ewentualne
opdznienie oraz koszty obcigzg w petni Wykonawce.

8.5.4  Odbior koficowy rohét

8.5.4.1 Zasady odbioru koricowego robét

Odbidr koncowy od Wykonawcy przeprowadza przedstawiciel Zamawiajacego. Moze on w tym celu powotaé komisje
odbiorczg ztozong z rzeczoznawcdw i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych oséb.
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Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbior koricowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakoniczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej.

Odbior koncowy powinien byé poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi oraz przeprowadzeniem rozruchu
technologicznego (jesli Zamawiajacy zlecit Wykonawcy rob6t). Zakoniczenie i wyniki przeprowadzonych prac powinny
zosta¢ wiasciwie udokumentowane.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej a w szczegolnosci:

— sprawdzi zgodnos¢ wykonanych rob6t z umowa, projektem, warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej,
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j,

— sprawdzi udokumentowanie jakosci wykonanych robdét odpowiednimi protokdtami badan odbiorczych oraz
ewentualnymi protokdtami z rozruchu technologicznego, oceniajac przy tym wykonanie zalecen oraz ustalen
zawartych w protokétach prob i odbioréw miedzyoperacyjnych i cze$ciowych,

— w przypadku odbioru cato$ci obiektu stwierdzi czy spetnia on zasady prawidiowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany
lub stwierdzi€ istniejace wady i usterki.

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordéw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetiajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

Ponadto Komisja moze przerwaé¢ czynno$ci odbiorcze, jezeli stwierdzi ze:
— prace zostaly wykonane niezgodnie z zawartg umowa,
— przediozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,
—roboty elekiryczne nie zostaty ukoficzone,
— wykonana instalacja ma powazne wady, wymagajace duzych poprawek.

Z odbioru korcowego nalezy sporzadzi¢ protokoét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, i
oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) oraz przez osoby biorgce udziat w czynnosciach odbiorowych. Protokét
bedzie zawierat ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodniony terminy
ich usuniecia.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoSC wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robot
Budowlanych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

W przypadku, gdy wyniku odbioru koricowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokdt powinien
zawieraC odnosne o$wiadczenie Zamawiajgcego lub, w przeciwnym przypadku, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w
obu przypadkach zostanie dokonany odpowiedni wpis w dzienniku budowy.

Procedura przejecia robot przez Zamawiajgcego zostata opisana w Umowie.

8.5.4.2 Dokumenty do odbioru koficowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru koricowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— dokumentacije projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

— ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksiege obmiaréw (oryginaty),

— sprawozdanie techniczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem lub SST,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z projektem lub SST,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

8.5.5  Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy robét”.

Ostateczne rozliczenie oraz zwrot kwot zatrzymanych, nastapi na zasadach opisanych w Umowie.

9  DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE
Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi zawartymi w specyfikacji i odbioru robot budowlanych.
Ustawy i rozporzadzenia:

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane (fj. Dz.U. Nr 2021 poz. 2351. z 2022 r. poz 88 poz. zm.) i aktami
wykonawczymi do tych ustaw,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz.
953), 1. z dnia 25 kwietnia 2018 r. ( Dz. U.z 2018r. poz. 963)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017, poz. 2285 z poz. zm.).

Opracowat
mgr inz. Daniel Kociemba

mgr inz. Dariusz Filar
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