



*Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu*

**Dotyczy: postępowania nr 127/2022/TP/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Wykonanie budynku drewnianego w Ośrodku Wypoczynkowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w miejscowości Sząbruk-Siła w formule zaprojektuj-wybuduj.**

### ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dokonuje zmiany treści załącznika nr 5 do specyfikacji warunków zamówienia – projektowane postanowienia umowy.

W związku z powyższym §9 ust. 1 lit. c) i d) załącznika nr 5 do SWZ otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5% ceny o której mowa w § 3 ust. 1 lit. b) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu robót budowlanych, liczone od zakończenia terminu robót określonego w § 2 ust. 1 lit. b), do dnia pisemnego zgłoszenia do odbioru elementów robót wykonanych w całości, bez wad i usterek.
- d) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w przekazaniu całości dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę w wysokości 0,5 % ceny o której mowa w § 3 ust. 1 lit. a), za każdy dzień zwłoki, licząc od terminów umownych określonych w § 2 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA KANCLERZA  
*mgr Adriana Faraś-Bąk*

Załączniki:

1) Załącznik nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy po modyfikacji

Sporządziła: Dorota Borkowska

SPECJALISTA  
*Bork*  
Dorota Borkowska