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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

REMONT POMIESZCZENIA HYDROFORNI
W BUDYNKU NR 12 TWIERDZA - OSOWIEC

Adres inwestycji: Jednostka Wojskowa 4226 Sklad Osowiec Budynek nr 12
Inwestor: Sity Zbrojne RP
KOD CPV:

45112000-5 ROBOTY ZIEMNE

45262310-7 ZBROJENIE KONSTRUKCII
45262300-4 BETONOWANIE

45320000-6 I1ZOLACIE

45262500-6 ROBOTY MURARSKIE
45410000-4 TYNKOWANIE

45442100-8 ROBOTY MALARSKIE )
45430000-0 POKRYWANIE PODLOG I SCIAN
45421000-4 STOLARKA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| CZESC OGOLNA ST B.00

1.1 Przedmiot specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan technicznych wykonania i odbioru robét
ogblnobudowlanych dotyczacych - Remont pomieszczenia hydroforni — budynek nr 12

1.2 Lokalizacja inwestycji.
Jednostka Wojskowa nr 4226 Sktad Osowiec
Wojewodztwo — podlaskie.

1.3 Inwestor.
Sity Zbrojne RP

1.4 Adres inwestora.

1.5 Opis przedsigewzigcia.

Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczenia hydroforni w budynku nr 12 Twierdza -Osowiec
nalezacego obecnie do Wojska Polskiego, wg Prawa Budowlanego zakwalifikowanego do kategorii XII —obiekty
budowlane Sit Zbrojnych.

1.6 Opis obiektu.

Budynek o przeznaczeniu koszarowym, w lewym skrzydle zlokalizowane sa taznie oraz sale zohierskie, w
prawym skrzydle znajduje si¢ pomieszczenie hydroforni oraz uzytkowane jest jedynie pomieszczenie
hydroforni, pozostata czg§¢ pomieszczen nie jest uzytkowana. Wejscia do budynku znajduja si¢ od strony
ponocnej oraz zachodniej. Na poziomie parteru projektuje si¢: remont pomieszczenia hydroforni polegajacy na
wymianie wypraw $ciennych, posadzki oraz wymianie urzadzen stanowiacych wyposazenie hydroforni a takze
instalacji elektrycznej.

2.1 Ogolne zasady wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z projektem budowlanym i kosztorysem, wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz obowiazujacych norm przepisow prawa. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac¢ tego bedzie inspektor nadzoru, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Decyzje
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie
to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a
roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
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2.2 Teren budowy.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Inwestor protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach
umowy. W czasie przekazania terenu inwestor przekazuje wykonawcy dokumentacje projektows. Dokumentacja
ta jest dostepna rowniez na etapie prowadzenia zamowienia robot.

2.2.3 Zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia i urzadzenia zeby zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu pieszego. Wszystkie znaki, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez inwestora. Wykonawca umiesci, w miejscach i
ilosciach zgodnych z obowiazujagcymi przepisami tablice informacyjne. Koszt zabezpieczenia i
zagospodarowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
kontraktows.

2.2.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczeg6lnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie 2z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich. Uzycie materialow, ktore wpltywaja na trwale zmiany S$rodowiska, oraz materialdow emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

2.2.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez pracownikéw wykonawcy.

2.2.6 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowaé si¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, materiatdéw budowlanych, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- zabezpieczenie przed mozliwoscia powstania pozaru.

2.2.7 Ochrona wlasnosci i urzadzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone mienia inwestora przekazanego na czas wykonywania robot
objetych umowa w tym miedzy innymi istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych
si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u
wiascicieli instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
inwestora.

2.2.8 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
momentu przejecia terenu budowy do zakonczenia robdt i ostatecznego odbioru. Jesli wykonawca w
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jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3. Podstawowe zasady BHP prowadzenia robét budowlanych.

3.1 Wprowadzenie.

Podstawowym warunkiem przystgpienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest zapewnienie
bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzegaé
podczas prowadzenia robdt budowlanych zostaly okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401 )oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

3.2 Zagospodarowanie terenu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczgciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji
Sciekow,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wlasciwe] wentylacji,

- zapewnienia tacznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub rob6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwié¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzor. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie¢ w taki
sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Dla
pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych wyznacza sie miejsca postojowe na terenie
budowy. Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego przenoszenia ci¢zaréw, nie
powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie moga by¢ nachylone
wigcej niz:

- dla wozkoéw szynowych - 4%;

- dla wozkéw bezszynowych - 5%);

- dla taczek - 10%.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m, zabezpiecza si¢
balustrada. Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen pomigdzy deska kraweznikowa a porecza wypetnia si¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza
sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% zaopatruje sie w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem. Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. Wyjscia z magazyndéw oraz przejscia pomigdzy budynkami wychodzace na drogi zabezpiecza
si¢ porgczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposob, w szczegolnosci labiryntami.
Przed skrzyzowaniem drog z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci nie mniejszej niz 15
m, ustawia si¢ oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajace
dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow.

Strefe niebezpieczna ogradza si¢ i oznakowuje w sposob uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza si¢ daszkami ochronnymi. Strefe
niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, ogradza si¢ balustradami. Strefa
niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. W zwartej
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zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych
rozwigzan technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotéw. Daszki
ochronne powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
nachylone pod katem 45° w kierunku Zroda zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajace przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazdéow szerokoé¢ daszka ochronnego wynosi
co najmniej o 0,5 m wigcej z kazdej strony niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu. Uzywanie daszkow
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzg¢tu, materiatow jest zabronione.

Na terenie budowy wyznacza si¢, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatow i wyroboéw. Doty na
wapno gaszone powinny mie¢ umocnione $ciany i by¢ zabezpieczone balustradami ochronnymi umieszczonymi
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi dotu. W przypadku przechowywania w magazynach substancji i
preparatow niebezpiecznych nalezy informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w
widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami
producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie budowy w
opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych umieszcza sie tablice okreslajace dopuszczalne
obcigzenie regatow magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Skladowiska
materialow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje si¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia,
zsuniecia, rozsuniecia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzgdzen. Materiaty sktaduje sie¢ w miejscu
wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymato$ci tych materialow. Stosy materiatbw workowanych uktada si¢ w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw. Przy sktadowaniu materialow odleglo$é stosow nie powinna by¢
mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5m - od stalego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatdow lub wyroboéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, jest zabronione. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne wytacznie przy
uzyciu drabiny lub schodni.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobdéw, przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabina, w ktérej znajduje si¢ kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci Kierowca jest
obowigzany opusci¢ kabineg.

3.3 Warunki socjalne i higieniczne.

Na terenie budowy wykonawca ma zapewni¢ dla swoich pracownikéw odpowiednie warunki socjalne i
higieniczne zgodnie z obowiazujacymi przepisami a zwlaszcza przygotowaé wydzielone pomieszczenia na:

- szatnig,

- umywalnie,

- jadalnie,

- ustepy.

3.4 Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach
poddawanych remontowi lub przebudowie.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé¢. Odpady nalezy usuwaé w sposob
ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Sciany i inne przegrody, ktére moga ulec przewrdceniu w czasie montazu
lub wznoszenia, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami. Drogi ewakuacyjne musza
odpowiada¢ wymaganiom przepisOw techniczno-budowlanych oraz przepisow przeciwpozarowych. Drogi i
wyjsécia ewakuacyjne, wymagajace oswietlenia, zaopatruje sie, w przypadku awarii o$wietlenia ogodlnego
(podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne natgzenie oswietlenia, zgodnie z Polska
Norma. Przed rozpoczgciem robdt budowlanych ustala sig istniejace trasy przebiegu mediow i zapoznaje si¢ z
Symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane. Teren budowy wyposaza si¢ w niezbedny
sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do
charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i
chemicznych wiasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby
zagrozonych osob. Sprzet do gaszenia pozaru regularnie sprawdza sie, konserwuje i uzupetnia, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych.

Pomieszczenia w ktorych pracuja ludzie powinny by¢ wentylowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
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lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i
gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

Roboty budowlane, zwigzane z impregnacja drewna lub innych materiatow, moga wykonywa¢ 0soby zapoznane
z wystepujacymi zagrozeniami i instrukcja producenta dotyczaca postugiwania si¢ stosowanymi srodkami
impregnacyjnymi. Osob, u ktorych wystepuja objawy uczulenia na srodki chemiczne, nie nalezy zatrudniaé¢ przy
robotach impregnacyjnych. W miejscu wykonywania robdt impregnacyjnych jest niedopuszczalne:

- uzywanie otwartego ognia,

- palenie tytoniu,

- Spozywanie positkow.

Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji nalezy zaopatrzy¢ w sprzet do gaszenia pozarow,
dostosowany do rodzaju uzywanego $rodka impregnacyjnego oraz ogrodzi¢ i zaopatrzy¢ w odpowiednie tablice
ostrzegawcze.

Otwory komunikacyjne w przegrodach budowlanych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
przepisach techniczno-budowlanych. Drogi ewakuacyjne oraz wystepujace na nich drzwi i bramy oznakowuje
si¢ znakami bezpieczenstwa. Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajacymi
przedmiotami. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mie¢:

- trwale i ustabilizowane podtoze,

- trwala, wytrzymala i stabilng konstrukcjg nosna.

Obrobka kamieni na terenie budowy powinna by¢ dokonywana w ogrodzonym miejscu, bez dostepu oséb
postronnych. Stanowiska pracy obrobki kamieni oddalone od siebie o mniej niz 3 m zabezpiecza si¢ ekranami o
wysokosci co najmniej 2 m. W pomieszczeniu, w ktorym w czasie wykonywania obrobki elementéw wystepuje
wydzielanie si¢ pylu, nalezy zainstalowa¢ na stanowisku roboczym wentylacje z miejscowym wyciagiem
powietrza.

3.5 Instalacje, urzadzenia elektroenergetyczne, maszyny i inne urzadzenia techniczne.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze
chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z
podtaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane
wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk
pracy, skladowisk wyrobéw 1 materialtdbw lub maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

- 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;

- 5 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV;

- 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV;

- 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV;

- 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-wytadowczych
zachowuje si¢ odleglosci mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem. Przy
wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych, bezposrednio pod
linig wysokiego napigcia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem. zurawie samojezdne,
koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczna odlegto$¢ do napowietrznych lub
kablowych linii elektroenergetycznych, o ktorych mowa w ust. 1, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napiecia.

Przewody elektryczne doprowadzajace prad do urzadzen budowlanych powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Kopie zapisu pomiarow skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym
powinny znajdowac si¢ u kierownika budowy.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc,

- stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne pracujace pod cisnieniem powinny by¢ sprawdzane i poddawane
regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami odrebnymi. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach
i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z
ktorymi zapoznaje si¢ 0S0by upowaznione do pracy na tych stanowiskach.
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Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadaja kabin, powinny
by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przez spadajacymi przedmiotami,

- ostonigte w okresie zimowym.

Zabezpieczenia nie moga ogranicza¢ widocznosci operatorowi. Haki do przemieszczania tadunkéw powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci i mie¢ wyraznie zaznaczona
nosnos¢ maksymalna. Plyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd
powinny zapewnia¢ bezpieczne przemieszczanie tych tadunkoéw. Plyty powinny by¢ trwale oznaczone z
wyraznym napisem informujacym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym.

Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego dopuszczalne obcigzenie robocze oraz termin
ostatniego i nastepnego badania. Wykonywanie weztéw na linach i tancuchach i tagczenie lin stalowych na
dhugosci jest zabronione. zurawie zaopatruje si¢ w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu,
a w przypadku udzwigu zmiennego powinien by¢ podany jego wymagany udzwig przy okreslonych potozeniach
wysiggnika lub wozka na wysiegniku poziomym.

Dostep z pomostow roboczych do platformy tadunkowej szybowych dzwigdéw budowlanych zabezpiecza sig
ruchomymi zaporami o0 wysokosci 1,1 m, w odlegtosci 0,3 m od krawedzi pomostu roboczego.

3.6 Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo
projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja
projektowa z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materiatowymi, okreSlonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa .Osoby zatrudnione
przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych powinni posiadaé
wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe. Odbior rusztowania potwierdza Si¢ wpisem w dzienniku budowy lub
w protokole odbioru technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego
rusztowania okresla w szczegolnosci:

- uzytkownika rusztowania,

- przeznaczenie rusztowania,

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,

- dopuszczalne obciazenia pomostow i konstrukcji rusztowania,

- date przekazania rusztowania do uzytkowania,

- opornos¢ uziomu,

- terminy kolejnych przegladow rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

- wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo
nazwy oraz numeru telefonu,

- dopuszczalne obciazenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

- posiada¢ pomost 0 powierzchni roboczej wystarczajacej dla osob wykonujacych roboty oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

- posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- zapewnia¢ mozliwos$¢ wykonywania robot w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku,

- posiadac¢ porecz ochronng,

- posiada¢ piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym
odplyw waod opadowych.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwiacej nalezy okreslic w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna
by¢ mniejsza niz 2,5 KN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé poza najwyzej potozong lini¢ kotew
wigcej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad ta linig. W przypadku odsuniecia
rusztowania od sciany ponad 0,2 m nalezy stosowa¢ balustrady. Udzwig urzadzenia do transportu materiatdw na
wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekraczaé¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementow
metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrebie
ciggdbw komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych organdéw nadzorujgcych te ciaggi oraz zastosowania

Strona 7


mailto:atm9933@interia.pl

ATM Krzysztof Miklaszewicz - ustugi budowlane, 15-370 Bialystok, ul. Bema 99/33
biuro: 15-399 Bialystok, ul. Skladowa 12 lok. 107, tel./fax- 085-742-40-08;
email: atm9933@interia.pl,

wymaganych przez nie srodkéw bezpieczenstwa. Srodki bezpieczenstwa powinny by¢ okreslone w projekcie
organizacji ruchu. Rusztowania, o ktorych mowa w ust. 1, oprocz wymagan okreslonych w § 112, powinny
posiada¢ zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotdOw z rusztowania, zabezpieczenie przechodniéw przed
mozliwoscig powstania urazoéw oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.
Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przej$¢ dla
pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong¢ z siatek ochronnych. Przed montazem lub demontazem
rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Rownoczesne wykonywanie robot na roznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem
zachowania wymaganych odstepéw miedzy stanowiskami pracy. W przypadkach innych odlegtosci bezpieczne
Wynosza w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikaja z zachowania co najmniej jednego szczelnego
pomostu, nie liczac pomostu, na ktorym roboty sa wykonywane. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan
oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych,
sg dopuszczalne, jezeli linie znajduja sie poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem
robot, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wylaczone. Rusztowania i ruchome podesty robocze
powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikdéw, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa
wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesiacu.

3.7 Roboty rozbidérkowe.

Roboty rozbiérkowe powinny by¢é wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, na ktorym
prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi. Przed rozpoczeciem robét rozbiorkowych nalezy obiekt odtaczy¢ od sieci gazowej, cieplnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej. Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli
zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy
wstrzymaé w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s. W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych
przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowych nalezy stosowaé suwnice pochyte lub rynny zsypowe.
Przewracanie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. W czasie
wykonywania rob6t rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie o0soby i maszyny powinny
znajdowac sie poza strefg niebezpieczna. Przy wykonywaniu otwordéw drzwiowych lub przej$¢ w scianach
istniejacych nalezy w pierwszej kolejnosci podeprze¢ stemplami teleskopowymi strop oparty na tych scianach,
kontury otworéw wyciagé pila tarczowa do betonu i rozbiorke prowadzi¢ cegla po cegle aby do minimum
ograniczy¢ drgania.

3.8 Roboty ziemne.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot. Wykonywanie robdot ziemnych w
bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.
Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych
powinno odbywa¢ si¢ recznie. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢
balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Wykopy o $cianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci rownej glebokosci
wykopu. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
zabezpieczenia azurowego $cian wykopéw w okresie zimowym jest zabronione. W czasie wykonywania
wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrgbnymi, nalezy:

- W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci
wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu,

- likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

- sprawdzaé stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie s obudowane.

Strona 8


mailto:atm9933@interia.pl

ATM Krzysztof Miklaszewicz - ustugi budowlane, 15-370 Bialystok, ul. Bema 99/33
biuro: 15-399 Bialystok, ul. Skladowa 12 lok. 107, tel./fax- 085-742-40-08;
email: atm9933@interia.pl,

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé si¢ poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu.

3.9 Roboty murarskie i tynkarskie.

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywa¢ z pomostow rusztowan. Pomost
rusztowania do robot murarskich powinien znajdowaé Si¢ ponizej wznoszonego muru, na poziomie, co najmniej
0,5 m od jego gornej krawedzi. Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach,
przekryciach otwor6w i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukcji bez
dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady jest zabronione. Wykonywanie robdt murarskich i
tynkarskich w wykopach jest dozwolone wytacznie po uprzednim zabezpieczeniu scian wykopow. Jezeli
stanowisko pracy do wykonania $ciany znajduje sie pomiedzy skarpg wykopu a wznoszong $ciang, szerokosé
stanowiska pracy powinna wynosié¢ co najmniej 0,7 m.

3.10 Pokrywanie podlog i $cian.

Roboty posadzkarskie i pokrywcze podtodg i Scian nalezy wykonywac z zachowaniem ogélnych zasad bhp i
kolejnosci robot budowlanych. Chodzenie po $wiezo wykonanych posadzkach czy pokryciach gresem lub
terakotg posadzek jest zabronione. Wykonywanie pokrycia podtog i $cian nalezy rozpocza¢ od przegotowania
miejsca pracy, sprawdzenia jakosSci i stanu narzedzi ze szczegblnym uwzglednieniem narzedzi elektrycznych
takich jak szlifierki katowe, przycinarki do gresu i glazury, mieszadla do zapraw klejowych. Prze wykonywaniu
cigcia plytek nalezy bezwzglednie uzywaé okularow ochronnych oraz narzedzi posiadajacych ostony czesci
ruchomych.

4. Dokumenty przygotowane przez wykonawce na rzecz inwestora.

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania inwestorowi do akceptacji nastepujacych
dokumentow:

1) projektu organizacji robot,

2) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) programu zapewnienia jakosci.

4.1 Projekt organizacji robét.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi byé dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami inspektora nadzoru oraz harmonogramem robot. Projekt organizacji
rob6t powinien zawierac:

1) organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

2) projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

3) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

4) wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robdt

4.3 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji
inwestorowi, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie speniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

4.4 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci i
uzyska zatwierdzenie przez inwestora. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

al. cze$¢ ogdlng opisujaca:

- system ( sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli ( opis laboratorium wtasnego lub wytypowanego do
wykonywania badan zleconych przez wykonawce),
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- sposdb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja
umowy;

b/ czes¢ szczegbtowsy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie,

- sposdb i procedure pomiaréw, badafn (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegoélnych elementéw robot,

- sposob postepowanie z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

5. Materialy.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robot wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie atesty, certyfikaty, zgodnosci z normami oraz
ewentualnie probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru (lub projektanta).

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.
Zastosowane materialy i wyroby budowlane powinny posiadac:

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane z obowiazujagcymi normami,

- Certyfikat lud Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.

- Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

UWAGA:

Na wbudowane materialy wykonawca dostarczy inwestorowi atesty, certyfikaty i aprobaty, oraz $wiadectwa
wraz z kartami gwarancyjnymi.

6. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robdt oraz otoczenie. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw kontraktu zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

7. Transport.

Liczba i rodzaje $rodkow transportu bedg okreslane w projekcie organizacji robot. Muszg one zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych
oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. Wykonywanie robét

8.1 Zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznej, obowiazujacymi normami i przepisami prawa, projektu organizacji robot, wiedza techniczng i
zasadami sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wykonaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie inspektora nadzoru, poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi wykonawca.

9. Kontrola jakosci robét.

9.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materialow oraz jakos$ci wykonania rob6t. Zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazna legalizacj¢ i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

9.2 Pobieranie prébek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiagzek przeprowadzi¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wilasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa inwestor.

9.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bg¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy .Wykonawca
bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu
przekazywane na formularzu wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdbw ponosi
wykonawca. Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonania kontroli, pobierania probek i badania materiatéow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

10. Dokumenty budowy:

10.1 Dziennik budowy.

Dziennik Budowy stanowi urzg¢dowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot. Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym inwestora i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zasady
prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. ( Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postgp robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowsa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg , nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim , nie pozostawiajgc pustych miejsc miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisane nastepujace informacje:

- date przekazania wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez inwestora dokumentacji projektowej,
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- uzgodnienie z inwestorem zapewnienia jakosci i harmonograméow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru reprezentujacego wykonawce,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢sciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6élnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

10.2 Ksiazka obmiaru robot.

Ksiagzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie¢ ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegbtowe obmiary wykonanych robot robione sa na biezaco i zapisywane do ksiazki
obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony
przedmiar robot, stanowigcy zatacznik do umowy.

10.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

10.4 Pozostale dokumenty budowy:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- opinie ekspertéw i konsultantow,

- korespondencja dotyczaca budowy.

10.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie inwestora.

11. Obmiar robaét.

11.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowsg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane
zostana poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie
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okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawce i inspektora nadzoru Obmiary beda przeprowadzone
przed czg¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét, a takze w przypadku wystepowania dhuzszej
przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

12. Odbior robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

12.1 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

12.2 Odbidr czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje inspektora nadzoru.

12.3 Odbior ostateczny robdot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora
nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow do odbioru ostatecznego. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez inwestora w obecnosci inspektora nadzoru i kierownika budowy
wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, atestbw 1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajagcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

12.3.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ew. uzupehiajace lub zamienne),

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- deklaracje zgodnosci , atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez inwestora. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja.

12.4 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad jak przy
odbiorze ostatecznym.

13. Podstawa platnosci

13.1 Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w opisie czynnosci, w opisie
katalogu KNR, specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;j.

Cena jednostkowa i ceny umieszczone przy poszczeg6élnych pozycjach przedmiaru robdt powinny obejmowac
wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot wymaganej jakosci , w wymaganym terminie, wtaczajac w to :
a) koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny obejmujaca ptace bezposrednie, ptace uzupeiajace, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od plac,

- koszty zatrudnienia sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiaru robot,
obejmujaca rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu
robot,

- koszty materiatdéw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robot, obejmujace
rowniez koszty dostarczenia materialdbw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowisko robocze lub na
miejsce sktadowania na placu budowy,

b) koszty ogodlne budowy w tym;

- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptac bezposrednich,

- wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,

- koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych
obiektow,

- koszt wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace drogi tymczasowe,
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, ogrodzenie i oswietlenie placu
budowy, zastepcze zrodta ciepta do ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty
przed czynnikami atmosferycznymi ( opady, storice, mrozy)i inne tego typu urzadzenia,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi zaliczanych do srodkow
nietrwatych,

- koszty bhp ( zabezpieczenia stanowisk pracy, odziez i obuwie ochronne, srodki czystosci i lecznicze),

- koszty zatrudnienia pracownikdéw zamiejscowych,

- koszty zuzycia materialdw i energii na cele administracyjne oraz nieprodukcyjne budowy,

- koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

- koszty pomiarow geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robot objetych poszczegdlnymi pozycjami
przedmiaru,

- oplaty za zajecie pasow drogowych i pieszych oraz innych terendw na cele budowy jak réwniez koszty
tymczasowej organizacji ruchu,

- koszty badan jakosci materiatow, robot i prob odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych,

- koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie wykonanych prac na mapy,

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu prac,

- wszystkie inne, nie wymiennie wyzej ogolne koszty budowy, ktére mogg wystapi¢c w zwigzku z
wykonywaniem robot budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
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¢) ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce,

d) ryzyko obcigzajgce wykonawce i kalkulowany przez niego zysk,

e) wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robot, odpowiedzialno$cia materialng i
zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z tresci rysunkow, specyfikacji technicznych,
warunkow umowy, przepisow w zakresie wykonywania robot budowlanych.

Przy ustalaniu cen do kazdej pozycji w przedmiarze robdt, wykonawca powinien zapoznaé Si¢ z wszystkimi
dokumentami przetargowymi. Ceny umieszczone przy poszczegodlnych pozycjach przedmiaru robdt musza
obejmowa¢ koszty wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych z zachowaniem rezimow
technologicznych dla danej czynnosci, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych robdt z
dokumentacja projektowg ( zwlaszcza rysunkami i wymaganiami), warunkami podanymi w specyfikacjach
technicznych, a takze z wiedza techniczng, obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi. Jezeli w opisie
pozycji przedmiaru wykonawca nie uwzglednit pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét, to
koszty tych faz operacyjnych powinien uwzgledni¢ w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach
przedmiaru robot. Wykonawca nie moze dodawaé ani ujmowaé zadnych pozycji w jakiejkolwiek czesci
przedmiaru robot. Jezeli w przedmiarze nie uwzglgdniono pewnych robdt uwidocznionych na rysunkach
przekazanych wykonawcy, to koszty tych robot powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach przy
istniejacych pozycjach przedmiaru. W poszczegdlnych cenach jednostkowych wykonawca winien uwzgledni¢
konieczno$¢ wykonywania drog montazowych i wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na
stanowisku roboczym, jezeli prace takie sa niezbedne dla wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowsa,
wiedza techniczna, obowiazujacymi normami technicznymi, a nie zostaly wymienione w przedmiarze robot.
Przedmiar robot winien by¢ odczytywany w powigzaniu z instrukcja dla oferentow, umowa , specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, dokumentacjg techniczna. Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru
robot nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie definiujace wymagania dla danych robot.

Roboty ujete w danej pozycji przedmiarowej musza by¢ wykonane wg:

-specyfikacji technicznych i obowigzujacych przepisow technicznych,

-rysunkow i wykazow , zawartych w dokumentacji projektowej,

-wiedzy technicznej,

-wskazowek inwestora lub inspektora nadzoru.

13.2 Zastrzezenie inwestora.

Optacone beda tylko te pozycje wymienione w przedmiarze robot, dla ktoérych wykonawca podat ceny
jednostkowe i ceny. Zastosowane zasady obliczenia ilosci robot w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru sa
zgodne z podanymi w odpowiednich specyfikacjach technicznych. llosci rob6t w poszczegdlnych pozycjach
przedmiaru nie sa ostateczne i zostaly podane po to, aby da¢ oferentowi wspolng podstawe dla sporzadzenia
ofert. Podstawa platnosci beda rzeczywiste ilosci zamowionych i wykonanych robdt, obmierzonych przez
wykonawce i sprawdzone przez inspektora nadzoru, oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysie lub tam, gdzie
bedzie to zgodne z umowg — stawki i ceny, ustalone przez inspektora nadzoru. Inwestor zastrzega sobie prawo
wgladu w kalkulacje stawek i cen sporzadzone przez wykonawce na potrzeby opracowania kosztorysu
ofertowego , a w dowolnym momencie badania i oceny ofert, a takze po zawarciu umowy, na zadanie inwestora
lub inspektora nadzoru wykonawca ma obowiazek udzielenia wyjasnien dotyczacych wyliczenia wysokosci
okreslonych cen jednostkowych i cen w kosztorysie. W kosztorysie ofertowym nalezy wpisa¢ wszystkie stawki,
ceny dla wszystkich pozycji przedmiaru rob6t. Pozycje w przedmiarze robot, przy ktoérych nie umieszczono
zadnej stawki lub ceny, nie beda odrebnie optacane przez inwestora po ich wykonaniu.

Ustala si¢, ze stawki i ceny dla tych pozycji sa pokryte przez stawki i ceny podane w innych pozycjach
przedmiaru robot.

14. Przepisy i normy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. W
przypadku braku uregulowan normowych i normatywnych w ogélnej specyfikacji technicznej oraz
szczegOtowych specyfikacjach technicznych zastosowanie maja Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji robot. Podstawowe przepisy zwigzane z realizacjg robot to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Ustawa o planowania i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003 z
pozniejszymi zmianami).
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3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249/2004 poz. 2497).

4. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r ( Dz. U. nr 62 poz. 628) z p6zniejszymi zmianami.

5. Rop. Min. Pracy i Pol. Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow BHP z 26 wrzesnia 1997r (Dz.U.Nr 129/1997
poz.844 z pdzniejszymi zmianami).

6. Rozporzadzenie Ml z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 poz. 401).

7. Rozp. Min. Infrastruktury z 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr120/2003 poz. 1126).

8. Rozporzadzenie MZiOS z dnia 21 marca 1996 r w sprawie dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MP nr 19 poz. 231 z dnia 22 marca 1996 r)

9. Rozporzadzenie MI z dnia 2 wrzeénia 2004 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U Nr 202 poz. 2072 z dnia 16-09-2004 r.)

10. Polskie Normy i przepisy branzowe - zgodnie z projektami branzowymi oraz wytycznymi wytworcow
materialow, urzadzen i wyposazenia.

NORMY BRANzOWE

PN-B-03264-Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — projektowane i obliczenia.

PN-B-10104 — Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia

PN-EN-771-4:2004/A1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komoérkowego.

PN-EN-771-1:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych. Elementy ceramiczne.

PN-EN 998 -1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cz.1 Zaprawa tynkarska.

PN-EN 206-1 Beton cz¢$¢ 1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-B-03150-Konstrukcje drewniane — obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkow.

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu extrudowanego (XPS)
PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.
PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 13707:2009 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych —
Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 1279-2:2004 Szkto w budownictwie Szyby zespolone izolacyjne Czes¢ 2: Diugotrwata metoda badania i
wymagania dotyczace przenikania wilgoci.

PN-EN 14351-1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, whasciwosci eksploatacyjne - Czes¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

PN-EN 10169-2:2008 Wyroby ptaskie stalowe z powtoka organiczng naniesiong w sposob ciggly — Czes¢ 2:
Wyroby stosowane na zewnatrz budowli.
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Il CZESC SZCZEGOLOWA SST B.00.00

ROBOTY ROZBIORKOWE SST B.01.00
ROBOTY ZIEMNE SST B.02.00
BETONOWANIE SST B.03.00

IZOLACJE SST B.04.00

TYNKOWANIE SST B.05.00

ROBOTY MALARSKIE SST B.06.00
POKRYWANIE PODLOG I SCIAN SST B.07.00
STOLARKA SST B.08.00
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KOD CPV: 45111300-1
1. ROBOTY ROZBIORKOWE SST B.01.00

1.Przedmiot SST B.01.00
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych dla realizacji zadania Remont pomieszczenia hydroforni — budynek nr 12

2 Zakres robot objetych SST B.01.00.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbidrek i demontazy wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wchodza:

- rozbidrka posadzek

- skucie glazur i terakot

- skucie tynkow

- demontaz drzwi

- demontaz pokrycia kanatow

- rozbidrka fundamentow pod urzadzenia

3 Materialy

Materiaty nie wystegpuja.

4. Sprzet

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

5. Transport
Transport materiatow z rozbiorki $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

6. Wykonanie robét

Nalezy sku¢ stare pokrycie posadzek, fundamenty pod maszyny i urzadzenia, starg glazur¢ ze Scian, obié tynki
na $cianach i suficie, zdemontowaé drzwi wejsciowe i pokrycie kanatéw. Gruz nalezy systematycznie usuwaé
poza budynek i sktadowa¢ na miejscach do tego wyznaczonych.

Ogoélne wytyczne robét rozbiorkowych

1. Wszelkie prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z nastgpujacymi warunkami:

- Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robot budowlano — montazowych oraz

rozbidrkowych, a takze wszelkich innych obowiazujacych w tym zakresie;

- Pod $cistym nadzorem technicznym przez osoby posiadajace uprawnienia do prowadzenia

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie;

- Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z p6Zniejszymi zmianami;

- Przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

2. Gruz i pozostate elementy z rozbiorki nalezy sktadowacé na terenie do tego wyznaczonym, skad

nastgpi ich odwoz do utylizacji.

3.Przy napotkaniu, podczas prac rozbiérkowych, stanu odbiegajacego od podanego

w projekcie, nalezy porozumieé si¢ z autorem niniejszego opracowania w ramach nadzoru

autorskiego.

7. Obmiar robét
Zgodnie z przedmiarem robot i projektem.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty rozbiorkowe objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ ha warunkach zawartych w umowie.

10. Uwagi szczegotowe
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10.1. Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor
nadzoru.

10.2. llosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru
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KOD CPV: 45111200-1

ROBOTY ZIEMNE SST B.02.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Remont pomieszczenia
hydroforni — budynek nr 12

- zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projektach Budowlanych, Wykonawczych i przedmiarach robot
opracowanym przez Pracowni¢ Projektowa

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, konstrukcji, instalacji
sanitarnych, instalacji elektrycznych, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu budowlanego, wykonawczego i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie rob6t budowlanych niezbgdnych do zrealizowania przedmiotowego
przedsigwzigcia inwestycyjnego.

Roboty te obejmuja roboty ziemne w gruntach podloza istniejacego i dotycza wykonania zasypania zaglebienia
w zakresie przewidzianym Dokumentacja Projektowa.

Obejmuja one m.in.:

- dowoz piasku zasypowego

- zageszcezenie gruntu rodzimego i zasypowego

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne’
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Wspdélny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki

obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

budowe i roboty ziemne

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

]

Strona 20


mailto:atm9933@interia.pl

ATM Krzysztof Miklaszewicz - ustugi budowlane, 15-370 Bialystok, ul. Bema 99/33
biuro: 15-399 Bialystok, ul. Skladowa 12 lok. 107, tel./fax- 085-742-40-08;
email: atm9933@interia.pl,

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

Grunt pochodzacy z wykopu: - ziemia urobkowa (grunt)

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne

3.2. Sprzet i maszyny, ktore moga by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)

Lopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka.

3.3. pozostaly sprzct, maszyny oraz sprze¢t i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

4.2. Transport urobku

Reczny 1 samochodem samowytadowczym

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykopy.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych
nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej glebokosci wykopu
powierzchnia powinna

by¢ wolna od nasypow i materialow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych warunkow
atmosferycznych

5.1.3. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

1. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

2. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunigta bezposrednio przed

wykonaniem fundamentu.

3. W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec¢ si¢ z Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich
decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

1. Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych.

3. Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci 10
cm.

4. Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.
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5. Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,97 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki

1. Zezwolenie na rozpoczg¢cie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2. Warunki wykonania zasypki

a. zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.
b. przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych i $mieci.

c. uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

- 0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

d. wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,97 wg proby
normalnej Proctora.

e. nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy
uszkodzenia izolacji

przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”

oraz ze zwroceniem szczegdlnej uwagi w czasie kontroli na:

sprawdzenie obszaru i gleboko$ci wykopu

zapewnienie statecznosci §cian wykopow

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu

zageszczenie zasypanego wykopu

oznakowanie trasy przebiegu instalacji podziemnych.

6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”

6.1.4. Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

6.1.7. Dokumenty budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”

Jednostka obmiaru - m3 wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, ewentualne zuzycie podsypek.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot:

a). odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b). odbiodr czgsciowy

¢). odbidr koncowy (ostateczny) i pogwarancyjny
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8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”
8.3. Odbior czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
8.4. Odbidr ostateczny robét i pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-68/B-06250 - Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
PN-74/B-02480 - Grunty budowane. Podzial, nazwy, symbole,

Strona 23


mailto:atm9933@interia.pl

ATM Krzysztof Miklaszewicz - ustugi budowlane, 15-370 Bialystok, ul. Bema 99/33
biuro: 15-399 Bialystok, ul. Skladowa 12 lok. 107, tel./fax- 085-742-40-08;
email: atm9933@interia.pl,

KOD CPV: 45262311-4

BETONOWANIE SST B.03.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. : Remont pomieszczenia hydroforni — budynek nr 12
- zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projektach Budowlanych, Wykonawczych i przedmiarach robot
- opracowanym przez — Pracownia Projektowa

Podstawa opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, konstrukcji, przepisy
obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu budowlanego, wykonawczego i przedmiaru rob6t jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie rob6t budowlanych niezbgdnych do zrealizowania przedmiotowego
przedsigwzigcia inwestycyjnego.

Roboty te obejmujg m.in.:

- wykonanie wylewek betonowych pod fundamenty

- wykonanie betowych i zelbetowych fundamentéw pod fundamenty urzadzen

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.3. Zgodnos$¢ robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne’
1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne’
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”

1.5. Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie

inzynierii ladowej i wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢

konstrukcji dachowych i inne podobne

roboty specjalistyczne

1)

’
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45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262210-6 Fundamentowanie

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262320-0 Wyréwnywanie

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

45262360-2 Cementowanie

45262500-6 Roboty murarskie

45262520-2 Roboty murarskie

45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane

Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Beton

Elementy konstrukcyjne zelbetowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja , podktady betonowe pod tawy — z
betonu B10.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ materiatow uzytych do produkcji. Urabianie mieszanki betonowej
powinno pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno$ci po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie
betonu lub na powierzchni.

- Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance - 260 kg/m3

- Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance - 400 kg/m3

- Maksymalny w/c - 0,5

- Konsystencja nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-B-02650, nie moze by¢ osiagnieta przez
wigksze zuzycie wody niz jest to przewidziane w sktadzie mieszanki.

Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytworni betonu (tzw. beton towarowy) musi
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

2.2. Kontrola jakosci

Dla kazdej partii betonu powinny by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenia o jakosci betonu.
Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace, liczac od daty
rozpoczgcia produkeji betonu zaliczanego do danej partii.

Zaswiadczenie o jakosci powinno zawiera¢ nastepujace dane merytoryczne:

- charakterystyke betonu - jego klase, cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy atmosferyczne,
wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane

- wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badania

- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodporno$é, wodoszczelnosé)

- okres, w ktorym wyprodukowano dang parti¢ betonu.

Projekt kontroli betonu powinien w sposdb $cisty odzwierciedla¢ jako$¢ i ilos¢ uzytych sktadnikéw oraz sposéb i
warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego si¢ w konstrukcji.

2.3. Pozostale materialy

Zgodnie z Dokumentacja Techniczna, zestawieniem materiatdw zawartym w przedmiarze robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”

Sprzet i maszyny, ktore moga by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)

a) Dzwig samojezdny lub zuraw wiezowy o podanych ponizej parametrach:

- udzwig przy wymaganym wysiegu wiekszy o okoto 5% od maksymalnej masy montowanego

prefabrykatu wraz z osprzetem (zawiesia, chwytaki itp.)

- wysieg wigkszy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia najdalej montowanego prefabrykatu

- wysoko$¢ podnoszenia tadunku wyzsza co najmniej o 1,0 m od gornej krawedzi najwyzej montowanego
prefabrykatu

b) Rozpory montazowe, taczniki;

c) Drabinki, rusztowania systemowe, pomosty robocze

d) Ubijak spalinowy, samochod dostawczy do 0,9 t, §rodek transportowy, betoniarka elektryczna, mieszarka do
zapraw, gietarka do pretow, prosciarka do pretow, nozyce do pretow, spawarka, sprezarka powietrza, sprezarka
powietrza spalinowa 4-5 m3/min.,
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gwintownice. Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe,
pedzle, (sprzet prosty).

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

5. WYKONYWANIE ROBOT

Roboty konstrukcyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST.

5.1. Betonowanie i pielegnacja betonu

5.1.1. Betonowanie

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie potwierdzona prawidlowos¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowan

- wykonanie zbrojenia

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ mocowania elementéw kotwigcych zbrojenie

- gotowos¢ sprzgtu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw
rdzy, ewentualnie z resztek substancji betonowej.

Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej lub wilgotnej nie
powinna przekracza¢ 3,0m, ale im mieszanka jest bardziej ciekta, tym wysokos$¢ ta powinna by¢ mniejsza.
Mieszanka ciekla - z uwagi na podatno$¢ rozsegregowywania si¢ w niej poszczeg6dlnych sktadnikow - nie
powinna by¢ uktadana z wysokos$ci wickszej niz 50 cm. Stosujac urzadzenia pochyte nalezy ich wyloty
zaopatrzy¢ w odpowiednie klapy, pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowe;.

Uktadanie mieszanki betonowej w tawach powinno by¢ wykonane jednoczes$nie i bez przerw.

Mieszanka betonowa powinna by¢ utozona i1 zageszczona w deskowaniu przed rozpoczgciem wigzania.
Zaggeszczanie mieszanki betonowej podwyzsza szczelno$¢ 1 wytrzymato$é betonu. Ponadto utatwia formowanie
elementow o skomplikowanym ksztalcie, cienkich $cianach i gestym zbrojeniu. Podwyzszenie jakosci betonu
uzyskuje si¢ przede wszystkim przez zmniejszenie objgtosci pustek (porow). Zageszczanie moze by¢ rgczne lub
mechaniczne. Zageszczanie reczne jest mato wydajne i powinno by¢ stosowane w wyjatkowych przypadkach.
Zageszczanie betonu wibratorem pogragzanym nalezy wykonywac przy stosowaniu wibratorow o czestotliwosci
co najmniej 6000 drgan/min i §rednicy butawy nie wickszej niz 0,65 rozstawu zbrojenia.

Promien skutecznego dziatania wibratora wynosi ok. 8-10 $rednic butawy. Odleglo$¢ sasiednich zaglebien
wibratorow nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 promienia skuteczno$ci jego dzialania, tak, by strefy oddziatywania
czgsciowo sie pokrywaty.

Glebokos¢ uktadanych warstw nie powinna przekracza¢ 0,75 promienia oddziatywania wibratora — tj. 30-50 cm.
5.1.2. Pielggnacja betonu

Nawilgacanie powierzchni betonu powinno by¢ wykonane zgodnie z norma PN-B-06251. Swiezy beton
powinien by¢ utrzymywany w duzej wilgotnosci przez okres co najmnie;j:

- 7 dni - przy stosowaniu cementow portlandzkich

- 4 dni - przy stosowaniu cementoéw hutniczych i innych

- 3 dni - dla betonow naparzanych.

W celu zapewnienia twardniejacemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje si¢ najczesciej polewanie woda.
Mozna tez nakrywaé beton matami stomianymi lub tkaning materiatlowa oraz powtokami z folii. Szkodliwe dla
betonu jest rowniez dziatanie promieni stonecznych jak i niska temperatura (instrukcja ITB nr 156/87). Beton
nalezy takze chroni¢ przed uszkodzeniami typu mechanicznego, w tym przed deszczem oraz przed wstrzgsami.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw i potozenia elementow lub konstrukcji nie powinny by¢ wigksze od podanych
ponizej: ODCHYLENIA DOPUSZCZ. ODCHYLKA — mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

na lm plaszczyzny w dowolnym kierunku 5

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu

dtugosci 2,0 m z wyjatkiem powierzchni podporowych:

a). powierzchni bocznych i spodnich + 4

b). powierzchni gérnych + 8

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét
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Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”
6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
6.1.4. Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”
6.1.7. Dokumenty budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”
6.2. Kontrola, pomiary i badania

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

odbidr czgsciowy

odbior koncowy (ostateczny)

odbidr pogwarancyjny.

Podstawe do odbioru technicznego konstrukcji zmontowanych z zelbetowych
elementow prefabrykowanych stanowig nastgpujace badania:

a) sprawdzanie zgodno$ci z dokumentacja techniczna;

b) badanie prawidtowosci i doktadno$ci wykonania rob6t montazowych;
¢ ) jakos¢ wmontowanych elementow;

d) oceng stanu istniejacych elementéw podporowych;

e) doktadnos$¢ wypelnienia szczelin.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
nadzoru, jezeli wszystkie badania i ogledziny daly pozytywne wyniki.
8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
8.3. Odbior czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”
8.4. Odbiér ostateczny robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-88/B-06250 - Beton zwykly

PN-EN-206-1, PN-B-06265 - Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714/15 - Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714/16 - Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren

PN-B-06714/13 - Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych
PN-B-06714/12 - Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
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PN-B-06714/18 - Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-EN-196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatos$ci
PN-EN-196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
PN-EN-196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objgtosci
PN-EN-196-6:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
PN-EN-196-7:1997 -Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania probek
PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- PN-82/M-82054 20 - Sruby wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport

10.2. Pozostale przepisy

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”
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KOD CPV: 45320000-6

IZOLACJE SST B.03.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. : Remont pomieszczenia hydroforni — budynek nr 12
- zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projektach Budowlanych, Wykonawczych i przedmiarach robot
- opracowanym przez — Pracownia Projektowa

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, konstrukcji, przepisy
obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru rob6t jako pomocnicza dokumentacja
przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej 1 termicznej w obiektach objetych przetargiem.

- zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

W(g zasad podanych w Warunkach ogolnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nicodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ roéwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z foli powinien by¢ zagruntowany

roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

¢) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po calkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje z foli przeciwwilgociowej

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych i nadziemnych czgéci obiektu przed wilgocig- powinny
sktada¢ si¢ z jednej ( [ub dwoch )warstwy

e) Szeroko$¢ zaktadow foli zardwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z
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wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o
jakos$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych

norm. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatlow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbior6w materiatéow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowanej. 1lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoéty odbioru poszezegolnych etapdw robot zanikajacych,

¢) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.

Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci za wykonanie poszczegdlnych robdt okreslajag warunki umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
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KOD CPV: 45410000-4
ROBOTY TYNKARSKIE SST B.05.00

1. Przedmiot SST B.05.00

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét, prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. : Remont pomieszczenia hydroforni — budynek nr 12

- zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projektach Budowlanych, Wykonawczych i przedmiarach robot
- opracowanym przez — Pracownia Projektowa

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, konstrukcji, przepisy
obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

2. Zakres robot

- wykonanie tynkow

- Przecieranie tynkow

3. Materialy

Tynk cementowo — wapienny, piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty; do gtadzi piasek
powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celow budowlanych
PN-88/B-32250.

Gips budowlany i szpachlowy.

4. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do
zapraw, przenosnych zbiornikéw na wode.

5. Transport

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i Wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

6. Wykonanie robét

6.1. Warunki przystapienia do robot

Tynki i przetarcia tynkow nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlanomontazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki
zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie. W
okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1
tygodnia, zwilzane woda.

6.2. Przygotowanie podloza

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta
lub wypalajac je lampg benzynows. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

6.3. Wykonywanie przetar¢ tynkéw

Przy wykonywaniu przetar¢ tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN- 70/B-10100
p.3.3.1.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy
cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie
oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

Dla wszystkich odmian tynkow niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitow w postaci wykrystalizowanego
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nalotu na powierzchni tynkow roztworu soli przenikajacych z podtoza; wystepowania plesni itp. trwalych
sladow zaciekow, odstawanie, odparzenie i pecherze powstate na skutek niedostatecznej przyczepnosci do
podtoza.

Wierzchnig warstwe zacieraé¢ jednolicie gtadka pacg drewniang, metalowa lub styropianowa.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temp. Nie nizszej niz 50C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastgpi spadek
ponizej 00C.Przestrzega¢ dopuszczalne odchytki dla danej kategorii tynku.

Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia nie powinny byé
wigksze niz 7mm dla Il i Il kat. oraz 5mm dla IV i IVf

7. Kontrola jakoS$ci

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz Kkruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badan
materialow i zaprawy powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i
powinny umozliwi¢ oceng¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci: zgodnosci z dokumentacja projektows i
zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatdow i wyrobow, prawidtowosci
przygotowania podtozy, mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych, przyczepnosci tynkéw do podtoza, grubosci
tynku, wygladu powierzchni tynku, prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenie
tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

8. Jednostka obmiaru robét jak w przedmiarze.

9. Podstawa platnosci — na warunkach zawartych w umowie.
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KOD CPV: 45442100-8
ROBOTY MALARSKIE SST B.06.00

1. Przedmiot SST B.06.00

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét, prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. : Remont pomieszczenia hydroforni — budynek nr 12
- zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projektach Budowlanych, Wykonawczych i przedmiarach robot
- opracowanym przez — Pracownia Projektowa

Podstawa opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, konstrukcji, przepisy
obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

2. Zakres robét objetych SST B.06.00.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
malowania $cian i stropow w obiekcie.

W zakres tych rob6t wehodza:

- malowanie $cian

- malowanie sufitow

- malowanie glefow

3. Materialy

Do malowania wngtrz budynkéw moga by¢ stosowane:

*farby dyspersyjne, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

Ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

4. Sprzet

Pedzle, walki, pojemniki, aparaty natryskowe itp.

5. Transport

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

6. Wykonanie robot

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

-podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz budynku)

-w temperaturze ponizej +5 st C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastgpowat spadek
temperatury ponizej Ost. C,

W temperaturze powyzej 25 st. C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz
20 st. C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

*catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych,, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o§wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

*wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

*utozeniu podlog drewnianych, tzw. biatych,

*catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

*wykonaniu tzw. biatego montazu,

*ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przys$ciennych i cokotow,

*oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostoni¢.

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ Polskim Normom.
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Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

-czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci wyrobow z odpowiednig norma lub aprobata techniczna,

-termin przydatnoéci do uzycia podany na opakowaniu

-wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszaning.

7. Obmiar robot

Zgodnie z przedmiarem robot i projektem.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ na warunkach zawartych w umowie.
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KOD CPV: 45430000-0

POKRYWANIE PODLOG I SCIAN SST B.07.00

1. Przedmiot SST B.07.00

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét, prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. : Remont pomieszczenia hydroforni — budynek nr 12

- zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projektach Budowlanych, Wykonawczych i przedmiarach robot
- opracowanym przez — Pracownia Projektowa

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, konstrukcji, przepisy
obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

2. Zakres robét

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:

— pokrycie podtdg ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktoére stanowia wierzchni element warstw podtogowych,
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykladzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasno$ci materiatow,
wymagan i sposobow oceny podlozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewngtrznych i zewnetrznych, oraz ich
odbiory.

3. Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny
miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Wszelkie materialy do wykonania wykladzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie. Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:

— PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej E <3%. Grupa
BI.

— PN-EN 177:1997 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E< 6%. Grupa
B lla.

— PN-EN 178:1998 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodnej 6%<E< 10%. Grupa
B I1b.

— PN-EN 159:1996 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B 1.
Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich
aprobat technicznych lub norm.

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— §rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne. Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowa¢ nalezy wodg odpowiadajagca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do
betonow i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociaggowa woda pitna.

4. Sprzet

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,
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— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania

kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

5. Transport

Transport materialdw do wykonania wykladzin i oktadzin nie wymaga specjalnych §rodkéw i urzadzen. Zaleca
si¢ uzywac¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych. Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

6. Wykonanie

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— $ciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ przygotowania podioza. Podloza
betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i starych powlok, bez
rakow, peknigc 1 ubytkéw. Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i
rowne. W przypadku wystapienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawa
cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk
powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub
cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okladzin wewnetrznych $ciana z elementow
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku
podtéz nasiakliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta). W
zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na dtugosci taty,
— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wicksze niz 2 mm na 1 m. Nie dopuszcza si¢
wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach pokrytych starymi
powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki
nizszej niz M4,

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedlug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob
uktadania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin.
Na jednej Scianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢, wieksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z roznego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed uktadaniem ptytek
na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadkg tatg drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢
poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzgdu plytek. Nastgpnie przygotowuje sig
(zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejacg. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza
oraz wymagan stawianych okladzinie. Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gladkag krawedzig pacy a
nastepnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zgbatg krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé cala powierzchni¢ podtoza. Wielo§¢ zebow pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie
wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Powierzchnia z nalozona warstwa
kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15
minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju

i wielkos$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana, ukladanie nalezy zacza¢ od przyklejenia

Strona 36


mailto:atm9933@interia.pl

ATM Krzysztof Miklaszewicz - ustugi budowlane, 15-370 Bialystok, ul. Bema 99/33
biuro: 15-399 Bialystok, ul. Skladowa 12 lok. 107, tel./fax- 085-742-40-08;
email: atm9933@interia.pl,

drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Ukltadanie plytek polega na utozeniu ptytki na $cianie,
doci$nieciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny.
Dzigki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po doci$nigciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”.
Ptytki 0 duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada
si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podlogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia
wysoko$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier
przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej iloci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢
do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych
(np. shupdow) nalezy uzywac odpowiednich szablonow dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier
usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu wodg. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24
godzinach od ulozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
wodg mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa)
po powierzchni oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie migdzy ptytkami
ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna
gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gltadka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odporno$ci
na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Dobdr preparatdw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja sie
oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

7. Kontrola jakoS$ci

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlegac
materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza. Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje
klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza spetlnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialdow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okre§lonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot wyktadzinowych i
oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzglegdem wymagane] szorstkosci, wystgpowania
ubytkow 1 porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i  kierunkach
2-metrows fate,

— sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowe;j taty i poziomnicy; pomiary
réwnosci 1 spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscia do Imm

— sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiaréw szerokos$ci i prostoliniowosci — sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos$é ich wykonania wywiera wpltyw na
prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wykladzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

— zgodnoéci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatlow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

— prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.
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Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
rob6t i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnos$ci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog i oktadzin $cian
powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwg i odcien nalezy sprawdzad
wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze§wit pomiedzy tata a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnigtego wzdluz spoin na catej ich
dhugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin §cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cia do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania plytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm

— grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowsa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla
ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnos¢) tj. przy
lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawac¢ ghuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dhugosci 2 m) nie
powinno by¢ wicksze niz 3 mm na dilugosci laty i nie wigksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci
posadzki,

— spoiny na calej dlugosci i szeroko$ci musza by¢ wypehione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm
na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione calkowicie materialem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.

8. Jednostka obmiaru robét jak w przedmiarze.

9. Podstawa platnosci — na warunkach zawartych w umowie.
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KOD CPV: 45421000-4
STOLARKA DRZWIOWA ST B.08.00

1. Przedmiot specyfikacji SST B.08.00.

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. : Remont pomieszczenia hydroforni — budynek nr 12
- zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projektach Budowlanych, Wykonawczych i przedmiarach robot
- opracowanym przez — Pracownia Projektowa

Podstawa opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, konstrukcji, przepisy
obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

2.Zakres robot.

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej — zewngtrzne;j.

. Zakres obejmuje takze montaz drzwi wej$ciowych. Geometria otwierania i wyposazenie zgodnie z projektem.
3. Materialy.

- drzwi zwngtrzne zgodnie z dokumentacja projektowa

4. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot montazowych stolarki otworowej pozostawia si¢ do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Do wykonywania montazu stolarki otworowej nalezy uzywac
nastepujacego sprze¢tu :

— poziomica aluminiowa,

— wiertarka elektryczna do wiercenia otworéw dla kotew mocujacych,

— wkretaka elektryczna do wkrecania kotkdw mocujacych,

— inne niezbedne narzedzia.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5. Transport

Transport i magazynowanie stolarki w pozycji pionowej w suchych warunkach, pod przykryciem lub
zadaszeniem.

Transport odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktore
umozliwiajg przewo6z w stojakach bez narazenia na uderzenia i wptywy wilgoci atmosferyczne;j.

6.Wykonanie roboét

Montaz drzwi.

Montaz drzwi powinien przebiegac z godnie z instrukcja producenta.

Powierzchnie osciezy nalezy wyrownaé oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin. Doczyszczenia mozna uzy¢
szerokiego, ptaskiego pedzla o sztywnym i ostrym wiosiu. Do tak przygotowanych powierzchni lepiej przylgnie
wprowadzony pdzniej materiat uszczelniajacy. Oscieznice drzwiowa nalezy wstawic¢ tak, by skrzydto otwierato
si¢ na wilasciwg strone. Przed wstawieniem oscieznicy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepna tasma papierowsa,
aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej podczas uszczelniania. Stupy oscieznicy, u podstawy,
nalezy rozeprze¢ krawedziakiem. Jego zadaniem jest utrzymanie stupéw podczas prac montazowych w pozycji
réwnoleglej. Krawedziak musi mie¢ wymiary : dlugo$¢ — rowng dtugosci belki oscieznicy zawartej miedzy jej
stupami, szeroko$¢ — nie wigkszg niz szerokos$¢ wewnetrzna stupow. Za pomocg poziomicy nalezy sprawdzié
czy belka oscieznicy jest usytuowana idealnie poziomo. Wszystkie katy wewnetrzne oscieznicy musza mie¢ po
90°. Oscieznicg trzeba ustabilizowa¢, klinujac ja drewnianymi kotkami. O$cieznice nalezy zaklinowac réwniez
przy poditodze, ponownie nalezy sprawdzi¢ — wskazaniami poziomicy — ustawienie oscieznicy. W polowie
wysokosci oscieznicy, miedzy jej stupkami, nalezy wstawi¢ krawedziak, o takich samych wymiarach, co
umieszczony przy podiodze. Ta rozpora nie zezwoli na ewentualne wygigcie si¢ stupkow do wnetrza otworu, po
uszczelnieniu pianka montazowsa. Oscieznice do muru mocuje si¢ za pomoca wkretow. Na kazdym shupie musza
by¢ co najmniej dwa, jeden u podstawy, okoto 20cm nad podloga i jeden w takiej samej odlegto$ci od gornej
belki. Jezeli wystgpuja 3 zawiasy to mocowanie oscieznicy do sciany powinno by¢ w 3 miejscach kolejno przy
kazdym zawiasie. Na belce — co najmniej jeden, posrodku. Gtebokos¢ wierconego otworu, liczac od powierzchni
oscieznicy do jego konca w murze, powinna by¢ wigksza 0 1 -1,5cm od dlugosci kotka rozporowego. Na
obrzezu wejscia kazdego otworu nalezy wykona¢ faz¢ wierttem o $rednicy rownej szerokosci kohierza kotka. W
jej gtebokosci musi sie schowac ten kolnierz i teb kotka. Wkretéw nie nalezy dokreca¢ zbyt mocno, aby nie
dopusci¢ do ewentualnego wygigcia elementow oscieznicy. W wypadku zbyt mocnego dokrecenia krawedziak
zalozony uprzednio migdzy stupkami opadnie. Oscieznice trzeba koniecznie uszczelni¢ pianka montazowa.
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Przedtem dobrze zwilzy¢ woda powierzchnie osciezy, aby pianka lepiej przylegta. Po stwardnieniu pianki (od 6
do 48 godzin — w zaleznosci od rodzaju pianki poliuretanowej ) jej nadmiar nalezy obcigé¢ ostrym nozem. Po 4- 5
dniach mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydto drzwiowe. Mozna rowniez wybi¢ wszystkie kliny a zaglebienia
po nich nalezy wypehic¢ gipsem lub szpachlowka. Nastepnie nalezy zamontowa¢ klamki i szyldy.

7. Obmiar robét

Zgodnie z przedmiarem robot i projektem.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ na warunkach zawartych w umowie.
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