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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot wymagań 

Przedmiotem niniejszego Dokumentu są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 
W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentów 
podstawowych dotyczących podłoża budowlanego wskazanych w Tabeli 5 w rozdziale 1 
wytycznych [1], z uwzględnieniem wymagań określonych w zarządzeniu  
[1], odpowiednio do realizowanego etapu procesu inwestycyjnego, to jest: 

Etapy procesu inwestycyjnego Rodzaj dokumentu 

E
ta

p
 p

rz
yg

ot
o
w

a
n
ia

 

STEŚ 
STEŚ-R Etap I 

Projekt robót geologicznych (PRG) 

Dokumentacja hydrogeologiczna (DH) 

Studium geologiczno-inżynierskie (SGI) 

KP 
STEŚ-R Etap II 

Dodatek do projektu robót geologicznych (dPRG) 

Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej (dDH) 

Projekt robót geologicznych (PRG) 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska (DGI) 

Wykonawca jest ponadto zobowiązany do wykonania dokumentów uzupełniających,  
o których mowa w punkcie 5.6 niniejszego dokumentu. 

1.2. Zakres stosowania dokumentu 

Niniejszy dokument określa wymagania minimalne dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań  przewidzianych do wykonania w ramach Umowy i stanowi obowiązującą 
podstawę realizacji następujących opracowań:  
 Studium geologiczno-inżynierskie 
 Projekt robót geologicznych, Program badań geotechnicznych 
 Dokumentacja geologiczno-inżynierska, 
 Dokumentacja hydrogeologiczna (wraz z dodatkiem, jeśli zajdzie taka potrzeba). 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszym dokumencie określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie 
z definicjami zawartymi w: 
 wytycznych [1], Załącznik 1. Terminologia; 
 wytycznych [3] tom I, Załącznik 4.6 Terminologia dotycząca monitoringu, Załącznik 4.7 

Terminologia dotycząca urządzeń i metod pomiarowych, Załącznik 4.8 Terminologia 
dotycząca budownictwa, Załącznik 4.9 Terminologia dotycząca podłoża, Załącznik 4.10 
Terminologia dotycząca obszaru badań; 

 katalogach [4] i [5]; 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi przepisami  
i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w pozostałych dokumentach Umowy. 

2. WYMAGANIA PODSTAWOWE 

Wymagania podstawowe dla opracowań objętych niniejszym dokumentem określają 
wytyczne [1]÷[3].  
W kwestiach nieuregulowanych w ww. dokumentach Wykonawca jest zobowiązany  
do stosowania również dotychczas funkcjonujących wytycznych, a w szczególności: 
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 w zakresie określenia warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego nawierzchni  
- katalogów [4] i [5]. 

3. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń 
infrastruktury podano w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

4. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

4.1. Materiały wyjściowe 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:  
 pozyska i przeanalizuje wszelkie inne materiały archiwalne niezbędne  

do wykonania opracowań objętych niniejszym dokumentem zgodnie z wymaganiami 
określonymi w rozdziale 3 oraz Załącznikach nr 3.1÷3.3  wytycznych [1], 

 przed zaprojektowaniem badań podłoża budowlanego przeprowadzi oraz udokumentuje 
wizję terenową zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku 3.4 wytycznych [1]. 

4.2. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Ogólne wymagania dotyczące poszczególnych etapów rozpoznania podłoża budowlanego 
określono w: 
 w zakresie projektowania badań podłoża budowlanego – w rozdziale 4 wytycznych [1];  
 w zakresie wykonywania polowych i laboratoryjnych badań podłoża budowlanego oraz 

oceny masywu skalnego – w rozdziałach 5÷7 wytycznych [1]; 
 w zakresie projektowania i wykonywania badań na potrzeby modernizacji (przebudowy 

lub remont istniejącej drogi) – w pkt 3.4.2 instrukcji [7] z uwzględnieniem zapisów pkt 
2 niniejszego dokumentu, przy czym: 

o w przypadku rozbudowy drogi obejmującej rozbudowę nawierzchni związaną 
z poszerzeniem korony drogi, korektę łuków pionowych i poziomych, dobudowę 
nowej jezdni, badania podłoża należy zaplanować i wykonać jak dla nowych dróg 
zgodnie z niniejszym dokumentem; 

o w przypadku przebudowy drogi obejmującej wzmocnienie nawierzchni drogi, 
modernizację nawierzchni lub poszerzenie nawierzchni w obrębie istniejącej 
korony drogi należy wykonać badania podłoża zgodnie z pkt 3.4.2.1 oraz 3.4.2.2 
Instrukcji [7]. 

 w zakresie określania warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego nawierzchni  
- w rozdziale 7 katalogów [4] i [5]; 

 w zakresie sporządzania dokumentacji z badań – w rozdziale 8 wytycznych [1]; 
 w zakresie gromadzenia, przetwarzania, aktualizowania i archiwizowania danych  

o podłożu budowlanym – w rozdziale 9 wytycznych [1]; 
 w zakresie kontroli i odbioru prac – w rozdziale 10 wytycznych [1]. 

4.2.1. Wymagany zakres badań i pomiarów 

4.2.1.1. Etap STEŚ lub STEŚ-R Etap I  

Na etapie STEŚ i STEŚ-R Etap I należy zaprojektować oraz wykonać badania 
hydrogeologiczne, kartowanie hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (jeśli są 
wymagane), badania geofizyczne, wiercenia i sondowania oraz badania laboratoryjne 
zgodnie z poniższymi wymaganiami: 
 kartowanie hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (jeżeli jest wymagane) – 

wymagany zakres kartowania określono w Załączniku 4.2.1 wytycznych [1]; 
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 pomiary i opracowania geodezyjno-kartograficzne – wymagania wskazano  
w Załączniku 4.2.2  wytycznych [1]; 

 badania geofizyczne – wymagany zakres badań określono w Załączniku 4.2.3 
wytycznych [1]; 

 wiercenia i sondowania – wymagany zakres badań określono w Załączniku 4.2.4 
wytycznych [1]; 

 pomiary i badania hydrogeologiczne – zgodnie z rozdziałem 5.7 wytycznych [1] 
 badania laboratoryjne – zgodnie z rozdziałem 6.4 wytycznych [1] i Załącznikiem 4.2.5  

wytycznych [1]; 
 wymagana liczba przekrojów hydrogeologicznych - 1 równoległy do osi każdego 

wariantu uwzględniający wyniki wierceń dla drogi i drogowych obiektów inżynierskich, 
badań geofizycznych, zawierający wyniki badań i pomiarów hydrogeologicznych  
oraz badań składu chemicznego próbek wody podziemnej; 

 wymagana liczba przekrojów geologiczno-inżynierskich 1 równoległy do osi każdego 
wariantu uwzględniający wyniki wierceń, sondowań (jeśli są zaprojektowane) i badań 
geofizycznych dla drogi i drogowych obiektów inżynierskich. 

4.2.1.2. Etap KP lub STEŚ-R etap II 

Na etapie STEŚ-R Etap II i KP należy zaprojektować kartowanie geologiczno-inżynierskie, 
badania geofizyczne, wiercenia i sondowania oraz badania laboratoryjne oraz – jeśli  
są wymagane – badania hydrogeologiczne zgodnie z poniższymi wymaganiami: 
 kartowanie hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie – wymagany zakres 

kartowania określono w Załączniku 4.3.1 wytycznych [1]; 
 pomiary i opracowania geodezyjno-kartograficzne i teledetekcyjne – wymagania 

wskazano w Załączniku 4.3.2  wytycznych [1]; 
 badania geofizyczne – wymagany zakres badań określono w Załączniku 4.3.3 

wytycznych [1]; 
 wiercenia i sondowania – wymagany zakres badań określono w Załączniku 4.3.4 

wytycznych [1]; 
 badania laboratoryjne – wymagania wskazano w Załączniku 4.3.5  wytycznych [1]; 
 liczba przekrojów geologiczno-inżynierskich/geotechnicznych – wymagania wskazano 

w Załączniku 4.3.6 wytycznych [1], przypadku DOI (drogowych obiektów 
inżynierskich), WTD (wyposażenia technicznego dróg), ITND (infrastruktury 
technicznej nie związanej z drogą) i IO (innych obiektów) liczbę przekrojów należy 
uzgodnić z Zamawiającym. 

4.2.2. Wymagania dotyczące wykonawcy prac terenowych i dozoru nad 
pracami terenowymi 

Badania i pomiary terenowe wykonuje się zgodnie z zapisami dokumentów zawierających 
zaprojektowane badania podłoża budowlanego (PRG, dPRG lub PBG) w granicach 
wyznaczonych przez obszar badań zgodnie z definicją podaną w Załączniku 1.3 wytycznych 
[1]. 
W przypadku badań i prac terenowych wykonywanych  na obszarze górniczym utworzonym 
w celu wykonywania działalności metodą robót podziemnych albo metodą otworów 
wiertniczych, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy [1] dotyczące zakładu górniczego  
i jego ruchu – w takich sytuacjach konieczne jest opracowanie i zatwierdzenie Planu ruchu 
zakładu górniczego. 
Podstawowe wymagania odnoszące się do zapewnienia dozoru geologicznego  
oraz geotechnicznego nad pracami terenowymi określa rozdział 5.9 wytycznych [1].  
Prace terenowe powinny być stale dozorowane przez osoby posiadające: 
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 kwalifikacje geologiczne kategorii IV, V, XII, XIII lub CUG 04, 05 (w przypadku badań 
hydrogeologicznych) lub świadczące usługi transgraniczne mającą uznane kwalifikacje 
w zakresie geologii, 

 kwalifikacje geologiczne kategorii VI, VII, XII, XIII lub CUG 06, 07 (w przypadku badań 
geologiczno-inżynierskich) lub świadczące usługi transgraniczne mającą uznane 
kwalifikacje w zakresie geologii, 

 doświadczenie ustalone przez inwestora (w przypadku badań geotechnicznych) – 
minimum 1 rok doświadczenia przy wykonywaniu wierceń/sondowań. 

Wymaga się od Wykonawcy zapewnienia stałego dozoru, tj. obecności osoby dozorującej 
w trakcie czynności związanych z zabezpieczeniem rdzenia wiertniczego lub pobranych 
prób gruntu/skały w momencie ich wyciągnięcia z otworu wiertniczego na powierzchnię, 
pomiarami hydrogeologicznymi, momentem rozpoczęcia i zakończenia 
wiercenia/sondowania, likwidacją otworu wiertniczego oraz w każdym innym przypadku, 
jeśli wynika to z obowiązków osoby dozorującej. 

4.2.3. Metodyka badań i pomiarów terenowych 

Podstawowe wymagania odnoszące się do wykonywania badań i pomiarów  terenowych 
określono w rozdziale 5 wytycznych [1].  

4.2.3.1. Kartowanie hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące wykonywania kartowania hydrogeologicznego  
i geologiczno-inżynierskiego podano w rozdziale 5.1 wytycznych [1] w dostosowaniu  
do stadium prac projektowych.  
Prace kartografii hydrogeologicznej należy prowadzić zgodnie z zakresem podanym  
w rozdziale 5.1 wytycznych [1], a kartografii geologiczno-inżynierskiej zgodnie  
z zakresem podanym w Załączniku 5 wytycznych [1].  
Szerokość pasa, w jakim powinno być prowadzone kartowanie hydrogeologiczne  
i geologiczno-inżynierskie, powinna zostać dostosowana do przewidywanych warunków  
i sposobu zagospodarowania terenu i określona w PRG/dPRG. Minimalna szerokość pasa 
dla kartowania w zależności od etapu inwestycji drogowej została określona w Załączniku  
17. 1  wytycznych [1]. 

4.2.3.2. Pomiary i opracowania geodezyjno-kartograficzne i teledetekcyjne 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące pomiarów i opracowań geodezyjno-kartograficznych 
i teledetekcyjnych podano w rozdziale 5.2 wytycznych [1]. 
Szczegółowe wymagania dotyczące metodyki wykonywania pomiarów i opracowań 
geodezyjno-kartograficznych na potrzeby badań podłoża budowlanego zostały 
zamieszczone w Załączniku 6 wytycznych [1].  

4.2.3.3. Badania geofizyczne 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące projektowania, wykonywania oraz dokumentowania 
wyników badań geofizycznych podano w rozdziale 5.3 wytycznych [1].  
Szczegółowe wymagania dotyczące metod badań oraz formy przedstawiania 
zaprojektowanych badań geofizycznych oraz wyników wykonanych badań geofizycznych 
na potrzeby badań podłoża budowlanego zostały zamieszczone w Załączniku 8 wytycznych 
[1]. 
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4.2.3.4. Technika wiercenia i metody pobierania prób gruntów, skał i wód 
podziemnych  

Zasady i wymagania dotyczące techniki wierceń, metod poboru prób gruntów, skał i wód 
podziemnych podano w rozdziale 5.4 wytycznych [1]. 
Podstawą doboru techniki wiercenia powinien być jego cel oraz kategoria pobrania (skały, 
grunty) i klasa jakości prób (grunty) wymagana w badaniach laboratoryjnych. Technikę 
wiercenia należy dobrać odpowiednio dla gruntów lub dla skał (zgodnie z Załącznikiem 9.1 
wytycznych [1]), uwzględniając przy tym  wymaganą kategorię poboru i klasę jakości prób 
zgodnie z załącznikiem 9. 2 wytycznych [1]. 

4.2.3.5. Makroskopowe oznaczanie gruntów i skał 

Makroskopowe oznaczanie gruntów i skał obejmuje:  
 identyfikację (oznaczanie) gruntów/skał, czyli określenie rodzaju/nazwy/symbolu; 
 opis gruntów/skał wykonany w celu ogólnej charakterystyki; 
 identyfikację profilu wietrzeniowego poprzez określenie nazwy i numeru strefy w profilu 

wietrzeniowym;  
 opis profilu wietrzeniowego; 
 opis rdzenia wiertniczego za pomocą wskaźników uzysku rdzenia zgodnie  

z Załącznikiem 10.2.1 Wytycznych [1]. 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące makroskopowego oznaczania gruntów i skał podano 
w rozdziale 5.5 wytycznych [1].  
Szczegółowe wymagania dotyczące makroskopowego oznaczania gruntów, skał  
oraz zwietrzelin zawiera Załącznik 10 wytycznych [1]. 

4.2.3.6. Sondowania i badania polowe 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące sondowań i badań polowych podano w rozdziale 5.6 
wytycznych [1]. 
Szczegółowe wymagania dotyczące zasad dobierania sondowań do warunków gruntowych 
oraz wykaz cech fizyczno-mechanicznych i wyprowadzonych wartości parametrów 
geotechnicznych wyznaczanych na podstawie sondowań, a także polowych badań 
zagęszczenia i nośności zamieszczono w Załączniku 11 wytycznych [1].  

4.2.3.7. Pomiary i badania hydrogeologiczne 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące pomiarów i badań hydrogeologicznych podano  
w rozdziale 5.7 wytycznych [1].  
W załączniku 12 wytycznych [1] zostały wskazane wymagania dotyczące określania 
parametrów filtracji w otworach wiertniczych/piezometrach. 
Należy przewidzieć wykonanie badań parametrów filtracyjnych (próbnych pompowania lub 
innych badań hydrodynamicznych) z częstotliwością: 
 na każdym odcinku występowania nieizolowanego od powierzchni zwierciadła wód 

podziemnych w ilości minimum 1 badanie na każde ok. 2,5  km drogi (ale nie mniej niż 
2 dla odcinka); 

 w miejscach stwierdzonego artezyjskiego zwierciadła wód podziemnych w ilości 1 otwór 
obserwacyjny na obiekt lub odcinek drogi, lecz nie rzadziej niż co 250 m. 

Dopuszcza się ograniczenie częstotliwości ww. badań w sytuacji pozyskania przez 
Wykonawcę danych archiwalnych z otworów hydrogeologicznych 
zlokalizowanych  w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji.  
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4.2.3.8. Badania środowiskowe 

Zasady i wymagania dotyczące badań środowiskowych podano w rozdziale 5.8 wytycznych 
[1].  
Badań środowiskowych nie wykonuje się w przypadku, gdy identyfikacja wstępna nie 
wykaże istnienia ryzyka wystąpienia gruntów zanieczyszczonych, za wyjątkiem sytuacji, 
gdy nastąpi nieoczekiwane stwierdzenie przejawów możliwego zanieczyszczenia gruntu 
(zapach, kolor, wygląd, wywiad środowiskowy itp.) w trakcie badań 
hydrogeologicznych/geologiczno-inżynierskich/geotechnicznych. Wówczas należy wykonać 
badania próbek gruntów zgodnie z wymaganiami rozdziału 6.4 wytycznych [1]. 

4.2.4. Wymagania dotyczące wykonawcy badań laboratoryjnych 

Badania laboratoryjne mogą być wykonywane przez laboratoria posiadające jednocześnie:  
 potencjał kadrowy i techniczny,  
 doświadczenie w wykonywaniu badań laboratoryjnych zgodnie z normami wskazanymi 

w Wytycznych i udokumentowanymi procedurami,  
 wdrożony system zarządzania jakością w laboratorium na każdy wymagany rodzaj 

badania. 

4.2.5. Metodyka badań laboratoryjnych 

Badania laboratoryjne wykonuje się zgodnie z zapisami dokumentów zawierających 
zaprojektowane badania podłoża budowlanego na próbkach pobranych z dostarczonych  
do laboratorium prób gruntów i skał.  
Ogólne zasady i wymagania odnoszące się do badań laboratoryjnych podano w rozdziale 
6. wytycznych [1]. Informacje szczegółowe dotyczące badań laboratoryjnych zawiera 
Załącznik 13 wytycznych [1]. 
Wymagania dotyczące kategorii pobierania prób gruntów i skał oraz klasy jakości prób 
gruntów zawiera Załącznik 9.2 wytycznych [1]. 

4.2.5.1. Badania klasyfikacyjne oraz badania w celu wyznaczenia 
parametrów geotechnicznych próbek gruntów 

Podstawowe wymagania dotyczące badań klasyfikacyjnych gruntu określono w rozdziale 
6.1 wytycznych [1]. 
Klasyfikację gruntów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami wskazanymi  
w rozdziale 6.1.1 wytycznych [1]. Zasady klasyfikowania gruntów na podstawie badań 
laboratoryjnych określa Załącznik 13.1 wytycznych [1]. 
Wymagania dotyczące zakresu i metodyki chemicznych, fizycznych i wytrzymałościowych 
badań klasyfikacyjnych próbek gruntów wskazano w rozdziale 6.1.2 wytycznych [1].  
W Załączniku 13.2 wytycznych [1] zamieszczono zalecenia do wykonywania badań 
klasyfikacyjnych próbek gruntów oraz metody badań laboratoryjnych w celu określania 
właściwości fizyczno-mechanicznych i ustalenia parametrów geotechnicznych gruntów. 
Wymagania dotyczące zakresu i metodyki badań próbek gruntów w celu wyznaczenia 
parametrów geotechnicznych próbek gruntów określono w rozdziale 6.2 wytycznych [1],  
a w szczególności: 
 w zakresie badań wytrzymałościowych – rozdział 6.2.1 wytycznych [1], 
 w zakresie badań odkształceniowych – rozdział 6.2.2 wytycznych [1], 
 w zakresie badań pęcznienia – rozdział 6.2.3 wytycznych [1], 
 w zakresie badań zagęszczalności i nośności – rozdział 6.2.4 wytycznych [1], 
 w zakresie badań przepuszczalności – rozdział 6.2.5 wytycznych [1]. 
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W Załączniku 13.2 wytycznych [1] zamieszczono zalecenia do wykonywania badań oraz 
metody badań laboratoryjnych w celu określania parametrów geotechnicznych lub 
charakterystyki cech fizyczno-mechanicznych warstw gruntów wydzielonych w podłożu 
budowlanym. 

4.2.5.2. Badania próbek skał 

Badania próbek skał wykonuje się w laboratorium w celu:  
 wyznaczenia właściwości wskaźnikowych każdej wydzielonej warstwy litologicznej,  
 określenia cech fizyczno-mechanicznych/parametrów geotechnicznych na potrzeby 

charakterystyki wydzielonych warstw geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych. 
Podstawowe wymagania dotyczące badań próbek skał określono w rozdziale 6.3 
wytycznych [1].  
Klasyfikację skał należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami wskazanymi  
w rozdziale 6.3.1 wytycznych [1]. Zasady klasyfikowania skał na podstawie oznaczeń 
makroskopowych określa Załącznik 13.3 wytycznych [1]. 
Wymagania dotyczące zakresu i metodyki badań próbek skał wskazano w zakresie badań 
fizycznych i mechanicznych (geomechanicznych) próbek skał – w rozdziale 6.3.2 
wytycznych [1]. 
W Załączniku 13.4 wytycznych [1] zamieszczono zalecenia do wykonywania badań oraz 
metody badań laboratoryjnych w celu określania właściwości chemicznych, fizyczno-
mechanicznych i ustalenia parametrów geotechnicznych skał. 

4.2.5.3. Badania składu chemicznego próbek gruntów, skał i wody 
podziemnej 

Podstawowe wymagania dotyczące badań składu chemicznego próbek gruntów, skał i wody 
podziemnej określono w rozdziale 6.4 wytycznych [1].  
Należy przewidzieć wykonanie badań fizyczno-chemicznych oraz bakteriologicznych próbek 
wód podziemnych w liczbie nie mniejszej niż 1 próbka wody do badań fizyczno-
chemicznych oraz bakteriologicznych  na 1,5 – 2,0 km drogi. 
Poboru próbek wody do badań fizykochemicznych dokonuje się: 
 z każdego otworu obserwacyjnego (piezometru) – jeśli jest wykonywany, 
 z wybranych otworów drogowych czy obiektowych tak, aby równomiernie pokryć obszar 

badań. 
Ilość próbek należy zwiększyć: 
 na obszarach, w których analiza materiałów archiwalnych (identyfikacja wstępna  

w ramach oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi – rozdział 5.8) lub badania 
terenowe wykazały obecność zanieczyszczeń wód podziemnych, 

 w sąsiedztwie ujęć wód podziemnych używanych do celów pitnych. 
4.2.6. Ocena masywu skalnego 
Podstawowe wymagania dotyczące oceny masywu skalnego w dostosowaniu do stadium 
prac projektowych podano w rozdziale 7 wytycznych [1] . 

4.2.6.1. Badania polowe masywu skalnego 

Badania polowe masywu skalnego należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi  
w rozdziale 7.1 oraz w załączniku 14 wytycznych [1].  

4.2.6.2. Badania laboratoryjne  

Badania laboratoryjne na potrzeby oceny masywu skalnego należy wykonać zgodnie  
z wymaganiami określonymi w rozdziale 7.2 wytycznych [1]. 
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4.2.6.3. Klasyfikacja masywu skalnego 

Klasyfikację masywu skalnego należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi 
w rozdziale 7.3 wytycznych [1]. Szczegółowe wymagania dotyczące stosowania klasyfikacji 
masywu skalnego zawarto w Załączniku 14. 9 wytycznych [1]. 

4.2.7. Analiza stateczności skarp i zboczy 

Wstępną ocenę warunków stateczności dla zboczy naturalnych, zwłaszcza dla terenów 
osuwiskowych, należy przeprowadzić w ramach Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 
(DGI)  

4.2.7.1. Zakres analiz stateczności  

Obliczenia stateczności powinny zawierać ocenę co najmniej:  
 warunków długotrwałych (naprężenia efektywne) z uwzględnieniem parametrów 

efektywnych,  
 warunków krótkotrwałych (naprężenia całkowite) z uwzględnieniem wytrzymałości  

na ścinanie bez odpływu.  
Wybór warunków powinien być poprzedzony szczegółową analizą uwzględniającą 
występujące rodzaje gruntów i skał oraz czas przyłożenia i trwania obciążenia w odniesieniu 
do czasu potrzebnego do rozproszenia nadwyżki ciśnienia wody w porach w przypadku 
gruntów. 
W przypadku osuwisk obliczenia stateczności powinny zostać wykonane  
dla przekroju/przekrojów geologiczno-inżynierskich zlokalizowanych w obrębie osuwiska 
oraz dla przekrojów konturujących (poza osuwiskiem). Należy także rozważyć wykonanie 
obliczeń na zasadzie analizy odwrotnej.  
Dla obiektów (np. konstrukcje oporowe, przepusty, mury oporowe) częstotliwość badanych 
przekrojów powinna być ustalana indywidualnie i dostosowana do warunków  
oraz złożoności obiektu.  

4.2.7.2. Planowanie badań w celu oceny stateczności 

W przypadku, gdy planowana jest ocena stateczności należy to uwzględnić podczas 
projektowania oraz planowania badań polowych i laboratoryjnych. Planowanie badań 
powinno być uzgadniane z projektantem Projektu geotechnicznego. Przy planowaniu badań 
należy uwzględnić następujące aspekty:  
 zakres badań polowych i laboratoryjnych powinien być dostosowany do warunków 

geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych zgodnie z niniejszym dokumentem i 
wymaganiami wytycznych [1] i uwzględniać parametry niezbędne do oceny 
stateczności (minimalny zakres parametrów niezbędnych do oceny stateczności 
wskazano w Załączniku 1 wytycznych [2]), 

 lokalizacja punktów badawczych powinna umożliwiać opracowanie reprezentatywnego 
przekroju lub przekrojów geotechnicznych przebiegających prostopadle do powierzchni 
skarpy/zbocza,  

 zakres badań powinien być zgodny z załącznikiem 4.3 lub załącznikiem 4.4 wytycznych 
[1] oraz umożliwiać określenie geotechnicznych parametrów charakterystycznych  
na podstawie wyprowadzonych parametrów geotechnicznych zgodnie z wymaganiami 
określonymi w rozdziale 8.3 wytycznych [1], 

 w przypadku badań wykonywanych w terenie, gdzie występowały w przeszłości ruchy 
osuwiskowe lub na czynnych osuwiskach uwzględnić dodatkowo:  

o lokalizację punktów badawczych umożliwiającą określenie położenia 
powierzchni poślizgu; 
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o podczas pobierania rdzeni/próbek należy określić właściwie ich orientację  
w przestrzeni; 

o wyniki przeprowadzonych badań geofizycznych. 

4.2.7.3. Zalecenia do wykonywania obliczeń stateczności 

Podstawowe zalecenia do wykonywania obliczeń stateczności zawarto w rozdziale 4.1.3 
wytycznych [2]. Należy stosować następujący schemat postepowania: 
1) Analiza dokumentacji archiwalnych, wyników badań i dokumentacji, wizja terenowa, 

analiza wyników monitoringu (o ile są dostępne). 
2) Określenie warunków analizy:  
 cel analizy, określenie możliwych stanów granicznych oraz mechanizmów 

zniszczenia,  
 określenie warunków analizy (rodzaj warunków (z odpływem/bez odpływu)  

oraz rodzaj naprężeń przyjętych do obliczeń (czy analiza w naprężeniach całkowitych, 
czy efektywnych),  

3) Opracowanie przekroju/modelu geotechnicznego dla potrzeb analizy stateczności 
wraz z analizą wyznaczonych parametrów charakterystycznych, jeżeli jest to 
konieczne ich weryfikacja i ponowne wyznaczenie zgodnie z zalecaniami 
obowiązujących przepisów. 

4) Wyznaczenie geotechnicznych parametrów charakterystycznych i obliczeniowych, 
oddziaływań charakterystycznych i obliczeniowych zgodnie z wymaganiami rozdziału 
8.3 wytycznych [1]. 

5) Obliczenia stateczności z uwzględnieniem geotechnicznych parametrów 
charakterystycznych. Wybór metod wg Załącznika 2 wytycznych [2]. 

6) Ocena i weryfikacja wyników stateczności (np. w odniesieniu do doświadczeń 
porównywalnych, obserwowanych zjawisk). Jeżeli wyniki nie są zadawalające należy 
proces powtórzyć i skorygować założenia.  

7) Gdy wyniki uznano za miarodajne można kontynuować analizy stateczności i wykonać 
obliczenia przy uwzględnieniu geotechnicznych parametrów obliczeniowych. Wyniki 
analiz poddać ocenie i weryfikacji jak wyżej. 

8) Analiza stateczności (metody zgodnie z Załącznikiem 2 wytycznych [2])  
z uwzględnieniem projektowanych obiektów, konstrukcji i wzmocnień.  

9) Parametry wzmocnień określić adekwatnie do analizowanej sytuacji obliczeniowej 
krótkotrwałej/długotrwałej. Obliczenia stateczności powinny uwzględniać:  
 obliczenia przy uwzględnieniu geotechnicznych parametrów 

charakterystycznych – sprawdzenie kryterium stateczności,  
 obliczenia przy uwzględnieniu geotechnicznych parametrów obliczeniowych – 

sprawdzenie kryterium stateczności.  
Doboru metod obliczeniowych dokonuje projektant na podstawie analizy warunków 
geotechnicznych i projektowanych, zgodnie z zaleceniami określonymi w rozdziale 3  
oraz w Załączniku 2 wytycznych [2].  Wybór metod należy poprzedzić analizą inżynierską 
i uzasadnić w opracowaniu wyników.  
Kryteria oceny stateczności należy przyjmować zgodnie z rozdziałem 4.3 wytycznych [2]. 
Zalecenia dotyczące stosowania przestrzennych metod analizy stateczności w odniesieniu 
do stopnia złożoności warunków gruntowych zawarto w rozdziale 4.5 wytycznych [2]. 
Zalecenia dotyczące analizy stateczności dużych zboczy osuwiskowych zawarto w rozdziale 
4.6 wytycznych [2]. Zalecenia dla obliczeń stateczności dla obiektów na terenach 
górniczych zawarto  w rozdziale 4.7 wytycznych [2]. Zalecenia dla analizy stateczności 
portali tuneli zawarto w rozdziale 4.8 wytycznych [2]. 
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4.2.8. Ocena przydatności materiałów z wykopów do wbudowania  
w nasypy 

Zawarta w opracowaniach przedstawiających wyniki badań podłoża budowlanego ocena 
przydatności materiałów z wykopów do wbudowania w nasypy powinna zostać 
przeprowadzona z uwzględnieniem wymagań zawartych we wzorcowych Warunkach 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w odniesieniu do pikietaża drogi i projektowanej 
niwelety. 
Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia aktualnych wersji wzorcowych WWiORB 
udostępnionych pod adresem: 
https://www.gddkia.gov.pl/pl/1118/dokumenty-techniczne 
Dla odcinków przebiegu drogi w wykopach Wykonawca określi ponadto kategorię 
urabialności gruntów wg klasyfikacji zamieszczonej w normie [5] oraz kategorię 
urabialności skał wg klasyfikacji uzgodnionej z Zamawiającym. 

4.2.9. Określenie warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego 
nawierzchni  

Zawarta w opracowaniach przedstawiających wyniki badań podłoża budowlanego 
charakterystyka warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego nawierzchni powinna 
być opracowana z uwzględnieniem wymagań określonych w odpowiednich rozdziałach 
katalogów [4] i [5]. 
 

5. WYKONANIE OPRACOWAŃ 

Poniżej przedstawiono  wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu  opracowań 
objętych niniejszym dokumentem.  

5.1. Szczegółowość opracowań  

Wszystkie opracowania objęte niniejszym dokumentem są dokumentami o charakterze 
szczegółowym. Wszystkie elementy opracowań projektowych mają być określone w sposób 
ostateczny. 

5.2. Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań i elementów 
opracowań  

Wymagany sposób postepowania podczas dokumentowania badań podłoża budowlanego 
określa rozdział 2.1 wytycznych [1].  
W terminie określonym w OPZ Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 
Zamawiającemu do akceptacji  szczegółowego harmonogramu uwzględniającego terminy: 
 wizji terenowych; 
 wykonania dokumentów przedstawiających zaprojektowane badania podłoża 

budowlanego i uzgodnienia ich z Zamawiającym;1 
 sporządzenie Planu ruchu zakładu górniczego – jeśli jest wymagane; 
 uzyskania decyzji administracyjnych; 
 weryfikacji opracowań przez Zamawiającego zgodnie z warunkami Umowy; 
 uzyskania dostępu do nieruchomości, a w przypadku badań prowadzonych w pasie 

istniejących dróg – również opracowania, zatwierdzenia i wdrożenia tymczasowej 
organizacji ruchu; 

 
1 Projektując lokalizację wierceń i sondowań należy wziąć pod uwagę wyniki badań geofizycznych (które mają  
na celu sporządzenie wstępnego modelu geologicznego oraz określenie miejsc występowania anomalii), 
lokalizację miejsc wyróżniających się w topografii terenu oraz zagłębień bezodpływowych, z którymi może być 
związane występowanie gruntów organicznych. 
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 rozpoczęcia i zakończenia badań polowych z uwzględnieniem przewidywanej ilości 
planowanych do wykorzystania urządzeń (wiertnice, sondy, zestawy pomiarowe  
do badań geofizycznych) oraz szacowanego dziennego lub tygodniowego przerobu2;  

 wykonania badań laboratoryjnych (z uwzględnieniem czasu niezbędnego  
na ich wykonanie); 

 prac kameralnych. 

5.3. Szata graficzna 

Szczegółowe wymagania dotyczące szaty graficznej dla opracowań objętych niniejszym 
dokumentem określa Załącznik 18 wytycznych [1]. 
Wymagania odnoszące się do dokumentacji badań w formie dokumentu elektronicznego 
określa rozdział 8.7 oraz Załącznik 18.5 wytycznych [1]. 
Wymagania odnoszące się do gromadzenia, przetwarzania, aktualizowania  
i archiwizowania danych o podłożu budowlanym określa rozdział 9 oraz Załącznik 19 
wytycznych [1]. 

5.4. Wymagania dla dokumentów przedstawiających zaprojektowane 
badania podłoża budowlanego 

Zalecenia dotyczące ustalania celu badań podłoża budowlanego wskazano w rozdziale 4.1 
wytycznych [1]. Projektując badania podłoża budowlanego należy korzystać z wytycznych 
inwestora, potrzeb projektanta, wiedzy i doświadczenia dokumentatora/ów i wykonawców 
badań podłoża, norm, literatury branżowej (Załącznik 2 wytycznych [1])  
oraz doświadczenia porównywalnego. 
Ogólne wymagania odnoszące się do projektowania badań podłoża budowlanego zostały 
określone w rozdziale 4.2 wytycznych [1]. Przed przystąpieniem do projektowania zakresu 
prac dokumentacyjnych oraz badań podłoża budowlanego należy się zapoznać  
z wymaganym sposobem postępowania opisanym w rozdziale 2.1 wytycznych [1]. 
W przypadku braku możliwości wykonania badań z zaprojektowanej lokalizacji z przyczyn 
wynikających z nieuzyskania zgody właściciela/zarządcy nieruchomości Wykonawca jest 
zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji alternatywnej lokalizacji 
badań. 
Podstawowe wymagania odnoszące się do dokumentów przedstawiających zaprojektowane 
badania podłoża budowlanego określono w rozdziale 4.3 wytycznych [1].  
Zaprojektowane, zgodnie  z rozdziałem 4 i Załącznikami 4.2÷4.4 wytycznych [1] badania 
podłoża budowlanego w zależności od zakresu i od podstawy prawnej należy przedstawić  
w następujących dokumentach: 
 Program badań geofizycznych (PBGf), 
 Projekt robót geologicznych (PRG), 
 Dodatek do projektu robót geologicznych (dPRG), 
 Program badań geotechnicznych (PBG). 
PBGf zawiera podstawowe informacje o zaprojektowanych badaniach geofizycznych. 
PRG i dPRG zawierają zaprojektowane badania hydrogeologiczne i/lub geologiczno-
inżynierskie, które wykonuje się zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze, w celu 
opracowania dokumentacji hydrogeologicznej (DH), dodatku do dokumentacji 
hydrogeologicznej (dDH), dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (DGI). 
PBG przedstawia zaprojektowane badania geotechniczne, które wykonuje się zgodnie  
z ustawą prawo budowlane. 
PRG, dPRG i PBG sporządza się w podziale na część tekstową i graficzną, których zawartość 
powinna odpowiadać przepisom prawa, wytycznym [1], a w przypadku PBG również 
zaleceniom normy PN-EN 1997-2. 
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5.4.1. Program badań geofizycznych (PBGf) 

Podstawowe wymagania odnoszące się do Programu badań geofizycznych (PBGf) określa 
załącznik 8.7 wytycznych [1].   

5.4.2. Projekt robót geologicznych 

Podstawowe wymagania odnoszące się do Projektu robót geologicznych (PRG) określa 
rozdział 4.3.1 wytycznych [1], a  do Dodatku do projektu robót geologicznych (dPRG) – 
rozdział 4.3.2 wytycznych [1].  
Zawartość Projektu robót geologicznych (PRG) oraz Dodatku do projektu robót 
geologicznych (dPRG), powinna być zgodna z listą kontrolną stanowiącą Załącznik  4.7.1. 
wytycznych [1]. 

5.4.3. Program badań geotechnicznych 

Podstawowe wymagania odnoszące się do Programu badań geotechnicznych (PBG) określa 
rozdział 4.3.3 wytycznych [1]. Zawartość Programu badań geotechnicznych (PBG) powinna 
być zgodna z listą kontrolną stanowiącą Załącznik  4.7.2. wytycznych [1]. 

5.5. Wymagania dla dokumentów podstawowych przedstawiających 
wyniki badań podłoża budowlanego 

Dokumentacja z badań podłoża budowlanego to zbiór wyników badań, które przedstawia 
się w następujących dokumentach:  
 Dokumentacji hydrogeologicznej (DH),  
 Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej (dDH),  
 Studium geologiczno-inżynierskim (SGI),  
 Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (DGI),  
Podstawowe wymagania dotyczące sporządzania dokumentacji z przeprowadzonych  badań 
określa rozdział 8 wytycznych [1]. 
Wyżej wymienione dokumenty w zależności od rodzaju badań podłoża budowlanego 
zawierają m.in.:  
 typ modelu geologicznego zgodny z rozdziałem 8.1 wytycznych [1],  
 wydzielone i scharakteryzowane warstwy gruntów i skał na podstawie rozdziału 8.2 

wytycznych [1],  
 opis właściwości fizyczno-mechanicznych oraz wyznaczone wartości parametrów 

geotechnicznych wg rozdziału 8.3 wytycznych [1],  
 określone warunki hydrogeologiczne w zależności od wymaganego dokumentu zgodnie 

z rozdziałem 8.4.1 wytycznych [1],  
 ustalone warunki geologiczno-inżynierskie (rozdział 8.4.2 wytycznych [1])  

lub geotechniczne (rozdział 8.4.3 wytycznych [1]) w zależności od wymaganego 
dokumentu,  

 ocenę ryzyka geologicznego zgodnie z wymaganiami Załącznika  17.3 wytycznych [1]).  
Podstawowe wymagania odnoszące się do dokumentów przedstawiających wyniki badań 
podłoża budowlanego określono w rozdziale 8.5 wytycznych [1]. 

5.5.1. Dokumentacja hydrogeologiczna (DH) 

Wymagania dla opracowania określa rozdział 8.5.1 wytycznych [1]. Część tekstowa  
i graficzna opracowania powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi  
w Załączniku 18 wytycznych [1]. Zawartość DH powinna być zgodna z listą kontrolną 
stanowiącą Załącznik 18.4.1 wytycznych [1]. 
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5.5.2. Dodatek do Dokumentacji hydrogeologicznej (dDH) 

Wymagania dla opracowania określa rozdział 8.5.2 wytycznych [1]. Część tekstowa  
i graficzna opracowania powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi  
w Załączniku 18 wytycznych [1]. Zawartość dDH powinna być zgodna z listą kontrolną 
stanowiącą Załącznik 18.4.1 wytycznych [1]. 
Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej (dDH)  należy opracować w następujących 
sytuacjach: 
 w ramach badań geotechnicznych lub geologiczno-inżynierskich stwierdzone zostaną 

warunki hydrogeologiczne odmienne od wskazanych w zatwierdzonej lub przyjętej 
Dokumentacji hydrogeologicznej; 

 Wykonawca uzna za konieczne rozpoznanie warunków hydrogeologicznych w zakresie 
szerszym, niż przedstawiono to w zatwierdzonej Dokumentacji hydrogeologicznej; 

 zaprojektowane rozwiązania techniczne nie będą zgodne z rozwiązaniami stadium prac 
projektowych w których opracowano Dokumentację hydrogeologiczną, wykraczać będą 
poza zakres zrealizowanego rozpoznania, a ich zastosowanie będzie mogło potencjalnie 
negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie; 

 w każdym innym przypadku, gdy wymóg jego sporządzenia wynikać będzie  
z obowiązujących przepisów. 

5.5.3. Studium geologiczno-inżynierskie (SGI) 

Wymagania dla opracowania określa rozdział 8.5.3 wytycznych [1]. Część tekstowa  
i graficzna opracowania powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi  
w Załączniku 18 wytycznych [1]. Zawartość SGI powinna być zgodna z listą kontrolną 
stanowiącą Załącznik 18.4.2 wytycznych [1]. 

5.5.4. Dokumentacja geologiczno-inżynierska (DGI) 

Wymagania dla opracowania określa rozdział 8.5.4 wytycznych [1].  Część tekstowa  
i graficzna opracowania powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi  
w Załączniku 18 wytycznych [1]. Zawartość DGI powinna być zgodna z listą kontrolną 
stanowiącą Załącznik 18.4.3 wytycznych [1]. 

Dokumenty, o których mowa w pkt 5.4.1, 5.4.3, 5.5.3, należy uzgodnić z Zamawiającym 
przed przystąpieniem do wykonania prac i badań terenowych. 
Dokumenty, o których mowa w pkt 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2 i 5.5.4, należy uzgodnić                                       
z Zamawiającym przed wystąpieniem do właściwego organu administracji geologicznej                      
o ich zatwierdzenie. 

5.6. Wymagania dla dokumentów uzupełniających przedstawiających 
projektowane badania podłoża budowlanego lub wyniki badań 
podłoża budowlanego 

Wymagania dla dokumentów uzupełniających zostały wskazane w: 
 Program badań geofizycznych (PBGf) – Załącznik 8.7 wytycznych [1],  
 Dokumentacja badań geofizycznych (DBG) – Załącznik 8.7 wytycznych [1], 
 Sprawozdanie z pomiarów i opracowań geodezyjnych (SPG) - Załącznik 6.7 wytycznych 

[1]. 
Zawartość pozostałych dokumentów uzupełniających zależy od ustaleń między wykonawcą 
badań podłoża budowlanego i dokumentatorem. 
W przypadku badań geofizycznych dopuszcza się przedstawienie ich wyników w formie 
rozdziału w  DH, dDH, DGI.  Niezależenie od formy przedstawienia wyników powinny zostać 
spełnione wymagania określone w Załączniku  8.7 wytycznych [1]. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI PRAC 

6.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań  

Sprawdzenie przez Zamawiającego postępu prowadzonych prac w zakresie wykonywania 
opracowań geotechnicznych i geologicznych będzie odbywać się zgodnie z zapisami 
i zasadami kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawionymi  
w Umowie oraz OPZ. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości opracowań  

Kontrola ma na celu zapewnienie zgodności ich wykonania z wymaganiami: 
 Umowy, 
 przepisów prawa, 
 przywołanych norm i specyfikacji technicznych, 
 wytycznych [1, 2, 3] 
 projektu robót geologicznych (PRG/dPRG) i/lub programu badań geotechnicznych 

(PBG). 
Kontrola powinna obejmować: 
 kontrolę potencjału technicznego wykonawcy badań podłoża budowlanego przed 

rozpoczęciem badań, 
 przegląd dokumentów przedstawiających zaprojektowane badania podłoża 

budowlanego (PBGf,PRG/dPRG, PBG), w tym ocenę zakładanego zakresu prac, 
 bieżącą kontrolę realizacji badań terenowych i laboratoryjnych i ich zgodności  

z dokumentami przedstawiającymi zaprojektowane badania podłoża budowlanego  
oraz wymaganiami niniejszego dokumentu, 

 przegląd dokumentów przedstawiających wyniki badań podłoża budowlanego (DPB, 
DGI, DH/dDH), 

Wszelkie uchybienia oraz niezgodności z wymaganiami określonymi w niniejszym 
dokumencie stwierdzone w wyniku kontroli potencjału technicznego, realizacji badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz w wyniku przeglądu opracowań będą rozpatrywane 
zgodnie z warunkami Umowy. 

6.2.1. Kontrola potencjału technicznego wykonawcy badań podłoża 
budowlanego 

Kontrola potencjału technicznego wykonawcy badań podłoża budowlanego może nastąpić 
przed rozpoczęciem prac terenowych i laboratoryjnych oraz na każdym etapie ich realizacji. 
Kontrola ma na celu potwierdzenie zdolności wykonawcy badań podłoża budowlanego  
(i jego podwykonawców) do wykonania wymaganych prac i robót. Kontrola obejmuje:  
 sprawdzenie zgodności sprzętu terenowego i laboratoryjnego pod kątem możliwości 

realizacji badań zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie  
i w wytycznych [1],  

 sprawdzenie personelu pod kątem dokumentów potwierdzających kwalifikacje (jeśli  
są wymagane), 

 sprawdzenie dokumentów kalibracyjnych (jeśli wymagane),  
 sprawdzenie dokumentów dotyczących wdrożonego systemu jakości (jeśli jest 

wymagany), 
 sprawdzenie wymaganych prawem zgód na wykonywanie tych prac (decyzji 

zatwierdzających, uzgodnień, zgód właścicieli działek itp.),  
 sprawdzenie sposobu przechowywania prób i próbek w wymaganym okresie. 
Z przeprowadzonej kontroli zostanie każdorazowo sporządzony protokół zgodny  
z Załącznikiem  20.1 wytycznych [1]. 
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6.2.2. Kontrola realizacji badań terenowych 

Kontrola realizacji badań terenowych może nastąpić na każdym etapie realizacji prac  
i może dotyczyć czynności związanych z:  
 wizją terenową,  
 kartowaniem hydrogeologicznym i geologiczno-inżynierskim,  
 pomiarami geodezyjnymi,  
 pomiarami fotogrametrycznymi i teledetekcyjnymi,  
 badaniami geofizycznymi,  
 wierceniami,  
 sondowaniami i badaniami polowymi,  
 oceną masywu skalnego, 
 pomiarami i badaniami hydrogeologicznymi,  
 badaniami środowiskowymi.  
Kontrola może polegać na stałej lub czasowej obecności przedstawiciela Zamawiającego  
przy wykonywaniu powyższych czynności.  Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie 
rozpoczęcia każdego z wymienionych rodzajów prac terenowych pisemnie (drogą 
elektroniczną) z 3 dniowym wyprzedzeniem podając rodzaj planowanych do wykonania 
badań, kilometraż drogi lub numer obiektu inżynierskiego oraz dane osoby do kontaktu. 
Aktualizacji lokalizacji poszczególnych ekip terenowych wykonawca badań podłoża 
budowlanego dokonuje raz w tygodniu lub każdorazowo  
na żądanie Zamawiającego.  
Dodatkowo Wykonawca ma w obowiązku na bieżąco informować Zamawiającego  
o wszelkich przerwach w pracy i awariach powodujących nieobecność ekipy terenowej  
na miejscu badań.  Brak zgłoszenia może skutkować koniecznością powtórzenia badań 
przez Wykonawcę w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 
Kontroli podlega:  
 zgodność wykonywanych prac z wymaganiami PRG/dPRG i/lub PBG w zakresie rodzaju, 

głębokości i metodyki,  
 posiadanie wymaganych prawem zgód na wykonywanie tych prac (decyzji 

zatwierdzających, uzgodnień, zgód właścicieli działek itp.),  
 zgodność wykonywanych prac z przepisami, normami, specyfikacjami technicznymi  

i wytycznymi,  
 obecność dozoru geologicznego/geotechnicznego,  
 stan techniczny sprzętu, aparatury wykorzystywanej do badań terenowych,  
 aktualność dokumentów potwierdzających kalibrację sprzętu i aparatury badawczej, 

jeśli jest wymagany i/lub zalecany przez producenta i/lub wynika z przepisów prawa.  
Z przeprowadzonej kontroli zostanie każdorazowo sporządzony protokół zgodny  
z Załącznikiem  20.2 wytycznych [1]. 

6.2.3. Kontrola realizacji badań laboratoryjnych 

Kontrola realizacji badań laboratoryjnych może być prowadzona na żądanie inwestora  
i może dotyczyć czynności związanych z:  
 laboratoryjnymi badaniami klasyfikacyjnymi gruntów i skał,  
 laboratoryjnymi badaniami do celów wyznaczania cech fizyczno-mechanicznych  

i parametrów geotechnicznych gruntów i skał,  
 laboratoryjnymi badaniami gruntów i wody.  
Kontrola może polegać na wizycie w laboratorium i sprawdzeniu na losowo wybranej 
próbie:  
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 sposobu przechowywania prób i próbek gruntów, skał i wód podziemnych 
przeznaczonych do badań laboratoryjnych, 

 formularzy z badań,  
 stanu technicznego aparatury badawczej,  
 kwalifikacji osób wykonujących badania laboratoryjne,  
 dokumentów systemu jakości.  
Wykonawca zgłasza rozpoczęcie badań z 5 dniowym wyprzedzeniem podając rodzaj 
planowanych do wykonania badań oraz dane osoby do kontaktu. Dodatkowo należy 
informować na bieżąco o wszelkich przerwach w pracy laboratorium.  Brak zgłoszenia może 
skutkować koniecznością powtórzenia badań.  
Kontroli podlega:  
 zgodność wykonywanych prac z wymaganiami PRG/dPRG i/lub PBG w zakresie rodzaju 

i metodyki,  
 zgodność wykonywanych prac z wymaganiami wdrożonego systemu jakości (jeśli 

wymagany),  
 zgodność wykonywanych prac z przepisami, normami, specyfikacjami technicznymi  

i wytycznymi,  
 doświadczenie laboranta,  
 stan techniczny sprzętu, aparatury wykorzystywanej do badań laboratoryjnej,  
 aktualność dokumentów potwierdzających kalibrację sprzętu i aparatury badawczej, 

jeśli jest wymagany i zalecany przez producenta i/lub inwestora lub wynika z przepisów 
prawa.  

Z przeprowadzonej kontroli zostanie każdorazowo sporządzony protokół zgodny  
z Załącznikiem 20.3 wytycznych [1]. 

6.2.4. Kontrola opracowań  

Kontrola opracowań powinna następować systematycznie po zakończeniu sporządzania 
poszczególnych dokumentów. Zaleca się dostarczanie dokumentów do weryfikacji w formie 
dokumentu elektronicznego. Do przedkładanych do weryfikacji dokumentów Wykonawca 
dołączy wypełnione i podpisane przez autorów listy kontrolne: 
 dla dokumentów przedstawiających zaprojektowane badania podłoża budowlanego – 

zawarte w Załączniku 4.7 wytycznych [1]; 
 dla dokumentów przedstawiających wyniki badań podłoża budowlanego –  

zawarte w Załączniku 18.4 wytycznych [1] 
 dla dokumentów zawierających wyniki analiz stateczności – zawartą w Załącznik 3  

wytycznych [2] – w tym przypadku listę kontrolną wypełnia oraz podpisuje również 
Projektant. 

Kontrola dokumentów polega na ich weryfikacji pod kątem:  
 kompletności, 
 zgodności z wymaganiami kontraktu, przepisów prawa, norm, specyfikacji 

technicznych,  
 zgodności zakresu wykonanych prac z niniejszymi wymaganiami,  
 zgodności z ustaleniami projektu robót geologicznych (PRG/dPRG) i/lub programu 

badań geotechnicznych (PBG) - w przypadku opracowań powykonawczych,  
 poprawności merytorycznej, tj. przydatności do celów projektowych (czy rozpoznanie 

jest wystarczające do zaprojektowania obiektu), 
 zgodności zakresu wykonanych badań z rozwiązaniami projektowymi inwestycji.  
W przypadku dokumentów podlegających procedurze administracyjnej,  
przed przekazaniem ich do odpowiedniego organu należy przeprowadzić ich kontrolę 
zgodnie z poniższymi wymaganiami.  
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Kontrola dokumentów podstawowych może być  prowadzona przez Zamawiającego  
i/lub weryfikatorów zewnętrznych w oparciu listy kontrolne zawarte w Załącznikach 4.7 
oraz 18.4 wytycznych [1] i dotyczy następujących dokumentów: 
 Projektu robót geologicznych (PRG) wraz ze wszystkimi niezbędnymi dodatkami 

(dPRG),  
 Programu badań geotechnicznych (PBG),  
 Dokumentacji hydrogeologicznej (DH) ze wszystkimi dodatkami (dDH),  
 Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (DGI). 
Kontroli Zamawiającego i/lub weryfikatorów zewnętrznych mogą podlegać również 
następujące elementy/dokumenty uzupełniające (jeśli zostały opracowane):  
 Sprawozdanie z pomiarów i opracowań geodezyjnych (SPG),  
 Dokumentacja badań geofizycznych (DBG),  
 Sprawozdanie z pomiarów i opracowań teledetekcyjnych (SPT),  
 Sprawozdanie z wizji lokalnej (SWL),  
 Dokumentacja z kartowania geologiczno-inżynierskiego (DKGI),  
 Dokumentacja z kartowania hydrogeologicznego (DKH),  
 Raport z wierceń (RW). 
W przypadku dokumentów zawierających wyniki analiz stateczności kontrola może być 
przeprowadzana dodatkowo w oparciu o  listę kontrolną stanowiąca Załącznik 3 wytycznych 
[2].   
W przypadku pozytywnej weryfikacji, potwierdzonej pisemnie, opracowanie przekazuje się 
odpowiednio:  
 do odpowiedniego organu (jeśli wymaga zatwierdzenia),  
 do odbioru (jeśli nie wymaga zatwierdzenia).  
W przypadku negatywnej weryfikacji opracowanie uznaje się za wadliwe.  

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ  

Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych wymaganych zgodnie z niniejszym 
dokumentem przedstawiono w Umowie.  W celu przeprowadzenia odbioru opracowań 
objętych niniejszymi wymaganiami, z uwzględnianiem postanowień Umowy, Wykonawca 
sporządzi protokół przekazania (w dwóch egzemplarzach) zawierający: 
 datę wystawienia protokołu, 
 oznaczenie Umowy, 
 nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy, 
 nazwy/tytuły poszczególnych dokumentów wchodzących w skład Raportu 

podlegającego odbiorowi wraz z podaniem ilości egzemplarzy, 
 listę załączników, 
 miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia, 
Do protokołu należy dołączyć:  
 dokumentację fotograficzną z wizji terenowych oraz z przeprowadzonych badań  

(z geolokalizacją), 
 zestawienie wykonanych prac terenowych i laboratoryjnych obejmujące co najmniej  

nr otworu/sondowania/ciągu pomiarowego, jego lokalizację (km drogi, współrzędne 
płaskie /X, Y/, rzędne terenu /H/), rodzaj badania (rodzaj wiercenia, rodzaj 
sondowania, rodzaj innych badań), głębokość (w przypadku wierceń i sondowań), 
liczbę, głębokość i rodzaj próbek pobranych z otworu, termin wykonania, typ 
wykorzystanego sprzętu oraz informację o osobach wykonujących i dozorujących prace, 

 dane cyfrowe z wykonanych badań zapisane na nośniku danych zgodnie z rozdziałem 
8.7 i Załącznikiem 8.5 oraz rozdziałem 9 i Załącznikiem 19 Wytycznych [1], 

 kopie decyzji, uzgodnień warunków uzyskanych w celu prowadzenia robót, 
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 kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje personelu Wykonawcy (jeśli  
są wymagane), 

 jeżeli zajdzie taka potrzeba – inne dokumenty wskazane przez Zamawiającego. 
 
Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy:  
 Dokumenty przedstawiające zaprojektowane badania podłoża budowlanego (zgodnie  

z punktem 5.4 niniejszego dokumentu): 
o Program badań geofizycznych (PBGf) - 2 egz. dla Zamawiającego; 
o Projekt robót geologicznych (PRG)/ Dodatek do projektu robót geologicznych 

(dPRG)- 2 egz. dla Zamawiającego + 4 egzemplarze do uzgodnień, pozwoleń i 
zatwierdzenia, 

 Program badań geotechnicznych (PBG) - 2 egz. dla Zamawiającego. 
 Dokumenty przedstawiające wyniki badań podłoża budowlanego (zgodnie z punktem 

5.5 niniejszego dokumentu):  
o Dokumentacja geologiczno-inżynierska (DGI) - 2 egz. dla Zamawiającego + 4 

egzemplarze do uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzenia, 
o Dokumentacja hydrogeologiczna i/lub Dodatek do dokumentacji 

hydrogeologicznej (dDH) – 2 egz. dla Zamawiającego + 4 egzemplarze do 
uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzenia. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań 
projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje  
i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 

8. PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano Umowie, z zastrzeżeniem 
wskazanym poniżej. 

Płatność z tytułu wykonania badań, robót i opracowań geologicznych, hydrogeologicznych 
i geofizycznych dla etapu I STEŚ-R zostanie wykonana po odbiorze ostatniego z elementów 
Załącznika A do Formularza 2.2 wg zasad określonych w Umowie. Zamawiający                              
nie dopuszcza płatności częściowych, tj. z tytułu wykonania poszczególnych pozycji 
Załącznika A do Formularza 2.2. 
Analogicznie płatność z tytułu wykonania badań, robót i opracowań geologicznych, 
hydrogeologicznych i geofizycznych dla etapu II STEŚ-R zostanie wykonana po odbiorze 
ostatniego z elementów Załącznika B do Formularza 2.2 wg zasad określonych w Umowie. 
Zamawiający nie dopuszcza płatności częściowych, tj. z tytułu wykonania poszczególnych 
pozycji Załącznika B do Formularza 2.2. 

Za wielokrotne wykonanie odwiertów (lub sondowań) w ramach tego samego punktu 
dokumentacyjnego  w celu prawidłowego rozpoznania (tj. przegłębienie) Wykonawcy 
należy się płatność jak za jeden odwiert (sondowanie) do pełnej głębokości. Podobnie 
zasadę stosuje się do badań geofizycznych.  

8.2. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa za wykonanie wierceń, sondowań, badań geofizycznych oraz innych 
czynności objętych rozliczeniem obmiarowym obejmuje w szczególności: 
 uzyskanie dostępu do nieruchomości w tym uzyskanie we własnym zakresie 

pisemnych zgód właścicieli nieruchomości, na których planowane jest wykonanie 
badań i wierceń i sondowań, a jeżeli zajdzie taka konieczność – pokrycie kosztów 
dzierżawy lub zniszczenia terenu niezbędnego do wykonania badań,  
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 tyczenie geodezyjne i niwelacja,  
 wykonanie wierceń, sondowań, badań geofizycznych oraz innych czynności objętych 

rozliczeniem obmiarowym;  
 wykonywanie kompleksowej dokumentacji fotograficznej,  
 w przypadku potrzeby koszt zapewnienia  dojazdu lub wykonania platform roboczych 

niezbędnych dla wykonania wszystkich zaplanowanych wierceń i sondowań, 
 opracowywania dla Zamawiającego sprawozdań dotyczących postępu prac  

we wskazanym przez Zamawiającego okresie, 
 w przypadku potrzeby dokonanie rozpoznania saperskiego, 
 wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych koniecznych dla prawidłowego 

rozpoznania podłoża na potrzeby planowanej inwestycji w zakresie określonym  
w niniejszym dokumencie, 

 udział w spotkaniach i naradach, 
 przechowywanie próbek gruntów, skał i wody pobranych w trakcie prac terenowych 

w sposób zapewniający ich ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem oraz przed 
nadmiernymi zmianami temperatur. 

a także inne elementy opisane w niniejszym dokumencie. 

8.3. Cena ryczałtowa 

Cena za wykonanie opracowań objętych niniejszym dokumentem obejmuje w 
szczególności: 
 pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych, 
 pozyskanie map topograficznych z państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 17 maja 1989r. – 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019 poz. 725),  

 przeprowadzenie wizji terenowych, 
 uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków lub decyzji, jeżeli będą 

konieczne do wykonania projektowanych robót geologicznych lub badań 
geotechnicznych, w tym również opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie czasowej 
organizacji ruchu, o ile zakres koniecznych do wykonania prac będzie tego wymagał, 

 wykonanie pomiarów i badań potrzebnych do wykonania opracowań, 
 wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę projektu dla potrzeb uzgodnień, 
 uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzeń wymaganych dla projektu, 
 wykonanie prezentacji opracowań projektowych, 
 wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych 

opracowań projektowych objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień, 
 udział w spotkaniach i naradach, 
 wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych projektów w wymaganej 

szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 
a także inne elementy opisane w niniejszym dokumencie. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przy wykonywaniu opracowań geologicznych oraz geotechnicznych należy stosować 
ponadto następujące przepisy i normy: 

9.1. Przepisy prawne 

[1]  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (tekst 
jednolity Dz. U. 2020 poz. 1064); 

[2]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. 
z późniejszymi zmianami) 
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[3]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym 
robót których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r.  
Nr 288, poz. 1696, z późn. zm.) 

[4]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2033) 

[5]  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463.) 

[6] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w 
sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 
(Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20  z późniejszymi zmianami). 

[7]  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 
2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 735, z 2010 r. 
poz. 408, z 2012 r. poz. 608, z 2013 r. poz. 528, z 2014 r. poz. 858 oraz z 
2015 r. poz. 331) z późniejszymi zamianami Dz.U.2019.1642 z dnia 
2019.08.29) 

Pozostałe przepisy wskazano w załączniku 21.1 wytycznych [1]. 
 

9.2. Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

[1]  Zarządzenie nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji. 
https://www.gddkia.gov.pl/pl/2663/Rok-2015 

[2]    Zarządzenie nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
27 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia "Wytycznych wykonywania 
badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego" 
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3812/Rok-2019 

9.3. Normy  

[1]     PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: 
Zasady ogólne 

[2]    PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 2: 
Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 

[3]    PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania 

[4]     PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole 
literowe i jednostki miar 

[5]  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
Pozostałe normy  wskazane w Załączniku 21.2 wytycznych [1].  
Normy wymienione w punktach 10 poszczególnych wzorcowych WWiORB udostępnionych 
pod adresem: https://www.gddkia.gov.pl/pl/1118/dokumenty-techniczne 

9.4. Wytyczne i instrukcje 

[1]     Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby 
budownictwa drogowego. Część 1. Wytyczne badań podłoża budowlanego  
w drogownictwie – wprowadzone Zarządzeniem nr 22 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 czerwca 2019 roku  
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w sprawie wprowadzenia "Wytycznych wykonywania badań podłoża 
gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego” 

[2]     Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby 
budownictwa drogowego. Część 2. Wytyczne do oceny stateczności skarp  
i zboczy na potrzeby budownictwa drogowego – wprowadzone Zarządzeniem 
nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 czerwca 
2019 roku w sprawie wprowadzenia "Wytycznych wykonywania badań 
podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”  

[3]     Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby 
budownictwa drogowego. Cześć 3. Geomonitoring. Monitoring podłoża 
budowlanego i elementów konstrukcyjnych  – wprowadzone Zarządzeniem 
nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 czerwca 
2019 roku w sprawie wprowadzenia "Wytycznych wykonywania badań 
podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego” 

[4]     Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych  
– wprowadzony Zarządzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 
https://www.gddkia.gov.pl/pl/2291/Rok-2014  

[5]     Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych – GDDKiA, Warszawa 
2014 – wprowadzony Zarządzeniem nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych  
https://www.gddkia.gov.pl/pl/2291/Rok-2014 

[6]    Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym- 
IBDiM Warszawa 2002 

[7] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych – 
IBDiM Warszawa 1998 

Pozostałe wytyczne i instrukcje wskazano w załączniku 21.3 wytycznych [1]. 


