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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994, poz. 414 z pdzn.

zmianami, ostatnia: Dz. U. 2022 r. poz. 1557) niniejszym oswiadczam, ze projekt koncepcyjny pn.:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 602196K (UL. BOROWINOWA)
NA DZIAtKACH NR 105/5, 128/2, 239/3, 239/8, 240, 241, 242, 243/2, 243/4, 244, 318/3,
320/2, 320/3, 320/4, 490, 491,497/1, 499, 627/4, 627/5, 709, 710
OBREB 0090 PODGORZE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126104_9
W MIEJSCOWOSCI KRAKOW, GMINA MIEJSKA KRAKOW.
Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej.

(podac nazwe projektu i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu 14.11.2022 r.

dla: GMINA MIEJSKA KRAKOW -
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
UL. CENTRALNA 53
31-586 KRAKOW

(podac Inwestora)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Krakow, 14.11.2022 .

(miejscowos¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)

FDELITA Piotr Frosztega — listopad 2022 r.



Warszawa, dnia 17.03.1997 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBL//25%F 197

DECYZJA nNr 0438/97/U0

Pan mgr inz. Andrzej Kwater
urodzony dnia 27.02.1954 r. w Glucholazach

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pdzniejszymu:
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r.. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 11.01.1996 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych =
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od —
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-MAX-ZV9-KF5 *

Pan Andrzej Kwater o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0614/04

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadezenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadcezenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zat. 1 pismo Orange Polska. Domena Hurt. Infrastruktura i Serwis Ustug. Zarzadzanie Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta — znak: TTDSIKU-1967322/SG z dnia 30-05-2022 r.
(z zatgcznikiem graficznym).

6. RYSUNKI
Rys. TT.00 Plansza orientacyjna.

Rys. TT.01 Projekt zagospodarowania terenu. Wariant nr 1.

Rys. TT.02 Schemat przebudowy infrastruktury teletechniczne;j.
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1. Dane ogélne

1.1. Przedmiot i zakres dokumentaciji

Niniejsza dokumentacja jest sktadnikiem kompletu opracowan dla obiektu budowlanego pn. ,,Rozbudowa
drogi gminnej publicznej nr 602196K (ul. Borowinowa) na dziatkach nr 105/5, 128/2, 239/3, 239/8, 240,
241, 242, 243/3, 243/4, 244, 318/3, 320/2, 320/3, 320/4, 490, 491, 497/1, 499, 627/4, 627/5, 709, 710
obreb 0090 Podgérze jednostka ewidencyjna 126104 _9 w miejscowosci Krakéw, Gmina Miejska
Krakow”.

W dokumentacji zostang wskazane elementy infrastruktury teletechnicznej, ktére beda wymagaty
przebudowania lub zabezpieczenia przed realizacjg prac drogowych stanowigcych zakres ww. inwestycji.

Orientacyjna lokalizacja inwestycji pokazana jest na Rys. TT.00.

1.2. Inwestor
Inwestorem budowy jest Gmina Miejska Krakéw reprezentowana przez Zarzad Drég Miasta Krakowa.

1.3. Uzytkownik

Na terenie objetym zakresem przedmiotowej inwestycji (wzdtuz ul. Borowinowej) znajduje sie
infrastruktura teletechniczna:

a) Orange Polska S.A., wlasciciela:

— kanalizacji kablowe;j

— kabli doziemnych

— linii napowietrznej (stupdw i kabli);

b) Fastermedia s.c., wtasciciela:

— napowietrznych kabli swiattowodowych zawieszonych na stupach elektroenergetycznych.

1.4. Podstawy opracowania

Podstawg opracowania dokumentaciji sg:

— Dane Wejsciowe (patrz —rozdz. 1.8.)

— podkitad geodezyjny w skali 1:500

— inwentaryzacja urzgdzen teletechnicznych, lezgcych na obszarze przedmiotowej inwestycji

— zakres rzeczowy dokumentacji zwigzanej (patrz — rozdz. 1.7.)

— ustalenia dokonane w czasie opracowywania projektu

— normy, instrukcje i zarzgdzenia, obowigzujgce w Orange Polska S.A. oraz w budownictwie
telekomunikacyjnym.

1.5. Zakres rzeczowy dokumentacji
Zakres rzeczowy dokumentacji obejmuje:
a) przebudowanie linii napowietrznej na dtugosci trasowej | = 154,25 m poprzez:
— budowe nowych stupéw: 3 szt.
— wzmocnienie istniejacych stupdw: 3 szt.
— przebudowanie kabli na dtugosci | = 155,5 m;
— demontaz stupow: 3 szt.
b) przebudowanie kabli doziemnych na tacznej dtugosci trasowej | = 153,5 m / 2 odcinki poprzez:
— utozenie nowych kabli w ziemi na tgcznej diugosci trasowej | = 156,5 m
— wprowadzenie kabli na stupy: 2 wprowadzenia;
c) przebudowanie kanalizacji kablowej poprzez:
— wybudowanie kanalizacji 2-otworowej na dtugosci trasowej | = 13,5 m
— demontaz kanalizacji 2-otworowej na dtugosci trasowej | = 10,5 m
— wybudowanie studni typu SKR-2: 1 studnia
— demontaz studni typu SKR-2: 1 studnia
d) pomiary:
— uziemienia stupéw: 2 pomiary
— kabli prgdem statym.

Uwaga: ww. zakres prac nalezy traktowa¢ orientacyjnie.

1.6. Uzgodnienia
Na obecnym etapie przygotowywania dokumentacji (stadium koncepcji) nie ma potrzeby dokonywania
jakichkolwiek uzgodnien wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw ogolnych i branzowych. Uzgodnienia

7
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takie oraz decyzje administracyjne bedg uzyskane w czasie opracowywania nastepnych dokumentacji
(Projekt budowlany i Projekt Techniczny).

Jedynymi uzgodnieniami jakie zostaty dokonane, to uzgodnienia miedzybranzowe z projektantami
opracowujgcymi pozostate sktadniki dokumentacji dla przedmiotowej inwestycji.

1.7. Dokumentacja zwigzana
Zakres niniejszego projektu jest powigzany z innymi dokumentacjami, ktére wchodzg w skiad kompletu
opracowan dla inwestycji okreslonej w rozdz. 1.1.:

a) projektem branzy drogowe;
b) projektem przebudowy i budowy innego uzbrojenia terenu.

1.8. Dane Wejsciowe

Dane Wejsciowe dla opracowania projektu okreslone zostaty przez:
— zakres rzeczowy dokumentacji zwigzanej (patrz: Rozdz. 1.7.)
— warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A.

1.9. Ogoélny harmonogram realizaciji prac

Harmonogram realizacji prac, opisanych w niniejszej dokumentacji, powinien by¢ zgodny z og6inym
harmonogramem realizacji inwestycji.

Realizacja rob6t drogowych oraz budowa i przebudowa innego uzbrojenia terenu w zakresie kolidujgcym
z istniejgcg infrastrukturg teletechniczng musza byé poprzedzone zrealizowaniem przebudowy tej
infrastruktury.

2. Dane wejsciowe

2.1. Stan istniejacy
Na podstawie wizji w terenie, stwierdzono, ze na obszarze inwestycji wymienionej w Rozdz. 1.1,
z zakresem robét drogowych oraz przebudowg i budowa innego uzbrojenia terenu kolidujg lokalizacje:

a) niektdrych stupdéw teletechnicznych (wlasnos¢ Orange Polska S.A.)
b) doziemnych kabli teletechnicznych (wtasno$¢ Orange Polska S.A.)
c) studni kablowej (wtasnos¢ Orange Polska S.A.).

Na tym etapie inwestycji, w oparciu o dokumentacjg branzy drogowej (Rozdz. 1.7) nie stwierdzono kolizji
istniejgcych stupow elektroenergetycznych, co powoduje, ze nie ma potrzeby przebudowywania kabli
teletechnicznych (wtasnos¢ Fastermedia s.c.) zawieszonych na tych stupach.

Szczegébtowa lokalizacja obiektow teletechnicznych w terenie pokazana jest na Rys. TT.01.

2.2. Zgodnosé projektu z Danymi Wejsciowymi
Orange Polska S.A. okreslita warunki techniczne na przetozenie i zabezpieczenie wtasnej infrastruktury
technicznej kolidujgcej z przedmiotowa inwestycja (patrz: Zatgczniki).

Sposob przetozenia i zabezpieczenia tej infrastruktury podany w niniejszej dokumentacji jest zgodny
z tymi warunkami.

2.3. Ustalenia wstepne

Dla usuniecia spodziewanej kolizji, nalezy:

— odtworzy¢ lokalizacje kolidujacych stupdw poza miejscami kolizji;

— przebudowac kable napowietrzne poprzez ich przeniesienie na nowe stupy lub wykonanie wstawek
kablowych;

— utozyé nowy odcinek kabla doziemnego poza miejscami kolizji;

— przebudowac kanalizacje na skrzyzowaniu z ul. Borowinowg (w rejonie posesiji nr 51);

— odtworzy¢ wprowadzenie kabla doziemnego na nowy stup w rejonie posesiji ,ul. Borowinowa 51”.

Uwaga: podczas opracowywania nastepnej fazy dokumentacji nalezy uaktualni¢ stan istniejacej
infrastruktury teletechnicznej na catym obszarze inwestycji.
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3. Czesc¢ technologiczna

3.1. Uwagi wstepne

Realizacje Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego nalezy poprzedzi¢ dopetnieniem wszystkich
formalnosci wymaganych przez obowigzujgce przepisy (ogélne i branzowe) oraz warunki dokonanych
uzgodnien, m.in.:

— uzyskac¢ odpowiednie decyzje administracyjne wynikajgce z wymagan Prawa budowlanego, ktére sg
konieczne dla zrealizowania zakresu rzeczowego dokumentacji branzy telekomunikacyjnej;

— uzyskac decyzje zarzadcy ulicy na czasowe zajecie pasa drogowego dla prowadzenia rob6t w tym
pasie;

— zleci¢ wytyczenie lokalizacji projektowanej studni, projektowanego kabla doziemnego oraz rur
ochronnych firmie uprawnionej do wykonywania robét geodezyjnych
(w analogiczny sposéb nalezy zapewni¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po zrealizowaniu
prac);

— powiadomi¢ (wyprzedzajgco) o terminie rozpoczecia robot:
— uzytkownika infrastruktury teletechnicznej przeznaczonej do zabezpieczenia i przebudowy
— uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia podziemnego, zlokalizowanego w poblizu miejsc, w ktdrych

beda prowadzone prace ziemne

w celu ustalenia sposobu i harmonogramu realizacji robét.

Wykonawca rob6t powinien by¢ odpowiedzialny za:
— jakos¢ wykonania prac
— prawidtowy dobdér materiatéw do realizacji robét
— zgodnos¢ realizacji prac z:
— dokumentacjg techniczng
— normami i przepisami obowigzujgcymi w Orange Polska S.A. (patrz: rozdz. 4.)
— odpowiednimi przepisami ogélnymi
— warunkami dokonanych uzgodnien
— przepisami BHP
— przepisami o ruchu drogowym
— opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (patrz — rozdz. 3.6.).

Osprzet i materialy pomocnicze stosowane do realizacji niniejszego projektu powinny spetniac
wymagania norm i przepiséw branzowych obowigzujacych w Orange Polska S.A., atakze warunkéw
technicznych, obowigzujgcych przy ich produkcji.

Sposob wykonania skrzyzowan i zblizen innych obiektéw terenowych z rurami kanalizacji kablowej
i zkablami doziemnymi musi spetnia¢ wymagania podane w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 26-10-2005 r.

Prace ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ recznie i pod bezposrednim
nadzorem uzytkownikow tego uzbrojenia (dla ustalenia rzeczywistego posadowienia tego uzbrojenia
w pionie i w poziomie nalezy wykonac przekopy kontrolne).

Wyglad terenu nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego niezwtocznie po zakonczeniu robét (o ile nie jest
to ujete w zakresie dokumentacji zwigzanej - drogowej).

UWAGI:

1. O terminie rozpoczecia rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem kanalizacji nalezy powiadomié Orange
Polska S.A. zgodnie z zasadami podanymi w pismie z dnia 30-05-2022 r;

2. zastosowana technologia wykonania prac ziemnych musi umozliwi¢ swobodne dojscie i dojazd do
istniejgcych obiektéw terenowych;

3. termin wykonania prac nalezy uzgodni¢ z bezposrednim uzytkownikiem kabli.

3.2. Przebudowa stupow
Do budowy nowych stupdédw nalezy zastosowa¢ stupy drewniane nasycone o dtugosci 6,0 m
(w szczudfach, z belkami ustojowymi).

Dla przebudowy (wzmocnienia) stupéw istniejacych nalezy wykorzysta¢ réwniez stupy jw.

Dla stupéw kablowych i ztgczowych nalezy wykona¢ ich uziemienie.
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3.3. Przebudowa kabli napowietrznych
Osprzet zastosowany do zawieszenia kabli na stupach musi spetnia¢ wymagania normy ZN-OPL-010/16.
Dla zawieszenia kabli na stupach nalezy zastosowaé wsporniki koncowe i przelotowe.

Na skrzyzowaniu z ulicami nalezy zachowa¢ wysokos$¢ zawieszenia kabla nad jej nawierzchnig co
najmniej 5,0 m (minimalna odlegtos¢ w zwisie).

3.4. Przebudowa kanalizacji kablowej
Schemat przebudowy kanalizacji pokazany jest na Rys. TT.02.

Dla ustalenia gtebokosci posadowienia nowych rur nalezy uwzgledni¢ sposdb przebudowy
ul. Borowinowej w miejscu lokalizaciji istniejgcej kanalizacji.

Poziom lokalizacji pokrywy nowej studni nalezy dopasowac do poziomu projektowanego terenu.

3.5. Przebudowa kabli doziemnych
Schemat przebudowy kabli pokazany jest na Rys. TT.02.

Gtebokos¢ posadowienia nowych kabli powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 m poza skrzyzowaniem
z ul. Borowinowa.

Dla ustalenia gtebokosci posadowienia kabla na skrzyzowaniu z ul. Borowinowg (zabezpieczonego rurg
ochronna) nalezy uwzgledni¢ sposéb jej przebudowy w miejscu skrzyzowania.

Przy wprowadzaniu na stupy teletechniczne, kable nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng do wysokosci co
najmniej 3,0 m, liczonej od poziomu nowego terenu.

Na skrzyzowaniach i przy zblizeniach z ulicg i z innym uzbrojeniem terenu, kabel nalezy zabezpieczyé
rurg ochronna.

3.6. Uwagi koncowe

a) Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg, zgodng ze stanem
rzeczywistego zrealizowania projektu, uwzgledniajgcg zmiany przeprowadzone w czasie budowy
i uzupetniong wynikami pomiaréw oraz badan parametréw technicznych, wykonanymi metodami
okreslonymi w przepisach Orange Polska S.A. oraz w przepisach obowigzujgcych w budownictwie
telekomunikacyjnym.
Dokumentacja powinna zawieraé¢ rowniez wszystkie uzyskane:
— uzgodnienia
— decyzje administracyjne.
— powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.

¢) Odbidr prac powinien by¢ poprzedzony badaniami sprawdzajacymi zgodnos¢ realizacji robét
z dokumentacjg i wymaganiami obowigzujgcych przepiséw; patrz — rozdz. 4.
Podane w zestawieniu normy okreslajg ilosciowy i jakosciowy zakres badan — podajg tez kryteria,
uznajgce sposoéb realizacji prac za prawidtowy.

Prace budowlane oraz sposéb postepowania materiatami wykorzystywanymi do realizacji rob6t powinny
by¢ wykonane zgodnie z przepisami ujetymi w Ustawach: ,Prawo ochrony $rodowiska” i ,Prawo
0 odpadach”.

4. Wykaz przepiséw ogolnych i norm branzowych
Zbior Norm Zaktadowych Orange Polska S.A.:

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-010/16  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.,

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.
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KC
Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 602196K (ul. Borowinowa)
w miejscowosci Krakow.
Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury teletechniczne

ZN-OPL-023/16
ZN-OPL-025/17

ZN-OPL-027/96

ZN-OPL-028/15
ZN-OPL-029/15

ZN-OPL-030/05
ZN-OPL-031/11

ZN-OPL-032/05

ZN-OPL-033/17

ZN-OPL-035/12

ZN-OPL-037/10

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury
telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe - termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Lgczéwki i zespoty taczéwkowe, kablowe
i przetgcznicowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce obiektéw
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005, poz. 1864;
ostatnie zmiany: Dz.U. 2010, nr 115, poz. 773)

Ustawa z dnia 07-07-1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994, poz. 414 z p6zn. zmianami, ostatnia: Dz.U.

2022, poz. 1557).

Ustawa z dnia 27-04-2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 r., poz. 627 z pdzn. zmianami,
ostatnia: Dz.U. 2022, poz. 1576)

Ustawa z dnia 14. grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21; z p6zn. zmianami, ostatnia: Dz. U.

2022, poz. 699).
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Orange Polska FDELITA Piotr Frosztega
Domena Hurt ul. Fredry 4F/14

Infrastruktura i Serwis Ustug 30-605 Krakow
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta
ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakow
tel.: 12 6234045 www.hurt-orange.pl
Krakow, 30 maja 2022r.

Numer pisma: TTDSIKU-19673/22/5G
Temat: warunki techniczne na przetozenie i zabezpieczenie infrastruktury technicznej Orange Polska S.A.

kolidujacej z projektowanym zamierzeniem: "Rozbudowa ul. Borowinowej (od. bud. 28 do bud. 51) na
dziatkach 497/1, 499, 710 obr. P-90 w Krakowie"

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace wydania warunkéw technicznych dla projektowanego
zamierzenia: "Rozbudowa ul. Borowinowej (od. bud. 28 do bud. 51) na dziatkach 497/1, 499, 710 obr. P-90 w
Krakowie" informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca doziemng i napowietrzng sieciag
teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na
koszt naruszajacego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykona¢ zabezpieczenie istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizje z projektowana inwestycjg, zwracajgc szczegolng uwage na
normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:
1. Wykonac:

o Przelozy¢ istniejacy kabel doziemny poza obszar kolizji z projektowanym ukfadem drogowym.
Przetozy¢ istniejgce stupy wraz z kablami poza kolizje z projektowanym ukiadem drogowym —
stupy wymienié na slupy o wys. 8,56m w celu zapewnienia odpowiedniej wysokosci zawieszenia
kabli nad wjazdami i ulicami.

o Zabezpieczy¢ istniejgca kanalizacje kablowa 2 otworowa pod przebudowywang jezdnig za
pomoca rur dwudzielnych AROT 120/110 (skrzyzowanie z ul. Babiego Lata).

o W projekcie zamiesci¢ schemat przebudowy i przekroje poprzeczne w miejscach kolizji.

Na zataczonych planach sytuacyjnych istniejgca infrastrukture OPL zaznaczono kolorem
pomarariczowym. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pézn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdniag lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rura ochronng gruboscienng przez cala szerokos¢ jezdni
3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane

organom scigania .

Orange Polska Spélka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-328) przy Al. Jerozalimskich 160, wpisana do Rejesiru Przedsigbiorcawv prowadzonego przez Sad Rejonovry dia m.st Warszawy
X1l Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-985; 7 pokrytym v calosci kapitatem zakiadovym viynoszacym 3,.937.072.437 zlolych.
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W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnienn do
nakiadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzer i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.
Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).
Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzié za pomoca
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé i oznakowad przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié¢ przedstawiciela OPL
Obsiuga Techniczna Klienta w Krakowie, oraz inspektora nadzoru.
Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie; oraz inspektora nadzoru.
Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD)
prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie, ul. Dauna 66
Dokumentacja projektowa, bedzie mogia by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie przy ul. Dauna 66. Zapytanie dotyczace uszczegotowienia warunkéw technicznych w zakresie
istniejgcej infrastruktury teletechnicznej podlegajace] przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowaé na adres
e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com (sprawe prowadzi Stanistaw Gabor tel. 12
623 40 45). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.
Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylgcznie firmie specijalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:
e Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa, tel.

22 549 01 11), ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca

wilasnos¢ OPL i prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, oraz posiada

duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przefgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych,
majacych bezposredni wplyw na jakosé dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wylgcznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
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sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiagzata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

W odniesieniu do infrastruktury stanowigcej wiasno$¢ OPL - przynajmniej na 14 dni przed planowanym
rozpoczeciem robdt, zwigzanych z ingerencja w sie¢ telekomunikacyjna, Inwestor ma obowigzek pisemnie
wystgpi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong
sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor
Wzér wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, ktory jest umieszczony na ww. stronie, prosimy
wypetni¢ go i przesta¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
ul. Rakowicka 51

31-510 Krakoéw

e-malil: DISU.REWUUilKrak@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscig OPL nalezy spetnic¢
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastgpuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkow technicznych.

Zakoniczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komorkom

wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przelozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

o szkice inwentaryzacji geodezyjne] infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjnga wprowadzong do zasobow
geodezyjnych starostwa powiatowego.

e kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robét i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizac;ji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

) Ogodlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000

) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku
gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z blednie podanych
informacji w dokumentaciji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg
obciazeniem inwestora

B LN
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e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokét
odbioru technicznego.

o Protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowane] inwestycji w zwigzku

z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac

projektowych po wygasnigciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich prolongate badz?

wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji

na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury

telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgcznik

do warunkoéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow

technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji

dla ktérej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
konieczno$ci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych
wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania Instrukciji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowaé w
terrnip\ie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencia.

Stanistaw Gabor

Gt. Specijalista
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:
1. 1 komplet planu sytuacyjnego.
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Projektowany odcinek rozbudowy drogi
gminnej nr 602196K ul. Borowinowa

Projektowany odcinek rozbudowy drogi
gminnej nr 603787K ul. T. Chatubirskiego
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BIURO PROJEKTOWE :

FDELITA riOTR FROSZTEGA

30-605 Krakdw, ul. Fredry 4F/14

IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS:

T EXOMUNIKACYINA | mgr inz. Andrzej KWATER | 043819700
IPROJEKTANT:

TEMAT :

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 602196K
(UL. BOROWINOWA) NA DZIAtKACH NR 105/5, 128/2, 239/3,
239/8, 240, 241, 242, 243/3, 243/4, 244, 318/3, 320/2, 320/3,
320/4, 490, 491, 497/1, 499, 627/4, 627/5, 709, 710 OBREB 0090
PODGORZE JEDNOSTKA  EWIDENCYJNA 126104 9 W
MIEJSCOWOSCI KRAKOW, GMINA MIEJSKA KRAKOW

INWESTOR: GMINA MIEJSKA KRAKOW-
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
UL. CENTRALNA 53

31-586 KRAKOW

BRANZA: FAZA: DATA / DATE:
BRaNCH:  TELEKOMUNIKACYJNA siace: K| 11.2022
NAZWA RYSUNKU: SKALA: NR PROJEKTU:
DRAWING NAME: SCALE: PROJECT No:

1:10 000

PLANSZA ORIENTACYJNA NUMER RYSUNKU:
DRAWING No:
T1.00




UWAGA:
Schemat przebudowy infrastruktury teletechnicznej
pokazany jest na Rys.TT.02

FDELITA riotR FrROSZTEGA

30-605 Krakdw, ul. Fredry 4F/14
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UWAGI:

1. Lokalizacja obiektéw 1t w terenie pokazana jest na Rys.TT.01.
2. Na rysunku pokazano trasy kabli istniejqcych i projektowanych.




