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 (imię i nazwisko) 

0438/97/U 

 (nr uprawnień) 
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zmianami, ostatnia: Dz. U. 2022 r. poz. 1557) niniejszym oświadczam, że projekt koncepcyjny pn.:  

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 602196K (UL. BOROWINOWA)  
NA DZIAŁKACH NR 105/5, 128/2, 239/3, 239/8, 240, 241, 242, 243/2, 243/4, 244, 318/3, 

320/2, 320/3, 320/4, 490, 491,497/1, 499, 627/4, 627/5, 709, 710  
OBRĘB 0090 PODGÓRZE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126104_9  

W MIEJSCOWOŚCI KRAKÓW, GMINA MIEJSKA KRAKÓW. 
Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej. 

 

(podać nazwę projektu i adres inwestycji) 

 

sporządzony w dniu 14.11.2022 r. 

dla:  GMINA MIEJSKA KRAKÓW - 
ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA 
UL. CENTRALNA 53 
31-586 KRAKÓW 

(podać Inwestora) 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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1. Dane ogólne  

1.1. Przedmiot i zakres dokumentacji  
Niniejsza dokumentacja jest składnikiem kompletu opracowań dla obiektu budowlanego pn. „Rozbudowa 
drogi gminnej publicznej nr 602196K (ul. Borowinowa) na działkach nr 105/5, 128/2, 239/3, 239/8, 240, 
241, 242, 243/3, 243/4, 244, 318/3, 320/2, 320/3, 320/4, 490, 491, 497/1, 499, 627/4, 627/5, 709, 710 
obręb 0090 Podgórze jednostka ewidencyjna 126104_9 w miejscowości Kraków, Gmina Miejska 
Kraków”.  

W dokumentacji zostaną wskazane elementy infrastruktury teletechnicznej, które będą wymagały 
przebudowania lub zabezpieczenia przed realizacją prac drogowych stanowiących zakres ww. inwestycji.  

Orientacyjna lokalizacja inwestycji pokazana jest na Rys. TT.00.  

1.2. Inwestor  
Inwestorem budowy jest Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa.  

1.3. Użytkownik  
Na terenie objętym zakresem przedmiotowej inwestycji (wzdłuż ul. Borowinowej) znajduje się 
infrastruktura teletechniczna:  
a) Orange Polska S.A., właściciela:  
— kanalizacji kablowej  
— kabli doziemnych  
— linii napowietrznej (słupów i kabli);  
b) Fastermedia s.c., właściciela:  
— napowietrznych kabli światłowodowych zawieszonych na słupach elektroenergetycznych.  

1.4. Podstawy opracowania  
Podstawą opracowania dokumentacji są: 
— Dane Wejściowe (patrz – rozdz. 1.8.)  
— podkład geodezyjny w skali 1:500  
— inwentaryzacja urządzeń teletechnicznych, leżących na obszarze przedmiotowej inwestycji  
— zakres rzeczowy dokumentacji związanej (patrz – rozdz. 1.7.)  
— ustalenia dokonane w czasie opracowywania projektu  
— normy, instrukcje i zarządzenia, obowiązujące w Orange Polska S.A. oraz w budownictwie  
  telekomunikacyjnym.  

1.5. Zakres rzeczowy dokumentacji  
Zakres rzeczowy dokumentacji obejmuje:  
a) przebudowanie linii napowietrznej na długości trasowej l = 154,25 m poprzez:  
  — budowę nowych słupów: 3 szt.  
  — wzmocnienie istniejących słupów: 3 szt.  
  — przebudowanie kabli na długości l = 155,5 m;  
  — demontaż słupów: 3 szt.  
b) przebudowanie kabli doziemnych na łącznej długości trasowej l = 153,5 m / 2 odcinki poprzez:  
  — ułożenie nowych kabli w ziemi na łącznej długości trasowej l = 156,5 m  
  — wprowadzenie kabli na słupy: 2 wprowadzenia;  
c) przebudowanie kanalizacji kablowej poprzez:  
  — wybudowanie kanalizacji 2-otworowej na długości trasowej l = 13,5 m  
  — demontaż kanalizacji 2-otworowej na długości trasowej l = 10,5 m  
  — wybudowanie studni typu SKR-2: 1 studnia  
  — demontaż studni typu SKR-2: 1 studnia  
d) pomiary:  
  — uziemienia słupów: 2 pomiary  
  — kabli prądem stałym.  

Uwaga: ww. zakres prac należy traktować orientacyjnie.  

1.6. Uzgodnienia  
Na obecnym etapie przygotowywania dokumentacji (stadium koncepcji) nie ma potrzeby dokonywania 
jakichkolwiek uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów ogólnych i branżowych. Uzgodnienia 
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takie oraz decyzje administracyjne będą uzyskane w czasie opracowywania następnych dokumentacji 
(Projekt budowlany i Projekt Techniczny).  

Jedynymi uzgodnieniami jakie zostały dokonane, to uzgodnienia międzybranżowe z projektantami 
opracowującymi pozostałe składniki dokumentacji dla przedmiotowej inwestycji.  

1.7. Dokumentacja związana  
Zakres niniejszego projektu jest powiązany z innymi dokumentacjami, które wchodzą w skład kompletu 
opracowań dla inwestycji określonej w rozdz. 1.1.:  

a) projektem branży drogowej  
b) projektem przebudowy i budowy innego uzbrojenia terenu.  

1.8. Dane Wejściowe  
Dane Wejściowe dla opracowania projektu określone zostały przez:  
— zakres rzeczowy dokumentacji związanej (patrz: Rozdz. 1.7.)  
— warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A.  

1.9. Ogólny harmonogram realizacji prac  
Harmonogram realizacji prac, opisanych w niniejszej dokumentacji, powinien być zgodny z ogólnym 
harmonogramem realizacji inwestycji.  
Realizacja robót drogowych oraz budowa i przebudowa innego uzbrojenia terenu w zakresie kolidującym 
z istniejącą infrastrukturą teletechniczną muszą być poprzedzone zrealizowaniem przebudowy tej 
infrastruktury.  

2. Dane wejściowe  

2.1. Stan istniejący  
Na podstawie wizji w terenie, stwierdzono, że na obszarze inwestycji wymienionej w Rozdz. 1.1., 
z zakresem robót drogowych oraz przebudową i budową innego uzbrojenia terenu kolidują lokalizacje:  

a) niektórych słupów teletechnicznych (własność Orange Polska S.A.)  
b) doziemnych kabli teletechnicznych (własność Orange Polska S.A.)  
c) studni kablowej (własność Orange Polska S.A.).  

Na tym etapie inwestycji, w oparciu o dokumentacją branży drogowej (Rozdz. 1.7) nie stwierdzono kolizji 
istniejących słupów elektroenergetycznych, co powoduje, że nie ma potrzeby przebudowywania kabli 
teletechnicznych (własność Fastermedia s.c.) zawieszonych na tych słupach.  

Szczegółowa lokalizacja obiektów teletechnicznych w terenie pokazana jest na Rys. TT.01.  

2.2. Zgodność projektu z Danymi Wejściowymi  
Orange Polska S.A. określiła warunki techniczne na przełożenie i zabezpieczenie własnej infrastruktury 
technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją (patrz: Załączniki).  

Sposób przełożenia i zabezpieczenia tej infrastruktury podany w niniejszej dokumentacji jest zgodny 
z tymi warunkami.  

2.3. Ustalenia wstępne  
Dla usunięcia spodziewanej kolizji, należy:  
— odtworzyć lokalizację kolidujących słupów poza miejscami kolizji;  
— przebudować kable napowietrzne poprzez ich przeniesienie na nowe słupy lub wykonanie wstawek  
  kablowych;  
— ułożyć nowy odcinek kabla doziemnego poza miejscami kolizji;  
— przebudować kanalizację na skrzyżowaniu z ul. Borowinową (w rejonie posesji nr 51);  
— odtworzyć wprowadzenie kabla doziemnego na nowy słup w rejonie posesji „ul. Borowinowa 51”.  

Uwaga: podczas opracowywania następnej fazy dokumentacji należy uaktualnić stan istniejącej 
infrastruktury teletechnicznej na całym obszarze inwestycji.  
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3. Część technologiczna  

3.1. Uwagi wstępne  
Realizację Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego należy poprzedzić dopełnieniem wszystkich 
formalności wymaganych przez obowiązujące przepisy (ogólne i branżowe) oraz warunki dokonanych 
uzgodnień, m.in.:  

– uzyskać odpowiednie decyzje administracyjne wynikające z wymagań Prawa budowlanego, które są  
  konieczne dla zrealizowania zakresu rzeczowego dokumentacji branży telekomunikacyjnej;  
– uzyskać decyzję zarządcy ulicy na czasowe zajęcie pasa drogowego dla prowadzenia robót w tym  
  pasie;  
– zlecić wytyczenie lokalizacji projektowanej studni, projektowanego kabla doziemnego oraz rur  
  ochronnych firmie uprawnionej do wykonywania robót geodezyjnych  
  (w analogiczny sposób należy zapewnić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po zrealizowaniu  
  prac);  
– powiadomić (wyprzedzająco) o terminie rozpoczęcia robót:  
  – użytkownika infrastruktury teletechnicznej przeznaczonej do zabezpieczenia i przebudowy  
 – użytkowników istniejącego uzbrojenia podziemnego, zlokalizowanego w pobliżu miejsc,  w których  
   będą prowadzone prace ziemne  
  w celu ustalenia sposobu i harmonogramu realizacji robót.  

Wykonawca robót powinien być odpowiedzialny za: 
– jakość wykonania prac  
– prawidłowy dobór materiałów do realizacji robót  
– zgodność realizacji prac z:  
 — dokumentacją techniczną  
 — normami i przepisami obowiązującymi w Orange Polska S.A. (patrz: rozdz. 4.)  
 — odpowiednimi przepisami ogólnymi  
  — warunkami dokonanych uzgodnień  
  — przepisami BHP  
  — przepisami o ruchu drogowym  
– opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (patrz – rozdz. 3.6.).  

Osprzęt i materiały pomocnicze stosowane do realizacji niniejszego projektu powinny spełniać 
wymagania norm i przepisów branżowych obowiązujących w Orange Polska S.A., a także warunków 
technicznych, obowiązujących przy ich produkcji.  

Sposób wykonania skrzyżowań i zbliżeń innych obiektów terenowych z rurami kanalizacji kablowej 
i z kablami doziemnymi musi spełniać wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 26-10-2005 r.  

Prace ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy wykonać ręcznie i pod bezpośrednim 
nadzorem użytkowników tego uzbrojenia (dla ustalenia rzeczywistego posadowienia tego uzbrojenia 
w pionie i w poziomie należy wykonać przekopy kontrolne).  

Wygląd terenu należy przywrócić do stanu pierwotnego niezwłocznie po zakończeniu robót (o ile nie jest 
to ujęte w zakresie dokumentacji związanej - drogowej).  

UWAGI:  
1. O terminie rozpoczęcia robót związanych z zabezpieczeniem kanalizacji należy powiadomić Orange  
  Polska S.A. zgodnie z zasadami podanymi w piśmie z dnia 30-05-2022 r.;  
2. zastosowana technologia wykonania prac ziemnych musi umożliwić swobodne dojście i dojazd do  
  istniejących obiektów terenowych;  
3. termin wykonania prac należy uzgodnić z bezpośrednim użytkownikiem kabli.  

3.2. Przebudowa słupów  
Do budowy nowych słupów należy zastosować słupy drewniane nasycone o długości 6,0 m 
(w szczudłach, z belkami ustojowymi).  

Dla przebudowy (wzmocnienia) słupów istniejących należy wykorzystać również słupy jw.  

Dla słupów kablowych i złączowych należy wykonać ich uziemienie.  



 KC 
Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 602196K (ul. Borowinowa)  

w miejscowości Kraków.  
Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury teletechniczne  

 
 

 
FDELITA Piotr Frosztęga – listopad 2022 r. 

10 

3.3. Przebudowa kabli napowietrznych  
Osprzęt zastosowany do zawieszenia kabli na słupach musi spełniać wymagania normy ZN-OPL-010/16. 
Dla zawieszenia kabli na słupach należy zastosować wsporniki końcowe i przelotowe.  

Na skrzyżowaniu z ulicami należy zachować wysokość zawieszenia kabla nad jej nawierzchnią co 
najmniej 5,0 m (minimalna odległość w zwisie).  

3.4. Przebudowa kanalizacji kablowej  
Schemat przebudowy kanalizacji pokazany jest na Rys. TT.02.  

Dla ustalenia głębokości posadowienia nowych rur należy uwzględnić sposób przebudowy 
ul. Borowinowej w miejscu lokalizacji istniejącej kanalizacji.  

Poziom lokalizacji pokrywy nowej studni należy dopasować do poziomu projektowanego terenu.  

3.5. Przebudowa kabli doziemnych  
Schemat przebudowy kabli pokazany jest na Rys. TT.02.  

Głębokość posadowienia nowych kabli powinna wynosić co najmniej 0,8 m poza skrzyżowaniem 
z ul. Borowinową.  

Dla ustalenia głębokości posadowienia kabla na skrzyżowaniu z ul. Borowinową (zabezpieczonego rurą 
ochronną) należy uwzględnić sposób jej przebudowy w miejscu skrzyżowania.  

Przy wprowadzaniu na słupy teletechniczne, kable należy zabezpieczyć rurą ochronną do wysokości co 
najmniej 3,0 m, liczonej od poziomu nowego terenu.  

Na skrzyżowaniach i przy zbliżeniach z ulicą i z innym uzbrojeniem terenu, kabel należy zabezpieczyć 
rurą ochronną.  

3.6. Uwagi końcowe  
a) Po zakończeniu prac należy wykonać dokumentację powykonawczą, zgodną ze stanem  
  rzeczywistego zrealizowania projektu, uwzględniającą zmiany przeprowadzone w czasie budowy  
  i uzupełnioną wynikami pomiarów oraz badań parametrów technicznych, wykonanymi metodami  
  określonymi w przepisach Orange Polska S.A. oraz w przepisach obowiązujących w budownictwie  
  telekomunikacyjnym. 
 Dokumentacja powinna zawierać również wszystkie uzyskane:  
  – uzgodnienia  
  – decyzje administracyjne.  
  – powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.  

c) Odbiór prac powinien być poprzedzony badaniami sprawdzającymi zgodność realizacji robót  
  z dokumentacją i wymaganiami obowiązujących przepisów; patrz — rozdz. 4.  
  Podane w zestawieniu normy określają ilościowy i jakościowy zakres badań – podają też kryteria,  
  uznające sposób realizacji prac za prawidłowy.  

Prace budowlane oraz sposób postępowania materiałami wykorzystywanymi do realizacji robót powinny 
być wykonane zgodnie z przepisami ujętymi w Ustawach: „Prawo ochrony środowiska” i „Prawo 
o odpadach”.  

4. Wykaz przepisów ogólnych i norm branżowych  

Zbiór Norm Zakładowych Orange Polska S.A.:  

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami  
   budowlanymi. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla telekomunikacyjnych linii kablowych  
  napowietrznych. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.  

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna i rurociągi  
   kablowe. Wymagania i badania.,  

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.  



 KC 
Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 602196K (ul. Borowinowa)  

w miejscowości Kraków.  
Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury teletechniczne  

 
 

 
FDELITA Piotr Frosztęga – listopad 2022 r. 

11 

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury  
  telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych.  
  Wymagania i badania. 

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o żyłach  
  miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe - termokurczliwe i owijane.  
  Wymagania i badania.  

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, kablowe  
  i przełącznicowe. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych.  
  Wymagania i badania.  

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa.  
  Wymagania i badania  

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające obiektów  
  telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005, poz. 1864; 
ostatnie zmiany: Dz.U. 2010, nr 115, poz. 773)  

Ustawa z dnia 07-07-1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994, poz. 414 z późn. zmianami, ostatnia: Dz.U. 
2022, poz. 1557).  

Ustawa z dnia 27-04-2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 r., poz. 627 z późn. zmianami, 
ostatnia: Dz.U. 2022, poz. 1576)  

Ustawa z dnia 14. grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21; z późn. zmianami, ostatnia: Dz. U. 
2022, poz. 699).  
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