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Niniejsze zapisy stanowig uszczegotowienie zapisow specyfikacji ogoinej, ktorej zakres opracowania obejmuje
cato$¢ robot budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania ,Budowa ul. Polnej w m. Lusowo”.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot STWIORB.

Niniejsza specyfikacja (STWiIORB) dotyczy wykonania przebudowy istniejacych sieci elektroenergetycznych w
ramach budowy ul. Polnej w m. Lusowo.

Inwestor:

Gmina Tarnowo Podgérne
Ul. Poznanska 115

62-080 Tarnowo Podgorne

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacja techniczna sporzadzona zostata na potrzeby przetargu jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu, realizacji oraz odbiorze prac elektrycznych.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem
istniejacych elektroenergetycznych linii kablowych, przebudowg kolidujgcych linii kablowych nn i SN oraz
przesuniecie stacji transformatorowej stupowej wraz z szafg stacyjng w miejsca niekolidujace z projektowanym
uktadem drogowym..

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami technicznymi.

Podstawowe okre$lenia stosowane w elektryce zawarte sq w Il wydaniu ,INSTALACJE ELEKTRYCZNE”

Warunki techniczne z komentarzami

Wymagania odbioru i Eksploatacji przepisy prawne i normy wyd. COBO-PROFIL - 2000r.

W zakresie sieci elektroenergetycznych pojecia wprowadzone zostaty w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
z 21 pazdziernika 1988r.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
(informacje dotyczace dokumentaciji projektowej, organizacji robét budowlanych, terenu budowy)

Dla wykonawcy robét elektrycznych nie przewiduje sie organizacji zaplecza. W czasie prowadzenia robdt
elektrycznych nalezy stosowac sie do harmonogramu rob6t oraz tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca przed
rozpoczeciem robot wykona projekt organizaciji ruchu drogowego, ktdry nalezy zatwierdzi¢ u zarzadcy danej drogi.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami nadzoru.

Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowg i STWIORB.

Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:



Dokumentacje Projektowa, ktdrq Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawiera¢
kompletny projekt budowlano-wykonawczy
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:

= Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Rob6t

= Projekt objazddéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegéinych odcinkéw

= Projekt organizacji i harmonogram rob6t

Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentaciji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. Dane
okre$lone w Dokumentaciji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z Dokumentacjg Projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym porecze,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
= utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
= podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
= |okalizacje baz, sktadowisk i drog dojazdowych.
= Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacii
Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia



Materiaty ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig
uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sgq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organdw administracji panstwowej [w robotach elektrycznych nie przewiduje sie stosowanie materiatow
szkodliwych dla otoczenia]. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Wyroby stosowane do wykonania zadania inwestycyjnego muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. nr 92 poz.881
z 2004 roku) z pozniejszymi zmianami uznaje:

- wyroby dla ktorych istnieje norma zharmonizowana — oznakowane wytgcznie znakiem CE.

- wyroby dla ktérych brak normy zharmonizowanej — wprowadzone do stosowania poprzez system krajowy ze
znakiem budowlanym lub poprzez jednostkowe zastosowanie wedtug indywidualnej dokumentacji techniczne;j.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym wymaga sporzadzenia przez producenta krajowe;
deklaracji wtasciwosci uzytkowych dla tego wyrobu, na podstawie wtasciwej przedmiotowo Polskiej Normy wyrobu
lub krajowej oceny technicznej, w ktorej producent deklaruje witadciwosci uzytkowe wyrobu, majgce wplyw na
spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. Producent,
w zakresie zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk wyrobu, bedzie
maogt informowac o tych wtasciwosciach, jezeli zostaty one okreslone w krajowej deklaracji wiasciwo$ci uzytkowych.

Kazde urzadzenie energetyczne powinno posiada¢ odpowiednig dokumentacije techniczng, do ktérych zalicza sie:
dokumentacje fabryczng dostarczang przez dostawce (karta gwarancyjna, fabryczna instrukcja obstugi, opis
techniczny, rysunek, schemat)

dokumentacje eksploatacyjng (dokument przyjecia do eksploatacji, ksigzki i raporty pracy, dok. dot. przegladdw,
konserwaciji i remontdw, wyniki préb i pomiaréw, wykaz czesci zapasowych itp.)

Moga by¢ stosowane materiaty producentéw krajowych i zagranicznych.

Wykonawca w porozumieniu z kierownikiem budowy i inwestorem moze zastosowaC materiaty dowolnych
producentow jednak nalezy zastosowac poziom jakosciowy przyjetych w projekcie materiatow. Wykonawca ponosi
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odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie ( zainstalowanie).

2.2. Pozyskanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji i zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robét.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci. W przypadku,
gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace warunki:
e Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
W czasie przeprowadzania inspekc;ji.
e Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je$li Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robdt, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru
stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robédt, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wlasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu



Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w STWIORB, lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacii
robot, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu. Roboty elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane recznie lub
przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. Przy mechanicznym
wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do
wykonywania tego typu roboét.

Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych winny by¢ wykonywane recznie.

Roboty elektroenergetyczne bedg prowadzone przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:
= Podno$nik montazowy PHM samochodowy
Wibromtot elektryczny 3,0 kW (4KM)
Zuraw samochodowy 4t
Zageszczarka wibracyjno-spalinowa
Spalinowy pograzacz uzioméw
Spawarka spalinowa
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 m3/min.
Wykaz sprzetu jest przyktadowy i Wykonawca moze zastosowac réwnowazny lub inny, dostosowany do technologii
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ robdt i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami STWIORB
oraz projektu organizacji robot, ktdry uzyskat akceptacije Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem.

Materiaty przewidziane do wykonania robdt mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem
zasad kodeksu drogowego. Dla materiatdw dtugich nalezy stosowaC przyczepy diuzycowe, a materiaty wysokie
nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewréceniem oraz przemieszczeniem.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elekirycznej i urzadzen rozdzielczych
nalezy przestrzega¢ zalecen wytwércéw, a w szczegolno$ci: transportowane urzadzenia zabezpieczyC przed
nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzadzenia ostroznie zatadowac
i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

Srodki transportu przewidziane do stosowania

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzern stosowaC nastepujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki transportu:



= Ciggnik kotowy 18-22 kW (25-30 KM)
= Przyczepa dtuzycowa do samochodu, do 4.5t
= Przyczepa do przewozenia kabli 4-7t
= Samochod dostawczy do 0.9t
= Samochdd skrzyniowy do 5t
Uwaga: parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgoIne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami STWIORB, projektu organizacji
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang,
jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow
i elementow rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;
i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatdbw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej — samoczynne wytgczenie napiecia sie¢ pracuje w uktadzie TNC.
Przewody neutralne i metalowe elementy konstrukcji wsporczych nalezy potaczy¢ za pomocg zacisku ochronnego
i potaczy¢, z projektowang bednarkg - uziomem. W razie potrzeby, uziomy te nalezy rozbudowac¢ za pomoca pretow
pionowych.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi spetnia¢ warunki okre$lone w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie wraz ze zmianami, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999
roku wraz ze zmianami w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie oraz PN |IEC 60364-4-4.

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptaciji Inspektorowi nadzoru harmonogram robét, zawierajacy
uzgodnione z uzytkownikiem okresy wytgczenia napiecia.

Niezaleznie od stopnia doktadno$ci dokumentow otrzymanych od Inwestora Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania wiasciwego rezultatu koncowego. Projekt oraz STWIORB sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjasni¢
sporne kwestie z Inwestorem, ktory, jako jedyny upowazniony jest do wprowadzania zmian. Wszelkie nie ujete prace
oraz niesygnalizowane niezgodnosci bedq interpretowane na korzy$¢ Inwestora.
W zakres robét Wykonawcy wchodzi:

= dostarczenie i roztadunek wszystkich urzadzen, osprzetu i materiatow niezbednych do wykonania

prac montazowo — instalacyjnych,

= zabezpieczenie urzadzen i materiatdw przed kradzieza, uszkodzeniem lub innymi czynnikami
majacymi wptyw na ich jakos¢,
zabezpieczenie placu budowy
wykonanie prac ziemnych zgodnie z ustaleniami i wytyczeniami geodezyjnymi,
wykonanie prac kablowych, montazu ztgcz, gtowic kablowych, przepustow kablowych itp.,
wykonanie i przygotowanie do odbioréw czesciowych prac zanikowych, a w szczegdlnosci wykopow
przed zakopaniem itp.,
= wykonanie niezbednych pomiaréw i badan zgodnie z ich harmonogramem,



= wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przedtozenie wymaganych przepisami certyfikatow
dla wszystkich urzadzen , kabli, osprzetu, muf kablowych, stupow, konstrukcji posadowien, opraw
o$wietleniowych itp.,

= uczestniczenie we wszystkich komisjach kontroli, odbioru itp.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie odstepstwa od projektu powinny by¢ dokumentowane
w Dzienniku Budowy.
Wykonawca robot przed przystgpieniem do wykonania prac sieciowych sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentacii
w zakresie wymaganym przepisami wraz z kompletem uzgodnien.
Nalezy zapozna¢ sie z warunkami wydanymi przez stuzby Energetyki zawodowej, ZUDP itp. Sprawdzeniu podlega
trasa, na ktdrej majg by¢ wykonane roboty kablowe i oswietleniowe. Ponadto przed rozpoczeciem robo6t nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ i wyposazy¢ plac budowy. Szczegolnie zwraca sie uwage na ochrone
przeciwporazeniowg na placach budowy ,ktdrg wykonac zgodnie z PN-HD 60364-7-704:2010.
Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-E-05125:1976 i N SEP-E-004.
Wykonanie ewentualnych zmian w liniach napowietrznych i kablowych nn oraz oswietleniowych terenu powinno
odpowiada¢ wymaganiom:

= okre$lonych w normach i przepisach
instalacje sg zgodne z dokumentacjq techniczng oraz warunkami technicznymi
budowa dostosowana jest do srodowiskowych warunkéw
zapewniona jest wiadciwa rbwnomierno$¢ oraz wtasciwe natezenie oSwietlenia.
Wykonawstwo elementéw linii napowietrznej nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-003 i
pozostatymi normami oraz przepisami ujetymi w dalszej czesci opracowania.
Prace ziemne wykonywane w rejonie istniejacych innych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac wytgacznie
recznie. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami uzbrojenia podziemnego nalezy stosowac
przepusty z rur o wytrzymato$ci dostosowanej do spodziewanych obcigzen transportowych oraz dobrane do
sposobu uch uktadania. Rury muszg spetniac wymagania normy PN-EN 50086-2-4:2002 - Systemy rur
instalacyjnych do prowadzenia przewoddw- czes¢ 2-4 — Wymagania szczegdtowe dla systemoéw rur instalacyjnych
uktadanych w ziemi.
Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywaé po wytyczeniu tras przez upowaznione stuzby geodezyjne. Po
wykonaniu prac ziemnych, ale przed zakopaniem kabli, muf itp. nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg i
nanies¢ wykonany uktad na aktualny podktad geodezyjny. Dokumentacje geodezyjng dotaczy¢ do protokotu odbioru
prac budowlanych i montazowych.
Wykonawca prac nie ma uprawnien do dokonywania jakichkolwiek zmian w stosunku do otrzymanej od Inwestora
dokumentaciji technicznej. Wykonawca prac jest zobowigzany do odméwienia wykonania tych elementéw prac, ktore
wedtug jego wiedzy zagraza to bezpieczenstwu zycia i zdrowia ludzi, badz tez nie spetni to oczekiwanych zatozen
inwestycj.
W takich przypadkach nalezy zgtosi¢ powyzsze Inwestorowi za posrednictwem kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.2. Zakres prac objetych niniejszym projektem

Istniejace ztacze kablowe stanowigce kolizje z nowoprojektowanym uktadem drogowym nalezy przebudowaé w
miejsca nie kolizyjne zgodnie z standardami i warunkami przebudowy wydanymi przez Enea Operator Sp. z 0.0. W
miejscach skrzyzowan kabli z nawierzchniami utwardzonymi chroni¢ je rurami o odpowiedniej wytrzymato$ci. Po
wykonaniu robdt wykona¢ pomiary i badania oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robé6t przy budowie kablowych linii

elektroenergetycznych.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone =zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
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powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonywanych prac moga by¢ na jego koszt kontrolowane
przez odpowiednie stuzby Inwestora. Z kazdej kontroli sporzadzany jest protokdt. Ewentualne niezgodnosci
wykonywanych robot bedg usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.
Kontroli podlegajq :

= zabezpieczenie istniejacych kabli

= ulozenia kabli

= dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wkasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badarn, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera. Wyniki pomiarow geodezyjnych bedg
przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wspétrzednymi x,y,z w wersji cyfrowej oraz wydruku. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera lub Zamawiajacego .

Do celéw kontroli Inzynier lub Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatébw oraz pomiaréw geodezyjnych, a Wykonawca powinien udzielic mu niezbednej pomocy. Inzynier lub
Zamawiajacy dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatdbw i robét z dokumentacjq projektowa i ST na podstawie wynikéw badan kontrolnych
dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier lub Zamawiajacy ma prawo prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier lub
Zamawiajacy oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacija
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i ST. Moze réwniez zleci¢ przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznej jednostce. Koszty
wszystkich dodatkowych badan i pomiaréw pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopu$ci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadajg:1. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:- Polskg Normg lub ST D-M-00.00.0017- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreSlong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi
Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny je;j
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badarn bedg dostarczone przez Wykonawce
Kierownikowi Projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy
beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz techniczne;
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementow robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Rob6t.

Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw Robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach ST D-M-00.00.0018przyjetych
w Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki Obmiaréw. Wszystkie Obmiary powinny by¢ wykonane przez uprawnionego do
tego geodete i potwierdzone szkicami geodezyjnymi.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, znaki CE lub znaki budowlane
wyrobdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej

7. OBMIAR ROBOT

Wszystkie rodzaje prac sg poparte wykazem podstawowych materiatow i urzadzen dla ktérych zastosowano
odpowiednie jednostki obmiarowe.

Dla linii napowietrznej i kablowej jednostkg obmiarowa jest dtugo$¢ kabla, przewodu

Dla urzadzen, stupow o$wietleniowych, opraw, itp. - szt

Dla przewoddéw i kabli m

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Umowa zawarta z Wykonawcg powinna zawiera¢ ogdlne zasady przeprowadzania odbiorow czesciowych w trakcie
wykonywania prac sieciowych i montazowych, jak rowniez odbioru dokonywanego po zakonczeniu budowy.

8.1. Odbiory czesciowe.

Odbiory czesciowe dotyczg gtéwnie tych elementow prac, ktdre ulegajq trwatemu zakryciu (zastonigciu). Kierownik
budowy jest zobowigzany do zgtoszenia Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych rob6t ulegajacych
zakryciu lub zanikowi oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych np. w umowie
0 przylaczenie do sieci elektroenergetycznej prob i odbiordw czesciowych instalaci i sieci elektroenergetycznych
oraz zwigzanych z nimi urzagdzen technicznych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru.
Przy tym nalezy zapewni¢ i przygotowac:

= dokumentacje powykonawczg odbieranego fragmentu prac
podstawe wykonanych zmian w stosunku do projektu
inne dokumenty np. protokoty pokontrolne
mapy geodezyjne powykonawcze
protokoty badan i pomiaréw pomontazowych.
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8.2. Badania i odbior sieci elektroenergetycznych.

W trakcie odbioru instalacji i sieci elektroenergetycznych nalezy komisji przedtozy¢ protokoty z badan.
Kazda instalacja i sie¢ powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i prébom obejmujacym niezbedny zakres
pomiarbw w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed
zagrozeniami, ktdrych moze stac sie przyczyna. Cztonkowie komisji zobowigzani sg wczesniej zapoznac z aktualng
dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen czastkowych.
Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje potwierdzone uprawnieniami do
wykonywania badan.
Ogledziny instalacii i sieci elektrycznych powinny obejmowac przede wszystkim prawidtowo$¢:

= ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

= doboru przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia

= oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno — neutralnych

= umieszczenia tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodow itp.

Badania pomiary i proby instalacji i sieci.
Celem badan i prob jest stwierdzenie czy zainstalowane aparaty, urzadzenia i srodki ochrony:
= spetniajg wymagania norm,
= spetniajg role ochrony i zabezpieczenia 0séb przed negatywnym oddziatywaniem instalacji i sieci
= 53 dobrane zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.
Sprawdzeniu podlegaja rowniez:
= zastosowane materiaty i urzadzenia
= poprawno$¢ wykonania potaczen
= wykonanie skrzyzowan i zblizeh miedzy instalacjami
= poprawnos¢ dziatania wszystkich urzadzen wyjsciowych.
Podstawowy zakres pomiarow i prob obejmuje:
sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych
pomiar rezystancji izolacji
pomiar rezystancji kabli
pomiar rezystancji uziemienia i rezystywnosci gruntu
sprawdzenie biegunowo$ci
sprawdzenie samoczynnego wytgczania instalacii
przeprowadzenie prob dziatania
sprawdzenie ochrony przed spadkiem i zanikiem napiecia
Kazda praca pomiarowo kontrolna powinna by¢ zakoriczona wystawieniem protokotu.
Ocene koricowg badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnig wowczas, gdy wyniki wszystkich badan w zakresie
ogledzin, pomiaréw i prob sg dodatnie.
Jesli w trakcie stwierdzono usterki, to po ich usunigciu nalezy badania powtorzyc.

8.3. Odbior koricowy.

Przed przystapieniem do inwestorskiego odbioru koncowego instalacji i sieci elektroenergetycznych wykonawca
kompletuje dokumenty:

= umowy i aneksy na wykonanie robot
protokoty z przeprowadzonych préb montazowych
protokoty z przeprowadzonych badan oraz sprawdzen odbiorczych, a takze préb rozruchowych
dziennik budowy
opinie rzeczoznawcow ( o ile wystepowaty)
DTR, instrukcje eksploatacji instalacji oraz urzadzen
certyfikatdw oraz deklaracji zgodno$ci na wyrobu i urzadzenia
powykonawczg dokumentacje techniczna.
Inwestorski odbiér koncowy obejmuje sprawdzenie przedstawionych dokumentdw, ogledziny
instalaciji, proby rozruchowe a nastepnie sporzadzenie protokotu odbioru.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz wymaganiami Inwestora jesli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne, a komisja z udziatem Inwestora, Wykonawcow, odpowiednich
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stuzb technicznych p/poz, bhp, Sanepid, inspekcji pracy, instytucji finansujacych i innych oséb zaproszonych do
udziatu w komisji nie wniosg zastrzezen i uwag.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Kwestie ptatnosci reguluje umowa pomigdzy Inwestorem a Wykonawca.
Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych kablowych linii elektroenergetycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét obliczona
na podstawie:

= okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez

zamawiajacego lub

= ystalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ww.
uwzgledniaja;
przygotowanie stanowiska roboczego,
zakup materiatow,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposéb podany w specyfikacji technicznej
szczegbiowej,
likwidacje stanowiska roboczego
wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan i prob
robot zwigzanych z rozbidrka nawierzchni z konstrukcjg oraz odtworzenie nawierzchni z konstrukcjg
prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Przepisy i normy

Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami, normami oraz regutami sztuki budowlane;.
Wszystkie urzadzenia, sposob ich doboru i parametry instalacji winny odpowiada¢ migdzynarodowym wytycznym
IEC.
Urzadzenia zgodne z przepisami dotyczacymi zabezpieczenia przed wptywem obcych pél elektromagnetycznych
winny by¢ opatrzone znakiem CE.
Normy i przepisy zwigzane:
= PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa
= PN-90/E-06150 Aparatura rozdzielcza sterownicza i niskonapieciowa
= PN-HD 630.3.1 S2:2002 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Czes¢ 3-1: Wymagania
dodatkowe dotyczace bezpiecznikow przeznaczonych do obstugi przez osoby niewykwalifikowane
(bezpieczniki gtdwnie do uzytku domowego i podobnego). Sekcje od | do IV
= PN-EN 60269-1:2010 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Cze$¢ 1: Wymagania ogoine
= PN-HD 60269-2:2008 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Cze$¢ 2: Wymagania dodatkowe
dotyczace bezpiecznikdw przeznaczonych do stosowania przez osoby wykwalifikowane
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(bezpieczniki gtownie do stosowania w przemysle). Przyktady znormalizowanych systemow
bezpiecznikowych od A do |

PN-EN-60598-2-5-8:2008 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegotowe.

PN-E-90401:1993 Kable elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajace 6/6kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie
znamionowe 0,6/1kV

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-IEC-60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia.

PN-IEC-60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC-60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa

PN-IEC-60050-826:2007 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 826: Instalacje
elektryczne

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdinych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC-60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC-60364-3 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ustalanie ogoinych
charakterystyk

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody pofgczen ochronnych
PN-HD 60364-5-51:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 5-51: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoline

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC-60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.
PN-IEC-60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i faczenia.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes$¢: 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi
PN-IEC-60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalaciji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-HD 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 7-706: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia przewodzace i ograniczajace
swobode ruchu.

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Normy SEP:

N SEP - E - 001
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= NSEP-E-003
= NSEP-E-004

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy:
= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — tom V- Instalacje
elektryczne.
Przepisy budowy Urzadzen elektroenergetycznych.
Przepisy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.
Prawo budowlane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych.
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