
                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : WTZ-001-017            KOBRA wer. 14

                      Wymiana dżwigu osobowego w budynku WTZ ul. Gen. Sikorskiego 36 we Wrześni 
Budowa :  Warsztaty Terapii Zajęciowej 

Obiekt :  Roboty remontowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej 
Adres :  ul. Sikorskiego 36, 62-300 Września

      PRZEDMIAR  ROBÓT
Data: 24.10.2022

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

A I.  ROBOTY  BUDOWLANE
Kod CPV :  45111290-7

A.a 1.  Roboty budowlane związane z montażem nowej windy - modernizacja szybu
Kod CPV :  45111290-7

1 KNR 401-0346-01-00 IGM Warszawa 2,000 gniazdo

Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o głębokości: 1
cegły

2.00 = 2,000

Razem   =   2,000 gniazdo

2 KNR 401-0206-02-00 IGM Warszawa 2,000 szt

Zabetonowanie w stropach i ścianach otworów o powierzchni do 0,1 m2 i głębokości: ponad 10 cm
2.00 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

3 KNR 401-0313-05-00 IGM Warszawa 2,100 m

Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: I NP 200 mm do I NP 260
mm

2.10 = 2,100

Razem   =   2,100 m

4 KNR 712-0204-01-00 MPCiL 1,960 m2

Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą do gruntowania chlorokauczukową ogólnego stosowania
1.96 = 1,960

Razem   =   1,960 m2

5 KNR 712-0213-01-00 MPCiL 1,960 m2

Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania
1.96 = 1,960

Razem   =   1,960 m2

6 KNR 401-0705-01-00 IGM Warszawa 2,100 m

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy w ścianach,uprzednio zamurowane cegłami
lub dachówkami - pasy o szerokości: do 15,0 cm, przy użyciu ciasta wapiennego

2.10 = 2,100

Razem   =   2,100 m

7 KNR 401-0310-01-00 IGM Warszawa 0,200 m3

Przemurowanie otworów
0.20 = 0,200

Razem   =   0,200 m3

8 KNR 401-0336-07-00 IGM Warszawa 2,000 szt

Wykucie przez ścianę otworów celem montażu rury fi 160 pod wentylację
2.00 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

9 KNR 215-0209-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt

Rury wywiewne, żeliwne, o średnicy: 160 mm
2.00 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

10 KNR 202-1215-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 szt

Kratki stalowe osadzone w ścianach, z ustawieniem, zamurowaniem fi 160 mm
4.00 = 4,000

Razem   =   4,000 szt
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11 KNR 202-1610-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,701 100 m2

Montaż i demontaż rusztowań ramowych zewnętrznych przyściennych typu RR-1/30 o wysokości: do 30 m
70.140 / 100 = 0,701

Razem   =   0,701 100 m2

12 KNR 202-1610-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,720 100 m2

Czas pracy rusztowania
72.00 / 100 = 0,720

Razem   =   0,720 100 m2

13 KNR 401-0347-09-00 IGM Warszawa 8,500 m2

Wyrównanie powierzchni ścian poprzez skucie nierówności na głębokość 4 cm, w ścianach z cegieł na zaprawie:
cementowo-wapiennej - skucie ościezy drzwiowych w celu poszerzenia drzwi do nowej windy

8.50 = 8,500

Razem   =   8,500 m2

14 KNR 401-0716-04-00 IGM Warszawa 8,500 m2

Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na stropach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w
pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego

8.50 = 8,500

Razem   =   8,500 m2

15 KNR 401-0303-02-00 IGM Warszawa 4,200 m2

Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na
zaprawie cementowo-wapiennej, przy grubości ścianki: 1/2 cegły i użyciu wapna suchogaszonego - po
zdemontowanych prowadnicach i uchwytach

4.20 = 4,200

Razem   =   4,200 m2

16 KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 1,500 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na
odległość: do 1 km

1.50 = 1,500

Razem   =   1,500 m3

17 KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 1,500 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na
odległość: za każdy następny 1 km

1.50 = 1,500

Razem   =   1,500 m3

18 KNR 202-1505-05-00 WACETOB Warszawa 88,262 m2

Malowanie dwukrotne farbą wapienną z dodatkiem farby emulsyjnej tynków wewnętrznych: ścian, przy użyciu 10%
farby emulsyjnej

88.262 = 88,262

Razem   =   88,262 m2

B II.   ROBOTY  MONTAŻOWE
Kod CPV :  45223100-7

B.a 2.    Montaż dżwigu osobowego
Kod CPV :  45313100-5

19 KNR 703-0205-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl

Analogia. Demontaż starego dzwigu, dostawa i montaż nowego dżwigu osobowego w istniejącym szybie przy budynku
Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni z certyfikatem i gwarancją min. na  36 m-cy oraz z odbiorem przez UDT.
Wymagania Inwestora: 1. rodzaj szybu : istniejący - murowany o wym. około 1650 x 2000 mm 2. kabina: ściany ze stali
nierdzewnej o wym. około 1100 x 1400 x 2100 mm nieprzelotowa, z wykładziną PCV trudnościeralną 3. drzwi
automatyczne, teleskopowe, dwu-panelowe o wym. około 900 mm x 2000 mm 4. dżwig czteroprzystankowy 5. dostęp
osób niepełnosprawnych 6.  napęd hydrauliczny z bocznym siłownikiem 7.  udżwig min 630 kg/ 8 osób 8.  prędkość
podnoszenia 0,60 m/sek 9.  wysokość podnoszenia do  + 9,50 m 10.sterowanie mikroprocesorowe, zbiorcze góra / dół
11. odporność drzwi szybowych min EI 60 12. automatyczny zjazd awaryjny w razie braku zasilania i otwarcie drzwi 13.
głębokość podszybia 1400 mm 14. oświetlenie kabiny LED i awaryjne, poręcz na ścianie 15. wysokość nadszybia 4000
mm ( min.3600 mm
Kod CPV :  45313100-5
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1.00 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


