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Świdwin, 20.09.2019 r. 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego prowadzonego pn. „Usługi sprzątania 

wewnętrznych powierzchni”; sygnatura sprawy ZP/49/2019 
 
 

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI WYKONAWCÓW 
ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 
     Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuje,  
że w przedmiotowym postępowaniu, wpłynęły wnioski od Wykonawców, z prośbą  
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o treści jak poniżej: 
 
Wniosek nr 1: 
Prosimy o informację jakie dozowniki na mydło w płynie – wkłady jednorazowe czy 
na mydło dolewane posiada Zamawiający? W przypadku wkładów jednorazowych 
prosimy o wskazanie producenta dozowników. 
Wniosek nr 2: 
Prosimy o informację czy u Zamawiającego występują dozowniki na mydło w pianie? 
Jeżeli tak, to jakie dozowniki – na wkłady jednorazowe czy na mydło dolewane 
posiada Zamawiający? W przypadku wkładów jednorazowych prosimy o wskazanie 
producenta dozowników? 
Odpowiedź nr 1 i 2: 
Zamawiający nie posiada dozowników na mydła w płynie z wkładami jednorazowymi 
ani też na mydło w pianie, jedynie na mydło dolewane. 

                                                
Wniosek nr 3: 
Prosimy o informację jaki model elektrycznych odświeżaczy powietrza ma 
Zamawiający? 
Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający użytkuje odświeżacze elektryczne – ARIL, AROLA. 
 
Wniosek nr 4: 
Prosimy o informację jakie obecnie są stosowane środki do polimeryzacji hali głównej 
(boiskowej)? 
Odpowiedź nr 4: 
Hala sportowa w: 

 Świdwinie – obecnie: wykładzina PCV typu RONDO 42 Typ Sport – nie wymaga 
specjalnych środków chemicznych, konserwacja wg standardów ogólnie 
przyjętych, 

 Mrzeżyno i Trzebiatów – obecnie: parkiet - aktualnie Zamawiający nie wymaga 
polimeryzacji, podłoga jest myta środkiem F01 BUZIL.                                       
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Wniosek nr 5: 
Zamawiający w SIWZ dopuszcza możliwość udziału w postępowaniu podmiotów 
działających w ramach konsorcjum. Zważywszy na fakt, iż: 

a) obserwowaną na rynku praktyką jest sytuacja, w której o udzielenie zamówienia 
ubiegają się podmioty będące spółkami kapitałowymi, działające w ramach 
konsorcjum, a następnie – już na etapie świadczenia usługi - faktury 
wystawiane są przez kilkanaście spółek cywilnych założonych przez 
konsorcjantów, 

b) powyższe może budzić wątpliwości co do zgodności takiej praktyki  
z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz 
ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (a zwłaszcza z art. 
113 ust. 1 i 9 dotyczącym zwolnień podmiotowych, art. 106a – 106q 
dotyczącym zasad wystawiania faktur oraz art. 88 dotyczącym braku prawa do 
odliczenia VAT) co potwierdzają kontrole podatkowe prowadzone w firmach 
świadczących usługi outsourcingowe, 

Zwracamy się zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji,  
czy Zamawiający po udzieleniu zamówienia dopuszcza możliwość wystawiania faktur 
przez inny podmiot (de facto: przez innego podatnika VAT), niż ubiegający się o 
udzielenie zamówienia członkowie konsorcjum. 
Odpowiedź nr 5: 
W rozdziale 10 pkt 3 ppkt 3.2  SIWZ oraz §5 ust. 8 projektu umowy, Zamawiający 
umieścił zapis mówiący o formie rozliczeń finansowych z Wykonawcą w przypadku 
składania oferty przez konsorcjum, z których wynika, że będą one prowadzone  
z liderem konsorcjum, upoważnionym do wystawiania faktur za wykonanie usługi. 
 
Wniosek nr 6: 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację wzoru umowy, poprzez zmniejszenie 
wygórowanych kar  umownych o 50%.  
W procedurze udzielania i realizacji zamówień publicznych to zamawiający jest  
w pozycji uprzywilejowanej względem wykonawców, umożliwiającej mu narzucanie 
warunków dotyczących realizacji zamówienia, jednak powinien on tak ukształtować 
treść umowy aby realizacja zamówienia w ogóle była możliwa. Zatem zastrzeganie 
kar umownych nie powinno być celem samym w sobie, ale środkiem dyscyplinującym 
wykonawcę. Wielokrotnie wskazywała na to Krajowa Izba Odwoławcza, m.in.  
w wyroku z dnia 5 marca 2014 r., sygn. akt KIO 283/14. 
Zamawiający próbuje wykorzystać swoją pozycję dominującą w przetargu i wbrew 
zasadom współżycia społecznego, wprowadzić do umowy rażąco wygórowaną karę 
umowną, która z uwagi na swą konstrukcję, może mieć zastosowanie zarówno  
w przypadku drobnego uchybienia, nieskutkującego powstaniem jakiejkolwiek szkody 
po stronie Zamawiającego, jak i w przypadku niewykonania zobowiązania w znacznej 
części. Kara umowna winna zostać opisana w sposób zróżnicowany, w zależności od 
rangi, skutków i okresu trwania uchybienia, jak i wpływu uchybień na funkcjonowanie 
Zamawiającego. Nie można również zapominać, że podstawową funkcją kary 
umownej jest naprawienie szkody (zryczałtowane odszkodowanie), a zatem stawka 
kary umownej nie powinna być ustalona abstrakcyjnie, lecz z uwzględnieniem 
przewidywanej szkody, jaka może powstać po stronie Zamawiającego. Jednakże 
postanowienie projektu umowy nie zostało oparte na powyższych założeniach, stąd 
wniosek o jego zmianę. 
Zaproponowane przez wykonawcę zmiany poprzez obniżenie wysokości kar 
umownych, zróżnicowanie  ich wysokości w stosunku o rangi, skutku i okresu trwania 
uchybienia i jego wpływu na funkcjonowanie zamawiającego ma z jednej strony 
zapewnić, iż w dalszym ciągu kary umowne będą spełniały funkcję represyjną,  
z drugiej zaś, że zaczną spełniać funkcję odszkodowawczą, a nie „zarobkową”. 
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Odpowiedź nr 6: 
W odpowiedzi na powyższy wniosek, biorąc pod uwagę szacowaną wartość 
przedmiotu zamówienia, wskazane w umowie kary umowne nie są karami 
zawyżonymi. 
Wskazać należy również, że zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 10.05.2016 r. (sygn. akt. 
KIO/UZP 654/16) „wartość, od której naliczane będą kary umowne dla wszystkich 
wykonawców będzie taka sama, uzależniona od wysokości złożonej oferty, nie ma 
więc możliwości, aby któryś z wykonawców znajdował się w gorszej sytuacji”, a co za 
tym idzie zapisy umowy w żaden sposób nie naruszają zasad uczciwej konkurencji 
wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). Zamawiający przypomina, że 
zgodnie z powyższym wyrokiem KIO „przepisy ustawy Pzp modyfikują zasadę 
równości stron stosunku zobowiązaniowego i stanowią specyficzne ograniczenie 
zasad swobody umów (art. 3531 k.c.), co znajduje odzwierciedlenie w treści 
zawieranej umowy (…) Zamawiający działa w interesie publicznym i ryzyko 
niepowodzenia zamierzonego, w danym postepowaniu, celu prowadzi, częstokroć do 
niezaspokojenia uzasadnionych potrzeb szerszej zbiorowości. Zatem ryzyko 
Zamawiającego przewyższa normalne ryzyko związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, które występuj, gdy umowę zawierają, dwaj przedsiębiorcy.” 
Analogiczne stanowisko Izba wyraziła już wielokrotnie przyzwalając na ustawianie 
kar umownych wyliczonych stosunkowo w odniesieniu do wartości przedmiotu 
zamówienia (sygn. akt. KIO/UZP 469/09). Ponadto, Izba w wyroku z dnia 22 grudnia 
2008 roku (sygn. akt. KIO/UZP 1431/08) wskazuje, że ”na gruncie Pzp kara umowna 
ma szczególne znaczenie. Bardzo istotna jest funkcja prewencyjno-wychowawcza,  
z punktu widzenia której, kara ma stanowić zaporę dla dokonywania naruszeń,  
a skuteczną baterią będzie wtedy, kiedy jej dolegliwość będzie miała znaczenie,  
w sensie finansowym dla wykonawcy”. 
 
Wniosek nr 7: 
Zamawiający określił w SIWZ wymóg zatrudnienia pracowników wykonujących 
czynności porządkowe lub czynności sprzątania na umowę o pracę. Wnosimy  
o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie na 
zastępstwa urlopowo-chorobowe. Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia 
wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do 
przewidzenia jest nierealne.  Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób 
będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę 
o pracę wymaga chociażby dostarczenia badań lekarskich, co w sytuacjach nagłych 
jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z  powyższym wnosimy jak 
na wstępie.  
Odpowiedź nr 7: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnienie osób realizujących przedmiot umowy 
na inne umowy niż umowa o pracę, bez względu na okoliczności. Wykonywane  
czynności polegają na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 kodeksu pracy. 

 
Wniosek nr 8: 
W związku z brakiem w treści ogłoszenia o zamówieniu/SIWZ postanowień 
odnoszących się do sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 
przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, 
wnioskujemy o potwierdzenie, iż w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący zdolności technicznej lub 
zawodowej może być spełniony łącznie przez Wykonawców występujących 
wspólnie”.  
Uzasadnienie: 
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Na Zamawiającym ciąży obowiązek jasnego, precyzyjnego, wyczerpującego 
określenia SIWZ, którego jednym z elementów stanowi określenie warunków udziału 
w postępowaniu oraz sposobu spełniania tych warunków przez wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Mając powyższe na uwadze 
zasadnym jest uzupełnienie postanowień SIWZ umowy o propozycje zgłoszone 
przez Wykonawcę a odnoszące się do precyzyjnego określenia jak określone przez 
Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu mają spełniać wykonawcy  
o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. 
Odpowiedź nr 8: 
Zamawiający zamieścił informacje dotyczące spełnienia warunków przez 
Wykonawców składających ofertę wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) w rozdziale 
5 pkt 3 SIWZ oraz w Sekcji III 1.3) ogłoszenia o zamówieniu. 
 
Wniosek nr 9: 
W związku z brakiem w treści SIWZ postanowień odpowiadających treści art. 142 
ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm. 
dalej: Pzp), wnioskujemy o wprowadzenie do treści SIWZ postanowień 
odpowiadających treści art. 142 ust. 5 Pzp oraz zgodnie z brzmieniem art. 135 
ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.  
z 2018 r. poz. 2215) postanowień odnoszących się do procedury wprowadzania 
przedmiotowych zmian w łączącej strony umowie tj. postanowień w brzmieniu: 
 

1. „Niniejsza umowa ulegnie zmianie w zakresie należnego wykonawcy 
wynagrodzenia, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę,. 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
wykonawcę. 

2. Każda ze stron umowy, w przypadku zaistnienia zdarzeń o jakich mowa w art. 
142 ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp  w terminie 3 miesięcy od dnia opublikowana 
przepisów będących podstawą zmiany, może zwrócić się do drugiej strony  
z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia 
porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. W przypadku 
zaistnienia zdarzeń o jakich mowa w art. 142 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp każda ze 
stron może, po dokonaniu wpłat do pracowniczych planów kapitałowych za 
pierwszy miesiąc rozliczeniowy, zwrócić się do drugiej strony z pisemnym 
wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia 
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 

3. Przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2, należy 
rozumieć: 
a) zmianę stawki podatku od towarów i usług, 
b) sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających 

z podwyższenia dotychczasowej kwoty minimalnego wynagrodzenia, 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16992095?cm=DOCUMENT
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przysługującego odpowiednio osobom biorącym udział w realizacji części 
pozostałej do wykonania umowy w sprawie zamówienia, 

c) sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających 
z podwyższenia dotychczasowej kwoty minimalnej stawki godzinowej 
wynagrodzenia, przysługującego odpowiednio osobom biorącym udział  
w realizacji części pozostałej do wykonania umowy w sprawie 
zamówienia,  

d) sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej 
strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej 
Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 
wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od 
wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie 
innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną 
nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z zmiany zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym 
lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
przysługującego odpowiednio  biorącym udział w realizacji części 
zamówienia pozostałej do wykonania, przy założeniu braku zmiany 
wynagrodzenia neto tych osób, 

e) sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego z tytułu 
zatrudnienia osób na podstawie  umowy o pracę lub innej umowy 
cywilnoprawnej oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy 
cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą 
działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia 
dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę  
o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej, zwartej przez 
Wykonawcę z osobą fizyczna nieprowadzącą działalności gospodarczej,  
wynikających z zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia  
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 
przysługującego odpowiednio  biorącym udział w realizacji części 
zamówienia pozostałej do wykonania, przy założeniu braku zmiany 
wynagrodzenia neto tych osób. 

4. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy o jakiej mowa w ustępie 1 -3 niniejszego 
paragrafu dokonuje się w zakresie wynagrodzenia należnego wykonawcy, 
poczynając od dnia wejścia w życie przepisów prawa będących podstawą 
zmiany: 

a) wysokości podatku od towarów i usług, 
b) wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia,  
c) wysokości kwoty minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia, 
d) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom 

zdrowotnym, 
e) wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
f) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  
o pracowniczych planach kapitałowych. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 4 lit „a” niniejszego paragrafu, 
wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona  
w umowie (aneksie) wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na 
podstawie nowych przepisów. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 4 lit „b-f” niniejszego paragrafu 
Wykonawca przedstawia: 



21 Baza Lotnictwa Taktycznego, ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin 

 

6 
 

a) zamawiającemu kalkulację wzrostu kosztów wyliczenia odpowiedniej 
zmiany wynagrodzenia, 

b) na wniosek zamawiającego, na potwierdzenie kalkulacji o której mowa  
w niniejszym punkcie lit. „a”, aktualne umowy o pracę lub umowy 
cywilnoprawne zawarte z osobami biorącymi udział w realizacji 
zamówienia,   

c) na wniosek zamawiającego skierowany nie wcześniej niż w terminie 30 
dni od daty wejścia w życie przepisów będących podstawą 
wprowadzenia zmiany o jakiej mowa w niniejszym punkcie lit. „a”,  
odpowiednio umowy o pracę/ aneksy do umowy o pracę bądź umowy 
cywilnoprawne/ aneksy do umów cywilnoprawnych - potwierdzające 
odpowiednią zmianę wynagrodzenia.  

7. Nie zawarcie w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia wniosku,  
o którym mowa w  ust. 2, porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia, uprawnia każdą ze stron do rozwiązania umowy  
z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie 
umowy nie stanowi nienależytego wykonania lub niewykonania umowy.  

8. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu 
wypowiedzenia należy złożyć w terminie nie później niż w ciągu 30 dni od dnia 
zakończenia negocjacji. Przez zakończenie negocjacji strony rozumieją nie 
osiągnięcie przez strony porozumienia w zakresie przedmiotu negocjacji  
w maksymalnym terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku,  
o którym mowa w ustępie 2, do drugiej strony. 

9. Zmiany o których mowa wymagają zawarcia aneksu/ porozumienia do umowy 
o zamówienie publiczne.” 

 
Uzasadnienie: 
W dniu 28 listopada 2018 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 poz. 
2215, dalej ustawa o PPK). Zgodnie z treścią art. 120 przywołanej powyżej ustawy, 
na jej mocy ulega zmianie treść ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych ( t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn.zm.) poprzez wprowadzenie 
następujących zmian  „w art. 142 w ust. 5 po pkt 3 dodaje się przecinek oraz pkt 4  
w brzmieniu:  
„4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych”. 
 
Przeniesienie do treści wzoru umowy treści art. 142 ust.5 Pzp nie można uznać za 
wystarczające. Zgodnie z brzmieniem art. 135 ustawy o PPK uregulowane zostały 
również aspekt procedury występowania o zamianę wysokości wynagrodzenia 
wykonawcy. Pozostawia bowiem szereg problemów praktycznych odnoszących się 
do rzeczywistej możliwości skorzystania przez Wykonawcę z przywołanego powyżej 
uregulowania. Na Zamawiającym ciąży obowiązek jasnego, precyzyjnego 
wyczerpującego określenia SIWZ, którego jednym z elementów jest wzór umowy. 
Mając powyższe na uwadze zasadnym jest uzupełnienie postanowień wzoru umowy 
o propozycje zgłoszone przez Wykonawcę a odnoszące się do trybu wprowadzenia 
zmiany wynagrodzenia w momencie jej zaistnienia. 
Odpowiedź nr 9: 
Zamawiający informuje, że zapisy dotyczące zmian postanowień umowy, wynikające 
z art. 142 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych zostały zawarte w § 6 ust. 4 
projektu umowy.  
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Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, zmienia treść §6 projektu 
umowy, poprzez wykreślenie: 

 ust. 1 i nadanie mu nowego brzmienia o poniższej treści: 
 

„1.Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje 
możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, 
z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 
a)   wystąpienie siły wyższej, rozumianej jako zjawisko atmosferyczne lub inne,  

o charakterze nagłym, niedającym się przewidzieć, w szczególności: opady 
powodujące miejscowe i czasowe powodzie lub podtopienia, powodzie, 
tornada, gradobicie, pożar, oblodzenie lub gołoledź uniemożliwiająca czasowe 
poruszanie się po drogach publicznych, gwałtowne opady śniegu 
uniemożliwiające poruszanie się po drogach lub prowadzenie prac, wysokie 
temperatury o dużej uciążliwości przy pracach „na zewnątrz” – powyżej 30°C, 
itp.  
Uwaga! Termin realizacji umowy może zostać wydłużony wyłącznie o czas 
uniemożliwiający prowadzenie prac, wykonywania usługi lub dostawy, 
z zastrzeżeniem, że w przypadku usług– wystąpienie siły wyższej musi być 
potwierdzone przez służby meteo lub osoby odpowiedzialne za BHP, 

b) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357’ kodeksu 
cywilnego, 

c) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna 
skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy 
zgodnie z SIWZ – przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie lub 
zakresu realizacji umowy, odstąpienie od realizacji umowy, bez naliczania kar 
umownych; 

d) skrócenie terminu realizacji umowy – do 31 grudnia 2020 r. - zmniejszenie 
wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku, gdy Zamawiający nie uzyska 
środków finansowych na realizację przedmiotu umowy w roku 2021r. 

e) skrócenie terminu realizacji umowy – do 31 grudnia 2021r. - zmniejszenie 
wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku, gdy zamawiający nie uzyska 
środków finansowych na realizację przedmiotu umowy w roku 2022 r. 

f) zmniejszenie zakresu wykonywanej umowy – zmniejszenie wynagrodzenia 
wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiający nie otrzyma środków finansowych 
niezbędnych do wykonania całości przedmiotu zamówienia w latach 2021-
2022 r., 

g) zmiany w zakresie podwykonawców, wskazanych w ofercie do realizacji 
części zamówienia, na wniosek złożony przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, 
że jeżeli Wykonawca powołał się na spełnienie warunków udziału  
w postępowaniu na zasadach art. 22a ustawy, nowowskazany podwykonawca 
wykaże spełnienie tych warunków, 

h) w przypadku, o którym mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy –zmiana 
wynagrodzenia wykonawcy, zmiana terminy realizacji, zmiana zakresu 
przedmiotu zamówienia, 

i) zmiany podmiotowej w umowie o zamówienie publiczne, jeżeli wykonawcę, 
któremu Zamawiający  udzielił  zamówienia,  w  wyniku  połączenia,  podziału,  
przekształcenia, upadłości,  restrukturyzacji    lub    nabycia dotychczasowego    
wykonawcy    lub    jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą  wobec  niego  podstawy  
wykluczenia  oraz  nie  pociąga  to  za  sobą  innych istotnych zmian umowy.” 
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 ust. 5-10 i nadanie im nowego brzmienia o poniższej treści: 
 
„5.W przypadku wprowadzenia zmian w przepisach powszechnie obowiązujących,  

w zakresie określonym w ust.4, Zamawiający wprowadzi zmiany do postanowień 
umowy, zwiększające wynagrodzenie, gdy Wykonawca uzasadni wpływ tych 
zmian na koszty wykonania przez niego przedmiotu umowy. Wykonawca 
zobowiązany jest do złożenia wniosku z uzasadnieniem zwiększenia 
wynagrodzenia, wraz z wykazem osób skierowanych do realizacji zamówienia 
objętego niniejszą umową oraz podstawy ich dysponowania (rodzaj umowy),  
w terminie umożliwiającym zawarcie aneksu, w terminie wejścia w życie zmiany  
w przepisach prawa. 

     Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy jest obligatoryjna od daty wejścia  
w życie przepisów, na podstawie których zwiększa się koszty wykonania 
przedmiotu zamówienia. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie 
od dnia podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia 
wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 4. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania pisemnego uzasadnienia 
wysokości wzrostu wynagrodzenia w związku z kosztem realizacji zamówienia, 
wynikającego ze zmiany stawki VAT, przy czym zmiana wynagrodzenia nie może 
być ani niższa ani wyższa niż to wynikało ze zmiany przepisów prawa. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. a), wartość netto wynagrodzenia 
Wykonawcy nie zmieni się, a określona wartość brutto wynagrodzenia zostanie 
wykonana z uwzględnieniem stawki podatku od towaru i usług wynikającej  
ze zmienionych przepisów.  

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. b)-c), wynagrodzenie Wykonawcy 
zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite  koszty wykonania 
umowy ponoszone przez Wykonawcę wynikające ze zmian wynagrodzeń, 
ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego osób fizycznych, 
bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego, zgodnie  
z postanowieniami umowy. 

9. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych, o których mowa w art. 142 ust. 5 pkt 4 ustawy, 
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego 
kosztu Wykonawcy, jaki Wykonawca jest zobowiązany ponieść w obligatoryjnym 
zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

10. W przypadkach, o których mowa w §6 ust. 1, przed zawarciem aneksu, 
Wykonawca zobowiązany jest udokumentować te koszty w okresie 
rozliczeniowym (miesięcznym) i do końca trwania umowy. Aneks ten powinien 
zostać zawarty w terminie 30 dni od daty skutecznego udokumentowania przez 
Wykonawcę przypadków uprawniających do zawarcia aneksu. 
 
Ponadto, dodaje się kolejny ust., o następującej treści: 
 

„11.Wszystkie zmiany, o których mowa w §6 zostaną wprowadzone w formie 
pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.” 

 

Wniosek nr 10: 
Dotyczy §1 pkt. 1 projektu umowy- Czy w ramach umowy wchodzi również 
uzupełnianie roślinności dosiewanie i uzupełnienie zieleni? Kto będzie ponosił kosztu 
utylizacji odpadów powstających przy realizacji usługi – biomasa? 
W jaki sposób zostanie przekazane wezwanie do rozpoczęcia prac okresowych? 
Wnosimy, aby Zamawiający ustalił kolejności wykonywania czynności w przypadku 
wystąpienia niekorzystnych meteo. 
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Odpowiedź nr 10: 
Opis przedmiotu zamówienia nie przewiduje uzupełnienia roślinności i zieleni.  
Przy realizacji zamówienia nie powstają odpady w postaci biomasy. 
Ze względu na charakter zamówienia Zamawiający nie będzie ustalał kolejności 
wykonywanych czynności przez Wykonawcę. Wykonawca na podstawie 
doświadczenia zawodowego, znając zakres prac, sam organizuje swoją pracę tak by 
z należytą starannością zrealizować przedmiot zamówienia. 
 
Wniosek nr 11: 
Dotyczy §1 pkt. 1 projektu umowy -Czy Zamawiający przewiduje prace na 
wysokości? 
Odpowiedź nr 11: 
Zamawiający przy realizacji usługi przewiduje prace na wysokości (dotyczy mycia 
okien). Wykaz budynków, w których mycie okien wymaga dodatkowego sprzętu 
został zamieszczony, wraz z adnotacją, w załączniku „Zestawienie powierzchni” 
 
Wniosek nr 12: 
Dotyczy §1 pkt. 7 projektu umowy- Czy Zamawiający przewiduje zmniejszenie 
obsady pracowników w przypadku zmniejszenia powierzchni na której ma być 
wykonywana usługa? 
Odpowiedź nr 12: 
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca sam określa liczbę 
pracowników niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie 
własnego doświadczenia zawodowego, po zapoznaniu się z zakresem prac. 
 
Wniosek nr 13: 
Dotyczy §1 pkt. 10 projektu umowy- Wnosimy o zmianę terminu na co najmniej                     
1 miesiąc przed planowaną zmianą. Zmiana może wymusić zmianę organizacji pracy 
– Wykonawca musi zachować odpowiednie terminy na ewentualne zmiany m.in. 
warunków umów o pracę. 
Odpowiedź nr 13: 
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 
 
Wniosek nr 14: 
Dotyczy §2 pkt. 8 projektu umowy - Wnosimy o zmianę zapisu na: „powstałe  
w wyniku realizacji przedmiotu umowy”. 
Odpowiedź nr 14: 
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, zmienia treść §2 ust. 8 projektu 
umowy i nadaje mu nowe brzmienie: 
 
„8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom 
trzecim zgodnie z Kodeksem cywilnym, powstałe w wyniku realizacji przedmiotu 
umowy” 
 
Wniosek nr 15: 
Dotyczy §2 pkt. 11 projektu umowy- Wnosimy aby Zamawiający określił zasady 
postępowania w przypadku nieprzewidzianych nieobecności pracowników, wówczas 
nie będzie możliwe zachowanie terminu wskazanego przez Zamawiającego.  
Czy w przypadku zastępstw chorobowych bądź urlopów możliwe jest zatrudnienie  
na podstawie UZ? 
Odpowiedź nr 15: 
Odpowiedź została udzielona do wniosku nr 7. 
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Dodatkowo należy stwierdzić, że zorganizowanie zastępstwa na czas urlopu czy 
choroby pracownika jest obowiązkiem Wykonawcy jako pracodawcy. To pracodawca 
musi zapewnić odpowiednią organizację pracy oraz zadbać o ciągłość prowadzenia 
działalności, a tym samym ciągłość realizacji umowy zawartej z Zamawiającym.  
W wyżej wymienionym przypadku istnieją inne formy umożliwiające zastąpienie 
nieobecnego pracownika, tj. wzajemne wyręczanie, przekazywanie zadań, itp.  
 
Wniosek nr 16: 
Dotyczy §2 pkt. 14 projektu umowy- Czy Zamawiający będzie wzywać do 
dostarczenia wszystkich dokumentów wymienionych w punkcie a-d, czy wybranych 
np. a i b  
Odpowiedź nr 16: 
Zamawiający, w §2 ust. 14 projektu umowy, przedstawił katalog dowodów 
potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę. Wykonawca zobowiązany będzie 
przedstawić jeden z dowód, z których jasno będzie wynikało zatrudnienie 
pracowników na umowę o pracę.   
Ponadto, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, zmienia treść pkt. 
4postanowień końcowych, zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu 
zamówienia), poprzez nadanie mu nowego brzmienia, o następującej treści: 
 
„4. W przypadku konieczności zmiany - w okresie trwania umowy - osób 
wykonujących czynności w ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 
do przekazania Zamawiającemu - właściwemu kierownikowi SOI dowodów 
potwierdzających zamówienia pracownika na podstawie umowy o pracę, o których 
mowa w §2 ust. 14 umowy. Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni od 
dokonania przedmiotu zmiany.” 
 
Wniosek nr 17: 
Dotyczy §4 pkt. 2 projektu umowy- Wnosimy aby w przypadku gdy Zamawiający nie 
uzyska środków na realizację umowy w roku 2021 bądź/i 2022 winien w umowie 
zostać zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Wykonawcy na piśmie, na co 
najmniej dwa miesiące przed zakończenie usługi.  
Odpowiedź nr 17: 
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, zmienia treść projektu umowy 
poprzez dodanie w §4 ust. 3 o następującym brzmieniu: 
 
„3. W przypadku nieuzyskania środków finansowych na realizację umowy w roku 
2021 i 2022, Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie z jednomiesięcznym 
wyprzedzeniem.” 
 
Wniosek nr 18: 
Dotyczy §6 pkt. 4 projektu umowy- Wnosimy o doprecyzowanie zapisu aby zmiana 
wynagrodzenia nastąpiła od dnia wejścia w życie przepisów. 
Odpowiedź nr 18: 
Odpowiedź została udzielona do wniosku nr 9. 
 
Wniosek nr 19: 
Dotyczy §6 pkt. 5 projektu umowy- Wnosimy, aby Zamawiający wykreślił zapis  
„w terminie umożliwiającym zawarcie aneksu, w terminie wejścia w życie zmiany  
w przepisach prawa”. Jeśli zmiana wynagrodzenia jest spowodowana zmianą 
przepisów powszechnie obowiązujących  -  Wykonawca winien móc złożyć wniosek  
o zwiększenie wynagrodzenia bezterminowo.  
Odpowiedź nr 19: 
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Odpowiedź została udzielona do wniosku nr 9. 
 
Wniosek nr 20: 
Dotyczy §6 pkt. 9 projektu umowy – Wnosimy, aby Zamawiający wykreślił zapis „i do 
końca trwania umowy”, gdyż sam Zamawiający nie jest w stanie zagwarantować 
realizację umowy na pełny okres, wobec tego Wykonawca nie będzie miał 
możliwości udokumentować koszty. 
Odpowiedź nr 20: 
Odpowiedź została udzielona do wniosku nr 9. 
 
 
 
Wniosek nr 21: 
Dotyczy §8 projektu umowy- Uprzywilejowana pozycja Zamawiającego oraz 
zasadniczo jednostronne określenie istotnych warunków przyszłej umowy sprawia, 
że umowa o udzielenie zamówienia staje się niejako umową adhezyjną, podczas gdy 
winna zmierzać do zabezpieczenia interesów obu stron, a kara umowna nie powinna 
prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego, ponieważ 
jej celem jest dyscyplinowanie stron do prawidłowego i terminowego wywiązywania 
się z przyjętych na siebie obowiązków umownych (Wyrok KIO, sygn.. 2631/12, KIO 
2655/12). Nakładanie kar jest dopuszczalne podlega jednak kontroli ze względu na 
ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych. Zatem kara umowna jest swego 
rodzaju odzwierciedleniem kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej, przy 
czym podobnie jak odszkodowanie nie może prowadzić do nieuzasadnionego 
wzbogacenia Zamawiającego. Wnosimy, aby dodać zapis iż kary mogą być nałożone 
po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego okoliczności uchybienia oraz po 
niedochowaniu terminu na naprawienie szkody.  
Odpowiedz nr 21: 
Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy odnośnie wprowadzenia 
dodatkowych zapisów do projektu umowy. Odpowiedź została udzielona do wniosku 
nr 6. 
 
Wniosek nr 22: 
Dotyczy §8 projektu umowy - Wnosimy o zmniejszenie wszystkich kar, gdyż są 
niewspółmiernie wysokie do popełnionego uchybienia.  Dodatkowo kara za każdy 
dzień opóźnienia. Wartość wynagrodzenia za wykonanie usługi  jest zagrożona. 
Zwracam uwagę, iż nałożone kary mogą znacząco przekroczyć wartość należnego 
wynagrodzenia. Zachwiana jest równość stron - Zamawiający nie może 
wykorzystywać swojego prawa. Kumulacja kar, a także zastosowanie kar do każdego 
stwierdzonego  przypadku. 
Wnosimy o  umieszczenie zapisu o braku możliwości kumulacji kar za jedno 
przewinienie oraz ustalenie maksymalnego limitu nałożonych kar względem 
miesięcznego wynagrodzenia do maksymalnej wysokości 10%. 
Odpowiedź nr 22: 
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, zmienia treść §8 projektu 
umowy poprzez: 
 

 nadanie nowego brzmienia ust. 1 lit. e)-g), o treści jak poniżej: 
 

„e) w razie niewykonania obowiązków, przez Wykonawcę wymogu zatrudniania 
Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia 
za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 
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pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 
niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników 
świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Pracy) pomnożonej przez liczbę miesięcy w okresie realizacji 
umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu, 

f) za nieudostępnienie lub opóźnienie w udostępnieniu listy pracowników 
zatrudnionych na umowę o pracę, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 
określonego w §5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

g) za niepoinformowanie lub opóźnienie w poinformowaniu o zmianie 
pracowników zaangażowanych w realizację umowy 0,1% wynagrodzenia 
brutto określonego w §5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.” 
 

 wykreślenie lit. h), 

 dodanie kolejnego ustępu, o następującej treści: 
 
 „6. Suma kar o których mowa w ust. 1 lit. b)-h) nie może przekroczyć 
wysokości miesięcznego wynagrodzenia brutto”.  
 
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, zmienia treść §8 projektu 
umowy poprzez nadanie nowego brzmienia §2 ust. 16 umowy, o poniższej treści:  
 
„16. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 14, 
będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników 
świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.”  
 
Wniosek nr 23: 
Dotyczy §8  pkt. 2 ppkt d) projektu umowy- Wnosimy, aby Zamawiający wprowadził 
zapis iż kara może zostać nałożona przez Zamawiającego w przypadku 
niedochowania przez Wykonawcę dodatkowego terminu na usunięcie usterek. 
Odpowiedź nr 23: 
Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. 
 
Wniosek nr 24: 
Dotyczy §9 projektu umowy- Wnosimy, aby do umowy zostały wprowadzone zapisy  
o możliwości rozwiązania umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia  
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
Odpowiedź nr 24: 
Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. 
Co do zasady umowy w sprawach zamówień publicznych zawierane są na czas 
oznaczony, a cechą takich umów jest ich trwałość rozumiana w ten sposób,  
że przepisy Prawa zamówień publicznych nie przewidują możliwości dowolnego 
rozwiązywania takich umów zarówno przez zamawiającego, jak i wykonawcę.  
Jeżeli taka umowa jest wykonywana należycie, to powinna obowiązywać do upływu 
terminu jej wykonywania. W wyroku z dnia 22 stycznia 2014 r., KIO 24/14, Krajowa 
Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „Cechą tego stosunku zobowiązaniowego jest 
trwałość, rozumiana w ten sposób, że ustawa nie przewiduje możliwości dowolnego 
rozwiązywania tego stosunku przez żadną ze stron. Jest to całkowicie zrozumiałe, 
biorąc pod uwagę, iż wykonawcy mogą racjonalnie skalkulować cenę, wysokość 
opłat oraz inne parametry finansowe, a także przewidzieć ryzyko związane  
z kontraktem (w tym ryzyko czy poniesione przez nich nakłady zostaną 
zrekompensowane przychodami uzyskanymi w określonym okresie obowiązywania 
umowy), jedynie wówczas, gdy mogą przewidzieć, przez jaki odcinek czasu strony 
umowy pozostaną nią związane.”. 
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Wniosek nr 25: 
Dotyczy §9  pkt. 1 ppkt. d) projektu umowy- Należy doprecyzować co Zamawiający 
rozumie poprzez „w przypadku decyzji jednostek nadrzędnych Zamawiającego.” 
Odpowiedź nr 25: 
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy,  zmienia treść §9 ust. 1 lit. d) 
projektu umowy poprzez wykreślenie jego dotychczasowego brzmienia i nadanie mu 
nowego, o poniższej treści: 
 

„d) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy”  
 

Wniosek nr 26: 
Dotyczy §9  pkt. 1 ppkt. e) projektu umowy- Wnosimy o wykreślenie zapisu: 
„Nałożone kary winny być przedmiotem procedury wyjaśniającej zasadność 
nałożenia kar”. 
Odpowiedź nr 26: 
Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. 
 
Wniosek nr 27: 
Dotyczy §10 projektu umowy- Wnosimy o wydłużenie terminu do 14 dni – z przyczyn 
technicznych. 
Odpowiedź nr 27: 
Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. 
 
Wniosek nr 28: 
Proszę o podanie ilości osób, które wykonują obecnie usługę sprzątania z podziałem 
na lokalizację. 
Odpowiedź nr 28: 
Świdwin – 14 osób (sprzątanie wewnętrzne), 6 osób (sprzątanie zewnętrzne) 
Mrzeżyno – 9 osób (sprzątanie wewnętrzne), 8 osób (sprzątanie zewnętrzne) 
Trzebiatów – 7osób (sprzątanie wewnętrzne), 6 osób (sprzątanie zewnętrzne), 
Mirosławiec – 6 osób (sprzątanie wewnętrzne), 3 osób (sprzątanie zewnętrzne), 
w pierwszym półroczu odpowiednio: 7 osób (sprzątanie wewnętrzne), 4 osoby 
(sprzątanie zewnętrzne) 
 
Wniosek nr 29: 
Proszę o informacje w jakich godzinach jest wykonywana usługa sprzątania  
z podziałem na lokalizacje. 
Odpowiedź nr 29: 
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ. 
 
Wniosek nr 30: 
Zamawiający w OPZ zwraca uwagę na nakładanie powłok ochronnych na hali 
głównej boiskowej, proszę o informację jaki rodzaj powierzchni jest zastosowany  
w poszczególnych lokalizacjach na halach sportowych. 
Odpowiedź nr 30: 
Odpowiedź została udzielona do wniosku nr 4. 
 
Wniosek nr 31: 
Czy Zamawiający udostępni bezpłatnie pomieszczenia dla firmy sprzątającej? 
Odpowiedź nr 31: 
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Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, zmienia treść SIWZ, poprzez 
dodanie w załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, w postanowieniach 
końcowych, pkt 16, o następującej treści: 
 
„16. W przypadku posiadania możliwości lokalowych Zamawiający udostępni 
nieodpłatnie pomieszczenia do przechowywania sprzętu i innych materiałów 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku braku takich 
możliwości przechowywanie sprzętu i pozostałych materiałów zabezpieczy 
Wykonawca we własnym zakresie.” 
 
Wniosek nr 32: 
Czy w obiektach o których mowa w postępowaniu przetargowym występują okna lub 
przeszklenia na wysokości, które wymagają użycia wysięgnika lub usług 
alpinistycznych. 
Odpowiedź nr 32: 
Odpowiedź została udzielona do wniosku nr 11. Opis przedmiotu zamówienia nie 
przewiduje wykonywania usług alpinistycznych. 
 
Wniosek nr 33: 
Czy Zamawiający wymaga kostek zapachowych do pisuarów. Jeżeli tak, to proszę  
o podanie ilości pisuarów z podziałem na lokalizacje. 
Odpowiedź nr 33: 
Zamawiający wymaga uzupełniania kostek zapachowych w pisuarach. 
Ilość pisuarów: 
Świdwin – 111  szt. 
Mrzeżyno – 46 szt. 
Trzebiatów – 69 szt. 
Mirosławiec – 55 szt. 
 
Wniosek nr 34: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zatrudnienia pracowników 
wykonujących usługę sprzątania, w związku ze zmniejszeniem powierzchni do 
sprzątania przez Zamawiającego. 
Odpowiedź nr 34: 
Odpowiedź została udzielona do wniosku nr 12. 

 
Wniosek nr 35: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie Załącznika nr 13 do SIWZ - 
Zestawienie powierzchni, o którym mowa w SIWZ, w tym w rozdz. 3 pkt 6 SIWZ 
(dot. prawa opcji). 
Odpowiedź nr 35: 
Odpowiedź na wniosek zawarty został w zmianie SIWZ  z dnia 19.09.2019 r. 

 
Wniosek nr 36: 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo na etapie 
realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca na etapie składania oferty nie wskazał, 
iż będzie zlecał usługi podwykonawcom? 
Odpowiedź nr 36: 
Zamawiający nie zastrzegł kluczowych części zamówienia do osobistego wykonania 
przez Wykonawcę. 
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, zmienia treść: 

 §11 ust. 6-7 projektu umowy i nadaje im nowe brzmienie: 
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„6. Niezależnie od postanowień wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar 

wprowadzenia podwykonawcy, Wykonawca powinien w formie pisemnej 

(dopuszcza się zgłoszenie w formie wiadomości elektronicznej) zgłosić 

przedstawicielowi Zamawiającego z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, 

załączając stosowna umowę, o której mowa (powyżej),w terminie 5 dni od 

wprowadzenia podwykonawcy, z której będzie wynikał zakres czynności przedmiotu 

umowy wykonywany przez podwykonawcę, forma rozliczeń finansowych, wysokość 

wynagrodzenia, kary umowne, termin wykonania. 

7. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy 

udziału w realizacji przedmiotu zamówienia, zaś sprzeczne z niniejszym  

i postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte 

wykonanie umowy i  egzekwowaniem kar umownych, o których mowa w §8 umowy.” 

 

 §8 ust. 1 projektu umowy, poprzez dodanie kolejnych liter, o następującym 

brzmieniu: 

 

„i) za powierzenie podwykonawstwa podmiotowi z naruszeniem postanowień § 11 

umowy), w wysokości 1 000,00 złotych za każdy dzień realizacji przedmiotu umowy 

przez podwykonawcę” 

 
Wniosek nr 37: 
Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie i zmianę zapisów zawartych w rozdz. 3 pkt 6 
i 7 SIWZ w brzmieniu: 
 

„6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji,  
o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający gwarantuje realizację umowy na poziomie 50% ogólnej 
powierzchni objętej zamówieniem, określonej w załączniku nr 13. Pozostała 
część zostanie zrealizowana w zależności od potrzeb i środków finansowych 
Zamawiającego. 

 
7. W przypadku zmniejszenia zakresu usług, kwota wynagrodzenia 
Wykonawcy zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z iloczynu 
pomniejszonej powierzchni i ceny jednostkowej dla danej powierzchni.”. 

 
oraz zawartych w § 1 ust. 6 i 7 Projektu umowy (zał. Nr 7 do SIWZ)  
w brzmieniu: 

 
„6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji,  
o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający gwarantuje wykonanie realizacji umowy na poziomie 50% 
ogólnej powierzchni objętej zamówieniem, określonej w załączniku nr 3  
do umowy. Pozostała część zostanie zrealizowana w zależności od potrzeb  
i środków finansowych Zamawiającego. 

 
7. W przypadku zmniejszenia zakresu usług, kwota wynagrodzenia 

Wykonawcy zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z iloczynu 
pomniejszonej powierzchni i ceny jednostkowej dla danej powierzchni. 
Wykonawcy przysługiwać będzie w tym przypadku wyłącznie 
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wynagrodzenie za faktycznie wykonaną część umowy i nie będzie 
przysługiwać mu inne roszczenie względem Zamawiającego.” 

Uwzględniając fakt, iż precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia jest 
niezbędne do obliczenia ceny oferty wnosimy o : 

a) Wyjaśnienie czy w Formularzach cenowych (zał. nr 12 do SIWZ),  
w Załączniku nr 13 do SIWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia, określone 
są ilości powierzchni obejmujące łącznie 50% gwarantowanego zamówienia 
oraz 50% zamówienia w prawie opcji, czy też są to powierzchnie obejmujące 
jedynie 50% gwarantowanego zamówienia? 

b) Wyjaśnienie czy w Formularzu oferty (zał. Nr 2 do SIWZ) należy wskazać 
wartość zamówienia gwarantowanego czy też wartość zamówienia 
gwarantowanego wraz z prawem opcji? 

c) Wykreślenie z rozdz. 3 pkt 7 w brzmieniu jw. lub zastąpienie dotychczasowej 
treści zapisem w następującym brzmieniu: 

„ 7. W przypadku zmniejszenia zakresu usług przewidzianego w prawie opcji, 

kwota wynagrodzenia Wykonawcy zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą  

z iloczynu pomniejszonej powierzchni i ceny jednostkowej dla danej powierzchni,  
z zastrzeżeniem, iż Zamawiający nie może zmniejszyć gwarantowanej  
realizacji umowy na poziomie 50% ogólnej powierzchni objętej zamówieniem.”;  
d) Wykreślenie ust. 7 z § 1 Projektu umowy (zał. Nr 7 do SIWZ) w brzmieniu jw. 

lub zastąpienie jego dotychczasowej treści zapisem w następującym 

brzmieniu: 
 
„7. W przypadku zmniejszenia zakresu usług, kwota wynagrodzenia Wykonawcy 

zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z iloczynu pomniejszonej powierzchni i 

ceny jednostkowej dla danej powierzchni z zastrzeżeniem, iż  
Zamawiający nie może zmniejszyć gwarantowanej realizacji umowy na poziomie 
50% ogólnej powierzchni objętej zamówieniem. Wykonawcy przysługiwać będzie 
w tym przypadku wyłącznie wynagrodzenie za faktycznie wykonaną część umowy 
i nie będzie przysługiwać mu inne roszczenie względem Zamawiającego.” 
 
W uzasadnieniu słuszności stanowiska wskazanego w lit. c) i d) powyżej należy 

wskazać, iż Zamawiający zadeklarował w rozdz. 3 pkt 6 SIWZ prawo opcji  

w wysokości 50% oraz gwarantuje realizację zamówienia w wysokości  
50% wartości wyrażonej ilościowo w formularzu cenowym i ofercie Wykonawcy.  
Jeśli w Formularzu oferty oraz w Formularzu cenowym należy wskazać wartość 

zamówienia gwarantowanego wraz z prawem opcji, to Zamawiający po podpisaniu 

podpisania umowy może ograniczyć zakres powierzchni do  
50%, a tym samym może radykalnie ograniczyć wynagrodzenie zadeklarowane  
w Formularzu oferty i wyliczone w Formularzach cenowych. Przy tak 
sformułowanym prawie opcji Wykonawca może w toku realizacji umowy otrzymać 
jedynie połowę ceny zaoferowanej w przetargu.  
W takich okolicznościach Zamawiający nie może dalej zmniejszać 

gwarantowanego wyżej zakres usług oraz kwoty wynagrodzenia, a tym samym 

należy wykreślić zapis zawarty rozdz. 3 pkt 7 SIWZ oraz w ust. 7 z § 1 Projektu 

umowy lub je zmienić zgodnie z wnioskowana zmianą wskazaną  

w lit. c i d) powyżej. 
 
Odpowiedź nr 37: 

a) Tak 
b) W Formularzu oferty należy podać wartość zamówienia gwarantowanego  

z prawem opcji (100%). 
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c) Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, zmienia treść rozdziału 3 
pkt 7 SIWZ, nadając mu nowe brzmienie: 
 

„7. W przypadku zmniejszenia zakresu usług przewidzianego w prawie opcji, 

kwota wynagrodzenia Wykonawcy zostanie pomniejszona o kwotę 

wynikającą z iloczynu pomniejszonej powierzchni i ceny jednostkowej dla 

danej powierzchni, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający nie może zmniejszyć 

gwarantowanej realizacji umowy na poziomie 50% ogólnej powierzchni 

objętej zamówieniem.”; 

 

d) Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, zmienia treść §1 ust. 7 
projektu umowy, nadając mu nowe brzmienie: 
 

„7. W przypadku zmniejszenia zakresu usług, kwota wynagrodzenia Wykonawcy 

zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z iloczynu pomniejszonej 

powierzchni i ceny jednostkowej dla danej powierzchni z zastrzeżeniem,  

iż Zamawiający nie może zmniejszyć gwarantowanej realizacji umowy na 

poziomie 50% ogólnej powierzchni objętej zamówieniem. Wykonawcy 

przysługiwać będzie w tym przypadku wyłącznie wynagrodzenie za 

faktycznie wykonaną część umowy i nie będzie przysługiwać mu inne 

roszczenie względem Zamawiającego.” 

 
Zgodnie z zapisami rozdziału 3 pkt 6 SIWZ, Zamawiający gwarantuje wykonanie 
przedmiotu zamówienia na poziomie 50% ogólnej powierzchni. Gwarantowana 
wielkość nie może ulec zmniejszeniu.  
Ponadto, zgodnie z wyrokiem KIO 2171/16 z dnia 28 listopada 2016 r, „(…) to 
zamawiający określa zasady, na których chce zawrzeć umowę (…) Zamawiający 
jako dysponent środków publicznych ma uprawnienia do kształtowania postanowień 
umowy zgodnie ze swoimi potrzebami i wymaganiami. Zamawiający działa bowiem w 
interesie publicznym, w celu zaspokojenia potrzeb o charakterze publicznym i ryzyko 
niepowodzenia zamierzonego celu mogłoby prowadzić do niezaspokojenia 
uzasadnionych potrzeb szerszej zbiorowości. Oznacza to, że ryzyko ponoszone 
przez zamawiającego przewyższa normalne ryzyko związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, które występuje, gdy umowę zawierają dwaj 
przedsiębiorcy.”. 
Dodatkowo, zmniejszenia sprzątanych powierzchni występują jedynie  
w przypadkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis 
przedmiotu zamówienia) pkt 12 postanowień końcowych. 
 

Wniosek nr 38: 

Wnosimy o zmianę § 3 ust.1 umowy Projektu Umowy (Zał. Nr 7 do SIWZ) dot. 

zmiany Pracownika świadczącego Usługi, poprzez dodanie w § 3 ust.1 umowy lit. c) 

w następującym brzmieniu: 

„c)  w  przypadku  rozwiązania  z  jakiegokolwiek  powodu  stosunku  pracy  z  
      Pracownikiem wykonującym pracę na rzecz Wykonawcy w ramach niniejszej  

umowy lub w przypadku konieczności przeniesienia Pracownika na inne 
stanowisko pracy.” 

Odpowiedź nr 38: 

Zamawiający pozostawia zapisy §3 ust. 1 projektu umowy bez zmian. 

 
Wniosek nr 39: 
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Wnosimy o wykreślenie z Projektu umowy zapisów zawartych w: 
 

˗ § 4 ust. 2 w brzmieniu: 
 

„2. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizacje usługi w terminie do 

31.12.2020 r. Pozostały okres, Wykonawca zrealizuje w przypadku 

uzyskania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na 

realizację przedmiotowej usługi w roku 2021 i 2022.” 
 

˗ § 6 ust. 1 lit. d-f , które przewidują: 
 

„d) skrócenie terminu realizacji umowy - do 31 grudnia 2020 r. - zmniejszenie 

wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku, gdy Zamawiający nie uzyska 

środków finansowych na realizację przedmiotu umowy w roku 2021r. 
 

e)skrócenie terminu realizacji umowy - do 31 grudnia 2021r. - zmniejszenie 

wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku, gdy zamawiający nie uzyska 

środków finansowych na realizację przedmiotu umowy w roku 2022 r. 
 

f)zmniejszenie  zakresu  wykonywanej  umowy  -  zmniejszenie  

wynagrodzenia wykonawcy  w  przypadku,  gdy  Zamawiający nie otrzyma  

środków  finansowych niezbędnych do wykonania całości przedmiotu 

zamówienia w latach 2021- 2022r.”. 
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający obowiązany jest 

posiadać środki finansowe na realizację całego zamówienia. Jeśli ich nie ma 

na okres 3lat, obowiązany jest ogłosić przetarg na okres na który posiada te 

środki. Powyższe postanowienia w sposób nieuprawniony naruszają 

równowagę ekonomiczną umowy zawieranej w wyniku przetargu, dając 

Zamawiającego jednostronne prawo do ograniczenia przedmiotu umowy, 

który w istotny sposób zmienia charakter tej umowy. Takie postanowienia są 
całkowicie sprzeczne z przepisami ustawy, co potwierdza orzecznictwo.” 

 
Zgodnie z wyrokiem II GSK 1841/15 - wyrok NSA (N) z dnia 08-03-2017  
„W świetle art. 144 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zamawiający musi określić 

w precyzyjny sposób przypadki, w których zmiana umowy będzie 

dopuszczalna z jednoczesnym określeniem szczegółowych warunków takiej 

zmiany, których stopień szczegółowości - na etapie postępowania w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego - z oczywistych wręcz względów nie 

pozostaje bez wpływu na treść i wartość składanych przez wykonawców 
ofert.”. 

 
Z kolei wyrok KIO 2219/17 - wyrok KIO z dnia 30-11-2017, stanowi,  
iż:  
1. Przepisy ustawy nie określają stopnia szczegółowości opisu warunków 
zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki zmiany umowy 
(klauzule) nie mogą być jednak konstruowane w sposób niedookreślony. 
Przepisy ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 
2164 ze zm.) uprawniają zamawiającego w myśl do swobodnego 
kształtowania postanowień umownych, nie jest to jednak prawo 
nieograniczone. Treść umowy musi bowiem pozostawać w zgodności z 
przepisami Kodeksu cywilnego jako podstawowego aktu prawnego 
regulującego stosunki cywilnoprawne. 

 



21 Baza Lotnictwa Taktycznego, ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin 

 

19 
 

2. Zakazane jest modyfikowanie postanowień umowy o zamówienie publiczne 
w taki sposób, że zakres lub wielkość zamówienia zależy w całości od 
zdarzeń przyszłych 
i niepewnych. Zmiana istotna to w szczególności zmiana, wprowadzająca 
warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, spowodowałaby, że wzięliby lub mogliby wziąć w nim udział inni 
wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, czy zmiana rozszerzająca lub 
zmniejszająca zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy. 
Przyznanie sobie prawa do wprowadzania istotnych zmian umowy bez zgody 
wykonawcy, jednocześnie bez przewidzenia jednoznacznych postanowień 
umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany 
wysokości wynagrodzenia wykonawcy i charakteru oraz warunków 
wprowadzenia zmian rodzi stan niepewności wykonawcy zarówno co do 
zakresu redagowania postanowień umownych arbitralną decyzją 
zamawiającego, wysokości należnego wynagrodzenia wykonawcy jak 
i ewentualnych ryzyk takich zmian pierwotnego zobowiązania umownego nie 
ma oparcia w przepisach prawa i nie może się ostać.”. W wyroku KIO 
1040/15 - wyrok KIO z dnia 15-06-2015 Izba stwierdziła Zamawiający 
zobowiązany jest do jednoznacznego formułowania postanowień specyfikacji 
tak, aby wykonawcy składający ofertę byli świadomi rzeczywistego zakresu 
zamówienia, jego warunków, okoliczności wpływających na jego realizację 
oraz mieli możliwość rzetelnego obliczenia ceny za wykonanie 

zamówienia. 
II. Artykuł 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) odnoszący się do zmiany 
umowy zawartej w sprawie zamówienia publicznego, może być naruszony 
przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia 
publicznego,  
w sytuacji gdy Zamawiający wprowadza do umowy w sprawie zamówienia 
publicznego zmiany, które mają charakter istotny w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy do realizacji zamówienia  
i jeżeli możliwości takiej zmiany i jej warunków nie przewidział w ogłoszeniu  
o zamówieniu lub specyfikacji. 

 

Ponadto w wyroku SA/Wr 1523/16 - wyrok WSA Wrocław z dnia 07-

06-2017 orzeczono: 
 

1. Artykuł 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) wprowadza względny zakaz 
istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty,  
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, który polega na tym,  
że zmiany takie są dopuszczalne, jeżeli zamawiający przewidział możliwość 
ich dokonania w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki 
takiej zmiany. Przewidziana zmiana musi zatem zostać skonkretyzowana  
w odniesieniu do zmienianych postanowień umowy poprzez zidentyfikowanie 
materii podlegającej ewentualnej zmianie, a warunki, na jakich nastąpi, 
muszą być ściśle określone, zarówno w aspekcie materialnym - poprzez 
wskazanie okoliczności, których zaistnienie spowoduje możliwość jej 
dokonania, jak i w aspekcie formalnym - poprzez określenie sposobu 
postępowania stron, który ma finalnie doprowadzić do podpisania aneksu 
(poinformowanie drugiej strony o zaistnieniu okoliczności umożliwiających 
zmianę umowy, zainicjowanie negocjacji, zasady ich prowadzenie itp.). z kolei 
zmiany nieistotne mogą być wprowadzane do umowy bez ograniczeń.  
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2. Względnym zakazem zmian umowy będą zawsze objęte zmiany istotne  
w stosunku do treści oferty, a zatem takie, które mogły mieć wpływ na krąg 
wykonawców ubiegających się o zamówienie. Ofertę należy przy tym 
rozumieć szeroko, jako całokształt zobowiązania wykonawcy w niej 
zawartego, który składając tę ofertę, akceptuje SIWZ wraz z załączonym do 
niej wzorem umowy. Uznanie, iż oferta obejmowałaby jedynie te treści, które 
zamawiający ocenia na podstawie określonych w SIWZ kryteriów całkowicie 
wypaczyłoby sens zakazu zmian umowy przewidzianego w art. 144 ust. 1 
ww. ustawy. Oznaczałoby to bowiem dopuszczenie nieograniczonych zmian 
w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, warunków i zasad jego realizacji,  
z wyłączeniem jedynie ceny i innych ewentualnie kryteriów oceny ofert,  
które określił zamawiający w danym postępowaniu. 

Odpowiedź nr 39: 
Budżet jednostki wojskowej, jako dysponenta środków publicznych, jest uchwalany 
na rok kalendarzowy, w związku z powyższym tego typu zapisy w umowach są jak 
najbardziej poprawne. Powyższa kwestia została opisana w wyroku KIO 2171/16  
z dnia 28 listopada 2016 r. „Kwestionowanie przez Odwołującego postanowienia  
§ (….) wzoru umowy, warunkujące realizację umowy w roku 2018 od przyznania 
środków finansowych na ten cel jest typowym postanowieniem, zawieranym  
w umowach przez jednostki sektora finansów publicznych, dla których środki 
finansowe przyznawane są corocznie przez ich jednostkę nadrzędną.” 
Ponadto, Zamawiający w §6 projektu umowy, a także w treści SIWZ, przewidział  
i opisał, w sposób precyzyjny, okoliczności w jakich może dojść do skrócenia terminu 
wykonania umowy. 
 
Wniosek nr 40: 
Wnosimy o zmianę ust. 5 w § 5 z Projektu umowy poprzez zastąpienie go zapisem 
w następującym brzmieniu: 
 
„5. W razie nieuregulowania należności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 4 

Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić odsetki ustawowe za opóźnienie za 
każdy dzień zwłoki w realizacji zapłaty.” 

Odpowiedź nr 40: 
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 umowy, zmienia treść §5 ust. 5 projektu 
umowy i nadaje mu nowe brzmienie: 
 
„5. W razie nieuregulowania należności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 4 

Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić odsetki ustawowe za opóźnienie za 
każdy dzień zwłoki w realizacji zapłaty.” 

 
Wniosek nr 41: 
Wnosimy o dodanie w § 6 Projektu umowy ust.11 w następującym brzmieniu: 

„10. W przypadku ziszczenia się przesłanek do waloryzacji wynagrodzenia,  
o których mowa w niniejszym paragrafie, Strony są zobowiązane do zawarcia 
aneksu, w którym zostanie określona stosowna zmiana. Datą wejścia zmian  
w życie jest data wejścia w życie przepisów prawa mających wpływ na wysokość 
wynagrodzenia. W przypadku nieuzasadnionego niezaakceptowania wniosku  
o waloryzację wynagrodzenia, Stronie, której wniosek nie został zaakceptowany 
przysługuje prawo złożenia powództwa do powszechnego sądu cywilnego  
z żądaniem złożenia przez drugą ze stron oświadczenia woli o odpowiedniej 
treści. Strona, która w sposób nieuzasadniony odmówiła zaakceptowania 
wniosku drugiej Strony, będzie odpowiedzialna za szkody wyrządzone z tego 
tytułu.” 
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W uzasadnieniu słuszności powyższego wniosku należy wskazać,  
iż dotychczasowe zapisy umów, sprzecznie z obowiązującymi przepisami, nie 
gwarantują wykonawcy waloryzacji wynagrodzenia umownego od dnia wejścia  
w życie zmian przepisów prawa wskazanych w art. 142 w ust. 5 ustawy. 
Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż wykonawca ponosi koszty zmian przepisów 
prawa wskazanych w art. 142 w ust. 5 ustawy od dnia ich wejścia w życie. 
Zgodnie z opinią prawną UZP pn. „Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy  
w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązujących od 
dnia 19 października 2014 r.”: 
˗ „Zasadniczym celem wprowadzenia przepisu art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, 
wskazanym w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizacyjnej, jest ochrona 
wykonawcy przed stratami, jakie może on ponieść w związku z podwyższeniem 
ciężarów publicznoprawnych wchodzących w koszty realizacji zamówienia.”; 
˗ „Za „odpowiednią zmianę wynagrodzenia”, należy zatem przyjąć taką zmianę, 
która dostosowuje wprost proporcjonalnie wynagrodzenie wykonawcy do 
poziomu kosztów ponoszonych na realizację zamówienia w związku ze zmianami 
przepisów prawnych wymienionych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp. Jak słusznie 
wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 9 marca 2015 r. (sygn. akt 
KIO 346/15), „zmiana (wynagrodzenia – przyp. wł.) powinna być „adekwatna”, 
wynikająca wprost z zaistniałej zmiany przepisów prawa. Kwota, o jaką 
zmienione zostanie wynagrodzenie, nie powinna być ani niższa, ani wyższa niż 
to wynika ze zmiany przepisów prawa”. 
 
Ponadto zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 16 marca 2015 r., KIO 413/15 „Zmiana 
powinna być „adekwatna”, wynikająca wprost z zaistniałej zmiany przepisów 
prawa. Kwota, o jaką zmienione zostanie wynagrodzenie, nie powinna być ani 
niższa, ani wyższa niż to wynika ze zmiany przepisów prawa. Nie można przyjąć, 
że koszty finansowe zmian przepisów prawa będą obciążać wykonawcę  
i zamawiającego. 
Zgodnie bowiem z doktryną i judykaturą koszt waloryzacji umowy obciąża 
wyłącznie zamawiającego, co uniemożliwia rozkładanie go na strony umowy. 
Obciążenie kosztami zmian legislacyjnych w tym zakresie spoczywa  
na zamawiającym.”. 
W świetle ww. opinii prawnej UZP i orzecznictwa KIO waloryzacja wynagrodzenia 
wykonawcy w trybie w art. 142 w ust. 5 ustawy ma obowiązywać od dnia 
wejścia w życie zmian przepisów prawa wskazanych w art. 142 w ust. 5 
ustawy. 

Odpowiedź nr 41: 
Odpowiedź została udzielona do wniosku nr 6. 
 
Wniosek nr 42: 
Zgodnie z opinią prawną UZP z wrześnie 2019r. pt. „Dopuszczalność zmiany 
umowy o udzielenie zamówienia publicznego” zwracamy się z prośbą  
o wprowadzenie do Projektu umowy klauzul kontraktowych umożliwiających 
dostosowywanie warunków realizacji zamówienia publicznego do zmieniającego się 
otoczenia gospodarczego lub warunków rynkowych, poprzez w prowadzenia 
zapisów w następującym brzmieniu: 
 

˗ „Strony dokonają w drodze aneksu zmiany umowy w przypadku zjawisk 
gospodarczych zewnętrznych w stosunku do stron umowy i od nich 
niezależnych takich jak gwałtowna dekoniunktura, ograniczenie dostępności 
surowców, istotny wzrost cen materiałów, w celu przywrócenia równowagi 
umowy zachwianej tymi zdarzeniami. 
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˗ Strony dokonają w drodze aneksu zmiany wysokości wynagrodzenia 
należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia. Przez zmianę ceny materiałów lub 
kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, 
względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 
wykonawcy zawartego w ofercie. 

˗ Stawki wynagrodzenia należnego Wykonawcy podlegać będą waloryzacji  
w styczniu każdego roku obowiązywania niniejszej umowy począwszy od roku 
2021r., zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogłaszanym przez Prezesa GUS za rok poprzedni.” 

 

W uzasadnieniu słuszności wnioskowanych zmian należy wskazać, zgodnie  
z ww. opinią prawną UZP, iż : 

 

˗ „Mając na względzie, że celem postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego jest nabycie przez instytucję zamawiającą określonego 
świadczenia (dostawy, usługi lub roboty budowlanej) będącej efektem 
realizacji zawartej umowy, instytucje zamawiające powinny formułować 
warunki i zasady tej realizacji w taki sposób by uwzględniać otoczenie 
społeczno – gospodarcze wykonywania umów, warunki funkcjonowania rynku 
określonych dostaw, usług lub robót budowalnych, tak aby w określonym 
zakresie móc reagować na zmiany tego otoczenia bez uszczerbku dla 
realizacji zamówionego świadczenia(…) 

˗ Strony stosunku prawnego wynikającego z przyjętego zobowiązania do 
wykonania zamówienia publicznego mają możliwość wprowadzenia zmian do 
umowy w szczególności w oparciu o klauzule wskazane w treści art. 144 ust. 1 
pkt 1 ustawy Pzp. W treści art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp jako szczególny 
element umowy o wykonanie zamówienia publicznego, który może podlegać 
modyfikacjom na podstawie klauzul umownych wskazana została wprost 
możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.  
Z brzmienia tego przepisu można wnioskować, iż staranny zamawiający, 
znając czynniki jakie wpływają na poziom kalkulacji cen ofertowych, a także 
mechanizmy funkcjonowania rynku, w szczególności w ramach kontraktów 
długoterminowych, powinien formułować klauzule pozwalające  
na dostosowywanie poziomu wynagrodzenia wykonawcy do zmieniających się 
okoliczności. W szczególności w zakresie kosztów usług lub dostaw służących 
realizacji świadczenia oraz kosztów osobowych, w taki sposób aby niwelować, 
w zakresie w jakim jest to możliwe do przewidzenia, negatywne skutki takich 
zmian, w szczególności konsekwencje związane z zachwianiem równowagi 
ekonomicznej zawartej umowy. 

˗ Jeśli określone zdarzenia społeczne, finansowe lub ekonomiczne były lub  
są obserwowane w gospodarce i cechuje je określona ciągłość lub cykliczność 
to winny być one uwzględniane w ramach klauzul umownych, o których mowa 
w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dzięki którym możliwe będzie przywrócenie 
równowagi umowy zachwianej tymi zdarzeniami. Należy ponownie zauważyć, 
iż należyta staranność w działaniu zamawiającego przed zawarciem umowy 
realizuje się w szczególności poprzez wprowadzenia do jej treści klauzul,  
o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.”. 

Odpowiedź nr 42: 
Zamawiający, w § 6 Projektu umowy, zawarł zapisy zmian umowy, przewidziane na 
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy oraz art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  
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Określenie warunków umowy to kompetencja zamawiającego, więc może on 
wymagać od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na określonych warunkach. 
Podkreślenia wymaga fakt, że nie wszystkie działania niekorzystne dla Wykonawców 
są jednocześnie działaniem niezgodnym z prawem. 

Nowelizacja wprowadziła do ustawy Pzp obowiązek dotyczący formułowania klauzul 
waloryzacyjnych dotyczących czterech obszarów. Ustawa nie reguluje kwestii 
stosowania klauzul waloryzacyjnych innych niż „obowiązkowe”. Przepisy ustawy  
w odniesieniu do niektórych czynników cenotwórczych, nadały klauzulom 
waloryzacyjnym charakter obligatoryjny. W obecnym stanie prawnym, stosownie do 
treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, każda instytucja zamawiająca przygotowując 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązana jest do 
przygotowania odpowiednich zapisów umownych, które służyć będą waloryzacji 
świadczeń należnych wykonawcy w stosunku do zmiany poziomu, określonych 
treścią przywołanego przepisu, czynników wpływających na cenę wykonania 
zamówienia publicznego. 
W przypadku, gdy nieprzewidywalna, nadzwyczajna zmiana stosunków 
spowodowałaby, że spełnienie świadczenia groziłoby jednej ze stron rażącą stratą 
wówczas na podstawie art. 3571 KC można domagać się tzw. waloryzacji sądowej. 
Waloryzację sądową, poza ww. przykładami może uzasadniać np. nadzwyczajny 
wzrost cen paliw czy materiałów budowlanych. 
Wniosek nr 43: 
Zamawiający we wzorcu umowy określa sposób regulowania płatności za wykonaną 
usługę na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Czy zamawiający 
akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: 
nieustrukturyzowanych faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie  
z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U.  
z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.)? Jeżeli tak, to bardzo proszę o modyfikację wzorca 
umowy w zakresie sposobu rozliczania się z wykonanej usługi poprzez dodanie 
następujących zapisów: Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie 
elektronicznej, w formacie PDF: nieustrukturyzowanych faktur , faktur korygujących 
oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.). Faktury elektroniczne 
będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: ……………  
Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej 
zmianie ww. adresu mailowego. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie  
e-faktur ze strony Zamawiającego jest ……………………. 
Odpowiedź nr 43: 
Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie faktur za wykonania usługę, w formie 

nieustrukturyzowanych faktur w formacie PDF. 

 
Wniosek nr 44: 
Mając na uwadze treść wzoru umowy wnoszę o zmianę o 50% wysokości kar 
umownych zastrzeżonych w powyższych przepisach. W doktrynie prawa zamówień 
publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy 
Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez 
zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy 
bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej  
w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być 
uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień 
publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą 
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zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe 
znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 
lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć bowiem należy, że kara umowna 
(odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy 
i kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt 
wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem bezspornie rażące 
naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do 
sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować 
winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531 
k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c. Należy mieć również na względzie stanowisko Sądu 
Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I CSK 124/13, 
dotyczącego przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych.  
W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż „kara umowna nie może być instrumentem 
służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową  
w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody. 
Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów stron 
i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu wzbogaceniu 
wierzyciela”. 
Odpowiedź nr 44: 
Odpowiedz została udzielona do wniosku nr 6. 
 
Wniosek nr 45: 
Zwracam się z prośbą o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia 
umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy za 3 miesięcznym wypowiedzeniem. 
W przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 2 - 4 lat w momencie 
zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz 
czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań 
umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący 
uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości 
rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych 
do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych 
powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na 
dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, 
czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych 
środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również 
zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia 
umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo 
zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów. 
Odpowiedź nr 45: 
Odpowiedź została udzielona do wniosku nr 24. 

 
Wniosek nr 46: 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę, aby każda z firm wchodząca 
w skład konsorcjum firm wystawiała Zamawiającemu osobną fakturę VAT 
Uzasadnienie 
Wykonawcy składają oferty jako konsorcjum firm. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 16.10.2018 r; 
poz. 1986 ze zm.) wykonawca posiada pełną dowolność w kreowaniu składu 
konsorcjum oraz w podziale obowiązków pomiędzy poszczególnymi członkami 
konsorcjum. W konsekwencji Zamawiający wybierając ofertę wykonawcy będącego 
konsorcjum, nie ma możliwości wpływać na sposób podziału zakresu realizacji usługi 
wewnątrz konsorcjum oraz na treść samej umowy konsorcjum. Zamawiający ma 
prawo jedynie do wglądu do treści umowy konsorcjum w zakresie jego składu i 
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podziału obowiązków pomiędzy członków konsorcjum. W ramach realizacji umowy 
każda z firm wchodząca w skład konsorcjum wykonuje odmienne czynności dające w 
sumie pełny zakres realizacji przedmiotu umowy. Każda z firm wchodzących w skład 
konsorcjum za wykonane usługi zobowiązana jest mocą przepisów prawa 
podatkowego do wystawienia faktury VAT na rzecz podmiotu, dla którego usługę 
wykonała – czyli w tym przypadku dla Zamawiającego. Wystawianie faktur na lidera 
konsorcjum przez członków konsorcjum może być uznane za nieprawidłowe  
z przyczyn podatkowych podczas kontroli przez organy podatkowe. Zgodnie ze 
stanowiskiem doktryny podatkowej, o wspólnym przedsięwzięciu należy mówić  
w każdym przypadku, gdy co najmniej dwa podmioty podejmują się współpracy  
w realizacji określonego, i najczęściej w miarę precyzyjnie zdefiniowanego, celu 
gospodarczego. Podmioty te zawierają więc umowę gospodarczą w celu realizacji 
wspólnego przedsięwzięcia, które ze względu na potencjał finansowy, zakres 
przedmiotowy lub kompetencyjny przekracza możliwości jednego tylko podmiotu – 
umowę konsorcjum. Kluczowe jest jednak, że na płaszczyźnie podatku dochodowego 
od osób prawnych (CIT), wspólne przedsięwzięcie czy konsorcjum nie posiada 
statusu podatnika. Oznacza to, że podatnikami podatku dochodowego są 
poszczególni członkowie takiej grupy gospodarczej (czyli podmioty współpracujące). 
Jednocześnie, jako podstawę do indywidualnego rozliczania należy wskazać art. 8, 
art. 19 a, art. 106 b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm. Zgodnie z którymi, jeśli podatnik VAT (konsorcjant) 
świadczy usługę bezpośrednio na rzecz zamawiającego, to jest zobligowany do 
rozliczenia VAT należnego od tego świadczenia i wystawienia faktury na rzecz 
odbiorcy świadczenia czyli Zamawiającego. Mając na uwadze różnorodność 
czynności składających się na przedmiot zmówienia, często zdarza się,  
że poszczególne usługi realizowane w ramach całego przedmiotu umowy 
opodatkowane są różnymi stawkami podatku VAT, dlatego też, aby zapewnić 
przejrzystość podatkową, uzasadnione jest wystawianie faktur przez członków 
konsorcjum bezpośrednio Zamawiającemu jako faktycznemu odbiorcy usługi. 
Powyższe wynika, z faktu, że członek konsorcjum świadczący usługę opodatkowaną 
w innym wymiarze niż 23% lub zwolnioną z podatku z powodu rodzaju świadczonej 
usługi, jako jedyny podmiot w ramach konsorcjum ma możliwość wystawienia faktury 
zgodnie z przysługującym mu zwolnieniem z podatku lub innym niż 23 % podatkiem 
VAT. Każdy z pozostałych członków w tym lider konsorcjum – świadczący usługi 
oprocentowane 23 % podatkiem VAT nie ma możliwości, wystawienia faktur ze 
zwolnieniem podatkowym lub w innym wymiarze niż 23 %. Wystawienie przez lidera 
konsorcjum faktury zbiorczej na Zamawiającego zawierającego m.in. określenie 
wynagrodzenia za usługę np. zwolnioną z podatku, może być kwestionowane przez 
organy podatkowe i uznane za nieprawidłowe – bowiem lider jako konkretny płatnik 
podatku nie ma prawa korzystać ze zwolnień od podatku w ramach swojej 
działalności. 
Innymi słowy – każdy podmiot gospodarczy może świadczyć usługi i pobierać za nie 
wynagrodzenie w ramach przedmiotu swojej działalności i posiadanych uprawnień. 
Niedopuszczalne jest pobieranie wynagrodzenia, a tym bardziej wystawienia faktur 
za usługi, co do których dany podmiot nie posiada odpowiednich licencji, pozwoleń 
czy też przywilejów podatkowych w postaci np. zwolnienia z podatku lub obniżonej 
stawki podatku. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 8.07.2013 r. 
IPPP1/443-377/13-3/AS wydał opinię w sprawie „rozliczenia konsorcjum - podział 
przychodów i kosztów”, w której napisano: „Zawarcie umowy o wspólne 
przedsięwzięcie gospodarcze - umowy konsorcjum - nie ma na celu powstania 
nowego swoistego podmiotu gospodarczego, lecz stanowi porozumienie stron  
w zakresie realizacji wspólnego celu gospodarczego. Odnośnie rozliczenia podatku 
VAT przez uczestników konsorcjum, stwierdzić należy iż zgodnie z art. 15 ust. 1 
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ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające 
osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność 
gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej 
działalności. Oznacza to, że z punktu widzenia VAT każdy z członków konsorcjum 
jest odrębnym podatnikiem. Podatnikiem nie jest i nie może być natomiast samo 
konsorcjum. Dlatego też podmioty działające w ramach konsorcjum powinny do 
wzajemnych rozliczeń oraz do rozliczeń z podmiotem, na rzecz którego konsorcjum 
świadczy usługę stosować ogólne zasady w zakresie wystawiania faktur VAT 
dokumentujących wykonywane przez nich czynności.”Zawarcie umowy konsorcjum 
nie prowadzi do powstania nowego bytu prawnego. W szczególności konsorcjum nie 
posiada zdolności prawnej lub zdolności do czynności prawnych – w zdolność tą 
wyposażone są natomiast podmioty tworzące konsorcjum (wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie z 4 marca 2016 r., sygn. akt. VI ACa 83/16). Powyższe dotyczy również 
konsorcjum tworzonego w celu zawarcia i realizacji umowy o zamówienie publiczne, 
zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 17 grudnia 2014 r., 
sygn. akt: I ACa 1308/14: Brzmienie przepisu art. 23 ust. 3 Pzp przesądza 
jednoznacznie, iż konsorcjum na gruncie tej ustawy nie posiada podmiotowości 
prawnej, co oznacza, że nie jest odrębnym podmiotem (wykonawcą), a raczej „sumą 
pojedynczych wykonawców”. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie  
z 28 maja 2015 r., sygn. akt: I ACa 29/15: Konsorcjum jest stosunkiem obligacyjnym 
kreowanym umową, w wyniku której powstaje stosunek prawny konsorcjum,  
w którym każda z jego stron (konsorcjant) zobowiązuje się do określonego 
uczestnictwa w konsorcjum i do oznaczonego działania na jego rzecz, a tym samym 
na rzecz pozostałych konsorcjantów dla osiągnięcia celu, dla którego umowa została 
zawarta. Konsorcjanci zobowiązują się do działań i świadczeń zmierzających do 
osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przyjętego przez konsorcjum, 
zobowiązując się do wspólnego działania. „Wspólność” celu gospodarczego jest 
podstawowym atrybutem konsorcjum. Umowa konsorcjum nie jest uregulowana w kc, 
jest zatem zaliczana do umów nienazwanych kreowanych treścią umowy w ramach 
swobody kształtowania stosunku zobowiązaniowego przewidzianej w art. 3531 kc 
i traktowana jako umowa, do której stosuje się odpowiednio przepisy art. 860–875 kc. 
Umowa konsorcjum winna wskazywać podmiot uprawniony do reprezentowania 
konsorcjum na zewnątrz i podejmowania czynności w imieniu pozostałych jego 
członków (tzw. lider konsorcjum). W myśl art. 141 Pzp: Wykonawcy, o których mowa 
w art. 23 ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy  
i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania. Solidarna odpowiedzialność 
podmiotów tworzących konsorcjum oznacza, że zamawiający może żądać wykonania 
umowy o zamówienie publiczne od wszystkich członków konsorcjum, kliku spośród 
nich lub każdego z osobna, zaspokojenie roszczenia zamawiającego przez jednego 
z konsorcjantów zwalnia zaś pozostałych. Nie jest możliwe wyłączenie solidarnej 
odpowiedzialności konsorcjum wykonawców względem zamawiającego w drodze 
umowy, natomiast wzajemny podział zadań przyjęty w umowie konsorcjum wywołuje 
wyłącznie skutki wewnętrzne pomiędzy jego członkami. Z powyższego wynika,  
że istota umowy konsorcjum nie uzasadnia tego, by Zamawiający mógł przyjmować 
faktury tylko od jednego pomiotu wchodzącego w skład konsorcjum. Zgodnie  
z zasadą – Konsorcjum ponosi odpowiedzialność solidarną wobec Zamawiającego,  
a Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za wykonaną usługę lub 
dostawę każdemu z członków konsorcjum wg ustalonego w umowie wynagrodzenia. 
Jest zatem w pełni uzasadnione i konieczne ze względu na przepisy prawa 
podatkowego, aby wynagrodzenie należne Wykonawcy, będącemu konsorcjum firm, 
było płatne zgodnie z fakturami VAT, wystawionymi przez każdego z członków 
konsorcjum realizujących usługę na kwoty, które w sumie stanowią wysokość 
miesięcznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 
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Odpowiedź nr  46: 

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. Odpowiedź została 
udzielona do wniosku nr 5. 
 
Wniosek nr 47: 
Zamawiający we wzorze umowy w §6 przewidział zmian wynagrodzenia w trakcie 
realizacji zamówienia – prosimy zatem o sprecyzowanie oraz określenie: 

1) od jakiego momentu obowiązywania umowy wynagrodzenie wykonawcy 
będzie waloryzowane, 

2) termin, od którego będzie obowiązywało zwaloryzowane wynagrodzenie; 
3) z jaką częstotliwością waloryzacja będzie dokonywana, 
4) o jaką wartość lub wielkość waloryzacja będzie dokonywana; 

jaki będzie mechanizm waloryzowania wynagrodzenia wykonawcy 
przewidziany w zawartej umowie. 

Odpowiedź nr 47: 
Odpowiedź została udzielona do wniosku nr 9. 
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