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Opis schematu technologicznego — dodatki do dan — kasza, ziemniaki, ryz,
L F=1 T o] o TR 60

1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis 0gdéiny przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (zwanego dalej
,PFU”) dla zadania polegajgcego na zaprojektowaniu i wykonaniu robét technicznych dla
czesciowego remontu budynku kuchni, zgodnie z decyzjg Powiatowe] Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Pabianicach oraz przepisami i normami.

Podstawe formalng sporzadzenia niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego stanowi:

m  Umowa z zamawiajgcym,

Wizja lokalna,

m Zawiadomienie o wszczeciu postepowania PPIS w Pabianicach z dnia 27.09.2021

Normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

Inwentaryzacja przekazana przez zamawiajacego

1.2.Czes¢ projektowa zadania

Czesc¢ projektowa zadania bedgcego przedmiotem zamdwienia, obejmuje ponadto wykonanie lub
pozyskanie:
Projekt techniczny wielobranzowy. Dla przedsiewziecia nie jest wymagane pozwolenie na budowe.
m Badan i analiz uzupetniajacych,
Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowac dane wyjsciowe do projektowania i wykona¢ wszystkie
badania i analizy uzupetniajace niezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej, a w
szczegdlnosci inwentaryzacje i opracowanie projektu technicznego wielobranzowego.

m  Uzgodnien i decyzji administracyjnych,
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W szczegdlnosci nalezy uzyska¢ wszelkie, wymagane zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie,
dokumentacje niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

Wymagane uzgodnienia rzeczoznawca ds. sanatoryjno-epidemiologicznych.

Rzeczoznawca ds. p.poz.

Program Funkcjonalno- Uzytkowy jest materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy przy
przygotowaniu oferty. Przedstawione parametry sg wielkosciami szacunkowymi. Dopuszcza sie zmiany w
proponowanych rozwigzaniach koncepcyjnych pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego i zgodnosci
proponowanych rozwigzan z obowigzujgcymi normami i przepisami. Wykonawca jest zobowigzany do
weryfikacji podanych wymagan, poprzez wykonanie wiasnych zatozen technologicznych, obliczen technicznych
i konstrukcyjnych oraz bilanséw medidow dla zadan wchodzacych w sktad inwestycji. Wykonawca ma obowigzek

dokonania wizji lokalnej przed ztozeniem oferty w celu zapoznania sie ze stanem faktycznym.

m .1. Nazwy i kody zamowienia wedtug CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robét z zakresu

budownictwa oraz inzynierii wodnej i Ilgdowej 45520000-8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska

45510000-5 Wynajem dzwigdw wraz z obstugg operatorska

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow technicznych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45441000-0 Roboty szklarskie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian
45431000-7 Ktadzenie ptytek

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45422000-1 Roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 Tynkowanie

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45350000-5 Instalacje mechaniczne

45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

45321000-3 Izolacja cieplna

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45317000-2 Inne instalacje elektryczne
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45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokrwyposazy¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45261000-4 Wykonywanie pokrwyposazy¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw technicznych opieki zdrowotnej i
spotecznej, krematoridw oraz obiektéw uzytecznosci publicznej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 Roboty na placu budowy
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
71354000-4 Ustugi sporzadzania map
71351000-3 Ustugi planowania geologicznego, geofizycznego i inne ustugi naukowe
71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych
71325000-2 Ustugi projektowania fundamentéw
71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiaréw budynkow
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg
71247000-1 Nadzér nad robotami technicznymi
71246000-4 Okreslenie i spisanie ilosci do budowy
71245000-7 Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje
71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektow technicznych
79930000-2 Specjalne ustugi projektowe
39100000-3
ATRIUM PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
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Meble

Urzadzenia medyczne
Urzadzenia komputerowe

Urzadzenia oswietleniowe i lampy elektryczne

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét technicznych

Inwestycja znajduje sie na terenie Pabianickiego Centrum Medycznego w Pabianicach przy ulicy Jana Il 68,
95-200 Pabianice.

Teren, na ktorym jest planowana inwestycja, nie jest objety strefg Scistej ochrony konserwatorskiej.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (ZAPROJEKTU)) i robét
technicznych (WYBUDUJ) oraz zamontuj i uruchom () dla zadania polegajgcego na:

Przebudowie istniejgcej kuchni wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi w etapach:
m Etap zerowy — powierzchnia okoto 1460 m?

Remont pokrycia dachowego z obrébkami blacharskimi rynnami, rurami spustowymi.
Przedmiotem etapu 0 jest rowniez ocieplenie potaci dachowej do wartosci zgodnych z
obowigzujacymi przepisami. Obrébki blacharskie dachu muszg uwzgledniaé przyszte ocieplanie
$cian. Likwidacja wszystkich okien pionowych w $wietlikach dachowych poprzez ich demontaz.
Powstaty otwdr po oknach nalezy uzupetni¢ ptyta Scienng wykoriczong blachg gtadka w kolorze
biatym o grubosci 15 cm z rdzeniem z pianki PUR. Inne otwory np. drzwi, ktére zostang

pomniejszone o grubos¢ ocieplenia dostosowac do otworu powstatego po ociepleniu.
m Etap pierwszy — okoto 500 m’

Zmniejszenie powierzchni kuchni o okoto % tak aby na uwolnionej powierzchni dokonaé
przebudowy a nastepnie do czesci przebudowanej przeniesé kuchnie z pomieszczeniami
pomocniczymi. Na pozostatej powierzchni kuchni, ktéra nie podlega przebudowie bedzie
kontynuowana produkcja zywnosci dla szpitala. Przeniesienie urzgdzen kuchennych jest w
zakresie oferty wykonawcy. Pomiedzy strefami remontowang i pracujaca nalezy wykonacé $ciane

separujacy, ktéra bedzie elementem docelowym dzielgcym kuchnie od pozostatej powierzchni.
m  Etap drugi

Wykonanie projektu technicznego uwzgledniajgcego zmiany w powierzchni istniejgcej kuchni
majgce na celu optymalizacje (zmniejszenie) powierzchni adekwatnie do ilosci i rodzaju
wytwarzanych positkdw. Dotyczy to rowniez powierzchni pomocniczych i socjalnych kuchni.

Projekt musi zawiera¢ etapowanie wykonania zgodnie z budzetem inwestora.
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m Etap trzeci

Wykonanie robdt technicznych takich jak roboty wewnetrzne, wykonanie wentylacji

mechanicznej dla nowego obszaru kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi
wykonanie sufitow podwieszanych zmywalnych
wykonanie nowego oswietlenia
wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
malowanie $cian lub obtozenie tapetami PCV
m  Etap czwarty
wykonanie nowych posadzek
ocieplenie budynku kuchni- $ciany
wykonanie nowych obrébek blacharskich — parapety i inne
Przedmiotowa inwestycja jest w budynku kuchni i pralni oraz budynku ,zaplecza kuchni” Ze wzgledu na
swoja funkcje inwestor ktadzie szczegdlny nacisk na mozliwo$¢ kontynuowania dziatalnosci w trakcie remontu
czesci obiektu i mozliwie jak najkrétszego terminu przejscia z powierzchni starej do nowo wyremontowane;.
Budynek obecnie zasilany jest w media:
m  zsieci miejskiej (lub rezerwowo z agregatu pragdotwdrczego)- zasilanie w energie elektryczng na
podstawie umowy z PGE Obroét S.A.

m  zsieci miejskiej gaz do kottowni gazowej na potrzeby ciepta i c.w.u. - na podstawie umowy z
PGNiG Obrot Detaliczny Sp. z 0.0.

m zsieci miejskiej - woda i kanalizacja sanitarna na podstawie umowy woda z ujecia wtasnego

rezerwowo z sieci miejskiej

Parametry wskaznikowe inwestycji:

Podane wyzej wartosci stanowig szacunek wskaznikéw powierzchniowo-kubaturowych, dla celow
okreslenia wartosci zadania inwestycyjnego. Na etapie przygotowania dokumentacji projektowe;j
Wykonawca winien zweryfikowa¢ wskazniki powierzchniowo-kubaturowe w oparciu o zrewidowang

koncepcje.
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Zakres robot technicznych
Planowane zadanie inwestycyjne nie obejmuje wykonanie prac zwigzanych z rozbudowg szpitala o
nowy budynek oraz pracami zagospodarowania terenu.

W ramach realizacji zadania przewiduje sie wykonanie nastepujacych robdt technicznych:

m  Roboty branzy sanitarnej w zakresie c.0., wodno- kanalizacyjnym, , wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji w istniejagcym budynku,
m  Roboty branzy elektrycznej i niskopragdowej w istniejgcym budynku,
Wycinka drzew
Planowane zadanie inwestycyjne nie wigze sie z koniecznoscig wycinki czesci drzew, bedacych w kolizji

z istniejagcym budynkiem oraz drogg pozarowg/ utwardzeniem terenu.

Wszelkie prace projektowe oraz roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacym

prawem polskim oraz sztukg budowlana.

Zamawiajacy zobowiazuje sie udostepnic¢ do wgladu posiadane dokumentacje techniczne istniejacych
czesci budynkéw oraz dokumentacje budowlang obiektu w trakcie budowy, a takze inne opracowania

eksperckie i dokumentacje istotne z punktu widzenia realizacji zadania.

Wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia winni dokonac wizji lokalnej celem weryfikacji

informacji znajdujacych sie w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz innej dokumentacji udostepnionej przez
Zamawiajacego. Wykonawca dokona wizji lokalnej celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i
przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza sie mozliwos¢ roszczen prac Wykonawcy z tytutu btednego
skalkulowania ceny lub pominiecia elementéw niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Zaktada sie, iz projekt powinien obejmowac petny zakres realizowanego zadania, wedtug uzgodnien
szczegbtowych z Zamawiajgcym. Wszystkie wskazane w niniejszym opracowaniu parametry funkcjonalno-
uzytkowe sg minimalnymi parametrami pozgdanymi i nalezy je dostosowa¢ do odpowiednich wymogéw w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym na etapie opracowania dokumentacji projektowe;j.

Zatgczone schematy sg poglgdowe i nalezy traktowac je jako wytyczne oraz odniesienie dla
sporzadzania dokumentacji projektowe;.

Nalezy wykona¢ dokumentacje projektowg, kompletng z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, oraz
spetniajagcg obowigzujace przepisy Prawa Budowanego, przepisy techniczno- budowlane oraz inne powigzane
przepisy i normy, a zwtaszcza przywotane w tresci niniejszego Programu Funkcjonalno- Uzytkowego.

Zamawiajacy przewiduje wykonanie inwestycji w terminie do 4miesiecy od dnia podpisania umowy.

1.4. 0Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
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Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe przedmiotu zamowienia powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych regulacji prawnych w tym zakresie. Obiekt jest uzytkowany publicznie i bedzie funkcjonowat
nieprzerwanie w trakcie prac technicznych, zatem planowania realizacji inwestycji nalezy dokonac tak, aby nie
zaktdci¢ funkcjonowania poszczegdlnych oddziatéw szpitala i umozliwic¢ prace kuchni.

Wszystkie materiaty budowlane, urzadzenia techniczne, elementy instalacji i wyposazenia wnetrz winny
by¢ certyfikowane i atestowane do przeznaczenia do obiektéw uzytecznosci publiczne;j.

Prace budowlane i remontowe bedg objete piecioletnig gwarancja. Wykonawca powinien uwzglednié¢ w

swojej ofercie wszelkie elementy naprawcze ktére mogg wyniknac z planowanych prac technicznych.

Jezeli w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej lub wykonywania robét technicznych wynikng

kolizje sieciowe, Wykonawca ma obowigzek zrobi¢ ,przektadki" sieci w celu usuniecia kolizji.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Zamawiajacy wymaga, aby opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét technicznych dla
zamowienia w formule ZAPROJEKTUJ, WYBUDUJ, przebudowa kuchni w Pabianickim Centrum medycznym
byto sporzadzone i realizowane zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawnymi, normami,
ogdlnie przyjeta praktyka inzynierska, a takze byto skoordynowane pod wzgledem branzowymi i kompletne z
punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ kompleksowa realizacja przedmiotowe]j inwestycji.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy jest materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy przy
przygotowaniu oferty. Przedstawione parametry sg wielkosciami szacunkowymi. Zamawiajgcy dopuszcza
zmiany w proponowanych rozwigzaniach koncepcyjnych pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajacego i

zgodnosci proponowanych rozwigzan z obowigzujacymi normami i przepisami.

1.1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Czes$¢ projektowa zadania bedacego przedmiotem zamdwienia, obejmuje wykonanie lub pozyskanie:

m  Badan i analiz uzupetniajacych,

Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowa¢ dane wyjsciowe do projektowania i wykonac¢ wszystkie
badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej, a w
szczegdlnosci projektu technicznego.

m Uzgodnien i decyzji administracyjnych,

W szczegdlnosci nalezy uzyskac wszelkie, wymagane zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomieniai
przekazania do uzytkowania.

= Mapy do celéow projektowych,

Nie ma wymogu sporzgdzania mapy dc projektowych

Projekt powinien zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno- uzytkowe, konstrukcyjne,
materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne rysunki szczegétéw i detali wraz z doktadnym opisem.
ATRIUM PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
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Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje w dtugim okresie, przy
najnizszych kosztach eksploatacji, jak rowniez mozliwos¢ szybkiego reagowania w sytuacji awarii.

Jezeli rozwigzania projektowe okreslajg te parametry w sposdb niewystarczajacy, zbyt ogdiny,
niezgodny z obowigzujgcymi przepisami szczegdélnymi, wymaganiami Zamawiajgcego lub zasadami wiedzy
technicznej, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania niezbednych wyjasnien lub uzgodnien przed
rozpoczeciem prac.

W zakresie realizacji prac technicznych, Zamawiajacy wymaga, aby na etapie projektowania
uwzgledni¢ wykorzystanie wytgcznie wyrobow, ktére zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego

stosowania w budownictwie, w szczegdlnosci w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

Wykonawca ma obowigzek opracowac niezbedng dokumentacje techniczng, projektows itp. oraz
uzyskac¢ wszelkie uzgodnienia i zezwolenia wymagane obowigzujgcymi normami i przepisami prawa, jak
rowniez uzyskac¢ w imieniu Zamawiajgcego wszelkie zezwolenia niezbedne do uruchomienia i eksploatacji
urzadzen.

Zamawiajacy oczekuje, ze dokumentacja zostanie sporzgdzona na podstawie programu funkcjonalno -
uzytkowego oraz ogledzin budynku i obszaréw objetych zamoéwieniem, obmiardow, ekspertyz i analiz
dokonanych przez Wykonawce oraz ustalen z Zamawiajgcym.

Zakres i forma dokumentacji projektowej majg by¢ sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét technicznych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie ze sztukg budowlang oraz powinna by¢
opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢.

Odpowiedzialnym za koordynacje zadan projektowych bedzie Wykonawca zamdwienia.

Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji projektow technicznych i szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét technicznych przed ich skierowaniem do realizacji, w

aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami z Zamawiajacym, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

Ponadto Wykonawca powinien zapewnié¢ wykonanie:

m harmonogramu realizacji inwestyc;ji,

m  projektu organizacji robot i zagospodarowania placu budowy,

m informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

m  planu zapewnienia jakosci wykonywanych prac remontowo-modernizacyjnych,

m opracowania dokumentacji powykonawczej tgcznie z protokotami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej gwarancji.

Dokumentacje projektowo-kosztorysowg nalezy opracowac w 5 fazach:

ATRIUM PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
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a) FAZA | - inwentaryzacja budowlana budynku,
a. Czes¢ graficzna:
m inwentaryzacje nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie drukowanej i

elektronicznej,

m ukfad i grafika czesci rysunkowej powinna umozliwiaé jednoznaczne odczytanie
inwentaryzowanych przez Wykonawce elementéw budynku,
m  w sktad inwentaryzacji wchodzg:
e rzuty wszystkich niezbednych do wykonania zamierzenia inwestycyjnego
kondygnacji,
e charakterystyczne przekroje,

e wskazanie charakterystycznych elementéw instalacji.

b. Czesc¢ opisowa:
m Inwentaryzacja powinna zawierac opis techniczny opracowany w formie drukowanej i

elektroniczne;j,
m  opis powinien zawierac:

e opis charakterystycznych parametrow budynku,

e opis rozwigzan materiatowych i technicznych wraz ze specyfikacja,

potwierdzone lokalnymi odkrywkami jesli konieczne,
e zestawienie pomieszczen z podaniem powierzchni uzytkowej,

e istniejgce uwarunkowania instalacyjne dla obiektu.

b) FAZA 1I- koncepcja projektowa
a. Czes¢ graficzna:
m  koncepcje nalezy przedtozyé Zamawiajagcemu w formie drukowanej i elektronicznej,

m uktad i grafika czesci rysunkowej powinna umozliwia¢ jednoznaczne odczytanie

przyjetych przez Wykonawce rozwigzan,
m w sktad koncepcji wchodza:
e rzuty kondygnacji przebudowywanej,
e charakterystyczne przekroje,

b. Czes¢ opisowa:
m  koncepcja powinna zawieraé opis techniczny opracowany w formie drukowane;j i
elektronicznej,

m  Oopis powinien zawierac:
o pis rozwigzan funkcjonalnych (zatozenia technologiczne i funkcjonalne),

. opis przyjetych rozwigzan materiatowych i technicznych (instalacyjnych)

wraz ze specyfikacja,

m szacunkowy koszt inwestycji.

c) FAZA 11l - projekt techniczny
m Projekt techniczny nalezy wykonaé zgodnie z L/S/AWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
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budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6Zn. zm.) oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu technicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1679 zpdzn. zm.),

Projekt musi by¢ uzgodniony pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych

oraz w zakresie ochrony przeciwpozarowej, oraz z innymi organami administracyjnymi wymaganymi prawem,

m  Projekt techniczny musi by¢ zaprojektowany w taki sposéb by byto mozliwe
etapowanie realizacji inwestycji
m  Projekt techniczny powinien zawieraé nastepujace opracowania branzowe:
e  Branza architektoniczna i technologia,
e  Branza konstrukcyjna — ocena techniczna
e Branza sanitarna (w tym ogrzewcza, wodno-kanalizacyjna, kanalizacji
deszczowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), jesli wymagana,
e Branza elektryczna i teletechniczna,
* Inne wymagane opracowania branzowe, stuzace realizacji inwestycji w
kompletnym zakresie.

m Koordynacja miedzybranzowa lezy catkowicie po stronie Wykonawcy.

d) FAZA IV- projekt techniczny

m Projekt techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
technicznych nalezy wykonac zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU |
TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
technicznych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
2454) w formie umozliwiajgcej realizacje budowy odpowiednio z przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej- rysunki architektoniczne powinny by¢ sporzagdzone w
skali umozliwiajacej odczytanie do celéw technicznych,

m  Kosztorys inwestorski nalezy wykonac zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt technicznych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),

m  Przedmiary roboét nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg
projektowa,

m W chwili odbioru dokumentacji projektowo - kosztorysowej prawa autorskie
majgtkowe przechodzg na wtasnos$¢ Zamawiajacego,

m  Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ kazdg cze$¢ dokumentacji w wersji
papierowej i elektronicznej (wersji edytowalnej- zaleznie od pliku zrédtowego - i w

formacie nieedytowalnym paf).
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1.2. Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi niezbednymi informacjami, celem
prawidtowego przebiegu inwestycji. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie terenu
budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami technicznymi. Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie
z obiektami, instalacjami i urzgdzeniami, ktére znajdujg sie na terenie wykonywania prac i ktérych uszkodzenie,
zniszczenie, itp. moze stanowié naruszenie intereséw osob trzecich. Wykonawca na terenie budowy jest
zobowigzany ulokowaé miejsce czasowego przetrzymywania materiatow i urzgdzen w sposdb nie powodujacy
trudnosci komunikacyjnych dla uzytkownikow obiektow oraz nie powodujacy szkdd w sSrodowisku naturalnym
(zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wod powierzchniowych oraz podziemnych, osuniecia sie warstw gleby,
trwatego uszkodzenia roslinnosci drzewiastej i zielnej). Wykonawce zobowigzuje sie do zorganizowania i
utrzymania terenu budowy przez zorganizowanie rozumie sie zabezpieczenie dojscia do budynku w trakcie
trwania robot oraz utrzymanie ruchu publicznego, przez przygotowanie projektu zmiany organizacji ruchu, jesli
bedzie to wymagane, oraz uzgodnienie go z zarzadca drdg, przygotowanie objazddéw, zainstalowanie,
utrzymanie i obstuge odpowiedniego oznakowania, wigcznie z wymaganym oswietleniem, niezbednym do tego
zadania. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do umieszczenia wszelkiego rodzaju tablic ostrzegawczych w
miejscach tego wymagajacych oraz tablicy z informacjg o budowie. Ponadto wykonawca powinien zabezpieczyé
teren budowy uzywajac barier i taSm ostrzegawczych w miejscach, ktére wymagajg zastosowania takich
srodkow.

Wijazd na teren opracowania odbywa sie poprzez wjazd, prowadzace od strony ulicy JP Il

Wszelkie koszty zwigzane ze zorganizowaniem i utrzymaniem terenu budowy ponosi Wykonawca zadania.

1.3. Organizacja robdt technicznych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, az
do zakonczenia i odbioru robét. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzient i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktoérych jest to
nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego,
ruchu pieszego lub podobnego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i
odbioru robdt. Dojazd do posesji zlokalizowanych przy i na terenie budowy bedzie utrzymany przez
Wykonawce na jego koszt przez caty okres trwania budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone
dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje. Fakt przystgpienia
do robdt Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie w miejscach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablicy informacyjnej zgodnie z przepisami
Prawa technicznego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymywanie powinno by¢
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prowadzone w taki sposéb, aby zapewnié¢ zadowalajacy stan wykonanych robét przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Wykonawca sporzgdzajgc harmonogram roboét jest zobowigzany uwzglednic fakt pracy na czynnym
obiekcie. Wszystkie czynnosci muszg by¢ uzgadniane z Uzytkownikiem obiektu.

Podczas planowania organizacji i technologii robdt nalezy uwzglednic konieczno$é zachowania ciggtej pracy

Szpitala.

Usuwanie i utylizacje odpaddw nalezy przeprowadzaé zgodnie z ustawg o odpadach. Uzgadnianie
technologii prowadzenia robét nalezy przeprowadzaé z gestorami sieci oraz zarzadcg drdg, a uzgadnianie
zajecia terenu na czas prowadzenia robét z odpowiednimi stuzbami.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione z Cenie Kontraktu.

1.4. Zabezpieczenie interesdw osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji robét technicznych w sposdb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla uzytkownikéw dziatek sgsiednich. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych robdt, Wykonawca winien prowadzi¢ roboty tak, aby
skutki jego dziatalnosci nie wptynety na stan techniczny obiektow sgsiadujacych z terenem budowy.

1.5. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie w czasie prowadzenia robot do wszelkich przepisdw dotyczgcych
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki, majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

m lokalizacje magazynow i sktadowisko,

m  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
®  Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca, ktory jest wytworcg odpaddw, zgodnie z ustawg o odpadach winien uzyskac stosowne
zezwolenia przed rozpoczeciem robdt. Wszelkie materiaty nie nadajgce sie do powtérnego wykorzystania
zostang wywiezione na sktadowisko Wykonawcy lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonawca w
cenie usuniecia ww. materiatdéw winien uwzglednic¢ koszty utylizacji materiatéw odpadowych i inne koszty

zwigzane z tg dziatalnoscig (np. optaty za wysypisko).
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2.2.4  Warunki bezpieczeristwa pracy

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla roboét
wymagajacych jego sporzadzenia, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (tj. Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat robét albo personel Wykonawcy.

2.2.5 Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.2.6  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone

Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej czesci.
2.2.7 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Na terenie wskazanym przez Zamawiajgcego Wykonawca zorganizuje dla swoich potrzeb zaplecze budowy.
Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zobowigzany bedzie udostepni¢, w ramach zaplecza biurowego
Wykonawcy, biuro terenowe.

Po zakoniczeniu robot Wykonawca zobowigzany bedzie do zdemontowania ogrodzenia i przywrdcenia
terenu zaplecza do stanu poprzedniego. Koszty projektowania, organizacji, utrzymania, likwidacji Placu Budowy
i zaplecza nalezy uwzgledni¢ w Przedmiarze Robot.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo wykonac inwentaryzacje
fotograficzng i opisowq istniejgcego stanu zagospodarowania placu budowy. Przewiduje sie zasilanie Placu
Budowy w energie elektryczng. Pomieszczenia socjalne powinny by¢ wewnatrz czyste i zapewnia¢ odpowiednie

warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego
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personelu muszg by¢ regularnie sprzatane, a Smieci i odpady usuwane do wydzielonego na terenie budowy
Smietnika.

2.2.8  Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robodt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. Wykonawca réwniez pozyska wszystkie niezbedne zezwolenia od odpowiedniego
zarzadu drogi-jezeli wystgpi taka koniecznos¢.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposdb
bezpieczestwo pojazddw i pieszych - jezeli wystgpi taka koniecznosc.

Dojazd do posesji zlokalizowanych przy terenie budowy bedzie utrzymywany przez Wykonawce na jego
koszt przez caty okres trwania budowy.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzient i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledédw bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace muszg uzyskaé akceptacje Inzyniera Kontraktu.

2.3. Prace ogdlnobudowlane

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania robét technicznych z nalezytg starannoscig, zachowaniem bezpieczenstwa
wszelkich czynnosci na terenie budowy. Wykonawca odpowiada za metody uzyte przy budowie, jakosé
zastosowanych materiatéw, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ Umowy, a wymagania okreslone w przynajmniej jednym
z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania robot.
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m Projektowana rozbudowa- nowy budynek

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywac do istniejgcej zabudowy oraz do porzgdku
architektoniczno- przestrzennego otoczenia.

Wszystkie materiaty i elementy wnetrza powinny by¢ certyfikowane do uzycia w uzytecznosci publiczne;j.

Projektowany budynek powinien by¢ odpowiednio wydzielony pozarowe od istniejgcych czesci budynku
szpitala.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce usuniete z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdg sie zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko. Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie
materiatéw na terenie budowy.

Dopuszcza sie inne/zamienne rozwigzania techniczne, niz te przewidziane w PFU i w koncepcji, pod
warunkiem, ze sg one o takim samym lub wyzszym standardzie. Kazdorazowe wprowadzenie zmian do

zasadniczych zatozen nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Uzyte materiaty wykorczeniowe powinny cechowac sie duzg trwatoscig uzytkowa. Bezwzglednie
wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczeristwa pozarowego (Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej - Dz.U.2017, poz.736), bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robot stosowac wyroby, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (atesty higieniczne Paristwowego
Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.), natomiast srodki chemiczne
zabezpieczajace i biobdjcze musza posiadaé odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru lekow i srodkéw
biobdjczych), wydane przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi normami.

2.3.1. Wymagania dotyczace konstrukcji

W zatozeniach koncepcyjnych dla projektowanego budynku przyjeto nastepujace rozwigzania materiatowe
systemu tradycyjnego:

m Scianki dziatowe- w systemie STG podwdjnie ptytowane,
m  Sufity - modutowe zmywalne

Zamawiajacy dopuszcza alternatywny do zaproponowanego rozwigzania uktad konstrukcyjny budynku,
pod warunkiem zastosowania rozwigzan parametrycznie rownowaznych i zgodnych z obowigzujgcg reguty

prawa i normatywami.

2.3.2. Wymagania dotyczace instalacji

W zakresie opracowania nalezy przewidziec (tj. zaprojektowac i wykonac) nastepujgce instalacje:

m  Wodno-kanalizacyjna,
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m  Wentylacji mechanicznej z czesciowa klimatyzacjg wybranych pomieszczen,
m  Ogrzewczej,
m  Elektryczne i niskopradowe,

m Inne niezbedne do prawidtowego funkcjonowania instalacje nieopisane ponizej w tresci PFU,
lub wymagane specyfikg obiektu lub sprzetu ktéry ma by¢ zamontowany, przepisami badz
normami.

Wykonawca powinien dokona¢ analizy i weryfikacji zrédta zasilenia awaryjnego (w energie elektryczng).
W razie koniecznosci- przeprojektowanie zrédfa awaryjnego zasilania.
Na podstawie wtasnego bilansu urzgdzen Wykonawca winien zdecydowac o koniecznosci wystgpienia o

zwiekszenie mocy przytgczeniowej. W przypadku odmowy gestora sieci dla zwiekszenia mocy

przytaczeniowej i wydania warunkow na budowe stacji abonenckiej, wykonawca winien jest zapewnic

dokumentacje i realizacje robot w tym zakresie.
2.3.3. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnej

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego do central wentylacyjnych
W budynku nalezy zatozy¢ instalacje centralnego ogrzewania dla wszystkich ogrzewanych pomieszczen.

Grzejniki w wersji higienicznej.

Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzania poszczegdlnych pomieszczen nalezy obliczy¢ zgodnie z norma
PN-EN ISO 13790. Podane w PFU wartosci sg wartosciami szacowanymi.

Koncepcja zaktada ogrzewanie projektowanego budynku z istniejgcej kottowni szpitalnej. Projektant
zweryfikuje zapotrzebowanie projektowanego budynku z istniejagcg moca kottowni i w razie potrzeby
wprowadzi stosowne rozwigzania projektowe. Nalezy przewidzie¢ rozdziat instalacji grzewczych na instalacje
centralnego ogrzewania oraz instalacje ciepta technologicznego za pomoca rozdzielacza kottowego.

Przewiduje sie rozprowadzenie gtéwnych przewodow instalacji c.o0. pod stropem, podejscia do grzejnikow
w warstwach posadzkowych. Piony prowadzone bedg w bruzdach sciennych lub szachtach instalacyjnych.

Pomieszczenia przeznaczone do klimatyzowania (+regulacja wilgotnosci) nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajagcym
na etapie projektu.

Pomieszczenia przeznaczone do chtodzenia nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym na etapie projektu.

Na etapie projektu technicznego nalezy zweryfikowac powyzsze zatozenia z Inwestorem.

Instalacja ogrzewania grzejnikowego
Instalacje grzewcze nalezy zaprojektowac i wykonac jako wodne, pompowe, dwururowe w uktadzie

zamknietym. Przewidzie¢ system tréjnikowy lub rozdzielaczowy- do decyzji Wykonawcy po przeanalizowaniu
mozliwosci lokalizacji szafek rozdzielaczowych. Rozdzielacze nalezy montowaé w szafkach podtynkowych.
Przewody od rozdzielaczy do poszczegdlnych grzejnikdw nalezy prowadzi¢ po mozliwie najkrotszej trasie z
lekkim nadmiarem, w celu umozliwienia prawidtowe] pracy rurociggu ze wzgledu na rozszerzalnosc liniowa.
Przy rozdzielaczach nalezy przewidzie¢ zawory regulacyjne.

Obiegi grzewcze wyposazy¢ w armature odcinajacg, regulacyjng, pomiarows i spustowa.

Wymuszenie przeptywu czynnika grzewczego przewidzieé¢ za pomocg pompy elektronicznej, dopasowujgce;j
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sie automatycznie do zmian cisnienia i przeptywu w instalacji.

Grzejniki
Ze wzgledu na charakter obiektu nalezy przyja¢ grzejniki ptytowe z gtadka ptyta czotowa typu higienicznego

o grubosciach nie wiekszych niz 10 lub 20.

W pomieszczeniach o zmniejszonych wymaganiach higienicznych przewidzie¢: grzejniki zintegrowane
ptytowe z gtadka ptytg czotowa w wykonaniu standardowym. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy
przewidzie¢ grzejniki zintegrowane ptytowe z gtadka ptyta czotowa w wersji ocynkowanej.

Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne. Grzejniki zasilane bocznie nalezy wyposazy¢ na
zasilaniu w zawor termostatyczny z gtowicg termostatyczng i zawoér odcinajgcy na powrocie. Wszystkie gtowice

termostatyczne powinny mie¢ mozliwos$¢ ograniczenia i blokowania zakresu regulacji temperatury.

Zastosowane grzejniki nalezy mocowac do sciany zgodnie z instrukcjg producenta. Wsporniki, uchwyty i
stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty. Grzejnik powinien
opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. Grzejniki nalezy zabezpieczwyposazy¢ przed
zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robét wykorczeniowych. Grzejnik nalezy
taczwyposazyc z gatgzkami grzejnikowymi w sposéb umozliwiajacy montaz i demontaz bez uszkodzenia gatgzek
i naruszenia wykonczenia przegrdéd technicznych, stosujgc tagczniki podtgczeniowe dostepne w systemie
zastosowanych grzejnikdw. Podtgczenie grzejnikdw poprzez armature przytgczeniowg katowa lub prosta.

Grzejniki nalezy montowac w odlegtosci min. 10 cm od Sciany, w sposéb umozliwiajgcy ich umycie.

Prowadzenie przewoddéw
Gtéwne przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem, w przestrzeni sufitdw podwieszanych, na konstrukcjach

wsporczych. Piony prowadzi¢ w bruzdach $ciennych badz szachtach instalacyjnych, ukryé pod tynkiem/ w
obudowach. Podejscia do grzejnikdw w posadzkach. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3 % tak,
zeby w najnizszych miejscach zataman przewoddw zapewnié mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych
miejscach mozliwo$¢ odpowietrzania instalacji.

Przewody instalacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane powyzej klasy
odpornosci ogniowej El 60 (EI 120) lub REI 60 (REI 120) pomieszczen wydzielonych pozarowo powinny byc¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przeniesienia pozaru. Otwory w oddzieleniach przeciwpozarowych, przez
ktore prowadzone sg przewody instalacyjne wykonane z materiatéw niepalnych (stalowe, zeliwne) lub
przewody palne o srednicy wiekszej niz 40 mm uszczelni¢ ogniochronnymi masami zgodnie z odpowiednimi
Aprobatami Technicznymi. Przewody z rur palnych srednicy wiekszej niz DN 40 wyposazy¢ w odpowiednie
pierScienie przeciwpozarowe. W przypadku przejscia przewodu wykonanego z materiatu palnego o $rednicy
wiekszej niz 40 mm przez stropy, pierscienie przeciwpozarowe montowac na przewodach od dotu stropu. W
tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie a ich srednica powinna by¢ wieksza od $rednicy

zewnetrznej rury przewodowej:

e conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionows,
e conajmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.
Przewody zasilajgcy i powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie, utozone rownolegle w sposéb umozliwiajgcy

wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej. Przewody poziome prowadzone pod sti parni mocowac na
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podporach statych (w uchwytach) i podporach ruchomych (zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwié fatwy i trwaty montaz przewodu oraz zapewni¢

swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Instalacja ciepta technologicznego
Nalezy zaprojektowad i wykonac system wodno- pompowy. Przewidzieé¢ prowadzenie obiegu grzewczego

w armature odcinajacy, regulacyjng, pomiarowg i spustowg. Wymuszenie przeptywu czynnika grzewczego np.
za pomocg pompy elektronicznej. Kazda nagrzewnica powinna posiadac¢ wezet regulacyjny sktadajacy sie z
zaworu regulacyjnego i pompy matego obiegu (nagrzewnica zawor)- sterowanie wg automatyki centrali.
Prowadzenie przewodow pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszonego. Na rurociggach rozprowadzajgcych
przewidzie¢ zawory odcinajgce kulowe, gwintowane. Przewidzie¢ regulacje instalacji przy pomocy odpowiednio
dobranych srednic rurociggdw oraz nastaw zawordw regulacyjnych przy nagrzewnicach. Do regulacji
przewidzie¢ zawory regulacyjne przy kazdej nagrzewnicy. Dla zapewnienia obiegu przez nagrzewnice central

wentylacyjnych przewidzie¢ np. elektroniczng pompe biegowa.

Przewody instalacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane powyzej klasy
odpornosci ogniowej El 60 (El 120) lub REI 60 (REI 120) pomieszczen wydzielonych pozarowo powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przeniesienia pozaru. Otwory w oddzieleniach przeciwpozarowych, przez
ktdére prowadzone sg przewody instalacyjne wykonane z materiatéw niepalnych (stalowe, zeliwne) lub
przewody palne o srednicy wiekszej niz 40 mm nalezy uszczelniaé¢ ogniochronnymi masami zgodnie z
odpowiednimi Aprobatami Technicznymi. Przewody z rur palnych srednicy wiekszej niz DN 40 wyposazy¢ w
odpowiednie pierscienie przeciwpozarowe. W przypadku przejscia przewodu wykonanego z materiatu palnego
o $rednicy wiekszej niz 40 mm przez stropy, pierscienie przeciwpozarowe montowac na przewodach od dotu

stropu.

Instalacja wody zimnej
W istniejgcym budynku nalezy zaprojektowac i wykonac¢ instalacje wody zimnej, jako rozbudowe istniejgcej

instalacji szpitalnej.

Zrédtem wody zimnej dla potrzeb bytowych i przeciwpozarowych bedzie szpitalna sie¢ wodociggowa
(zasilanie ujecia wtasnego z sieci miejskiej). W budynku przewiduje sie instalacje dla potrzeb bytowo-
gospodarczych. Na wejsciu wody zimnej do budynku nalezy przewidzie¢ zawdr odcinajgcy oraz zawoér
pierwszenstwa, na odgatezieniu wody dla potrzeb hydrantowych nalezy przewidzie¢ zawdr antyskazeniowy

typu BA chroniacy instalacje wody zimnej przed wtérnym skazeniem.

Woda zimna na cele bytowe i technologiczne:
Woda zimna zasila¢ bedzie wszystkie projektowane przybory sanitarne. Woda zimna zasila¢ bedzie réwniez

nawilzacze parowe zlokalizowane przy centralach wentylacyjnych.

Instalacja cieptej wody uzytkowe;j
W obszarze opracowania nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje wody c.w.u., jako rozbudowe

istniejgcej instalacji szpitalne;.
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Przewiduje sig instalacje c.w.u. z cyrkulacjg wspomagang pompa obiegowa. Nalezy przewidzie¢ okresowga
dezynfekcje instalacji cieptej wody uzytkowej poprzez zawory termostatyczne wody cyrkulacyjne;j.

Zawor termostatyczny powinien by¢ fabrycznie ustawiony na zdtawienie przeptywu w temperaturze 50°C.
Zawor powinien umozliwia¢ réwniez dezynfekcje termiczng przy temperaturze 70°C.

Gtéwne przewody poziome instalacji bytowej na kondygnacjach oraz piony winny by¢ zaprojektowane i
wykonane np. z rur tworzywowych wielowarstwowych lub stalowych nierdzewnych. Podejscia do przyboréw
sanitarnych z rur wielowarstwowych.

Rozprowadzenie gtéwnych przewoddw rozdzielczych c.w. i cyrkulacji nalezy przewidzie¢ w przestrzeni
sufitu podwieszanego w korytarzach, obok przewoddw wody zimnej. Na wyzszych kondygnacjach przewiduje
sie rozprowadzenie przewoddw c.w. w warstwach posadzkowych. Wszystkie piony prowadzone bedg w
szachtach instalacyjnych lub po wierzchu scian w obudowie. Nalezy przewidzie¢ przy natryskach oraz przy
umywalkach przeznaczonych dla niepetnosprawnych baterie z ograniczeniem temperatury wyptywu. W
pomieszczeniach o zaostrzonym rygorze higienicznym przewidzie¢ baterie tokciowe. Przyjgé armature
odcinajacg i czerpalng na cisnienie 10 bar (0,1 MPa). Przewidzie¢ zastosowanie urzgdzen o zmniejszonym
poborze wody (ptuczki ustepowe, baterie). Na wszystkich odgatezieniach przewidzie¢ kulowe zawory
odcinajace oraz kulowe zawory odcinajgce z kurkiem spustowym. Na pionach cyrkulacyjnych przewidzie¢

zawory regulacyjne z czujnikiem temperatury.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
W obszarze opracowania nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje kanalizacji sanitarnej, jako rozbudowe

istniejgcej instalacji szpitalne;j.

Piony przewidzie¢ w szachtach instalacyjnych lub po wierzchu scian w obudowie, poziomy kanalizacji
sanitarnej prowadzi¢ pod stropem, bad? w posadzce parteru. Scieki sanitarne nalezy odprowadzi¢
grawitacyjnie.

Nalezy przewidzieé kanalizacje sanitarng z rur niskoszumowych. Odcinki kanalizacji odprowadzajace $cieki z
nawilzaczy bez mozliwosci schtodzenia skroplin, wykonaé z rur zeliwnych lub stalowych odpornych na wysokie
temperatury. Poziomy kanalizacyjne prowadzone w gruncie pod posadzka wykonac z rur i ksztattek PVC-U ze
Scianka lita. Klase sztywnosci przewoddw ustali¢ na etapie projektowania, uwzgledniajac kryteria
wytrzymatosciowe.

W pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla niepetnosprawnych przewidzieé zastosowanie
przyboréw sanitarnych w wykonaniu dla niepetnosprawnych (odpowiedni ksztatt, wielkos¢ i wysokos¢
montazu). W pomieszczeniach porzgdkowych przewidzie¢ komory gospodarcze zamontowane na wysokosci 0,5
m nad podtoga. Przewody pionowe oraz podejscia do urzadzen przewidzie¢ pod tynkiem lub w obudowie oraz
w szachtach instalacyjnych. Przewidzie¢ wprowadzenie piondw w rewizje (za wyjgtkiem pomieszczen o
podwyzszonym rygorze higienicznym). Przewidzie¢ rewizje dostepne od strony korytarza i pomieszczen
pomocniczych poprzez drzwiczki rewizyjne. W pomieszczeniach o zaostrzonym rygorze higienicznym
przewidzie¢ podtgczenie kanalizacyjne dla urzadzen bez stosowania syfondw i rewizji.

Przewody instalacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane powyzej klasy
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odpornosci ogniowej El 60 (El 120) lub REI 60 (REI 120) pomieszczen wydzielonych pozarowo zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przeniesienia pozaru.

Przybory sanitarne winny by¢ okreslone w projekcie technologicznym obiektu, oraz spetnia¢ wymagania do
stosowania w obiektach szpitalnych.

Do wszystkich przybordéw sanitarnych zaprojektowac i wykona¢ odpowiednie syfony oraz zawory
odcinajace. Szczegdty elementdw urzadzen sanitarnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektu

technicznego.

Na etapie realizacji projektu Wykonawca zweryfikuje sposéb odprowadzenia wéd opadowych w zaleznosci
od ostatecznie zaprojektowanej konstrukcji dachu: grawitacyjny lub podcisnieniowy.

m System grawitacyjny (system pierwszego wyboru)

Wody opadowe z budynku odprowadzi¢ systemem rynien okapowych, ze spadkiem okoto 0,5 % w kierunku
rur spustowych (pionédw). Rury spustowe zamontowac na $cianach budynku.
Wody deszczowe nalezy zagospodarowac zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego.

m  System podcisnieniowy (jako system alternatywny)

Piony i poziomy pod stropem proponuje sie wykonac z rur HDPE fgczone na elektromufy. Przed przejsciem
w poziome przewody odptywowe, kanalizacje deszczowg nalezy rozprezyc. Sposob rozprezenia wg wytycznych
producenta systemu podcisnieniowego (odpowiednia dtugos¢ odcinka pionowego/ poziomego lub studzienka
rozprezna).

Zatozy¢ ogrzewanie elektryczne wpustéw dachowych. Przewody prowadzone po dachu w warstwach

izolacyjnych winny by¢ zabezpieczone kablem grzejnym.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji
Wszystkie pomieszczenia w szczegdlnosci wszystkie pomieszczenia bedgce w zakresie opracowania muszg

by¢ wentylowane mechanicznie lub klimatyzowane.

Dla potrzeb projektowanego kompleksu szpitala nalezy przewidzie¢ wbudowanie uktadéw wentylacyjno-
klimatyzacyjnych, nawiewno-wywiewnych, w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen, z zachowaniem
podziatu na grupy o jednakowym przeznaczeniu i wymaganiach parametréw powietrza. Przewidzie¢ podziat
systemdw wentylacyjnych na uktady obstugujace poszczegdlne grupy pomieszczen.

Centrale wyposazy¢ w chtodnice. Wykonawca zweryfikuje konieczno$¢ stosowania nagrzewnic i chtodnic w
oparciu o glikol, po weryfikacji lokalizacji central wentylacyjnych. Do pracy z centralami przewidzie¢ agregat
wody lodowej z funkcjg freecolingu oraz w wykonaniu super wyciszone;.

W celu ochrony przed hatasem centrale wyposazy¢ w ttumiki akustyczne oraz filtry powietrza. W celu
petnej regulacji pracy central nalezy przewidzie¢ falowniki.

W celu utrzymania wymaganej wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach wentylowanych
mechanicznie, nalezy zastosowac nawilzacze parowe zasilane elektrycznie posiadajace atest PZH, one w
wytwornice pary oraz lance, ktére zostang umieszczone w kanatach wentylacyjnych nawiewnych lub w

centralach wentylacyjnych.
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Przewody wentylacyjne:
Kanaty wentylacyjne dla pomieszczen czystych zaprojektowac i wykonac z blachy stalowej ocynkowanej.

Zaprojektowac i wykona¢ na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia
kanatéw.

Przewidzie¢ rewizje szachtow technicznych, w miejscach lokalizacji uzbrojenia wentylacyjnego,
wymagajgcego serwisu.

W pomieszczeniach technicznych, w ktérych wymaga sie utrzymania granicznych temperatur,
zaprojektowac czujniki temperatury, potgczone z wentylacjg, w celu zapewnienia temperatury w okreslonych
granicach.

- przy zbyt niskiej temp, przepustnice ustawione na 10 % przeptywu,

- przy zbyt wysokiej temp, zatgczenie wentylatoréw az do momentu obnizenia temperatury

(ustabilizowania).

Ochrona pozarowa:
Kanaty wentylacyjne wydzieli¢ pozarowo na granicy stref pozarowych- okreslonych wg opracowan

architektonicznych w fazie projektu technicznego.
W ramach zabezpieczenia przeciwpozarowego, projektowana instalacja wentylacji winna spetnia¢

&gst ujace wymaganja.:
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- wszystkie klapy pozarowe z dostepem rewizyjnym,
- sygnat pozarowy/ odciecie zasilania doprowadzi¢ do kazdej szafy sterowniczo- zasilajgcej, gdzie w
przypadku pozaru ma zostac odciete zasilanie wszystkich urzadzen.

Izolacja termiczna:
Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne z powietrzem chtodzonym nalezy izolowac termicznie np.

matami kauczuku syntetycznego. Izolacja cieplna przewoddw winna spetnia¢ minimalne wymagania okreslone
w aktualnym Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
podlegac budynki i ich usytuowanie.

Pozostate kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne izolowac termicznie np. prefabrykowang wetng
mineralng. Izolacja cieplna przewoddéw winna spetnia¢ minimalne wymagania okreslone w aktualnym
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny podlegac budynki i
ich usytuowanie.

Dodatkowo kanaty prowadzone po dachu zabezpieczyé ptaszczem ochronnym z blachy ocynkowane;.

Podwieszenia i konstrukcje wsporcze: projekt musi przewidzie¢ odpowiednie konstrukcje wsporcze dla

instalacji, jesli bedg wymagane.

Instalacja chtodu:
Zrédtem mocy chtodniczej dla obiegu central wentylacyjnych bedzie agregat wody lodowej lub pompy

ciepta. Agregat wody lodowej lub powietrzng pompe ciepta nalezy usytuowac na zewnatrz budynku lub na

dachu, na odpowiedniej konstrukcji wsporczej. Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w podktady antywibracyjne.
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2.3.4. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych i niskopragdowych

W zwigzku z rozbudowg istniejacego obiektu, istniejgce instalacje elektryczne tacznika, ktére wymagac
beda przebudowy, nalezy przeprojektowaé. W zwigzku z tym, w taczniku, w czesci przebudowywanej, instalacje
oswietleniows i instalacje gniazd wtykowych nalezy przeprojektowac.

W projektowanej rozbudowie nalezy przewidzie¢ nowg instalacje elektryczng i niskopragdowa, jako
rozbudowe istniejgcej instalacji szpitalnej.

Przewody uktadaé podtynkowo (5 mm minimalna warstwa tynku). W pomieszczeniach komunikacji
ogdlnej, gdzie przewiduje sie sufit podwieszany, przewody uktada¢ na korytkach kablowych. W
pomieszczeniach z sufitem podwieszanym przewody od koryt kablowych do opraw oswietleniowych uktadaé w
rurkach gietkich. Do celéw oswietlenia ogdlnego przewiduje sie oprawy ledowe montowane na stropie
zasadniczym lub w suficie podwieszanym, w zaleznosci od pomieszczenia, one w osprzet elektroniczny. taczniki
we wszystkich pomieszczeniach montowac na wysokosci h= 1,1 m. W tazienkach stosowac osprzet
bryzgoszczelny. Wentylatory kanatowe (zatgczane razem z oswietleniem lub zatgczane osobnym tgcznikiem)

zasila¢ z obwoddéw oswietleniowych danych pomieszczen.

Zasilanie w energie elektryczng projektowanego budynku
Bez zmian

Rozdzielnica gtéwna RG i agregat
Bez zmian
bedg z zasilania podstawowego, a w przypadku awarii zasilania (dostawy energii) obwody wymagajace

ciggtej dostawy energii elektrycznej zapewnia¢ bedzie agregat pradotworczy, zlokalizowany w poblizu Zrédtfa

zasilania.

Instalacje oswietleniowe.
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowg instalacje oswietleniowg, charakteryzujgce sie nastepujgcymi

parametrami technicznymi oraz wymogami:

m redukcja zuzycia energii - oprawy typu LED.

m przyjazne dla Srodowiska, nie zawierajace rteci, lampy catkowicie poddajgce sie recyklingowi,

m  brak tetnienia Swiatta,

m zapton bez efektu migotania Swiatta,

m zastosowane oprawy oswietleniowe winny zapewni¢ odpowiednig moc $wiatta, zgodng z
wytycznymi dla poszczegdlnych pomieszczen, miejsc pracy i innych pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi.

Instalacje o$wietlenia podstawowego nalezy wykonaé przewodami wg potrzeb. Nalezy stosowac oprawy ze
Zzrédtami LED. Nalezy stosowa¢ oprawy modutowe do stropdw podwieszanych, nastropowe i nascienne w
zaleznosci od charakteru pomieszczenia i jego zabudowy. Nalezy stosowac oprawy o odpowiednim dla danego

pomieszczenia stopniu szczelnosci IP.

Oprawy spetniajace funkcje oswietlenia awaryjnego z ledowym zrédtem Swiatta powinny by¢ wyposazone

ATRIUM PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

26



;... PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE

w inwertery. Oswietlenie awaryjne powinno charakteryzowac sie odpowiednim poziomem i rGwnomiernoscia.
Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ wymagania polskich norm oraz stosownych europejskich dyrektyw.

Oswietlenie kierunkowe (ewakuacyjne) nalezy wykonaé w postaci stale zatagczonych opraw
podswietlajgcych piktogramy - tryb pracy ,,na jasno". W wyniku zaniku napiecia nastgpi zasilenie opraw
napieciem z zamontowanej w oprawie baterii (inwertera).

Oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢ dostrzezenie drég wyjscia, dostateczng widocznosé
przeszkdd na drogach wyijscia, bezpieczny ruch w kierunku "Do wyijscia" i "Od wyjscia". Oswietlenie
ewakuacyjne powinno rowniez umozliwia¢ dostrzezenie punktéw alarmowych tj. recznych ostrzegaczy
pozarowych i sprzetu przeciwpozarowego umieszczonego wzdtuz drég wyijscia. Kierunkowe nalezy przewidzie¢
wzdtuz drég ewakuacyjnych (tak, aby pokazywaty kierunek ewakuacji) oraz nad drzwiami wyjsciowymi i nad
drzwiami ewakuacyjnymi zgodnie z przepisami. Przy urzadzeniach ppoz. nalezy przewidzie¢ oprawe, ktéra w

przypadku braku napiecia o$wietli to miejsce zgodnie z przepisowym natezeniem oswietlenia min. 5Ix.

Wszystkie zastosowane oprawy oswietleniowe i kable stuzgce ochronie przeciwpozarowej powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Znaki ewakuacyjne powinny posiadac¢ certyfikaty CNBOP. Stosowa¢

oprawy oswietlenia awaryjnego przystosowane do autotestu.

Instalacje gniazd wtykowych.
Do wszystkich pomieszczen nalezy zapewni¢ doprowadzenie instalacji gniazd wtykowych. Przewody

uktada¢ w korytkach kablowych nad sufitem podwieszanym w czesci komunikacyjnej obiektu, oraz pod tynkiem
w poszczegdlnych pomieszczeniach. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci stosowac gniazda
bryzgoszczelne, o IP44. Gniazda dla potrzeb porzagdkowych oraz ogélnego przeznaczenia w pomieszczeniach
uzytkowych, a takze w komunikacji, montowac na wysokosci h=0,3 m od poziomu wykorczonej posadzki.
Gniazda w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych montowac¢ na wysokosci h=1,4 m. W pozostatych
pomieszczeniach gniazda montowaé na wysokosci h=I,I m. Gniazda w pomieszczeniach dostosowanych do
potrzeb oséb niepetnosprawnych montowaé na wysokosci dostosowanej do potrzeb uzytkownika z
niepetnosprawnosciami.
Dla pomieszczen biurowych, dla kazdego stanowiska pracy, przewidziano ponizszy standard ilosciowy:
m 1xgniazdo wtykowe (i 1 x gniazdo sieciowej-komputer,
m 1xgniazdo wtykowe (i 1 x gniazdo sieciowej-drukarka,
m 1xgniazdo wtykowe (inny sprzet elektroniczny),
m 1xgniazdo telefoniczne.
Dodatkowo dla kazdego pokoju o funkcji biurowej doprowadzi¢ 4 gniazda wtykowe elektryczne i 2 gniazda

sieciowe.

Stosowac przewody miedziane. Przewody prowadzi¢ miedzy gniazdami bez stosowania puszek posrednich.
Poszczegdlne gniazda muszg by¢ opisane w sposdb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje obwodow we
wtasciwych tablicach rozdzielczych oddziatowych. Urzadzenia sitowe i urzgdzenia zwigzane z wentylacjq i

klimatyzacjg zasilane bedg z rozdzielnicy gtdwnej RG stosownie do wytycznych branzowych.
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Instalacja ochrony od porazen i potgczenia wyréwnawcze
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ dodatkowa ochrone od porazen pradem elektrycznym.

Ochronie podlegajg ponizsze elementy:

m  bolce ochronne gniazd wtykowych,
m  metalowe korpusy urzadzen,
m  metalowe obudowy opraw oswietleniowych.

Dodatkowo, jako zabezpieczenie przed porazeniem we wszystkich obwodach nalezy zastosowac wytgczniki
z cztonem réznicowoprgdowym.

Gtéwna szyne pofaczen wyréwnawczych umiesci¢ obok gtéwnej tablicy rozdzielczej. Dodatkowo
przewidzie¢ lokalng szyne potaczen wyréwnawczych w pomieszczeniach tazienek i technicznych. Do szyny
potaczen wyréwnawczych potgczwyposazyé wszystkie metalowe czesci instalacji wodnych i kanalizacyjnych,
metalowe koryta kablowe, kanaty wentylacyjne.

Wszystkie potaczenia przewodoéw bioracych udziat w ochronie przeciwporazeniowej powinny by¢
wykonane w sposéb pewny, trwaty w czasie i chroniony przed korozja.

Instalacja odgromowa
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa, zgodng z obowigzujgcymi przepisami i normatywami

w tym zakresie, uwzgledniajac takze wytyczne dostawcy sprzetu, co do lokalizacji instalacji i urzadzen na dachu.

Tablice rozdzielcze
Tablice wykona¢ jako podtynkowe, metalowe, zamykane drzwiami na klucz o stopniu ochrony IP40. W

tablicy zabudowac takie elementy jak: gtéwny wytacznik pradu, roztaczniki bezpiecznikowe, ogranicznik
przepiec oraz wytgczniki réznicowopradowe z cztonem nadprgdowym. Kable i przewody doprowadzi¢ do tablicy
pod tynkiem, wykorzystujgc otwory pomiedzy elementami konstrukcyjnymi obudowy. Przewody oraz czesci
bedace pod napieciem (takze przewody neutralne i ochronne) wykonac jako maskowane i niedostepne dla
ludzi. Wszystkie zabezpieczenia powinny byé opisane w sposéb umozliwiajacy tatwa identyfikacje obwodu przez

Uzytkownika obiektu.

Sie¢ komputerowa i telefoniczna, telewizja uzytkowa
W projekcie nalezy przewidzie¢ doprowadzenie do pomieszczen pracy (pom. biurowe i pomieszczenia

personelu) sieci komputerowej i sieci telefonicznej.

System okablowania strukturalnego ma zapewnic niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci
teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajgcy zapas parametrow transmisyjnych dla dziatania
dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych wymogdw jakosciowych i
wydajnosciowych nalezy zapewnic:

Okablowanie miedziane przewyzszajgce wymagania.

Okablowanie skretkowe w wersji ekranowane;.

Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

Celem idealnego dopasowania komponentow, wszystkie produkty okablowania muszg pochodzi¢ od

jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwg lub logo.
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Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych pomiedzy
punktami dystrybucyjnymi, a punktami przytgczeniowymi uzytkownikéw. Dtugos¢ kabla instalacyjnego,
pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przytgczeniowym uzytkownika (nie liczac kabli
krosowych i przytagczeniowych) nie powinna przekracza¢ 90 m.

Gniazda przyfaczeniowe uzytkownikéw (Punkty Logiczne - PL) nalezy zorganizowa¢ w postaci 2 modutéw
RJ45 montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard
montazowy zapewni organizacje gniazd uzytkownikéw w zaleznosci od potrzeb, w formie natynkowej,

podtynkowej lub w kasetach podtogowych w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu producentéw,

réwniez w potgczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktow elektryczno-logicznych (tzw. PEL).
Punkty dystrybucyjne nalezy wykona¢ w postaci szaf dystrybucyjnych, w ktérych zainstalowane zostang
panele rozdzielcze okablowania poziomego i szkieletowego oraz urzgdzenia aktywne.
Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym ostateczng
lokalizacje wpiecia do sieci komputerowej szpitala.

W obszarze opracowania nie planuje sie zamontowania systemu telewizji szpitalnej.

Monitoring i kontrola dostepu
Nalezy przewidzie¢ zainstalowanie kamer IP telewizji dozorowej w lokalizacjach uzgodnionych z

Zamawiajacym na etapie projektu technicznego.

Ochrona p.poz.
W celu spetnienia wymagan Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, w budynku nalezy
zaprojektowaé wytacznik gtéwny (z zainstalowanym wyzwalaczem wzrostowym dla przycisku wytacznika
p.poz.). Przycisk wytgcznika p.poz. nalezy umiesci¢ w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu i odpowiednio
oznakowac. Dodatkowo, na drogach ewakuacji, nalezy zaprojektowa¢ oprawy z modutem awaryjnym zasilania.
Budynek, na wypadek zaniku zasilania podstawowego, powinien by¢ zasilany z rezerwowego zrddta np.
agregatu pradotworczego.

Ponadto nalezy zatozy¢ ponizsze zabezpieczenia z zakresu ochrony przeciwpozarowej (do weryfikacji w
przypadku opracowania ekspertyzy pozarowej dla zadania inwestycyjnego):

-Zabezpieczenie przepustow instalacyjnych w $cianach wydzielenia pozarowego,

-Inne dyktowane ekspertyza lub postanowieniem PSP elementy systemu zabezpieczenia przed pozarem dla

budynku gtéwnego.

Instalacja technologiczna - sie¢ IT
W istniejgcym obiekcie nalezy zaplanowac instalacje sieci IT. Instalacja ta obejmuje wydzielone obwody

gniazd wtykowych w kasetach IT oraz przytaczanych bezposrednio urzgdzen medycznych zasilanych poprzez
zasilacz UPS, zapewniajacy ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w czasie krotkotrwatych przerw w zasilaniu
oraz podczas uruchamiania agregatu pradotwdrczego pracujacego w sekcji kat. I. Gtdwnymi elementami tego
systemu sg transformatory separacyjne. Rozdzielnice sieci IT montowac zgodnie ze sztukg i przepisami, z

przeznaczeniem jednej rozdzielnicy medycznej na jedno pomieszczenie.
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2.4. Wymagania dotyczace wykonczenia

m tynkow i farb elewacyjnych,

m ocieplenia w systemie BSO,

m stolarka okienna- systemowa PCV w kolorze biatym,

m stolarka drzwiowa zewnetrzna- systemowa aluminiowa, malowana proszkowo farbg poliestrowa,
m  obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

Uwaga! Zakres robét niniejszego zadania obejmuje wykonanie elewacji dla catego budynku.

Stolarka wewnetrzna
m stolarka drzwiowa wewnetrzna- aluminiowa, stalowa, PCV lub ptytowa laminowana (w zaleznosci

od przeznaczenia pomieszczenia i docelowych wiasciwosci pozarowych i akustycznych przegrody,
w ktéra s wmontowane),
m stolarka wewnetrzna dostosowana do przeznaczenia pomieszczen i wtasciwosci

przeciwpozarowych: stalowa, aluminiowa badz laminowana drewniana.

Posadzki

W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych (umywalnie, tazienki, WC, brudowniki, pom. porzadkowe)
nalezy przewidzie¢ z PCV. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykona¢ spadki w kierunku wpustow
podtogowych, jesli wystepuja.

Wymagane parametry posadzek z rolki:

m  Produkty barwione w masie,
m  Grubos¢ min. 2,5- 3,5 mm, dostosowana do przeznaczenia pomieszczenia ( podwyzszona
akustyka, lub standard),

m  Neutralne wiasciwosci bakteriostatyczne, odporne na wgniecenia i trwate kolorystycznie.

Niezaleznie od rodzaju posadzki nalezy stosowac cokdt wysokosci 10 cm z wyoblanym wywinieciem,
ufatwiajgcym mycie na mokro powierzchni podtogi.

Wykonczenie $cian

W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych nalezy przewidzieé ptytki ceramiczne $cienne lub oktadzine
PCV na cata wysokos¢ pomieszczenia.

W pozostatych pomieszczeniach, gdzie zamontowane jest urzgdzenie sanitarne (zlewozmywak, komora
gospodarcza lub umywalka), nalezy przewidzie¢ fartuch ceramiczny lub PCV do wysokosci min. 1,6 m na catej
pow

W pomieszczeniach, w ktérych urzadzenia sanitarne przewidziane sg do montazu w blacie roboczym,
fartuch ceramiczny nalezy przewidzie¢ na catej dtugosci Sciany przylegajacej do blatu roboczego, w przestrzeni
miedzy szafkami dolnymi i wiszgcymi (gérnymi).

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zatozy¢é malowanie kilkukrotne farbg akrylowo-
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lateksowga o odpornosci na szorowanie i zmywanie dostosowanej do przeznaczenia pomieszczenia, niezétknaca.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (tj. ustepy, kabiny prysznicowe, tazienki, WC, pom. porzgdkowe
etc.), w przypadku zastosowania $cianek w systemie lekkiej zabudowy, nalezy stosowac poszycie z ptyt
gipsowo- kartonowych odpornych na wilgo¢, przeznaczonych do tego typu pomieszczen.

W pomieszczeniach technicznych, magazynowych i pomocniczych nalezy zatozy¢ malowanie farbg
emulsyjna.

Dodatkowo w pomieszczeniach, w ktérych odbywac sie bedzie ruch wézkow, nalezy przewidzie¢
zabezpieczenie Scian odpowiednimi systemowymi elementami zabezpieczajacymi (typu ptyty do wysokosci
odbojnic, lub odbojoporeczy, tasmy, narozniki, odbojoporecze).

Sufity podwieszane i obudowy instalacyjne
Sufity podwieszane nalezy przewidzie¢ w zakresie pomieszczen, gdzie prowadzone bedg instalacje

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. W pomieszczeniach, w ktérych ze wzgledow higienicznych nie sg
wymagane sufity podwieszane, nalezy zaprojektowac lokalng obudowe instalacji.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy przyjgé wykonanie sufitéw podwieszonych
ptytami dZzwiekochtonnymi, o odpowiednich parametrach akustycznych, zapewniajgcych pomieszczeniom

warunki akustyczne zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Parapety zewnetrzne i wewnetrzne
Parapety okienne wewnetrzne- przewiduje sie montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratu, ptyty

grubosci min. 30 mm, osadzone na wspornikach (kagtownikach typu L, stalowych wzmocnionych,
ocynkowanych), do montazu kazdej ptyty parapetu stosowaé min. 3 wsporniki (jeden centralnie, w osi symetrii
parapetu i dwa skrajnie); kolorystyka i faktura do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie projektu.

Parapety zewnetrzne okienne- z blachy stalowej, powlekanej, na podbiciu z ptyty wodoodpornej OSB.

2.5. Materiaty
Nazwy handlowe materiatéw uzyte w dokumentacji winny by¢ wyposazone traktowane jako definicje

standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatéw.
2.5.1. Przydatnos$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie

Wyroby budowlane muszg posiadaé:

a) oznakowanie znakiem technicznym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow technicznych oraz sposobu
znakowania ich znakiem technicznym (Dz.U. 2016 poz. 1966),

b) certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych obowigzkowej certyfikacji
na ten znak, zgodnie z Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr
166 poz. 1360 z pdin. zm.).

c) Deklaracje zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z

dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
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technicznych oraz sposobu znakowania ich znakiem technicznym (Dz.U. 2016 poz. 1966), stwierdzajgca
na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb, proces wytwdrczy czy ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub innym dokumentem normatywnym- deklaracja powinna by¢ zgodna z wymaganiami
Polskiej Normy lub Aprobatg Techniczna.
Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetniaé wymogi zawarte w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.), w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.) oraz w aktualnie obowigzujgcych normach.
2.5.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia szczegdétowych informacji dotyczacych zrédta
pochodzenia materiatow planowanych do wbudowania Inspektorowi Nadzoru wraz z odpowiednimi
Swiadectwami. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrddta nie oznacza, ze wszelkie materiaty z danego

zrédta uzyskuja zatwierdzenie.
2.5.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymogom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i usunieciem.

2.5.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania wyrobdw technicznych bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawce.

2.5.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze co
najmniej tydzien przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze

wyposazy¢ pdzniej zmieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru.
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2.5.6. Odbidér materiatow na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwem jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi Wytwdércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow (pekniecia, ubytki,
zgniecenia).

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od producenta atestu (zaswiadczenia o jakosci) dla kazde;j
jednorazowo wysytanej partii materiatu, zawierajgcego nastepujgce dane:

1) nazwe i adres producenta,

2) date i numer badania,

3) oznaczenie wg PN-B- ....... ,

4) pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

2.6. Sprzeti maszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z normami ochrony sSrodowiska i przepisami
dotyczacymi ich uzytkowania, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym

stanie i gotowosci do pracy.

2.7. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Srodki transportu powinny umozliwi¢ zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobéw przed
uszkodzeniem i wptywami atmosferycznymi. Materiat z rozbiérki moze by¢ przewozony dowolnym srodkiem
transportu na sktadowisko komunalne wybrane przez Wykonawce. Odzyskane materiaty przedstawiajace
wartosc¢ jako materiat techniczny powinny by¢ transportowane w sposdb nie powodujacy ich uszkodzenia.
Wykonawca wywiezie odzyskane materiaty w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedga spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.8. Kontrola jakosci

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
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zapewni odpowiedni system kontroli wtgczajgc personel, laboratorium, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci okreslone w specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie badania i pomiary przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
2.9. Przedmiar i obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robodt
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z ustaleniami z
Zamawiajacym, dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w

harmonogramie rzeczowo- finansowym.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo,

beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej.

Czas prowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na

karcie ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika

do ksigzki obmiardow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.10. Odbidr robot

Odbiorom podlegajg zakonczone etapy prac, zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Zamawiajac
wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koricowy w terminie okreslonym w umowie.

W dniu podpisania protokotu koricowego odbioru robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu catosé
wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej, z naniesionymi wszystkimi zmianami
wprowadzonymi podczas wykonywania robot.

Z czynnosci odbioru koncowego, sporzadzane sg protokoty, zawierajgce opis przebiegu czynnosci odbioru
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oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku.

Zamawiajgcy ma prawo odmaowic odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, prac
lub czynnosci, lub nie zostaty wtasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty przeprowadzone
wszystkie sprawdzenia, préby lub gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych
dokonania odbioru dokumentéw potechnicznych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w
stosunku do zamierzonego stanu.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

m  odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
m odbiorowi czesciowemu,

m odbiorowi koncowemu,

m odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania
ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ roboét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow

zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér
czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Do odbioru powinny by¢ przedtozone
zaswiadczenia o jakosci materiatéw wystawione przez producenta.

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementéow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zatgczonych ,,zaswiadczen o jakosci" wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z
kontroli jakosci elementdw, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz normami panstwowymi. Z dokonanego odbioru robdt nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktdrym
nalezy uwzgledni¢ ewentualne usterki.

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora

Nadzoru.
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Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw.

Odbioru korcowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z udziatem Inspektora
Nadzoru i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru koricowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
korncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczerstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego roboét jest protokdt odbioru koricowego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

m dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami w iloSci 2 egz.
m Dziennik budowy (oryginat),

m oswiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

m  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

m deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

m atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2.11. Warunki wykonania i odbioru roboét

Przedmiot i zakres robdt technicznych
Wykonanie roboét podstawowych:

m technicznych w zakresie budowy i rozbudowy,

m instalacji wodno-kanalizacyjnych,
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m instalacji hydrantowe;j,

m instalacji centralnego ogrzewania,

m instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wybranych pomieszczen,
m instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

m instalacji w zakresie oswietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego.

Na zadanie sktadajg sie nastepujgce gtéwne roboty:

m roboty pomiarowe i wyniesienie w terenie osnowy geodezyjnej,

m roboty ziemne, wraz z projektami zabezpieczenia wykopow oraz odwodnieniem wykopodw,
m likwidacja przytaczy oraz sieci wytgczonych z uzytkowania,

m przebudowa sieci kolidujgcych z projektowang inwestycja,

m realizacje przytaczy oraz sieci projektowanych (sanitarnych, energetycznych oraz
teletechnicznych),

m realizacja budynku projektowanego i podlegajacego rozbudowie zgodnie z dokumentacja
projektowa,

m realizacja robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu na terenie objetym opracowaniem,

m przebudowa i budowa drogi pozarowej na terenie inwestycji, wraz z przebudowsg infrastruktury

technicznej, jezeli wymagane.

Roboty w zakresie infrastruktury zewnetrzne;j:

m przebudowa istniejacej drogi pozarowej i budowa nowej, jezeli wymagane,
m  wykonanie odwodnienia drég,
m przebudowa istniejgcych rurociggéw w miejscach napotkanych kolizji,

m  prowadzenie robdt geodezyjnych, wytyczenia, obstuga geodezyjna, dokumentacja powykonawcza,
uzyskanie decyzji administracyjnych, rejestracja dokumentow geodezyjnych (zasady, zakresy,
standardy),

m  wykonanie zaplecza Wykonawcy kontraktu na roboty, zagospodarowanie placu budowy, biuro
Wykonawcy i Inzyniera, zaplecze Wykonawcy (organizacja, eksploatacja, likwidacja),

m prowadzenie préb rozruchowych i technologicznych,

m  prowadzenie préb koncowych (zasady, rejestracja wynikow, okreslenie sposobu potwierdzenia
osiggniecia parametréow projektowych i kontraktowych, sprawozdania z préb rozruchéw, Préb
Koricowych).
Odbiorom podlegajg zakonczone etapy prac, zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Zamawiajac
wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koricowy w terminie okreslonym w umowie.

W dniu podpisania protokotu koricowego odbioru robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu catosé
wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej, z naniesionymi wszystkimi zmianami
wprowadzonymi podczas wykonywania robot.
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Z czynnosci odbioru kofcowego, sporzadzane sg protokoty, zawierajace opis przebiegu czynnosci odbioru
oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku.

Zamawiajacy ma prawo odméwic¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia roboét, prac
lub czynnosci, lub nie zostaty wtasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty przeprowadzone
wszystkie sprawdzenia, préby lub gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych
dokonania odbioru dokumentéw potechnicznych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w
stosunku do zamierzonego stanu.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

m  odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

m  odbiorowi czesciowemu,
m  odbiorowi koncowemu,

m  odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania
ogdblnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér
czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdét. Do odbioru powinny by¢ przedtozone
zaswiadczenia o jakosci materiatéw wystawione przez producenta.

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementéow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zatgczonych ,,zaswiadczen o jakosci" wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z
kontroli jakosci elementdw, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz normami panstwowymi. Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym
nalezy uwzgledni¢ ewentualne usterki.

Odbidér korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
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Odbidr koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia roboét i przyjecia dokumentow.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z udziatem Inspektora
Nadzoru i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z
dokumentacja projektowq i specyfikacja techniczna.

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos$é¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kornicowego robdt jest protokdt odbioru koricowego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

m dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami w iloSci 2 egz.
m  Dziennik budowy (oryginat),

m oswiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa technicznego),

m  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

m deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

m  atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2.12. Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j
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przedmiotowego zamowienia. Roboty te nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.

3. Czesd¢ informacyjna

3.1 Okreslenia podstawowe

Uzyte wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

m  Dziennik budowy- oznacza oficjalny dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét technicznych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

m Inspektor Nadzoru- osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

m  Kierownik Budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

m  Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

m  Materiaty- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

m  Aprobata techniczna- dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobu do stosowania w budownictwie, w
odniesieniu do wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobdéw, ktére réznia sie
istotnie od witasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

m  Certyfikat zgodnosci- dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji, wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

m Deklaracja zgodnosci producenta- oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng

odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces wytwaorczy czy ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym

dokumentem odniesienia.

m  Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

m  Rekultywacja- roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania technicznego.

m  Przedmiar robdt- opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych,
wskazanie podstaw do ustalenia szczegdétowego opisu robét lub szczegdtowy opis robét obejmujacy
wyszczegolnienie i opis czynnosci wchodzgcych w zakres robét, sporzadzone przed wykonaniem robét
na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

m  Teren budowy- teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce teren budowy.
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m  Roboty budowlane- procesy produkcyjne wystepujace w budownictwie, w wyniku ktérych powstaje
obiekt techniczny lub jego czes¢, nastepuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa, rozbudowa,

remont, rozebranie itp.

3.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia technicznego

Dokumentacje projektowa, dostawe urzadzen oraz prace budowlane i instalacyjne, nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz zgodnie z aktualnymi na dzien ich
sporzadzania, obowigzujgcymi przepisami prawa, przepisami techniczno-technicznymi i normami
oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawnymi oraz wytycznymi NFZ w zakresie

projektowania technicznego i instalacyjnego w obiektach stuzby zdrowia, w tym tj.:

m Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdin.
zm.)

m  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 paZzdziernika 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
22015 r. poz. 1775 z pdzn. zm.)

m  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(t.j.: Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

m  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. 2019
poz. 1065 z pdin. zm.)

m  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw technicznych i terendw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

m  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw technicznych oraz sposobu
znakowania ich znakiem technicznym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pdzn. zm.)

m Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz.
1226)

m  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

m  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (tekst jedn.: Dz.U. 2016 poz. 1987)

m Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1040)

m Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych tekst jedn.: Dz.U. 2004 Nr 19
poz. 177 z pdin. zm.)

m Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach technicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2004 Nr 92 poz.
881z pdzn. zm.)

m Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn.: Dz.U. 1991 Nr 81
poz. 351z pdéin. zm.)
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m Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jedn.: Dz. U. 2001 Nr 62
poz. 627 z pdzn. zm.)

m  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650 z pdzn.
zm.)

m  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot technicznych (Dz. U. 2003 Nr 47,poz. 401)

m  Rozporzadzenie Ministra Finanséw z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowigzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U.
2003 nr 220 poz. 2174)

m  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé

lecznicza (Dz.U. 2019 poz. 595 z pdzn. zm.)

m Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét technicznych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 r., poz. 2454),

m  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t.j. Dz.U.2021 poz 869 tj..)

m Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz.U. 2022 poz. 974 tj.)

m Dyrektywa Rady Wspolnot Europejskich 93/42/EWG dotyczgca wyrobow medycznych wraz z
jej pdzniejszymi zmianami,

m  PN-EN ISO 7396-1:2016, Systemy rurociggowe do gazéw medycznych - Cze$¢ 1: Systemy
rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prézni,

m ,Consensus statements" of Notified Bodies Medical Devices on Council Directives
90/385/EEC, 93/42/EEC and 98/79/EC,

m Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej z jej pdzniejszymi zmianami (Dz. U.
2022 poz. 633 tj.),

m  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie wymagan zasadniczych
oraz procedur oceny zgodnosci wyrobow medycznych (Dz.U. 2016 poz. 211 z pdzn.zm.),

m Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania
wyrobow medycznych (Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1416 z péin.zm.),

m  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu technicznego (t.j. Dz.U.2022 poz. 1679),

m Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie okreSlenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt technicznych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

m  Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu

architektoniczno-technicznego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia

ATRIUM PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

42



;... PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE

przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2021 poz. 1722),

m Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé¢
leczniczg (Dz.U. 2020 poz. 1943 z pdzn.zm.),

m  PN-EN 13348:2016-09 Miedz i stopy miedzi - Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw
medycznych lub prézni,

m  PN-ENISO 9170-1:2020-12 Punkty poboru dla systemdw rurociggowych gazow medycznych -
Czesc¢ 1: Punkty poboru sprezonych gazéw medycznych i prézni, w sposob pozwalajacy na
uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robot technicznych (jezeli takie pozwolenie jest

konieczne) i umozliwiajgcy ich prawidtowe wykonanie.
3.3 Uwagii zastrzezenia

m  Catosc¢ robdt winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci:
Prawa technicznego, warunkami pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy), Programem

funkcjonalno-uzytkowym (PFU), przepisami BHP, wytycznymi NFZ oraz warunkami umowy.

m  Wykonawca jest zobowigzany uwzglednié fakt, iz prace prowadzone bedga na terenie czynnego
obiektu szpitalnego oraz prowadzonej tam aktualnie budowy.

m  Nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje drzewostanu istniejgcego i w razie potrzeby opracowac
projekt waloryzacji i wycinki wraz z nasadzeniami zastepczymi oraz uzyskaé pozwolenie na
wycinke.

8.  Rysunki

A.01 INWENTARYZACIJA

A.02 OBSZAR PRZEBUDOWY

A.O3 ETAPO

A.04 ETAP PIERWSZY

A.05 ETAP DRUGI/TRZECI

2.1.WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE

Dziat Zywienia Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z 0. 0. rozpoczat dziatalno$é 1 wrzesnia 2014 roku.

Jego podstawowym celem jest zapewnienie wszystkim hospitalizowanym pacjentom positkdow zbilansowanych
pod katem wartoéci odzywczych. Swiadczona jest kompleksowa ustuga zywieniowa dla pacjentéw PCM Sp. z o.
0. poczgwszy od planowania jadtospiséw po dystrybucje positkow.

Przed rozpoczeciem dziatalnosci Dziatu Zywienia positki bylty sporzadzane i dostarczane przez firme
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W 2016 roku Dziat Zywienia rozszerzyt swoja dziatalno$¢ o ustugi gastronomiczne obejmujace sprzedaz

zestawow obiadowych, potraw garmazeryjnych, wyrobéw cukierniczych, deseréw.

1.1. Schemat organizacyjny.

PREZES ZARZADU

v

KIEROWNIK
DZIALU ZYWIENIA

> KOORDYNATOR DS. ZYWIENIA

> DIETETYK

> MAGAZYNIER

> EKSPEDIENTKA

> REFERENT DS. ZYWIENIA
> BRYGADZISTA

1.2. Informacje ogdlne.
Zywieniem objeci sg wszyscy pacjenci, tj. ok. 300 oséb dziennie, w zakresie diety podstawowe;j i diet

indywidualnych wg zlecen lekarskich. W ramach zywienia hospitalizowanych pacjentéw stosowane s3
nastepujgce diety:

- dieta podstawowa / bogatoresztkowa,

- dieta tatwostrawna,

a. — dieta tatwostrawna o zmiennej konsystencji, wedtug indywidualnych ustalen lekarskich, w tym:

ptynna,

pétscista (potptynna),

ptynna do sondy,

ptynno — odzywcza — wzmocniona,

- dieta tatwostrawna bogatobiatkowa,

- dieta tatwostrawna niskobiatkowa (z ograniczeniem soli),

- dieta cukrzycowa — z ograniczeniem tatwo przyswajalnych weglowodanow:

typu 1 - dieta niskoweglowodanowa (cukrzycowa) - chorzy insulinozalezni, typu 2 - dieta
niskoweglowodanowa (cukrzycowa) - chorzy z lekoterapiga,

- dieta tatwostrawna z ograniczeniem substancji pobudzajgcych wydzielanie soku zotgdkowego,

[l - dietatatwostrawna z ograniczeniem ttuszczu,
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[l - dieta ubogoenergetyczna,
IV - dieta dla kobiet w potogu,
V —diety $cista,
VI — dieta dziecka w wieku 1 - 3 |ata (13-36 miesiecy),
VII - diety indywidualne:
1
2

wegetarianska,

bezglutenowa,

4
5

)
)

3) suréwkowa,
) niskopurynowa,
) gtodéwka,

6) inne (np.z wyeliminowaniem alergendw).
Zywienie dzieci w pierwszym roku zycia w Oddziale Dzieciecym oraz

Neonatologicznym z Patologig Noworodkdw jest realizowane przez apteke szpitalng i
polega na zamawianiu przez pielegniarke oddziatowg gotowych mieszanek mlecznych,
odzywek, mieszanek warzywnych, warzywno-miesnych oraz glukozy.
Pacjenci Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii prowiantowani sg wg
indywidualnych zlecen lekarskich. Oprdcz diet przemystowych stosuje sie:

1) kleik z kaszy manny do sondy (A;),

2) kleik z ryzu do sondy (A,),

3) kleik z ptatkdw owsianych do sondy(As),

N

siemie Iniane, rumianek, kisiel (Ay),

(9}

sonde jarzynowg podstawowg (na bazie wody, marchwi, pietruszki, selera) (By),

N O

sonde podstawowsg + kasza manna (Bs),

00

)

)

)

) sonde podstawowa + ziemniaki (By),

)

) sonde podstawowa + kasza kukurydziana(Ba),
)

9) sonde podstawowg +ryz (B,),

10) potrawy do wlewu na bazie zup mlecznych przygotowywanych w
Dziale Zywienia wedtug jadtospisu dziennego (C),

11) na indywidualne zlecenie dodatek do sondy energetyczno-biatkowy,

np.: z6ttko jaja kurzego, mieso, wedlina, masto.

Wydawane positki: $niadania, obiady, kolacje, positek nocny
(cukrzycy). Godziny wydawania positkéw (w dwdch turach

czasowych):
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| tura czasowa:
7:45 — $niadania
12:00 — obiady
16:45 — kolacje

Dotyczy oddziatéw:

Oddziat Chirurgii
Ogolnej i Naczyniowej
Oddziat Urologiczny

Oddziat Dzieciecy
Oddgziat Chirurgii

Urazowo-
Ortopedycznej Zaktad
Opiekuniczo Leczniczy

Oddziat Wewnetrzny |

Il tura czasowa:
8:15 — $niadania
12:45 — obiady
17:15 - kolacje

Dotyczy oddziatéw:

Oddziat Rehabilitacyjny
Oddziat Rehabilitacji
Neurologicznej
Wczesnej Oddziat
Wewnetrzny I

Oddziaty Psychiatryczny Kobiecy i Meski

W  porze wydawania poszczegdlnych positkow nalezy
dostarczwyposazy¢ zamowione porcje na Oddziat Anestezjologii i

Intensywnej Terapii i Szpitalny Oddziat Ratunkowy.

Oprécz positkéw dla pacjentéw, Dziat Zywienia $wiadczy od 9 lutego 2016 roku ustugi

gastronomiczne w ramach Bufetu ,,ERKA”. Z potraw przygotowywanych w
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pomieszczeniach Kuchni Ogdlnej mogg skorzystaé pracownicy oraz pacjenci szpitala, jak i
osoby z zewnatrz.

Bufet jest czynny od poniedziatku do pigtku w godzinach 7.00 — 18.00, a w soboty,
niedziele i Swieta w godzinach 9.00 - 17.00. Positki sprzedawane w Bufecie to: potrawy
garmazeryjne, obiady, a takze wyroby cukiernicze typu: desery, ciasta wtasnego wyrobu,
a dodatkowo napoje, takie jak kawa, herbata, oraz swiezo wyciskane soki z warzyw i

owocow.

2. stowniczek terminéw zwiazanych z wdrazaniem zasad GHP/GMP i systemu HACCP.
3. system HACCP (System  Analizy Zagrozen i

Krytycznych  Punktéw  Kontroli)— postepowanie majgce na celu
identyfikacje i oszacowanie skali zagrozen z punktu widzenia wymagan
zdrowotnych zywnosci oraz ryzyka wystgpienia zagrozen podczas przebiegu
wszystkich etapdw produkcji i obrotu zywnoscig produktami spozywczymi; jak
réowniez okreslenie metod eliminacji lub ograniczania zagrozen oraz ustalenie
dziatan korygujacych.

1) Ksiega HACCP - dokument opisujacy system HACCP w Dziale Zywienia
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z 0. o.

2) Plan HACCP - dokument przygotowany zgodnie z zasadami HACCP w celu
opanowania zagrozen, ktére sg istotne dla bezpieczenstwa zywnosci.

3) Kontrolowanie/nadzorowanie - podejmowanie wszystkich koniecznych dziatan
na rzecz zapewnienia i utrzymania zgodnosci z kryteriami ustalonymi w Planie
HACCP.

4) Kontrola/nadzér - stan, w ktérym przestrzegane sg wtasciwe procedury i
spetniane sg dane kryteria.

5) Srodek kontrolny - kaide dziatanie i dziatalno$¢, ktére moga by¢
wykorzystane do  zapobiegania lub wyeliminowania zagrozenia
bezpieczenstwa zywnosci lub do jego redukcji do poziomu
akceptowalnego.

6) Bezpieczenstwo zywnosci - ogdt warunkdéw, ktére muszg byé spetnione i
dziatan, ktére muszg by¢ podjete na wszystkich etapach produkcji zywnosci i
obrotu zywnoscig w celu zapewnienia zdrowia i zycia cztowieka.

7) Jakos¢ zdrowotna zywnosci - ogdt cech i kryteridw, przy pomocy ktérych
charakteryzuje sie zywnos¢ pod wzgledem wartosci odzywczej, jakosci

organoleptycznej oraz bezpieczenstwa dla zdrowia konsumenta.
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8) Higiena zywnosci - wszystkie warunki i dziatania konieczne do zapewnienia
bezpieczenstwa zdrowotnego zywnosci i jej produkcji zgodnie z pierwotnym
przeznaczeniem.

9) Dobra Praktyka Produkcyjna - GMP - dziatania, ktére muszg by¢ podjete i
warunki, ktére muszg by¢ spetniane, aby produkcja zywnosci oraz materiatow i
wyrobdéw przeznaczonych do kontaktu z zywnoscig odbywaty sie w sposdb
zapewniajacy wiasciwg jakos¢ zdrowotng zywnosci, zgodnie z przeznaczeniem.

10) Dobra Praktyka Higieniczna - GHP - dziatania, ktére musza by¢ podjete i
warunki higieniczne, ktére muszg by¢ spetniane i kontrolowane na
wszystkich etapach produkcji iobrotu zywnoscia, aby zapewnié
bezpieczenstwo zywnosci.

1 1) Zagrozenie - czynniki biologiczne, chemiczne lub fizyczne wystepujace w
zywnosci lub srodkach zywienia zwierzat, albo stan zywnosci lub srodkow
zywienia zwierzat mogace spowodowac negatywne skutki dla zdrowia
cztowieka.

12) Stopien zagrozenia (istotnosc) jest to ocena okreslajgca znaczenie zagrozenia w
przypadku utraty kontroli w danym krytycznym punkcie kontroli.

13) Wysoki stopien zagrozenia oznacza, ze w przypadku braku kontroli wystgpi
ryzyko zagrazajgce zyciu konsumenta.

14) $redni stopieri zagrozenia oznacza, ze wystepuije zagrozenie dla zdrowia
konsumenta. Zagrozenie to musi by¢ pod kontrola.

15) Niski stopien zagrozenia oznacza, ze wystepuje niewielkie zagrozenie dla
zdrowia konsumenta, ale wskazane jest, aby byto ono kontrolowane.

16) Analiza zagrozen - proces zbierania i oceniania informacji
dotyczacych zagrozen i warunkéw prowadzacych do ich powstania
majgcy na celu podjecie decyzji, ktore ze wzgledu na swoje istotne
znaczenie dla bezpieczenstwa zywnosci powinny by¢ uwzglednione w Planie
HACCP.

17) Ryzyko jest to prawdopodobienstwo wystgpienia szczegdlnego zagrozenia

obnizenia bezpieczenstwa zywnosci.

18) Proces - punkt, operacja, czynnosc¢ lub postepowanie w procesie produkcyjnym
Zywnosci.

19) Krytyczny punkt kontroli (CCP) - miejsce, proces lub operacja, w ktorych nalezy

podjgc srodki kontroli w celu wyeliminowania, zapobiezenia badz
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zminimalizowania zagrozenia.

20) Punkt kontroli (CP) - punkt, w ktorym dokonuije sie pomiaru lub obserwacji w
celu utrzymania wtasciwych parametréw proceséw technologicznych.

21) Monitoring - zaplanowana, systematyczna obserwacja, pomiary i rejestracja
okreslonych parametréw w krytycznych punktach kontroli. Ma on na celu
wykrywanie odchylen od ustalonych kryteridéw i szybkie podjecie dziatan
korygujgcych oraz dostarczanie dowododw, ze prowadzona kontrola jest
prawidtowa i pozwala na skuteczne zapobieganie zagrozeniom.

22) Kryteria - okreslone limity (wymagania) przedstawione jako wartosci mierzalne
lub obserwowalne o charakterze mikrobiologicznym, chemicznym,
fizycznym (np. czasitemperatura, kwasowosé¢, zawartosé soli itp.) lub cechy
sensoryczne odnoszace sie do produktu lub przebiegu produkgji, ktérych
spetnienie zapewnia odpowiednig jakos¢ zdrowotng produktu.

23) Wartosc¢ krytyczna - wartos¢ danego parametru wraz z przypisanymi do niego
granicami tolerancji pozwalajgca odrdznic stan akceptowalny od
nieakceptowalnego.

24) Odchylenie - brak osiggniecia zgodnosci z wartoscig parametru krytycznego.

25) schemat procesu technologicznego - systematyczne przedstawienie
kolejnosci etapdw lub operacji w produkcji lub przetwérstwie okreslonych
produktéw zywnosciowych.

26) Drzewko decyzyjne - sekwencja pytan stawianych w celu ustalenia czy dany
etap powinien by¢ krytycznym punktem kontroli.

27) Dziatania korygujace - kazde dziatanie podejmowane w  wypadku,

28) Weryfikacja - zastosowanie metod, procedur, testow i innych ocen w celu
okreslenia zgodnosci z planem HACCP.

29) Walidacja - uzyskanie dowodu, ze elementy planu HACCP sg efektywne.

30) Procedura - okreslony sposéb przeprowadzania etapu dziatania lub etapu procesu.

31) Instrukcja - okreslony szczegdtowy sposdb przeprowadzania etapu dziatania

lub etapu procesu.

32) Zapis - dokument, w ktérym przedstawiono wyniki lub dowody przeprowadzonych
dziatan.

33) Specyfikacja - dokument, w ktédrym podano wymagania odnosnie

surowcéw, wyrobu gotowego, opakowan, dodatkéw dla produkgji.
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4. Polityka bezpieczerstwa zywnosciowego.

Podstawowym celem Dziatu Zywienia Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z 0. o.
jest zaspokajanie potrzeb zywieniowych pacjentdw, szczegdlnie w zakresie
wysokiej jakosci i bezpieczenistwa oferowanych potraw.

Cel ten realizowany jest w pierwszej kolejnosci w oparciu o zasady dobrej praktyki
produkcyjnej — GMP i dobrej praktyki higienicznej — GHP oraz w dalszej kolejnosci
poprzez wdrozenie i utrzymanie Systemu HACCP (analizy zagrozen i krytycznych
punktéw kontroli), opartego na siedmiu zasadach opisanych zgodnie z wytycznymi
podanymi przez Swiatowa Organizacje Zdrowia w Codex Alimentarius. Basic Text
on Ford Hygiene (Annex to CAC/RCP 1-1969, Rev. 3, 1997, AMD. 1999). Nasi pracownicy
zostali przeszkoleni w zakresie systemu HACCP i sg Swiadomi zagrozen, jakie zostaty
zidentyfikowane w catym cyklu zycia wytwarzanego wyrobu i jednoczesnie odpowiadajg
za jego bezpieczefstwo zdrowotne. Polityka Jakosci i Bezpieczeristwa Zywieniowego jest
zawarta w Polityce Jakosci ZSZ, rozpowszechniona i znana wszystkim

pracownikom  oraz  podlega przegladowi i uaktualnieniu w zaleznosci od

potrzeb.

5. Powotanie Zespotu ds. systemu HACCP.

W zwigzku z koniecznoscig wdrozenia Systemu Analizy Zagrozen i Krytycznych Punktéw
Kontroli zwanego dalej Systemem HACCP, zarzagdzeniem wewnetrznym Prezesa Zarzadu
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z 0. 0. powotany zostat Zespét ds. systemu
HACCP.

Zespot jest odpowiedzialny za organizowanie i nadzorowanie prac zwigzanych z
opracowaniem, wdrozeniem i utrzymaniem systemu HACCP.

Pracownicy Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z 0. 0. sg zobowigzani do udzielenia
pomocy oraz  przekazania informacji niezbednych do  skutecznego

wdrazania, utrzymania i doskonalenia systemu HACCP.

6. zakres systemu HACCP.

System HACCP w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o. o. dotyczy kompleksowego
procesu przygotowania positkow (Sniadan, obiadéw dwudaniowych, kolacji i positkdw
nocnych dla pacjentow hospitalizowanych w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z
0. 0. oraz potraw przyrzadzanych w ramach komercyjnych ustug gastronomicznych) i

obejmuje nastepujace etapy:
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1) zakup i dostawe surowcow,

2) przyjecie towaru,

3) przechowywanie surowcow (w  stanie zamrozenia, w

warunkach chtodniczych, w temperaturze otoczenia

o wiasciwej wilgotnosci),

4) rozmrazanie,

5) obrébke wstepna,

6) obrébke wiaéciwa (termiczng),

7) dystrybucje i serwowanie potraw,

8) segregacje odpadéw poprodukcyjnych i pokonsumpcyjnych.
fizycznych,

pochodzacych z surowcow oraz otoczenia (produkcji, urzadzen, pomieszczen

Dziatu Zywienia, personelu).

7. Opis systemu HACCP.
System zapewnienia bezpieczenistwa zywnosci tworzony jest przez wszystkich
pracownikéw Dziatu Zywienia. Dokumentacja systemu HACCP skfada sie z trzech
podstawowych czesci:
standardéw: Ksiegi HACCP (Q-KSPZ/S-1), Kart produktéw (Q-KSPZ/S-2)
oraz Ksiegi Dobrych Praktyk GHP/GMP (Q-KSPZ/S-3),
procedur systemowych,

instrukcji oraz biezgcych zapisow i rejestrow.

8. Opis produktéw.
Produkcja positkéw w Dziale Zywienia Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z
0. 0. odbywa sie w oparciu o receptury wiasne opracowane przez dietetyka
oraz zalecenia dietetyczne zawarte w nastepujacej literaturze:
Zasady prawidfowego zywienia chorych w szpitalach, (red.) prof. dr hab. n.
med. Mirostaw Jarosz, Wydawnictwo 17Z, 2011,
Dietetyka. Zywienie Zdrowego i chorego czfowieka, Helena Ciborowska,
Anna Rudnicka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010.
Praktyczny podrecznik dietetyki, (red.) prof. dr hab. n. med. Mirostaw

Jarosz, Ministerstwo Zdrowia, Wydawnictwo 172, 2007.
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Dietetyka. Zywnosé, zywienie w prewencji i leczeniu, (red.) prof. dr hab. n
.med. Mirostaw Jarosz, Wydawnictwo 1ZZ, 2017
Receptury wtasne gromadzone sg w systemie MAPI. Opis poszczegdlnych
produktow i potraw wraz z okresleniem sposobu ich wykorzystania zawarto w

Kartach produktéw (Q-KSPZ/S-2).

1) Produkowane potrawy ze wzgledu na zastosowany proces technologiczny
mozna podzieli¢ na zupy mleczne (np. ryz na mleku, makaron na mleku,
ptatki jeczmienne na mleku, ptatki owsiane na mleku, kasza manna na mleku,
zacierka na mleku),

2) zupy na wywarze miesno-warzywnym (np. zupa ziemniaczana, pomidorowa,
ogodrkowa, rosot, krupnik, ryzowa, fasolowa, jarzynowa, kapusniak, barszcz
czerwony),

3) sosy (np. pomidorowy, pieczarkowy, pieczeniowy).

8.1. Potrawy miesneirybne:

1) gotowane (np. pulpet, gulasz, schab gotowany, udko gotowane, filet
drobiowy gotowany, ryba gotowana w jarzynach, pulpet rybny),

2) smazone (np. kotlet mielony, kotlet schabowy, watrébka, udko smazone,
filet drobiowy panierowany, ryba smazona panierowana, kotlet z ryby
mielony),

3) duszone (np. klopsik, bitki wieprzowe, pieczeh rzymska),

4) garmaz (np. nézki na zimno, galantyny, krokiety, $ledzie).

8.2. Potrawy z jaj: np. kotlet z jaj, pasta z jaj).

8.3. Potrawy z warzyw i owocow:

1) suréwki (np. z marchwi i jabtka, z selera i jabtka, z warzyw mieszanych, z
kapusty pekinskiej, z kapusty biatej, z kapusty kiszonej, z ogorkow kiszonych z
jabtkami), kapusty czerwonej,

2) satatki (np. satatka jarzynowa, satatka $ledziowa, satatka ziemniaczana),

3) jarzyny (np. marchewka z groszkiem, buraczki zasmazane, bukiet
jarzyn, kalafior z wody, ziemniaki, brokuty).

8.4. Dodatki do dan: np. kasza, ryz, makaron, kopytka, pierogi leniwe, ziemniaki.

8.5. Ciasta, ciasteczka, desery: np. sernik, karpatka, ciasto drozdzowe, koktajle

owocowe, galaretki, babeczki z budyniem.

Sposéb  wykonania  potrawy przedstawiono w formie graficznej
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na schematach procesu technologicznego,

osobno dla kazdej z ww. grup potraw, w Rozdziale 8.

9. Schemat technologiczny.

9.1. 0Ogolny schemat technologiczny.

Etap
1
Dostaw
Etap 2
Przyjecie
surowcow
\ ¥ \

Etap 3a Etap 3b Etap 3c

Przechowywanie w Przechowywanie w Przechowywanie

p stanie warunkach surowcoéw
zamrozenia chtodniczych niewymagajacych

warunkow

Etap 4a Etap 4

Rozmrazanie — Obroébka <<
wstepna
Y
Etap 5
Obrdébka
:( ................. wlasdciwa
E (termiczna)
E Etap 7
( H Przechowywanie
; Etap 6 schtodzonych Etap 8
( Hl | Schtadzanie |~ potraw po «» Odgrzewanie
: uprzednie]
: obrébce .

Etap 9 Etap 9b Etap 9c
Serwowanie Serwowanie Bezpos$rednie
potraw potraw serwowanie

zimnych goracych z podgrzewaczy goracych potraw

Schemat 1. Ogdlny schemat technologiczny.
9.2. Schemat technologiczny — produkcja zup mlecznych.
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Schemat 3. Schemat technologiczny produkcji zup mlecznych.
Opis schematu technologicznego — zupy mleczne.

1. Przyjecie surowcow do magazynu.
2. Przechowywanie surowcow:
— przyprawy w magazynie produktéw suchych.
2a.Przechowywanie w warunkach chtodniczych:
— mleko (0-8°C).

3. Odwazanie i pobieranie z magazynu surowcéw zgodnie z dziennym
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zapotrzebowaniem zywnosciowym.
4. Obrébka wstepna (obieranie, mycie, ptukanie) pod biezacg woda:
e  ptukanie dodatkéw typu: kasza, ryz.

5. Obrdbka wtasciwa (termiczna) — gotowanie. Polega na poddawaniu surowcéw
dziataniu temp. do ok. 100°C, co ma na celu redukcje zawartej w surowym mleku
liczby drobnoustrojéw chorobotwodrczych i saprofitycznych do bezpiecznego
poziomu, a takze wydtuzenie okresu trwatosci produktu, przy jednoczesnym
zachowaniu minimalnych zmian chemicznych, fizycznych i organoleptycznych
mleka. Zbyt dtugie gotowanie prowadzi do obnizenia wartosci odzywczych gotowej
potrawy.

6. Gotowe zupy mleczne s3 wydawane do naczyr zbiorczych.

7. Potrawy serwowane sg na gorgco, jako samodzielne danie.
Opis schematu technologicznego — potrawy miesne i rybne.

1.  Przyjecie surowcéw do magazynu.
2. Przechowywanie surowcéw:
—  przyprawy w
magazynie produktow
suchych. 2a.Przechowywanie

w warunkach chtodniczych:
— mieso (0-4°C),
2b.Przechowywanie w warunkach mrozniczych:
— mieso ((-22) - (-18)°C),
— ryby ((-22) - (-18)°C),
2c.Przechowywanie jaj (8-13 °C).
3. Odwazanie i pobieranie z magazynu surowcéw zgodnie z dziennym

zapotrzebowaniem zywnosciowym.

4. Rozmrazanie ryb i miesa odbywa sie  poprzez umieszczenie
5. mrozonego surowca w lodéwce w przeddzien przekazania go do obrdébki, w
temp. do 4°C.

6. Obrébka wstepna (obieranie, mycie, ptukanie) pod biezgca woda:
e mycie, ptukanie miesa,
®  mycie ryb,

®  myciejaj.
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7. Obrébka wtasciwa (rozdrabnianie, mieszanie, formowanie) obejmuje takie
procesy jak: rozdrabnianie, rozbicie, krojenie, przyprawianie, panierowanie.

8. Obrébka wtasciwa (termiczna) to smazenie, pieczenie, duszenie.

Smazenie jest to dziatanie ttuszczu nagrzanego powyzej temp. 100°C na mieso i ryby

przez okreslony czas. W poczatkowym etapie tego procesu nastepuje odwodnienie

warstwy powierzchniowej surowca a po osiggnieciu temp. powyzej 105°C rozpoczyna sie
wytwarzanie substancji lotnych wywotujacych ztozone wrazenie smakowe i

aromatyczne. Wtasciwosci tych substancji zalezg od sktadu chemicznego miesa oraz
temperatury smazenia i czasu. Odpowiednia temp. 160-170°C.

8. Duszenie jest to dtugotrwate i powolne dziatanie na mieso roztopionego ttuszczu o temp. ok. 100°C

z niewielkim dodatkiem wody lub wywaru. Jest to potgczenie smazenia i
polega na krétkim obsmazeniu miesa w celu wytworzenia na jego powierzchni

spieczonej warstwy, po czym dodaje sie matg ilos¢ wody lub wywaru i dusi pod

przykryciem w temp. 95-97°C. Pewna ilo$¢ biatka, oraz innych
Pieczenie polega na dziataniu na mieso i ryby gorgcego suchego powietrza w

zamknietym naczyniu. Straty masy sg stosunkowo niewielkie i siegajg 15-25%,

poniewaz Sciete biatko na powierzchni produktu ogranicza parowanie wody.

Podgrzewanie - w razie potrzeby potrawy z miesa i ryb poddaje sie ponowne;j

krotkotrwatej obrébce cieplnej, aby uzyska¢ odpowiednig temperature potrawy co

najmniej 75°C.

9. Gotowe potrawy miesne i rybne sa wydawane do naczyn zbiorczych.

10. Serwowanie potrawy z miesa i ryb na goraco po obrébce termicznej lub

po podgrzaniu, z dodatkami stanowigcymi sktadowe potrawy.

11.

— Schemat technologiczny — produkcja potraw z jaj.
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Opis schematu technologicznego — produkcja potraw z jaj.
1.  Przyjecie surowca do magazynu. Jaja dostarczane do Dziatu Zywienia sa
dezynfekowane przez dostawce (potwierdzenie na dokumentach dostawy).
2.  Przechowywanie surowcow:
—  przyprawy w
magazynie produktow
suchych. 2a.Przechowywanie
jaj (8-13 °C).
3. Odwazanie i pobieranie z magazynu surowcéw zgodnie z dziennym
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zapotrzebowaniem zywnosciowym.
4. Obrobka wstepna (obieranie, mycie, ptukanie) pod biezagcg woda:
®  mycie jaj.
5. Obrébka wtasciwa (rozbijanie) — jaja przeznaczone do produkcji wybija sie ze
skorupek (kazde osobno) i po roztrzepaniu dodaje sie do przygotowywanej potrawy.
6. Obrdbka wtasciwa (termiczna) —jako jeden ze sktadnikdw potrawy, jaja sg
poddawane gotowaniu lub smazeniu, zaleznie od przeznaczenia.
7. Gotowe potrawy z jaj sg wydawane do naczyn zbiorczych.
8. Potrawy serwowane s3 na goraco, jako samodzielne danie, np. jako kotlet z jaj lub
na zimno — jajo na twardo.

9.3. Schemat technologiczny — produkcja potraw z warzyw i owocéw.

Potrawy
z warzyw i owocdédw

N

1. Przyjecie surowcdw
/Warzywa, / /Przyprawy, /

2. ) 3. Odwazanie i
Przechowywanie pobieranie z 2. .
w warunkach L an s Przechowywanie
chiodniczych 0 - * Surowcow
Woda 3. C.)brob}fa wstepna Odpady
(obieranie, mycie, v
x 1 2
¢ 3. Odwazanie 1
pobieranie z
Woda 6. Qb;obka €< 5. O,bJ?obka
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Schemat 6. Schemat technologiczny produkcji potraw z warzyw i owocow.
Opis schematu technologicznego — potrawy z warzyw i owocéw.

1. Przyjecie surowcéw do magazynu.
2. Przechowywanie surowcéw:
— warzywa i owoce w magazynie warzyw (0-10°C),

— przyprawy w magazynie produktéow suchych.
3. Odwazanie i pobieranie z magazynu surowcéw zgodnie z dziennym

zapotrzebowaniem zywnosciowym.
4. Obrébka wstepna (obieranie, mycie, ptukanie) pod biezgcg woda:
e obieranie, mycie, ptukanie warzyw, owocow.

5. Obrébka wiasciwa (rozdrabnianie) warzyw i owocéw — mechaniczne w maszynie
uniwersalnej z wymiennymi tarczami lub reczne (np. oczkowanie ziemniakdw,
szyputkowanie truskawek).

5a. Przyrzadzanie potraw, np. surowek z dodatkiem oleju, cukru, soli.

6. Obrdbka wtaséciwa (termiczna) — np. gotowanie.

6a.Przyrzadzenie potraw na bazie gotowanych warzyw z dodatkiem przypraw,

np. margaryny, oleju, maki.

7. Gotowe potrawy z warzyw i owocdw sg wydawane do naczyn zbiorczych.

8. Potrawy serwowane sg na gorgco lub zimno, jako samodzielne danie lub jako czeéé

sktadowa dania.

— Schemat technologiczny — produkcja dodatkéw do dan — kasza, ziemniaki, ryz, makaron.
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Schemat 7. Schemat technologiczny produkcji dodatkéw do dan.

Opis schematu technologicznego — dodatki do dan — kasza, ziemniaki, ryz, makaron.
1. Przyjecie surowcow do magazynu.

9. Przechowywanie surowcéw:
—  ziemniaki w magazynie warzyw (0-10°C),

— kasza, ryz, makaron, przyprawy w magazynie produktow suchych.
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2) Odwazanie i pobieranie z magazynu surowcéw zgodnie z dziennym
zapotrzebowaniem zywnosciowym.
3) Obrébka wstepna (mycie, obieranie, ptukanie) pod biezacg woda:
e mycie, obieranie, ptukanie ziemniakdw,
e ptukanie dodatkéw typu: kasza, ryz.
4) Obroébka wtasciwa (termiczna) — gotowanie w osolonej wodzie, przez czas
okreslony przez producenta produktu, np. makaron
5) Odsaczanie z wody ugotowanych produktéw (ziemniaki, makaron).
6) Gotowe dodatki do dan s3 wydawane do naczyr zbiorczych.

7) Potrawy serwowane sg na goraco, jako cze$¢ sktadowa dania.
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