

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Wesołej w msc. Ruszków Drugi
ADRES INWESTYCJI : Ruszków Drugi
INWESTOR : Gmina Kościelec
ADRES INWESTORA : 62-604 Kościelec, ul. Turecka 7
: <<>>
: <<>>
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2

SPORZĄDZIŁ : Hieronim Maciejewski
DATA : kwiecień 2022r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Hieronim Maciejewski
Drogi 10, 62-700 Turek
G17-004/172/194
Opracowanie budowl. proj.
WKP/240/EOOD/06

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2022r.

Data zatwierdzenia

BIURO PROJEKTOWE
Martyna Maciejewska
ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
NIP 668 192 53 56 REGON 369835434
tel. kom. 601 651 921
martyna.a.maciejewska@gmail.com

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ul. Wesola					
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	0111-01				
	D-01.01.01				
		0.065	km	0.065	
				RAZEM	0.065
2	Analogia	Przekopy próbne pod kable telekomunikacyjne. Wykopy ręczne nieumocnione wraz z zasypaniem, kategoria gruntu III	m ³		
d.1	KNR 2-01				
	0706-01	27*0,5*0,8			
	D-02.01.01				
		11.80	m ³	11.800	
				RAZEM	11.800
3	KNR 5-01	Zabezpieczenie kabla energetycznego i telekomunikacyjnego rurą dwudzielną AROT A110 PS - analogia	m		
d.1	0106-01				
	D-01.03.04				
		27.00	m	27.000	
				RAZEM	27.000
4	Analiza	Formowanie i zagęszczenie gruntu dowiezionego sybkiego żwirowego (Po, Pr, Ps) zasypianie wykopów przy zabezpieczeniach poprzecznych.	m ³		
d.1	własna				
		6.00	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
2		II. ROBOTY ZIEMNE JEZDNI I POBOCZA kod CPV 45112100-6			
5	KNNR 1	Wykopy pod koryta nawierzchni jezdnych, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.4-0,6 m ³ w gr.kat. II-IV z transp.urobku na odkład do 5km wskazany przez Inwestora	m ³		
d.2	0202-02				
	D-02.01.01	65*3,3*0,26+3			
		59.00	m ³	59.000	
				RAZEM	59.000
3		III. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7			
6	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie	m ²		
d.3	0103-01	65*3,3+5			
	D-04.01.01				
		220.00	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
7	KNNR 6	Warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem C2/5, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.3	0111-01				
	01				
	D-04.05.00,				
	D-04.05.01				
		220	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
8	KNNR 6	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm (bazalt, melafir, granit)	m ²		
d.3	0113-01				
	01				
	D-04.04.02				
		220.00	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
9	KNNR 6	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm (bazalt, melafir, granit)	m ²		
d.3	0113-01				
	01				
	D-04.04.02	65*3,8+5			
		252.00	m ²	252.000	
				RAZEM	252.000
4		IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna) kod CPV 45233220-7			
10	D-04.03.01	Skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/ m ² (obustronnie po ok 0,5m od krawędzi)	m ²		
d.4		65*2*0,5			
		65.00	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
11	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa ścieralna 4cm po zagęszczeniu	m ²		
d.4		65*3+4			
		193.00	m ²	193.000	
				RAZEM	193.000
12	D-05.02.01	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.4		65*2*0,25+1,5			
		34.00	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
5		V. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0			
13	Analiza	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze specyfikacją.	ryczałt		
d.5	własna				
		1.00	ryczałt	1.000	
				RAZEM	1.000