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PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor: GMINA LUBAWKA
Pl. Wolnosci 1
58-420 Lubawka
Obiekt:: Ratusz
Pl. Wolnoéci 1 58-420 Lubawka
Dziatka nr 295/1, 295/2 AM 4 ,obreb 0003 Lubawka-miasto
Inwestycja Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce.
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Branza: ELEKTRYCZNA
Nr dokumentu: 0235-0T- PW-E
PROJEKTANCI:
Uprawnienia .
Imie i Nazwisko Zakres Nr Data Podpls
opracowania Specjalnos¢ uprawnien
4 | Ludwik Adamiak Instalacje Elektryk 96/99/DUW 06.2016
elektryczne
SPRAWDZAJACY:
Uprawnienia .
L ) Zakres Nr Data Podpis
Imie i Nazwisko opracowania Specjalnosé uprawnief
. | inz Andrzej Brons Instalacje Elektryk 59/90/UW 06.2016
elektryczne




Inwestor: Gmina Lubawka Strona:
Obiekt: Ratusz pl. Wolnosci1 Nr dokumentu: 0235 -0T- PW-E
58-420 Lubawka
Czesc: Opis techniczny Branza: elektryczna
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 06.2016
2 Spis zawartos$ci opracowania.
1. Strona tytutowa.
2. Spis zawartosci projektu.
3. Spis rysunkow
4, Dokumenty i uzgodnienia.
5. Opis techniczny
6. Cze$¢ rysunkowa
3 Spis rysunkow
E/101 Rzut dachu Instalacja odgromowa 1:100
E/102 Elewacja zachodnia Instalacje elektryczne 1: 100
E/N03 Elewacja potudniowa Instalacje elektryczne 1: 100
E/104 Elewacja wschodnia Instalacje elektryczne 1: 100
E/105 Elewacja potnocna Instalacje elektryczne 1: 100
E/106 Rzut 1 pietra Instalacje elektryczne 1:200
EN07 Rzut 2 pigtra Instalacje elektryczne 1:200
E/108 Rzut strychu Instalacje elektryczne 1: 200
E/109 Zagospodarowanie terenu Instalacje elektryczne 1: 250
E/110 Rozdzielnica istniejaca
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Inwestor: Gmina Lubawka Strona:

Obiekt: Ratusz pl. Wolnosci1 Nr dokumentu: 0235 -0T- PW-E
58-420 Lubawka

Czesc: Opis techniczny Branza: elektryczna

Stadium: Projekt wykonawczy Data: 06.2016

I, OPIS OGOLNY

1. INFORMACJE OGOLNE.

1.1. Informacje ogéine:

. Przedmiot inwestycji: Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce
. Adres : Ratusz
PI. Wolnosci 1 58-420 Lubawka
. Inwestor : Gmina Lubawka
Pl. Wolnosci 1
58-420 Lubawka
. Stadium : Projekt Wykonawczy
1.2. Podstawy opracowania
. Umowa nr 93/2015 na opracowanie dokumentaciji projektowej zawarta w dniu 08.07.2015r.
. Wizja lokalna i inwentaryzacja fotograficzna obiektu z 07-09.2015r.

. Projekt budowlany z 09.2015 stanowigcy zatacznik do pozwolenia na budowe nr 240/15 z 09.11.2015
. Projekt wykonawczy z 09.2015 wykonany przez BPB VANELLUS

. Pismo Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow Delegatura w Jeleniej Gérze z dnia
14.04.2015r.

. Decyzja Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw Delegatura w Jeleniej Gérze

. Mapa do celéw projektowych z 29.04.2016 wykonana przez uprawnionego geodete Zbigniewa Krélaka

. Badania stratygraficzne elewacji z 05.2016 wykonane przez mgr Agnieszke Witkowska

. Program Prac Konserwatorskich z 05.2016 wykonane przez mgr Agnieszke Witkowska,

. Obowigzujace normy i przepisy Prawa budowlanego

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt remontu i przebudowy zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce zwigzany ze zwiekszeniem efektywnosci
energetycznej zabytkowego budynku polegajacej min. na dociepleniu cze$ci $cian i stropow, wymianie pokrycia
dachowego i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej objety zostat pozwoleniem na budowe nr 240/15 z 09.11.2015
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Aneks do projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do pozwolenia na
budowe nr 240/15 z dn. 09.11.2015w zakresie remontu elewacji Ratusza.

Oba opracowania nalezy rozpatrywac tacznie.

Budynek Ratusza jest wpisany do rejestru zabytkow miasta Lubawka pod numerem 669/J w dniu
11.05.1981r. Miasto Lubawka jest wpisane do wykazu zabytkéw pod numerem 1-6 (AZP 88-19) jako obszar
zabytkowy- historyczny uktad urbanistyczny oraz jako strefa obserwacji archeologicznej miejscowosci o
wczesnej metryce historyczne;j .

Projekt uzyskat opinie Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

3. ZAKRES ZAMIERZENIA

3.1.  Roboty rozbidrkowe

Chodniki
. Rozbiorka zsypow do piwnic
. rozbiorka nawierzchni wokot budynku w pasie ok.1.5m
Piwnice - $ciany zewnetrzne
. Skucie tynkow
. Rozbidrka zsypow
Elewacja
. Skucie tynkow
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Inwestor: Gmina Lubawka Strona:

Obiekt: Ratusz pl. Wolnosci1 Nr dokumentu: 0235 -0T- PW-E
58-420 Lubawka

Czesc: Opis techniczny Branza: elektryczna
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 06.2016

. Demontaz rynien i rur spustowych

. Demontaz obrébek blacharskich i parapetow

. Demontaz wszystkich elementéw mocowanych do elewacji

. Demontaz opraw elektrycznych mocowanych do elewacji wraz z instalacjg elektryczng

. Demontaz instalacji odgromowe;

3.2. Roboty instalacyjne elektryczne

. uporzadkowanie prowadzenia instalaciji elektrycznych i teletechnicznych na elewacii
. wykonanie nowej instalacji odgromowe;

. wykonanie instalaciji elektrycznej o$wietlenia zewnetrznego z iluminacjg Ratusza

. prowadzenie instalacji komputerowej po elewacji

3.3. Kolejnos¢ realizacji obiektow. Etapowanie.
Inwestycja moze by¢ realizowana jednoetapowo.
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Inwestor: Gmina Lubawka Strona:

Obiekt: Ratusz pl. Wolnosci1 Nr dokumentu: 0235 -0T- PW-E
58-420 Lubawka

Czesc: Opis techniczny Branza: elektryczna

Stadium: Projekt wykonawczy Data: 06.2016

Il. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Dobudowanie dodatkowego obwodu w istniejgcej rozdzielnicy .Wykonanie instalacji elektrycznej pOdswietlenia ratusza i
tarcz zegara. Rozprowadzenie kabelkéw UTP do pomieszczen. Wykonanie instalacji odgromowej

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

2.1.Istniejaca rozdzielnica

W istniejacej rozdzielnicy znajdujacej sie na potpietrze miedzy pierwszym i drugim pietrem projektuje sie dodatkowo 1
obwdd 3 fazowy do zasilania o$wietlenia zewnetrznego ratusza. Obwdd ten skiadaC sie bedzie z wytgcznika
nadpradowego S304 B10A, stycznika SM 25A 230V 4NO, wytacznika zmierzchowego WZ301 i wytgcznika
nadpradowego S301 B6A.

2.2. Instalacja podswietlenia tarcz zegara
Do podswietlenia tarcz zegara proponuje sie oprawy ACXB9 Traxon rozmieszczone jak pokazano na rys. E/108.
Zasilanie opraw z istniejacej rozdzielnicy znajdujacej sie na klatce schodowej miedzy pierwszym a drugim pietrem.
Przewod do zasilania opraw typu YDY 3x1,5 mm? uktadany na strychu w rurkach RB 20 na uchwytach, a na elewacji w
rurkach gietkich RK 20 pod tynkiem. Sposéb prowadzenia przewodu pokazano na rys. E/105 , E106 i E/108. Sterowanie
oSwietleniem odbywac sie bedzie wytgcznikiem zmierzchowym.

2.3.Instalacja podswietlenia ratusza

Do pod$wietlenia ratusza proponuije si¢ oprawy mocowane w gruncie . Zasilanie opraw jak w punkcie 2.2. Do zasilania
opraw projektuje sie dwa kabelki typu YKYzo 3x2,5 mm?2. Kable uktadaé na elewacji w rurce gietkiej RK 32 pod tynkiem
rys. E/105 i w ziemi na gtebokosci 0,6 m rys. E/109. Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie wytacznikiem
zmierzchowym.

Oprawy Aqua LED 2L sg w odlegtosci ok 30cm od $rodka oprawy do $ciany, a Aqua LED 2XL s w odlegtosci ok
180cm od Srodka oprawy do $ciany i sg odchylone od pionu w kierunku $ciany o kat 15st. Nachylenie jest realizowane
na samym elemencie $wietinym w $rodku oprawy, gorna cze$¢ jest zlicowana z chodnikiem

2.4.0rurowanie i rozprowadzenie kabli stabopradowych

Projektuje sie na elewacjach dookota budynku nad gzymsem pod tynkiem utozy¢ rurke gietka fi 32. W rurce tej nalezy
umiesci¢ wszystkie istniejgce i czynne kable antenowe oraz projektowane kabelki UTP kat.5 . Kable te [skretki] zostaty
rozprowadzone zgodnie z wytycznymi Inwestora. Wewnatrz pomieszczen do ktérych zostaty wprowadzone te kabelki
nalezy pozostawi¢ zgodnie z zaleceniem Inwestora 10 metrow zapasu. Trasy orurowania i rozprowadzenia kabelkow
pokazano na rysunkach.

2.5.Instalacja odgromowa
Projektuje sie instalacje odgromowa jako zwody poziome niskie. Zwody poziome i przewody odprowadzajgce na dachu
wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym @ 8mm. Zwody poziome gtéwne oraz odgatezienia od zwodow gtownych
taczace urzadzenia znajdujace sie na dachu wykonac¢ na uchwytach odstepowych. Do instalacji odgromowej na dachu
nalezy podtaczy¢ wszystkie urzadzenia takie jak : rynny, okapy, istniejacg iglice, istniejgcy odgrom wiezy, ptotki
przeciwSniegowe itp. Plotki przeciwSniegowe nalezy potaczy¢ ze sobg elektrycznie linkg miedziang 16 mm?,
Przewody odprowadzajgce montowa¢ w rurkach ochronnych RB 20 pod tynkiem. Przewody odprowadzajace taczyé¢ z
uziomem otokowym budynku poprzez ztacza kontrolne montowane w studzienkach w chodniku w odlegtosci 0,5 m od
§cian budynku. Projektuje sie wykona¢ uziom otokowy na gteboko$ci 0,8 m i w odlegtodci 1,5 m od $cian budynku
wykonany bednarkg ocynkowang 25x4. Do uziomu podtgczy¢ istniejace uziemienie ztacza kablowego ZK. Potaczenia
bednarki wykona¢ spawaniem. Spawy zabezpieczy¢ przed korozja. Plan instalacji odgromowej pokazano na rys. E/101
Starg instalacje odgromowg zdemontowac.
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Inwestor: Gmina Lubawka Strona:

Obiekt: Ratusz pl. Wolnosci1 Nr dokumentu: 0235 -0T- PW-E
58-420 Lubawka

Czesc: Opis techniczny Branza: elektryczna
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2.5. Ochrona od porazen
Dla wszystkich nowoprojektowanych obwodéw oswietleniowych jako dodatkowg ochrone od porazen przewiduje sie
samoczynne wytaczanie zasilania.

Nowa instalacja w systemie TN-S.
Ochrona od porazen - samoczynne wylaczanie zasilania

3. ODSTEPSTWO OD ROZWIAZANIA ZAWARTEGO W PROJEKCIE

Zastapienie podanych w projekcie materiatéw i wyrobow innymi o parametrach technicznych i uzytkowych nie gorszych
niz okreslone w projekcie oraz posiadania przez zamienniki wymaganych polskich $wiadectw i certyfikatow . Wszystkie
materiaty i produkty ujete w projekcie powinny by¢ | gatunku.

Opracowat:
Ludwik Adamiak

BPB,VANELLUS" 06.2016



