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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania wspdlne
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru robdt drogowych i branz towarzyszgcych, ktére zostang wykonane
w zwigzku z remontem jezdni ul. Przectawskiej w Cerekwicy, w gminie
Rokietnica, w powiecie poznanskim, w wojewodztwie wielkopolskim.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Kontraktowych
i nalezy je stosowaé¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob o6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne,
wspdlne dla robdét  objetych  specyfikacjami  technicznymi,  dla
poszczegodlinych asortymentow robdt drogowych.

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych zwanymi dalej Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.01.01 Wyznaczenie (odtworzenie) trasy i punktow wysokosciowych
D.01.04.01 Regulacja wtazéw studzienek i skrzynek zaworow

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D.04.03.01 Oczyszczanie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa $cieralna

D.06.03.01 Umocnienie pobocza

D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.10.00.00 Inne roboty

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieC w kazdym
przypadku nastepujgco:

1.4.1. Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobdw
budowlanych do zamierzonego stosowania

1.4.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedqgcy budynkiem,
stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowqg (droga) albo jego czesc
stanowigcq odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.3. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocqg przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.4. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.
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1.4.5. Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne
oraz rysunki dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego w ramach
Umowy (Konfraktu), jak réwniez wszelkie opisy, obliczenia, dane
techniczne, rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje obstugi, sporzgdzone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.4.6. Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.7. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z  wszelkimi  urzgdzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.8. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazddw obstugujgcych zadanie budowlane
na Cczas jego wykonania, przewidziaona do usuniecia po jego
zakonhczeniu.

1.4.9. Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony
pieczeciq organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot

budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondenciji

technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcq i projektantem.

1.4.10.  Inzynier - oznacza inspektora nadzoru, osoba wymieniona w danych
kontraktowych  (wyznaczona przez Zamawigjgcego, o  ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.411. Jednostka uprawniona - jednostka naukowo-badawcza lub inna
posiadajgca uprawnienia wydane przez Ministerstwo Transportu i
Budownictwa do wykonywania badan, przeglgddow konstrukcji lub
innych robot.

1.4.12.  Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.13. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.14.Kierownik Projektu - osoba wyznaczona przez Zamawigjgcego
(pracownik Zamawiajgcego), o ktérej wyznaczeniu jest poinformowany
Wykonawca i Nadzér, ktéra wypetnia obowigzki jakie wynikajg z roli
Zamawiajgcego na mocy kontraktu.

1.4.15.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami,
pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.16.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem
ich potgczenia.

1.4.17 Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona
korong drogi i skarpami rowow.
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1.4.18.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w
nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.19.Ksigzka Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Ksigzce Obmiardw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.20.Laboratorium - drogowe |lub inne Iaboratorium  badawcze,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, hiezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz

Robot.
1.4.21.Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacijq Projektowq [ Specyfikacjami Technicznymi,

zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.22.Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych
dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwq scieralng a
podbudowqg, zapewnigjgca lepsze roztozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nierdwnosci
podbudowy lub profilu istniejgce] nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia
obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze,.

e) Podbudowa zasadnicza - gormna cze$¢ podbudowy spetniajgca
funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z
jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$s¢ podbudowy spetniajgca,
obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcqg lub odcinajgca.

g) Warstwa wzmacnhniajgca - warstwa zapewnigjgca przeniesienie
wystepujgcego w okresie budowy, ciezkiego ruchu
technologicznego, nazywana réwniez warstwa technologiczng.

h) Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia
przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej
pOWYzZe;.

i) Warstwa odsqgczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody
przedostajgcej sie do nawierzchni.

i) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gtdbwnym zadaniem jest
ochrona konstrukcji  nawierzchni  drogowej przed  skutkami
oddziatywania mrozu.

1.4.23. Niweleta - wysokosSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
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1.4.24. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i
odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na
okres budowy.

1.4.25. Obiekt budowlany:
— budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
- budowla stanowigca cato$¢  fechniczno-uzytkowg wraz  z
instalacjami i urzgdzeniami,
— obiekt matej architektury;

1.4.26. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos$¢ wykonywanych Robdt z
dopuszczonymi tolerancjomi, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjimowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdét budowlanych.

1.4.27. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony
do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzqgdzeh oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.28. Pobocze - czeSC korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju
pojazddw, umieszczenia urzgdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu
oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednocze$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.29. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod
nawierzchniq do gtebokosci przemarzania.

1.4.30. Podloze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podtoza, lezgca
bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.31. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.32. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentaciji Projektowe;.

1.4.33. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego
potgczenia drogowego Ilub catkowita modernizacja/przebudowa
(zmiana parametrdw  geometrycznych frasy w  planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potgczenia.

1.4.34. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym,
przeznaczona do przeprowadzania cieku, szlaku wedrowek zwierzat
dziko zyjgcych lub urzgdzenh technicznych przez korpus drogowy.

1.4.35. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina,
bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzgt itp.

1.4.36. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizaciji
zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociqgg, kanat, cigg
pieszy lub rowerowy itp.
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1.4.37. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacii
Projektowej, ktora wskazuije lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedgcego przedmiotem Robdt.

1.4.38. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

1.4.39. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne - zbidr wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i
ptatnosci za roboty budowlane.

1.4.40. Sprzet - wszystkie maszyny, S$rodki fransportowe i drobny sprzet z
urzgdzeniami do budowy, konserwaciji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z
Umowq (Kontraktem) realizacji robét budowlanych.

1.4.41. Slepy Kosztorys (Kosztorys Ofertowy) - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci
(przedmiarem) w kolejnosci tfechnologicznej ich wykonania.

1.4.42. Swiadectwo Przejecia - oznacza $wiadectwo wystawione zgodnie z
Klauzulg 10 Warunkéw Kontraktu wg. FIDIC

1.4.43. Teren budowy - feren udostepniony przez Zamawiajgcego dla
wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzgce czesc¢ terenu budowy.

1.4.44. Umowa (Kontrakt) - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego |
Wykonawcy wyrazona na pismie, o wykonanie okreslonej w jej fresci
roboty budowlanej w ustalonym terminie | za uzgodnionym
wynagrodzeniem.

1.4.45. Urzgdzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.46. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ktérg Zamawiajgcy zawart
Umowe (Kontrakt) w wyniku wyboru ofert oraz jej nastepcy prawni.

1.4.47. Wyroby budowlane - wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu  wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w  sposdb  frwaty w  obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym  potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowaq.

1.4.48. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub  technologiczng, zdolng do
samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu Robdét  zwigzanych z  budowq,
modernizacjg/przebudowq, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.
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1.4.49. Zamawiajgcy - kazdy podmiot, szczegdtowo okreSlony w Umowie
(Kontrakcie), udzielojgcy zamodwienia na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych.

1.4.50. ZInak CE - zastrzezony znak wskazujgcy zapewnienie odpowiedniego
stopnia zaufania, to znaczy, ze dany wyréb budowlany jest zgodny z
normg zharmonizowanq, Europejskg Aprobatg Techniczng lub Krajowg
Specyfikacjg Techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jokos¢ wykonanych  robodft,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowq, ST i poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca robdt zobowigzany jest w frakcie realizacji zadania, do
umieszczenia oraz utrzymania tablic informacyjnych.

Wykonawca przed rozpoczeciem rob ot budowlanych jest zobowigzany do
obwieszczenia publicznie (radio, prasa i tfelewizja lokalna) o terminie
rozpoczecia i zakonczenia robdt, sposobie prowadzenia robdt i rodzaju
utrudnien.

Wykonawca zobowigzany  jest  rowniez  do indywidualnego
powiadomienia:

— Straz Pozarna
— Policja
— Pogotowie ratunkowe

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawigjgcy w ferminie okreslonym w dokumentach kontraktowych
(Umowie) przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i adminisfracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtdwnych trasy oraz reperdw, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowe] i dwa komplety ST w  wersji

papierowej i elekironicznej, a ewentualne niescistosci w przekazanych
materiatach Wykonawca zgtosi w tfrakcie 1 miesigca. Dane dotyczqce
osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej (wspodtrzedne i lokalizacje
reperow) Wykonawca pobierze z wtasciwego Osrodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficzne.

Dla poszczegdlnych branz towarzyszgcych (przezbrojenie) nalezy
prowadzi¢ odrebny Dziennik Budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych
mu punktdw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na witasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
1.5.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktdérg Zamawiajgcy dostarczy po
podpisaniu Kontraktu.:

Projekt z rozbudowy Szpitala poprzez budowe budynku Centrum
Technologiczne Wspomaganej Rehabilitacji Ogdlnoustrojowej dla
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Dzieci na terenie O-RSK ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147 dz. nr ewid.
131/6 w Poznaniu , w powiecie poznanskim, w wojewddztwie
wielkopolskim.

Zawartos$¢ projektu:

- Branza drogowa
- branze towarzyszqce

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w
ramach Ceny Kontraktowej

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ),
— Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ),

— Harmonogram robét,

— Projekty technologiczne i organizacyjne roboft,

— Plan zabezpieczenia dowozu materiatdw budowlanych po istniejgcej sieci
drég oraz ewentualnych drogach technologicznych,

— Projekty objazddw tymczasowych,
— Projekt zabezpieczenia scian wykopow,

— Projekty wykonawcze odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopow
wraz z zasileniem energetycznym i odprowadzeniem wody poza zasieg
obiektu oraz stosownymi uzgodnieniami,

— Projekt roboczy technologii robét rozbidrkowych,

— Projekt organizaciji i harmonogram rob o6t ziemnych,

— Projekt gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisdw ustawy,
Do obowigzkdw Wykonawcy bedzie nalezec:

(a) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi
i ztozenie wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot
rozbidrkowych,

(b) uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi,

(c) sporzgdzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi  odpadami i ztozenie je] do
wtasciwego organu ochrony Srodowiska przed rozpoczeciem robot
rozbidrkowych.

— Projekt urzgdzen do mycia két samochodowych,
— Projekt warsztatowy dla urzgdzen i systemow odwodnieniowych;

— Projekty robdét dla tymczasowej ochrony lub przetozenia wszystkich urzgdzen,
instalacji i wyposazenia nalezgcego do odpowiednich uzytkownikdw
znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robdt,

— Operat odbiorowy

ST D-M-00.00.00



Powyzsza lista nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie
ogdlnych  zobowigzan  Wykonawcy. Wykaz opracowan  roboczych
sporzgdzanych przez Wykonawce ujety jest w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych dla poszczegdinych asortymentow
robot.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie
Dokumentacji Projektowej, ktérej opracowanie lezy po stronie Wykonawcy,
Wykonawca sporzqgdzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do
witasciwego wykonania Robdt na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacjq Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowiq
czes¢ Konfraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw Ilub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznac sie z catq
dokumentacjq i ujg¢ wszystkie wynikajgce z niej wymagania i roboty w cenie
kontraktowej poszczegdlnych pozycii.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okresSlone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedqg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sqg odchylenia w ramach
okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg byC¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.

1.5.3.1. Dokumentacja Projektowa Powykonawcza

Wykonawca winien, bez zwtoki, wnies¢ poprawki do Dokumentacji
Projektowe] w zwigzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania
Robot i przedtozy¢ Inzynierowi do akceptacii.

Wykonawca winien dostarczy¢ Inzynierowi Dokumentacje Projektowq
Powykonawczg wykonang w jasnej, przejrzyste] i czytelnej formie, w 4
egzemplarzach dla kazdego wykonanego odcinka Robot.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robodft.

Koszt organizacji i zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w Cene Kontraktowq.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi
zatwierdzony przez wtasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem oraz zaopiniowany
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przez odpowiedni zarzgd droég projekt organizaciji ruchu i zabezpieczenia
Robdt w okresie frwania budowy / jesli jest to wymagane.

a) Roboty remontowe i przebudowa (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe,
urzgdzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.)
na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, od dnia przejecia
terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w ufrzymanie
odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu
od Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robdt (lub odpowiednio: czeéci robdt
albo odcinka). Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie
obejmuje tzw. ,zimowego utrzymania”, polegajgcego na zwalczaniu Sliskosci
zimowej i od$niezania odcinkéw dréog publicznych dopuszczonych do ruchu,
za ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowe;.
Wymaga sie, aby na odcinkach drég dopuszczonych do ruchu Wykonawca
nie pozostawiat w zakresie nawierzchni i poboczy uskokdw poprzecznych lub
podtuznych, moggcych stanowiC zagrozenie warunkdw bezpieczenstwa
ruchu drogowego lub ufrudnia¢ prowadzenie robdt utrzymaniowych na
drodze.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt, projekt organizaciji ruchu musi
byc na biezqgco aktualizowany przez Wykonawce. Wykonawca winien
uzyskac¢ od wtadz wszelkie niezbednie pozwolenia. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu przez organ zarzgdzania ruchem
drogowym i przedstawiona do wiadomosci Inzyniera.

Wprowadzenie poszczegdinych etapdw czasowe] organizacji ruchu
dokonuje Wykonawca w obecnosci Inzyniera i Zarzgdcy Drogi na warunkach
okreslonych przez organ zarzqdzajgcy ruchem na etapie zatwierdzenia
projektu tymczasowej organizacji ruchu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewnigjgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakdw, dla ktdérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzqgdzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Inzyniera.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyimuje sie, ze jest wtgczony w cene konfraktowg w ramach
poszczegodlnych pozycji kosztorysu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac wszystkie
tymczasowe urzqgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne
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do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposodb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedqg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.  Wykonawca bedzie wprowadzac¢ ewentualne zmiany w tresci tablic
informacyjnych, jesli zajdzie taka potrzeba w trakcie tfrwania kontraktu.

Wykonawca zobowigzany jest zapewniC witascicielom nieruchomosci
sqgsiednich dostep do nieruchomosci w trakcie catego procesu budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania wtascicieli nieruchomosci o
trudnosciach w dostepie do ich nieruchomosci oraz o czasie trwania braku
dostepu do nieruchomosci. Szkody powstate w wyniku braku dostepu do
nieruchomosci bedzie ponosit Wykonawca. Dojazdy do posesji zZiokalizowanych
w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego
koszt przez caty czas budowy. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone
dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji Roboét, Wykonawca oznakuje
W sposob zgodny z projektem organizaciji ruchu na czas prowadzenia tobodt,
uzgodniony i zatwierdzony przez organ zarzqdzajgcy ruchem na drodze, na
ktorg nastepuje wyjazd i poinformuje Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do montazu urzgdzen oczyszczajgcych kota
pojazdédw wyjezdzajgcych z terenu budowy na droge, po ktdrej odbywa sie
ruch.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontfraktowq.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska.

W okresie frwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca zapewni
nalezyte:

a) Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernego zageszczenia gruntu,
przysypaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

b) Zabezpieczenie nawierzchni drog dojazdowych, przewozonego gruntu
przed nadmiernym pyleniem poprzez przygotowanie odpowiednig]
nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci gruntu i
zabezpieczenie go podczas transportu.

c) Odpowiednig ochrone przed erozjg wodng gruntdw poprzez formowanie
kgtow pochylenia skarp zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziej
podatnych na erozje stosowac grunty odporne na sptukiwanie.

d) Mozliwie dalekq lokalizacje zapleczy budowlanych i sktadéw materiatéw
od zabudowy mieszkaniowe], w zagtebieniach terenu co minimalizuje
negatywne oddziatywanie na krajobraz, rozprzestrzenianie pytow,
zanieczyszczeh powietrza i hatasu.

e) Minimalizacje ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez
zastosowanie urzgdzen i maszyn spetniajgcych polskie normy i
rozporzgdzenia w zakresie emisji hatasu do Srodowiska oraz unikanie
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prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisjg hatasu w porze nocnej,
zwtaszcza w poblizu zabudowy mieszkaniowe;.

f) Organizowanie prac budowlanych w ten sposdb, aby ograniczy¢
przelewanie paliw i innych potencjalnie zanieczyszczajgcych substancii w
miejscu budowy — co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie
gruntu.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;,
ograniczy¢ do niezbednego minimum szerokosc i gtebokos¢ wykopodw, a
prace na etapie otwartych wykopdw skrécic do niezbednego minimum
(wykopy odwadniac bezposrednio przed rozpoczeciem  robot
budowlanych);

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb
lub doébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibraciji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdliny
wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopodw
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwosciq powstania pozaru

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowe.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat readlizacji Robdt albo przez personel
Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w
cenie kontfraktowe.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty odpadowe winny spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r.
o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.). Materiaty, ktore w
sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedqg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sqg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po
zakonczeniu Robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byc¢
uzyte pod warunkiem  przestrzegania  wymagan  technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sqg uwzglednione w
cenie kontraktowe.

1.5.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na
powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak: linie napowietrzne,
rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie frwania budowy oraz pokryje koszty z tym zwigzane w
ramach ceny kontraktowej. Wszystkie roboty zwigzane z przebudowqg
urzgdzen infrastruktury nalezy wykonywac¢ pod nadzorem wtascicieli sieci.
Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem wtascicieli sieci nad tymi robotami
ponosi Wykonawca. Koszt ten nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowej.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowq dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by< wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomic¢ Inzyniera, wtasciciela instalacji oraz wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowanego
witasciciela instalacji oraz (w zaleznosci od potrzeb) wtadze lokalne oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowqg mieszkaniowq,
Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancodw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
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uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnosciq.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcqg a witascicielami nieruchomosci i dotyczgcych
korzystania z wtasnosci i drodg wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani
Zamawiagjgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedqg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu.

1.5.9. Ograniczenie obciqgzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh naciskdw osi
na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z
terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia
od witasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera. Inzynier moze polecic, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow
zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie ferenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas readlizacji Robdot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z obowigzujgcym w tym
zakresie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujgcy prace na drodze po ktorej
odbywa sie ruch publiczny bedg w jaskrawych ubraniach np.
pomaranczowych, a od zmroku do Switu w ubraniach z elementami
odblaskowymi.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowe.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wystawienia
Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno byC¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa
lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utfrzymanie, to na
polecenie Inzyniera powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sqg uwzglednione w
cenie kontraktowe.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie zarzgdzenia wydane przez
wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére
sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia
Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pemni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
robot | w sposdb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowazinos¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne
normy i przepisy, ktére spetniac majg materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, bedqg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszq sie do
konkretnego kraju Iub regionu, mogg byc rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigjgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wykonawca ma obowigzek prolongowac wygaste uzgodnienia, warunki
techniczne.

W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo rownego lub  wyzszego poziomu  wykonaniq,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.14. Przeprowadzenie badan archeologicznych

W  przypadku napotkania podczas prowadzenia prac  ziemno-
budowlanych zwigzanych z readlizacjg inwestycji, na wszelkiego rodzaju
wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym nalezy
wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy< odkryty przedmiof,
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zabezpieczy¢ ten przedmiot i migjsce jego odkrycia, niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym fakcie Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw oraz Wradze Miasta.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyze] nie podlegajg odrebnej zaptacie i sqg uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.5.15. Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy< Zamawiajgcemu, Inzynierowi i
Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego pomieszczenia biurowe, sprzet i inne
urzgdzenia towarzyszgce.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowac sie powinno na placu budowy, bgdz w
jego bliskim sgsiedztwie i sktadac sie z niezbednych instalacii, urzgdzen, biur,
placdéw sktadowych oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do
realizacij.

a) Urzgdzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich
niezbednych urzgdzen, instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych,
biur, placdw i zabezpieczen potfrzebnych Wykonawcy przy realizacii
Robot.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje  wszystkie  koszty
eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich
urzgdzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow
zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu
pierwothego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowe.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na frzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi  do  zatwierdzenia  szczegdtowe  informacje  dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatéw do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Latwierdzenie parti materiatdw  z  danego zrédta  nie  oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zréodta w sposdb
ciaggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.
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2.1.1. Zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. nr 92 poz. 881) wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z
normg zharmonizowang albo z europejskg aprobatg techniczng bgdz
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego — Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczonq przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyroboéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on
obowigzkowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza sie
wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej, sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych producent wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodnos$c wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjqg oraz z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U.
nr 195 poz. 2011) oznakowaniu CE powinny towarzyszyC miedzy innymi
nastepujgce informacije:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu
produkujgcego wyrdb budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na
wyrobie budowlanym,

c) dane umozliwiajgce identyfikacje cech i deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego, jezeli wynika to z zharmonizowanej
specyfikacji technicznej wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U.
nr 198 poz. 2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem
budowlanym  producent jest obowigzany dotgczy¢ informacie
zawierajgca:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu
produkujgcego wyrdb budowlany,

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawiergjgcg nazwe, nazwe
handlowq, typ, odmiane, gatunek i klase wedtug specyfikaci
technicznej,

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z
ktérg potwierdzono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego,

d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
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f) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w
zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktdre nie spetniajg wymagan zapisanych
w pkt. 2.1. bedqg odrzucone.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych
witadz na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtgczajgc
w to zrédta wskazane przez Zamawigjgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji uwzgledniajgcqg aktualne decyzje o eksploatacii, organdw
administracji panstwowej i samorzgdowej do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i wyrobdw
budowlanych do Robdt.

Nadktad czasowo zdjety z terenu ukopdow i miegjsc pozyskania piasku i zwiru
bedqg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu Robdt po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzedem
publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy
lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedqg wykorzystane do Robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajgce wymaganiom zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu
uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych wyrobdw budowlanych do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych wyrobdw budowlanych zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. W kazdym takim
przypadku nalezy spetni¢c wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach
(tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robdt, w  ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
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tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6. Przechowywanie i skiladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane
(materiaty), do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w migjscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzynieraq.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbidrki stanowig wtasnose
Wykonawcy z wyjgtkiem nizej zapisanych bez uszkodzen: kostka betonowa,
krawezniki kamienne i betonowe, stupki do znakdw drogowych, tarcze
znakdw, stupki prowadzgce, bariery stalowe, drewno tartaczne i opalowe.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkodzen stanowig wtasnos$c
Zamawiagjgcego i winny by¢ Jemu dostarczone z protokotem w obecnosci
Inzyniera i odwiezione na miejsce wskazane przez Zamawigjgcego.

2.7. Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwornie materiatdw mogqg byc¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.
Probki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wyniki tych kontroli bedq stanowiC podstawe do akceptacji okreslonej partii
materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni muszg
by¢ spetnione nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcii,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do
realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy,
Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i
badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet
uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie Robof,
zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
zatwierdzonych przez Inzyniera harmonogramach Wykonawcy.
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Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot
ma by¢ utzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byc
zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub
wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by<¢ podzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Roboft.

Wykonawca usunie taki sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia z terenu
budowy na wtasny koszt.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w
cenie kontraktowe.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0$ przy fransporcie materiatdw (sprzetu) na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw
fransportu, kiére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robof i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdéw tfransportu bedzie zapewniac prowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, aprobatach
technicznych i zatwierdzonym przez Inzyniera harmonogramie Wykonawcy w
terminie przewidzianym Umowaq,.

Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogq byé¢ dopuszczone
przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu  pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek, na wtasny koszt, czyszczenia opon (z
wszelkich zanieczyszczen) samochoddw wyjezdzajgcych z budowy na droge
przy pomocy np. stfrumienia wody bgdz sprezonego powietrza. Stanowiska do
czyszczenia opon majq byc¢ zlokalizowane poza drogqg, niedopuszczalne jest
»wnoszenie" zanieczyszczen na drogi publiczne.

Jezeli w Specyfikacji Techniczne] dla dane] Roboty nie postanowiono
inaczej, uwaza sie ze, dla materiatdw, odpaddw i sprzetu: transport,
odwiezienie, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywoz itp. obejmuje
rowniez zatadunek, przetadunek i wytadunek na srodki transportu.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie
z warunkami umowy oraz za jako$S¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowaq,
wymaganiami ST, PZJ, planem BIOZ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreSlonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang usuniete przez Wykonawce na witasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany
btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie przez Inzyniera wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysokosci
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementdw robdét bedqg oparte na wymaganiach okresSlonych
w dokumentach Kontraktu, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Wszelkie Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie zgodnym z warunkami Konfraktu i okreSlonym przez Inzyniera.
W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inzyniera, skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje w sprawach zwigzanych z jakoscig robot,
ocena jakosci stosowanych materiatdw i postepem robdt, a takze we
wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg Dokumentaciji Projektowej, ST
oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkéw  Konfraktu przez
Wykonawce.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot oraz materiatow
dostarczonych na budowe lub na jej terenie produkowanych, wtgczajgc w to
przygotowanie i produkcje materiatow. Inzynier powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg
wymagan jakosciowych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowe.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawic do akceptacji
Inzyniera programu zapewnienia jakosci. W programie zapewnieni jakosci
Wykonawca powinien okreslic zamierzony sposdb  wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujgcy
wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, ST, harmonogramem
robot i odpowiednimi przepisami oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ ogdlng opisujgca:

—organizacje wykonania Robdét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,

—organizacije ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

—sposdb zapewnienie bhp, szczegdtowy program BiOZ,

—wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoinych elementow Robdt,

—system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdt,

—wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i konftroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic
prowadzenie badan),

—sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych
wnioskdw i zastosowanych korekt w  procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii Inzynierowi;

b) czesS¢ szczegdtowq opisujgcq dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i iloS¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatdw, spoiw, kruszyw itp.,

— sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci
w czasie fransportu, dokumenty materiatowe, aprobaty techniczne,

— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaqj i czestotliwose, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdow i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

— sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem konfroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggngé zatozong jakoS¢ Robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng konfrole Robdt i jakosci materiatow.  Wykonawca
zapewni odpowiedni system konftroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
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sprzet, zaopaftrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz
Robdt z czestotliwosciq zapewniajgcqg stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosc sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inzynier bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedqg tak powazne, ze mogqg wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdét badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Inzynierowi sporzgdzonych
przez siebie recept do zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczane wraz
z probkami materiatdbw  w ilosciach wystarczajgcych do  wykonania
niezbednych badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogqg byc z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Ponadto Inzynier moze pobierac probki i badac¢ materiaty niezaleznie od
Wykonawcy, korzystajgc w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie pobierac¢ dodatkowe probki i
prowadzi¢ badania tych materiatdw, ktére budzg wagtpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera..

Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia
badan przez Wykonawce sg zawarte w cenie konfraktowe] w ramach
poszczegolnych pozycji kosztorysu i nie podlegajg odrebnej zaptacie.
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Koszty dodatkowych badan zleconych przez Inzyniera do niezaleznego
laboratorium  pokrywa  Wykonawca tylko w  przypadku  uzyskania
negatywnych wynikow tych badan potwierdzajgcych niedostateczng jakosc
robot; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujqg jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Na dwa dni przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowe.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami
badan jak nagjszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie okreSlonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Inzynierowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub  innych, przez niego
zaaprobowanych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w
cenie kontraktowe.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera lub Zamawiajgcego

Do celow kontroli Inzynier lub Zamawiajgcy jest uprawniony do
dokonywania konftroli, pobierania probek i badania materiatdw oraz
pomiarow geodezyjnych, a Wykonawca powinien udzielic mu niezbednej
pomocy.

Inzynier lub Zamawiajgcy dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatdw i
robot z dokumentacjg projektowq i ST na podstawie wynikdw badan
kontrolnych dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier lub Zamawiajgcy ma prawo prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazqg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier lub Zamawiajgcy oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robdt z dokumentacjqg i ST.
Moze réwniez zleci¢ przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan
niezaleznej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych badan i pomiaréw
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:
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1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2) dekloroqe zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong
w pkt 1.1 ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane
przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikdw tych badan bedqg dostarczone przez Wykonawce
Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywad ha
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedq dotyczyc
przebiegu Robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedqg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Latgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedqg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacii Projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jokosci i
harmonogramdw Robdt,

— ferminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzgdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow Robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

— zgodnoS¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentaciji Projektowej,

— dane dotyczqgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

— dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kfo je
przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robodt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
bedq przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robof.

(2) Ksigzka Obmiaréow
Nie dotyczy
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, znaki CE lub znaki budowlane wyrobdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, atesty, aprobaty techniczne, dokumentacje fotograficzne robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedqg gromadzone w formie uzgodnione] w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiqg zatgczniki do odbioru Robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3)
nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na readlizacje Zadania Budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
Cc) umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno-
prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na Terenie Budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowe.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajq
nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi po okresie rekojmi.

8.2. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegng
zakryciu.

Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiagjgcym wykonanie ewentualnych korekt | poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzynieraq.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowq, ST i uprzednimi ustaleniomi. Wykonawca jest zobowigzany
rowniez do dokumentowania odbieranych robdt w postaci fotograficzne;.
Dokumentacja ta powinna byc¢ skatalogowana w sposdb nie budzgcy
watpliwosci co do dat wykonania fotografi oraz obiektow, ktére
dokumentuje.

Polecenie zakrycia (zasypania) wykonanych robdt zanikajgcych Inzynier
wyda dopiero po przedstawieniu dokumentow (wynikdw) z pomiardéw, w tym
geodezyjnych, jezeli sg wymagane przepisami prawa.

Koszt przygotowania dokumentaciji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
kontraktowq.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci
robot. Odbioru czesSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robdét dokonuje Inzynier.
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8.4. Odbidr ostateczny Robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona Komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jaokoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow w tym dokumentacji fotograficznej, wynikdw badan
i pomiardw, ocenie wizualne] oraz zgodnosci wykonania robdt  z
dokumentacjq projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét Komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych.

W  przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach odbiega od wymagan dokumentacii
projektowej i ST z uwzglednieniem toleranciji ale nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja moze
dokonac¢ potrgcen, zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-1 Kruszywa,
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe oraz WT-3 Emulsje asfaltowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowe.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot
jest protokdt odbioru ostatecznego robodt sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowq, jesli zostata sporzgdzona w frakcie realizacji umowy.

2. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow

umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiarow (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

zgodnie ze STi ew. PZJ.

o kW
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6. Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wyrobdw umieszczone
na opakowaniach lub dotgczone do dokumentdéw handlowych oraz
oSwiadczenia o zgodnosci.

7. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiardw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie ze ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzgdzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia
terenu w formie elekironiczne] edytowalnej na ptycie CD wg programu
uzgodnionego z Zamawiajgcym oraz wydruku (10 egzemplarzy).

10.Kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. W formie elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg
programu uzgodnionego z Zamawiajgcym oraz wydruku.

11.Operat usytuowania punkfow pomiarowych

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawigjgcego.

Termin  wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowe.

8.5. Odbidr po okresie rekojmi

Odbidor po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych Robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie rekojmi. Odbidr po okresie rekojmi bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualne] obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Wykazem Elementdw Robdt Budowlanych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 10 marca 2023 r. - Prawo budowlane

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w
sprawie dziennika budowy oraz systemu Elekironiczny Dziennik Budowy z
dnia 22.12.2022

Ustawa z dnia 05.08.2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych

Ustawa z dnia 24.06.2022 w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych
dotyczgcych drég publicznych

ST D-M-00.00.00
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowisko (Dz. U. Nr 62,
poz. 627;z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
Srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U.
Nr 100, poz. 1085; z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628; z
pozn.zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpaddéw (Dz. U. nr 112, poz. 1206),

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie
wzorow dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpaddw (Dz.
U.nr 152, poz. 1736).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997
nr 98, poz. 602; z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatow
drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181; z
pdzZn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzgdzanie ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz.
1729).

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz  szczegotowego  zakresu  rodzajow  robdt  budowlanych
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz.
1256).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880
z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostepnieniu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199
poz. 1227)

Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, P0z.826)

Rozporzgdzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze
innych dziatan przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkdw oraz
badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych Ilub porzuconych
zabytkdw ruchomych (Dz.U. Nr 150 poz. 1579)

ST D-M-00.00.00



[14] Zarzgdzenie Nr 75 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z
dnia 30.07.2010r w sprawie typowych schematdw oznakowania robodt
prowadzonych w pasie drogowym

ST D-M-00.00.00
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