ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zamdéwienia:

»Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,ul. Vetulaniego - rozbudowa drogi
wraz z budowa oswietlenia”

Przedmiot zaméwienia obejmuje:

opracowanie dokumentacji projektowe]j (projektéw budowlanych i wykonawczych oraz
technicznych)

opracowanie operatu dendrologicznego - w przypadku wystepowania zieleni na terenie
inwestycji

uzyskanie zgody na wycinke zieleni/drzew - w razie koniecznosci

uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (pnb)/zaswiadczenia
0 hie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych badz
innych decyzji niezbednych do realizacji ww. inwestycji

Przedmiot zamdéwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowiagzujacymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegélnosci:

1. Wytycznymi ZDMK dla oswietlenia elementéw oswietlenia ulicznego, oswietlen
przejs¢ dla pieszych oraz iluminacji - zgodnie z zatacznikiem nr 6 do zarzadzenia
Dyrektora ZDMK nr 117/2019 z dnia 6 wrzesnia 2019 roku, dostepne pod adresem:
https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/.

2. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

3. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

4. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2021 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

5. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz.
1518 z pdzniejszymi zmianami)

6. Standardami infrastruktury pieszej Miasta Krakowa (Zarzadzenie Nr 3188/2021
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 09.11.2021r.);

7. Standardami Rowerowymi (w przypadku projektowania drogi dla rowerdw) -
Zarzadzenie nr 2103/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2004r. w
sprawie wprowadzenia do stosowania ,Standardéw technicznych dla infrastruktury
rowerowej Miasta Krakowa";

8. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z p6Zniejszymi zmianami)

9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pézniejszymi
Zmianami)




10. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2021 poz. 741 z pdzniejszymi zmianami)
11. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 z p6zniejszymi
Zzmianami)
12, Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 roku (Dz. U. z 2003
roku nr 162 poz. 1568 z pézniejszymi zmianami) Rozporzadzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011 roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich
i architektonicznych a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwari ukrytych lub porzuconych
zabytkoéw ruchomych (Dz. U. z 2011 roku nr 165 poz. 987 z pézniejszymi zmianami).
13. Uchwatami prawa miejscowego m. in.: Uchwatg NR XXXIV/886/20 RADY MIASTA
KRAKOWA z dnia 22.01.2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej
Krakdw.
Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wylacza koniecznosci przetrzegania innych
nie wymienionych przepiséw, o ile w trakcie realizacji zaméwienia beda one miaty
zastosowanie. “Powyzszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepisoéw, ktére
wejda w zycie po dniu sktadania ofert.

Il. Zakres szczegdtowy zamowienia:

1. Opis przedmiotu zaméwienia:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oéwietlenia ulicznego
na ul. Vetulaniego wraz z rozbudowg ulicy niezbedna dla jego wykonania. Inwestycja bedzie
realizowania na dziatkach nr 729, 728, 724 obr. 42 Krowodrza w Krakowie.

Przedmiotowy obszar objety jest ustaleniami obowiazujacego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ,Rejon ulic Pachoriskiego, Wyki, tokietka" -
Uchwata NrXVI1/312/19 Rady Miasta Krakowa zdnia 22 maja 2019r., ogtoszona
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 3 czerwca 2019 r., poz. 4269.
Plan obowiazuje od dnia 18 czerwca 2019 r.

Zagospodarowanie dziatki nr 728 obr. 42 Krowodrza ustala sie jako KDD.1 - Tereny drég
publicznych klasy dojazdowej; dziatki nr 724 obr. 42 Krowodrza jako KDD.1, KDD.2 - Tereny
drég publicznych klasy dojazdowej, MWn/U.1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej niskiej intensywnosci lub ustugowej; dziatki nr 729 obr. jw. jako KDD.1, KDD.3
- Tereny drég publicznych klasy dojazdowej, MWn.1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej niskiej intensywnosci.

Na przedmiotowym obszarze zawarte sa umowy z art. 16 ustawy o drogach publicznych,
o ktérych szczegéty nalezy zwréci€ sie do Dziatu Uméw Inwestorskich (IE) ZDMK.

Docelowe zagospodarowanie terendéw i obstuga komunikacyjna musza by¢ zgodne z ustaleniami
przedmiotowego ww. MPZP.

Zakres inwestycji nalezy przyja¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczefstwo wszystkich uzytkownikow
ruchu.

Realizacja przedmiotowego zadania nie moze w zadnym stopniu pogorszy¢ dotychczasowej
obstugi komunikacyjnej zlokalizowanych w sasiedztwie nieruchomosci.
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Nalezy uwzglednié wszystkie inwestycje w przedmiotowym rejonie, ktére posiadaja wydane
dokumenty formalno-prawne.

W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami lub sieciami nalezy rozwigza¢ kolizje
branzowe na warunkach okreslonych przez poszczegélinych dysponentéw sieci.

W zakresie branzy drogowe;j:

Ulica Vetulaniego na przedmiotowym odcinku jest droga publiczna kategorii gminnej
klasy D.

Parametry techniczne docelowych rozwigzan (w tym rozwiagzania sytuacyjne, wysokosciowe,
konstrukcje nawierzchni, skrajnie drogowe), nalezy projektowac zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno- budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),
Standardami infrastruktury pieszej Miasta Krakowa (Zarzadzenie Nr 3188/2021 Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 09.11.2021r.);

Standardami Rowerowymi (w przypadku projektowania drogi dla rowerdéw) - Zarzadzenie nr
2103/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia
do stosowania ,Standardéw technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa”;

oraz przy zapewnieniu warunkéw: widocznosci, przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu
wszystkim uthkownikom ruchu.

Nalezy przewidzie¢ chodnik zgodnie z ww. Rozporzgdzeniem, w tym:

Szerokos$é chodnika powinna by¢ dostosowana do natezen ruchu pieszych.
Ciagi piesze powinny mie¢ normatywne pochylenia podtuzne i poprzeczne.
W przypadku przejéé dla pieszych zastosowac pasy medialne z pasem naprowadzajacym

Na zakresach robo6t nalezy zapewni¢ dowiazanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem
istniejacym, przy zachowaniu normatywnych parametréw technicznych, w tym pochylen
podtuznych ipoprzecznych, zapewnieniu prawidtowych warunkéw odwodnienia terenu
przylegtego.

Nalezy zapewni¢ ciagtoéé ruchu pieszego. Zakres budowy chodnika nalezy przyjaé¢ w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo wszystkich uzytkownikéw ruchu oraz powigzanie z istniejacymi
ciagami pieszymi (stosownie do potrzeb).

Mozliwos¢ rozbudowy ul. Vetulaniego do normatywnych parametréw oraz okreslenie zakresu
robot niezbednych dla realizacji zadania, wymaga analiz szerokosci istniejacej jezdni, pobocza,
dziatek drogowych, przebiegu krawedzi jezdni jak rowniez istniejacej i ewentualnie kolidujacej
zieleni w tym zieleni wysokiej, istniejacych ogrodzen i rozwigzania kolizji branzowych. Na
etapie wydawani niniejszej informacji nie mozna jednoznacznie okresli¢ zakresu prac. Nalezy
sprawdzi¢ mozliwos¢ wykonania przedmiotowego zadania, w celu zapewnienia ciggtosci
parametréw docelowych uktadow drogowych, bez zbednych zawezen.

W przypadku duzych réznic wysokosciowych (skarpy), budowa chodnika moze wigzac sig
z koniecznoscia zabezpieczenia skarp lub zastosowania urzadzen BRD zapewniajacych
bezpieczenstwo pieszych

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ projektowana przy uwzglednieniu planowanego
natezenia ruchu i w nawigzaniu do istniejacych warunkéw wodno-gruntowych, przy
zachowaniu warunku mrozoodpornosci, jednoczesnie powinny uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z potrzeb eksploatacyjnych i konserwatorskich - nalezy uzyska¢ opinig dziatu UD.



Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki obstugi komunikacyjnej przylegtych terenow.
W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ przebudowe istniejacych dojs¢ i zjazdow,
w celu dostosowania wysokosciowego do projektowanego ukfadu drogowego. Przedmiotowa
inwestycja nie moze pogorszy¢ dotychczasowych warunkéw obstugi  komunikacyjnej
istniejacej zabudowy/zagospodarowania.

Wszystkie urzadzenia przeznaczone dla uczestnikéw ruchu powinny zapewniac
bezpieczenstwo ich uzytkowania i powinny by¢ przystosowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki o$wietlenia i odwodnienia.

W zakresie zieleni: nalezy dazy¢ do zachowania i zabezpieczenia przed zniszczeniem jak
najwiekszej ilosci zieleni oraz obja¢ szczegdlng ochrong zielen, znajdujacy sie¢ w poblizu
miejsca prac.

W zakresie oswietlenia:

W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oswietlenie GMK zasilane z PZ4128.

Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe musza spetnia¢ aktualne wymagania
stawiane przez ZDMK (do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl -> wytyczne dla
projektantéw).

oparciu o nastepujace wytyczne:

- projektowaé stupy parkowe wysokie stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na
fundamentach prefabrykowanych zgodne z wymaganiami ZDMK.

- Oprawy LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie stosowanym
w ZDMK.

- Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK/DVR min 75 - pod droga / zjazdami rury sztywne).

- Zasilanie projektowa¢ kablowo doziemnie w nawigzaniu do istniejagcego oswietlenia od
najblizszego stupa.

- Lokalizacje projektowanego o$wietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36).

- Rozstaw stupéw i moc opraw dobra¢ do planowanego zagospodarowania z zachowaniem
wymogoéw stawianych oéwietleniu. Parametry techniczne drogi musza spetniaC wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 2022 poz.
1518). Projektowane stupy nie moga zaweza¢ powierzchni uzytkowej chodnika, Sciezek
rowerowych i/lub ciggdw pieszo-rowerowych.

Planowana inwestycja budowy oswietlenia ul. Vetulaniego moze wiaza¢ sie
z koniecznoécia rozbudowy istniejacego uktadu drogowego do parametréw umozliwiajacych
lokalizacje stupéw oswietlenia z zachowaniem wymaganych skrajni w odniesieniu do w/w
Rozporzadzenia.

- Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt budowlany (zgodnie
z procedura ZDMK-37) zawierajacy min. bilans mocy.

- Prace wykonaé¢ w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca
ofwietlenie w Krakowie. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét nalezy poinformowad
tut. Zarzad z tygodniowym wyprzedzeniem.

- Dla inwestycji uzyskaé¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym prawem
i procedurami.



2, Zakres szczeg6towy dokumentacji projektowej:

1) Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejagcego z dokumentacja fotograficzna przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

2) Projektowane oswietlenie musi spetnia¢ wymagania ZDMK

3) Wystapienie i uzyskanie warunkow i wytycznych niezbednych do opracowania
projektu w zakresie potrzebnym do przygotowania kompletnego wniosku
o uzyskanie decyzji niezbednych do realizacji inwestycji.

4) Opracowanie projektow przebudowy sieci kolidujacych z budowang infrastruktura
(w razie koniecznosci) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych warunkéw,
uzgodnien oraz ztozeniem wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnej niezbednej
do realizacji inwestycji.

5) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki, przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, winny byl opatrzone datg waznosci (w momencie przekazania
dokumentacji Zamawiajacemu), nie krétszg niz é miesiecy od dnia przekazania
dokumentacji;

6) Zgodnie z Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r.
w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow:
o w razie kolizji z zielenia opracowa¢ operat dendrologiczny, przy czym
~w.szczegolnosci:
~ o operat dendrologiczny powinien zosta¢é opracowany zgodnie
z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 1 do ww. uchwaty,
przez osoby o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

o sporzadzang w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje
zieleni, ze wskazaniem szczegdélnie wartosciowych okazéw
lub obszaréw zieleni oraz wyznaczeniem stref ochronnych drzew
{tzw. SOD), nalezy wykona¢ wyprzedzajaco w stosunku do wtasciwych
rozwigzan projektowych dotyczacych infrastruktury, tak aby mozliwe
byto dostosowanie projektu do istniejacych drzew i ograniczenie kolizji
z zielenig wysoka do minimum;

e w kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegolnosci
w operatach dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji
administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, nalezy  okreslac¢
usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do nich
informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie tych
danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji
Przestrzennej (MSIP), zgodnie  z wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww.
uchwaty;

7) Ustalenie geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych
wraz z kategoria geotechniczng obiektu i w razie potrzeby - opracowanie
dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8) Przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa | ochrony zdrowia
oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

9) Opracowanie czesci kosztowej (przedmiary roboét i kosztorysy inwestorskie).

10) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw,
uzgodnien i opinii.

11) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnierh branzowych projektéw m.in. z ZDMK,
protokotu narady koordynacyjnej] w siedzibie Wrydziatu Geodezji UMK
wraz z 2 planszami (oryginat + kopia), wtasciwej Rady Dzielnicy i innych.



12) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

13) Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegdinych branz
zgodnie z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym
przynaleznos$¢ do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna

zawiera¢ komplet opracowania obejmujacy cze$¢ rysunkowa oraz kosztorysowg

w petnym zakresie.

Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie

Wykonanie przedmiaréw rob6t i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreélonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458) oraz okreslenie
na ich podstawie wartosci zamdéwienia na roboty budowlane.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Opracowanie szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych = zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie szczegétowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie okredlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okredlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021
poz. 2458).

Uwaga: Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

Okreslenie wartoéci zamoéwienia na roboty budowlane

Opracowanie kosztoryséw inwestorskich zgodnie z Rozporzadzeniem z 20 grudnia 2021 roku
w sprawie okreélania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych.
Okreélenie na podstawie opracowanych kosztoryséw inwestorskich wartoéci zamowienia
na roboty budowlane - uwaga: przy kalkulacjach szczegétowych stawki i narzuty nalezy ustalic
z Zamawiajacym.

3. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych
w skali 1:500 w obowigzujacym na dzien sktadania wnioskéw do Wydziatu
Architektury i Urbanistyki UMK uktadzie wspétrzednych w formacie AutoCad (.dwg
lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat - oryginat przekazac
do ZDMK.

2) Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.



3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntow (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji — ,czysty”
tj. bez wrysowanego zajecia terenu.

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntow z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu
pod projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia
podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie (1x oryginat + kopia w kazdym
egzemplarzu projektu drogowego).

5) Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw.

Mapa ewidencji gruntéw | wypisy z ewidencji gruntéw winny mieé¢ date wyciggu
z zasobow geodezyjnych nie starszq niz 15 dni przed zfoZzeniem wniosku o decyzje
administracyjng.

6) Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych wraz
z kategorig geotechniczna obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7) Tabelaryczne zestawienie numeréw dziatek, w ktdére wystepuje wejscie
z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju wejscia.

8) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych.

9) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodniern branzowych projektéw m.in. z ZDMK,
protokotu narady koordynacyjnej w siedzibie Wydziatu Geodezji UMK
wraz z 2 planszami (oryginat + kopia), wtasciwej Rady Dzielnicy i innych

10) Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia
na budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych oraz innych decyzji niezbednych do realizacji.

11) Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych
uwag zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

12)Uzyskanie niezbednych materiatéw, warunkéw, opinii (uzgodnien), a takze zgody
wiasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwigzan
- w razie potrzeby.

13)Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych
warunkéw, uzgodnien i opinii instytucji biorgcych udziat w postepowaniu dla wydania
decyzji formalno - prawnych warunkujacych realizacje inwestycji.

14) Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajgcego wniosku o wydanie decyzji
administracyjnych do wiasciwego organu (zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.

15) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe/ zaswiadczenia
0 nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych
oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacgji.

16)W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowang infrastrukturg techniczna
nalezy uzyskac¢ pisemng zgode (o$wiadczenie) od wtascicieli i wspdtwiascicieli dziatek,
przygotowa¢ dokumenty i uzyskaC prawo do dysponowania terenem na cele
budowlane.

17)W miare mozliwosci uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatow
mieszkancéw w porozumieniu z Zamawiajgcym.

18)W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie
opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢
korekte w ramach wynagrodzenia umownego.

19)W przypadku wyjscia z projektowang infrastruktura poza obszar inwestycji nalezy
przewidzie¢ przywrocenie terenu do stanu istniejacego (z projektem renowacji
nawierzchni i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).



. Warunki realizacji prac:

Termin realizacji catoéci zadania tj. dostarczenia do ZDMK opracowanych dokumentacji
projektowych oraz zaswiadczen o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
rob6t budowlanych lub ostatecznych decyzji PNB z Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK:
zgodny z umowa.

Przekazanie do ZDMK kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie i dostarczenie
Zamawiajacemu ostatecznej decyzji formalno-prawnej niezbednej do realizacji inwestycji.

a) z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji
architektoniczno - budowlanej kompletne wnioski o uzyskanie stosownej decyzji
formalno - prawnej warunkujacej realizacje inwestyciji.

Przekazanie i odbidr przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo -
odbiorczego i oéwiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, Ze projekt zostat
wykonany zgodnie z umowa, cbowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Do projektu nalezy dotaczy¢ oswiadczenia Projektantow
branzowych, Zze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim
uwzglednione;=

e w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie, Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie
wskazanym przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie
dokumentacji z nienalezyta starannoscig, ze skutkami wynikajacymi z ustawy
o zamowieniach publicznych,

e wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku
wykazania brakéw nalezy informowaé Whnioskodawce, ktdry jest zobowigzany do
wprowadzania stosownych zmian i uzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji
administracyjnej”,

b) przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym
wraz z potwierdzonym wystapieniem o decyzje pozwolenia na budowe/ zgloszenie zamiaru
wykonania robét budowlanych, ztozonym do wtasciwego organu,

c) przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno - prawnej,

d) przekazane projekty do Zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

e) mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania
winna by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng
pieczatka,

f) za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowe] ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Biuro Projektdw,

g) za zgodnoé¢ przedmiaru z projektem odpowiada Projektant, w razie zapytan oferentow
w trakcie oglaszania przetargu na wykonawstwo, Projektant jest zobowigzany
do udzielania odpowiedzi w ciggu 24 godzin do ZDMK,

h) przy odbiorze Wykonawca przekaze zestawienie opracowanych dokumentacji oraz
uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaze
pozyskane warunki, opinie, uzgodnienia w oryginale - przekazaé¢ wszystkie uzyskane
warunki, opinie, uzgodnienia w oryginale do ZDMK i w osobnej teczce.

i)  ponadto Wykonawca jest zobowigzany przy odbiorze przekaza¢ w wersji elektronicznej
na cyfrowym noséniku danych skany wszystkich uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien i
decyzji administracyjnych

j)  projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,



k)

n)

0)

p)
Q)
r)

s)

kazdy egzemplarz projektu ma zawiera spis wyszczegdlnionych toméw opracowania
z zaznaczeniem wiasciwego oraz winny by¢ w nim wpiete warunki, uzgodnienia
Wykonawca zobowiazany jest przestaé/przekazywa¢ do ZDMK- do wiadomodci,
potwierdzenia ztozenia wszystkich pism i wnioskéw do organu administracji publicznej
oraz do gestoréw sieci w terminie: do jednego dnia od daty ztozenia - w formie
elektronicznej na adres e-mail osoby koordynujacej przygotowanie dokumentaciji
projektowej w imieniu ZDMK.

Wykonawca zobowigzany jest do comiesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac
projektowych w terminie 25-go dnia kazdego miesigca w formie pisemnej oraz w formie
elektronicznej na adres e-mail osoby koordynujacej przygotowanie dokumentacji
projektowej w imieniu ZDMK.

na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan
zaawansowania prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej w formacie: *.pdf,
*.dwg) w terminie: do 24 godzin od takiego wezwania

aktualne rozwigzania projektowe uzgadniane w ZDMK Wykonawca zobowigzany jest
réowniez przekazywaé w wersji papierowej do osoby koordynujacej przygotowanie
dokumentacji projektowej w imieniu ZDMK.

oferent dostarczy wycene wraz z obowigzujagcym podatkiem VAT,

wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy wycene szacunkowa,

wycena winna zawiera¢ o$wiadczenie wykonawcy, ze obejmuje caty zakres przedmiotu
zamowienia,

wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant.

IV. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

a. w formie opisowej i graficznej :

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) - 2 egz.

projekty budowlane (w razie koniecznosci) - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy
(w tym 2 egz. opieczetowane po uzyskaniu stosowne] decyzji formalno - prawnej
wraz z oryginatem decyzji)

projekty wykonawcze (techniczne) - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - 4 egz.

operat dendrologiczny - 3 egz. - w przypadku kolizji z zielenia

inwentaryzacja zieleni {w razie kolizji z zielenig) - 4 egz.

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia) - 4 egz.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie
potrzeby-opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami - po 4 egz.

zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
,czysta” - 1 egz.

wypisy z rejestru gruntow - 1 komplet

warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci {(oryginaty),
protokét narady koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat + kopia) wraz
ze spisem

przedmiary robét - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegotowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu tzw. ,BIOZ" - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy
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potwierdzenia ztozenia wnioskéw o wydanie decyzji administracyjnej oraz inne decyzje

niezbedne do realizacji (w razie koniecznosci)

oryginat oraz kopia aktualnej mapy syt. - wys. z klauzulg (z oryginalnymi pieczatkami) - 1

szt.

= wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosowne] decyzji formalno -
prawnej - po 1 egz.

= potwierdzenia ztozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno - prawnej,

zestawienie dziatek wchodzgcych w zakres inwestyciji.

. na no$niku cyfrowym: po 2 egz.

aktualna mapa syt.-wys. do celéw projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad (w

formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacjg fotograficzng (przed rozpoczeciem prac

projektowych) (*.doc i *.pdf)

opis techniczny w formacie Word 97 lub pézniejszy (*.doc i * pdf)

czeéé graficzna projektow (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *pdf)

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie

potrzeby-opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami (*.doc i *.pdf)

zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)

inwentaryzacja zieleni (*.doc i *.pdf) - w razie koniecznosci

projekt zieleni (*.doc i *.pdf) - w razie koniecznosci

projekt tymczasowej organizacji ruchu (*doc i * pdf)

projekt docelowej organizacji ruchu (*doc i *.pdf)

przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykonac w ogolnodostepnych

w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania

i importowania plikéw w réznych formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary i kosztorysy

na oddzielnych noénikach cyfrowych - 2 komplety

szczegbdtowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym (*.doc i *.pdf)

Informacja ,BIOZ" (*.doc i *.pdf)

Skany wszystkich pozyskanych warunkéw technicznych, opinii, uzgodnieni, decyzji

administracyjnych na osobnym nosniku (pendrive, CD).

raport danych dotyczacych wszystkich ujetych w operacie dendrologicznym drzew

(inwentaryzowanych, klasyfikowanych itp.), w formacie elektronicznym (1 egz. -

na oddzielnym nosniku):
- w formacie .dwg oraz:
- w formacie .shp, tj. w formie pliku wektorowego o witasciwej tabeli atrybutéw,
w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego
Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
do uzupetnienia wtasciwy plik wektorowy z tabela atrybutéw, wraz z instrukcja
dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;
- w projekcie dotyczacym gospodarki zielenia - w czesci dotyczacej sposobu
wykonywania nasadzen zastepczych (jesli takie beda) - nalezy zawrze¢ zapis,
7e do zakresu obowiazkéw wykonawcy robot budowlanych nalezy montaz etykiet
na nowo sadzonych drzewach. Wzér etykiety oraz instrukcje jej montazu nalezy
dotaczy¢ do projektu zieleni. Pozyskanie i montaz etykiet nalezy odpowiednio
uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robé6t budowlanych;
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Uwaga:
llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajgcego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnier i decyzji.

Sporzadzit:
Stanistaw Bartowski tel. 12 616 7233.

Zatgczniki:
1) Zakres graficzny planowanej inwestycji.
2) Warunki ZDMK RU znak RU.461.1.116.2023 z dnia 24.04.2023r. - kopia
3) Warunki ZDMK IP znak 1P.452.233.1.2023 z dnia 28.11.2023r. - kopia
4) Warunki UMK WMIR znak IR-01.7211.197.2023 z dnia 30.08.2023 - kopia
5) Pismo WMK S.A. znak ITT.6240.305.2023 z dnia 08.09.2023r. - kopia

@A |
w Bartowski
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