
Cena jedn. Wartość

Nazwa Ilość zł zł

1 2 3 4 5 6 7

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW 

WYSOKOŚCOWYCH

1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km 0,475

2
Odtworzenie lub zmiana lokalizacji istniejących 

punktów geodezyjnych
szt. 5,00

D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

3 Wycinka krzaków i krzewów m
2 96,00

D-01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

4 Zdjęcie warstwy humusu m
2 884,00

D-01.02.04.
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I 

CHODNIKÓW

5
Rozbiórka konstrukcji nawierzchni chodników i 

zjazdów do głębokości 30 cm
m

2 1 883,00

6
Rozbiórka istniejącej konstrukcji dróg powiatowych i 

gminnych do głębokości 80 cm
m

2 265,00

7
Rozbiórka zjazdów o nawierzchni z mieszanki 

mineralno asfaltowej
m

2 305,00

8
Rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi 

wojewódzkiej do głębokości 96cm
m

2 1 479,00

9
Rozbiórka nawierzchni z kruszywa do głębokości 40 

cm
m

2 156,00

10

Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na 

średnią grubość 4 cm wraz z odwiezieniem urobku na 

plac składowania na odl. do 10 km, 

m
2 3 190,00

11
Odtworzenie nawierzchni przy projektowanych 

wpustach kanalizacji deszczowej 
m2 21,0

12 Rozbiórka krawężnika betonowego mb 1 077,00

13 Rozbiórka ław betonowych pod krawężnikami m
3 72,70

14 Rozbiórka płytek betonowych 0,5x0,5 m m
2 1 224,00

15 Rozbiórka kostki betonowej m
2 659,00

16 Rozbiórka schodów betonowych m
2 9,00

17 Rozbiórka umocnienia skarpy z kamienia m
2 16,00

18 Rozbiórka ogrodzenia mb 218,00

19 Rozbiórka muru oporowego mb 20,00

20 Demontaż istniejących oznakowania pionowego szt. 30,00

D-01.03.02
REGULACJA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH I 

NADZIEMNYCH

21
Regulacja studni kanalizacji deszczowej wraz z 

wyminą elementów żeliwnych
szt. 4,00

22
Regulacja zasuwy wodociągowej wraz wyminą 

elementów żeliwnych
szt. 3,00

23
Regulacja studni kanalizacji sanitarnej wraz z wyminą 

elementów żeliwnych
szt. 3,00

24
Wymiana studni kanalizacji wodociągowej wraz z 

wymianą elementów żeliwnych
szt. 3,00

D-02.01.00
WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH 

NIESKALISTYCH

25
Wykonanie wykopów  mechanicznych w gruntach 

kat. I-II z transportem urobku na odl. do 5 km
m

3 1 331,00

D-02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

26 Wykonanie nasypu m
3 483,00
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D-02.04.01 WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA

27

Warstwa ulepszonego podłoża pełniąca rolę warstwy 

odsączającej z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20 % i 

k10≥ 8mdobę, gr. 25 cm

m
2 402,63

28
Ulepszone podłoże z mieszanki związanej C1,5/2 gr. 

15 cm
m

2 1 844,00

D-04.01.01.
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 

ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

29 Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego m
2 3 962,43

D-04.02.01
WARSTWY ODSĄCZAJĄCE, ODCINAJĄCE, 

MROZOOCHRONNE I PODSYPKI

30 Wykonanie warstwy odcinającej z geowłókniny m
2 950,80

D-04.02.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ

31
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 

C90/3, gr. 20 cm
m

2 784,53

32
Podbudowa zasadnicza 

z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 15 cm
m

2 1 844,00

33
Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 

CNR, CBR≥ 60%, gr. 24 cm
m

2 684,80

34
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3, gr. 12 

cm
m

2 16,00

35
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej 

CNR gr. 20 cm
m

2 831,10

36
Warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej CNR 

o k8 ≥ 10 m/dobę gr.20 cm
m

2 910,90

D-04.03.01
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW 

KONSTRUKCYJNYCH

37
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcji 

nawierzchni emulsją asfaltową
m

2 7 228,56

D-04.05.01 WARSTWA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ

38 Podbudowa z mieszanki związanej C3/4, gr. 20 cm m
2 16,00

39 Podbudowa z mieszanki związanej C3/4, gr. 15 cm m
2 14,00

40
Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej 

C1,5/2, gr. 15 cm
m

2 765,00

41
Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej C 

3/4, gr. 20 cm
m

2 365,53

D-04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

42 Podbudowa zasadnicza z BA AC22P gr. 10 cm m
2 534,50

D-05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

43
Nawierzchnia z kostki granitowej 9/11 cm na 

podsypce cem. piaskowej 1:4 gr. 4 cm
m

2 14,00

D-05.03.05a
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 

WARSTWA ŚCIERALNA

44 Warstwa ścieralna z BA AC11S, gr. 4 cm m
2 312,53

D-05.03.05b
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU 

ASFALTOWEGO

45 Warstwa wiążąca z BA AC16W Mg 685,75

D-05.03.13
NAWIERZCHNIA Z SMA. WARSTWA 

ŚCIERALNA

46 Warstwa ścieralna z SMA8, gr. 4 cm m
2 3 573,00

D-05.03.23
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI 

BRUKOWEJ

47
Kostka betonowa szara, gr. 8 cm na podsypce cem- 

piaskowej gr. 3 cm
m

2 2 605,00

D-05.03.26i ZABEZPIECZENIE PRZED SPĘKANIAMI

48 Siatka z włókien szklanych m
2 3 214,00

D-06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW

49
Profilowanie terenu wraz z humusowaniem grubości 

10 cm i obsianiem trawą 
m

2 1 010,00



50
Odtworzenie skarpy umocnionej narzutem 

kamiennym na podsypce cem- piaskowej
m

2 23,00

D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

51 Oznakowanie poziome białe, grubowarstwowe m
2 256,20

D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

52
Tablice do znaków pionowych wraz z konstrukcjami 

wsporczymi
szt. 31,00

53 Przestawienie istniejącego oznakowania pionowego szt. 1,00

D-07.05.01 BARIERY OCHRONNE

54 Bariery drogowe SP-09 mb 22,00

D-07.06.01b PRZESTAWIENIE OGRODZENIA

55 Ogrodzenie panelowe na podmurówce betonowej mb 207,00

56 Brama dwuskrzydłowa szt. 3,00

57 Furtka wejściowa szt. 8,00

D-07.06.02 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

58 Słupki blokujące U12c szt. 31,00

D-08.01.01 KRAWĘŻNIK LUB_I OPORNIK BETONOWY

59 Krawężnik betonowy 15x30x100 cm mb 743,00

60 Krawężnik najazdowy 15x22x100 cm mb 356,00

61 Opornik betonowy 12x25x100 cm mb 418,00

62 Ława betonowa pod krawężnikami m
3 96,43

D-08.02.01 KRAWĘŻNIK LUB_I OPORNIK KAMIENNY

63 Krawężnik kamienny mb 37,00

64 Ława betonowa pod krawężnikiem m
3 2,50

D-08.03.01 BETONOWE OBRZEŻE CHODNIKOWE

65 Obrzeże betonowe mb 976,00

66 Ława betonowa pod obrzeżem m
3 55,63

D-10.01.01 MURY OPOROWE

67

Prefabrykowany mur oporowy typu L wys. 0,7m na 

podsypce cem- piaskowej grubości  4 cm oraz 

podbudowie z chudego betonu gr. 10 cm

mb 35,00

68

Prefabrykowany mur oporowy typu L wys. 1.2m na 

podsypce cem- piaskowej grubości  4 cm oraz 

podbudowie z chudego betonu gr. 10 cm

mb 74,00

69

Prefabrykowany mur oporowy typu L wys. 1.55m na 

podsypce cem- piaskowej grubości  4 cm oraz 

podbudowie z chudego betonu gr. 10 cm

mb 42,00

M-19.01.02
BARIERY OCHRONNE NA OBIEKTACH 

MOSTOWCH

70 Barieroporęcz mostowa typu ciężkiego grupy BB mb 37,00

RAZEM BRANŻA DROGOWA:



D-11.01.01 USUNIĘCIE KOLIZJI LINII ENERGETYCZNEJ

71

Przewody nieizolowane, izolowane linii NN, 

demontaż linii, przekrój przewodów do 95·mm2 z 

przeznaczeniem na złom (uwaga: nakłady na 

1km/1·przewód)

km 0,127

72

Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii o 

przekroju przewodów do 95·mm2 z przeznaczeniem 

do ponownego montażu (uwaga: nakłady na 

1km/1·przewód)

km 0,033

73
Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa 

pojedynczego z ustrojami
szt 3

74

Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, 

demontaż na słupie stojącym trzonu kabłąkowego z 

izolatorem

szt 3

75

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z 

żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5·m, żerdź 

EPV-10.5

słup 3

76
Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej 

NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x70·mm2
km 0,095

77
Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej 

NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x25·mm2
km 0,035

78
Montaż przewodów nieizolowanych linii 

napowietrznej NN, przewód do 50·mm2
km 0,033

79
Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej 

NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x25·mm2
km 0,073

80 Montaż ogranicznika przepięć szt 2

81
Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio 

na słupie, masa do 1,0·kg/m, w uchwytach
m 20

82 Uzgodnienia , pozwolenia, wyłączenia kpl 1

83 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc. 2

D-11.01.02 BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO

84 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 182

85
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych 

mechanicznie w gruncie kat. III-IV
m3 182

86
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 

szerokości do 0.4 m
m 647

87

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach 

kablowych ręcznie 

Kabel energetyczny YAKXs 0,6/1kV 4 x 35

m 647

88

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 

do 2,0·kg/m, przykrycie folią 

Kabel energetyczny YAKXs 0,6/1kV 4x50

m 5

89

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 

Osłona rurowa giętka do kabli, polietylenowa DVK o 

średnicy: 110mm

m 40

90
Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm Osłona 

rurowa SRS-110 AROT do kabli, sztywna
m 140

91
Układanie uziomów w rowach kablowych 

Bednarka ocynkowana FeZn 25x4
m 647

92

Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie 

kat.III o objętości w wykopie do 0.1 m3 pod 

rozdzielnice 

Fundament słupów żelbetowych F 150 dla słupów 

ulicznych S-60 do S-100

szt. 19

93
Montaż fundamentu pod Urządzenia rozdzielcze , 

masa do 20·kg, na fundamencie prefabrykowanym
szt 1

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

RAZEM USUNIĘCIE KOLIZJI LINII ENERGETYCZNEJ:



94

Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji 

i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 

50·mm2

szt 43

95

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie 

do 300 kg 

Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany 8m

szt. 13

96
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 

100·kg, stalowy 6m do przejść dla pieszych
szt 6

97

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na 

słupie 

Wysięgnik rurowy do lamp, jednoramienny z nasadką 

0,9m, do słupów S-60, 80, 95

szt. 13

98

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - 

wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy 

wysokości latarń do 10 m 

Przewód YDYt-450/750V 3x1,5mm2

kpl.prze

w.
19

99
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na 

wysięgniku
szt 13

100
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego przejście dla 

pieszych
szt 6

101
Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, 

masa do 20·kg, na fundamencie prefabrykowanym
szt 1

102 Uzgodnienia , pozwolenia, wyłączenia kpl 1

103
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 

obwód 3-fazowy
pomiar 19

104
Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego 

niskiego napięcia do 5 pól
szt 1

105

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, 

piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 

ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt 19

106 Pomiary natężenia oświetlenia  drogowego kpl 1

D-03.01.00 KANALIZACJA DESZCZOWA

107 Wykopy liniowe m
3 1 599,00

108 Wykopy miejscowe m
3 685,00

109  Pełne umocnienie ścian wykopów m
2 4 918,00

110 Podłoża i obsypki z kruszywa naturalnego m
3 501,00

111 Wywóz nadmiaru gruntu m
3 742,00

112 Zasypanie wykopów m
3 1 542,00

113 Próba szczelności dla przewodu grawitacyjnego próba 5,00

114 Rura kanalizacyjna, Ø400 PP SN8 mb 326,70

115 Rura kanalizacyjna, Ø315 PP SN8 mb 128,60

116 Rura kanalizacyjna, Ø315 PP SN12,5 mb 22,70

117 Rura kanalizacyjna, Ø160 PP SN8 mb 58,00

118
Przewiert sterowany - rury modułowe Ø450x25,5mm 

PP, SDR17,6
mb 12,20

119
Przewiert sterowany - rury modułowe Ø355x20,1mm 

PP, SDR17,6
mb 11,20

120
Przewiert sterowany - rury modułowe Ø160x9,1mm 

PP, SDR17.6
mb 67,10

121

Studnia rewizyjna DN1200 z kręgów betonowych 

C35/45, z osadnikiem 0,5m z włazem żeliwnym 

DN600 wentylowanym, i płytą nastudzienną

kpl 16,0

122
Studzienka osadnikowa DN500 z betonu C35/45 z 

włazem żeliwnym, z osadnikiem 0,5m.
kpl 1,0

123
Studzienka DN500 z betonu C35/45 z włazem 

żeliwnym, z kinetą 
kpl 2,0

RAZEM BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO:

RAZEM BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA:

KANALIZACJA DESZCZOWA - ETAP I



124

Studzienka wpustowaDN500 betonowe z osadnikiem 

głębokości h=0,8m, z betonu C35/45 wg KPED 

02.13., z wpustem krawężnikowo-jezdniowym 

ściekowym kl.D400, przystosowany do kosza 

osadczego o gł. 0,6m

kpl 25,0

125
Wylot betonowy DN300 typowy prefabrykowany wg 

KPED nr 02.16
kpl 1,0

126
Wylot betonowy DN400 typowy prefabrykowany wg 

KPED nr 02.16
kpl 1,0

127

wysokosprawny bezfiltrowy separator wirowy 

Dw=2000mm dla Qmax 80[l/s], pojemność 

magazynowania oleju 1193[litr]. Średnica 

wlotu/wylotu Ø315. Ruch wirowo-śrubowy. 

Posadowienie metodą studni zapuszczanej.

kpl 1,00

128

Osadnik wirowy o średnicy Dw=2000mm 

Vcz=7,17m
3
. Średnica wlotu/wylotu Ø315. 

Posadowienie metodą studni zapuszczanej.

kpl 1,00

129

Wysokosprawny bezfiltrowy separator wirowy 

Dw=2500mm dla Qmax 150[l/s], pojemność 

magazynowania oleju 2355[litr]. Średnica 

wlotu/wylotu Ø400. Ruch wirowo-śrubowy. 

Posadowienie metodą studni zapuszczanej.

kpl 1,00

130

Osadnik wirowy o średnicy Dw=2500mm 

umieszczony przed separatorem, o parametrach: 

Vcz=10,06m
3
. Średnica wlotu/wylotu Ø400. 

Posadowienie metodą studni zapuszczanej.

kpl 1,00

131
hydrant nadziemny DN80 z kolanem kołnierzowym 

żeliwnym ze stopką, ze złączem do rur DN80. 
kpl 1,00

132
Przełożenie wodociągu Ø90, SDR 17, PN 10(w 

przypadku rozpoznanej kolizji)
m 6,00

133 Próby szczelności sieci wodociągowej próba 1,00

134 Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej próba 1,00

135
Odwodnienie-zestaw igłofiltrów z pompą 

odwadniającą
szt. 12,00

136 Narzut kamienny na zaprawie cementowo- piaskowej m
2 22,00

137 Zamulenie kanału Ø300 mb 25,50

138 Zamulenie kanału Ø200 mb 178,10

139 Zamulenie kanału Ø160 mb 38,60

140 Wyciągnięcie rur z gruntu Ø200 mb 187,30

141 Wyciągnięcie rur z gruntu Ø160 mb 2,50

142
Likwidacja wpustów deszczowych (rozbiórka i 

utylizacja)
szt. 18,00

143
Likwidacja studni kanalizacji deszczowej (rozbiórka i 

utylizacja)
szt. 8,00

T-01.01.01-04 TELETECHNIKA

144 Budowa kanału technologicznego typu KTu1 m 457,00

145 Budowa kanału technologicznego typu KTp1 m 47,00

146
Budowa studni kablowych prefabrykowanych 

rozdzielczych SK-2 w gruncie kategorii I-II
szt. 9,00

147
Badanie szczelności rurociągu HDPE 40 mm 

sprężarką
odc. 3,00

148
Badanie szczelności mikrorur światłowodowych w 

wiązce - 7 mikrorur
odc. 7,00

149
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej 1-otw.110 

mm
m 114,00

150
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej 4-otw. 

110mm
m 82,00

RAZEM KANALIZACJA DESZCZOWA KWOTA NETTO:

BRANŻA TELETECHNICZNA

BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

RAZEM BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO NETTO:

PRZEBUDOWA SIECI ORANGE



151
Budowa kanalizacji kablowej 1-otw. HDPEp 

110/6,3mm
m 52,00

152
Budowa kanalizacji kablowej 2-otw. 

HDPEp110/6,3mm
m 10,00

153

Budowa studni kablowych prefabrykowanych typ SK-

2 (pokrywa i rama typ ciężki B125, kompletna z płytą 

denną, wspornikami, pokrywa zamykana na rygiel)

szt. 4,00

154

Budowa studni kablowych prefabrykowanych typ SK-

6 (pokrywa i rama typ ciężki B125, kompletna z płytą 

denną, wspornikami, pokrywa zamykana na rygiel)

szt. 1,00

155
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 

- pomiary geodezyjne ist. kanalizacji i kabli
km 0,22

156
Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w 

gruncie kat. I-II
m3 38,68

157
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie 

kat. I-II
m3 38,68

158
Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr.do 140 mm 

(rura dwudzielna 120mm)
m 201,00

159
Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr.do 140 mm 

(rura dwudzielna 50mm)
m 20,00

160
Zasypywanie rowów dla kabli i kanalizacji 

wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II
m3 77,35

161 Rozbiórka kanalizacji kablowej pierwotnej m 147,00

162 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-2 stud. 2,00

163 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-6 stud. 1,00

164
Ręczne wciąganie mikrorury światłowodowej do 

kanalizacji pierwotnej
m 170,00

165
Wciąganie mikrokabla do mikrorurek metodą 

pneumatyczną
km 0,21

166 Przeciąganie istn. mikrokabla w mikrorurce km 0,21

167

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; jeden spajany światłowód

szt. 2,00

168

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; każdy następny spajany 

światłowód

szt. 46,00

169 Montaż stelaży zapasu mikrokabla w studni kablowej szt. 1,00

170
Montaż stelaży zapasu mikrokabla w kablowni lub 

pomieszczeniu
szt. 1,00

171

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony 

światłowód)

odc. 1,00

172

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (każdy następny 

zmierzony światłowód)

odc. 23

173

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (1 zmierzony światłowód)

odc. 1

174

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (każdy następny zmierzony 

światłowód)

odc. 23

175
Ręczne wciąganie mikrorury światłowodowej do 

kanalizacji pierwotnej
m 170,00

176
Wciąganie mikrokabla do mikrorurek metodą 

pneumatyczną
km 0,21

177 Przeciąganie istn. mikrokabla w mikrorurce km 0,21



178

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; jeden spajany światłowód

szt. 2,00

179

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; każdy następny spajany 

światłowód

szt. 46,00

180 Montaż stelaży zapasu mikrokabla w studni kablowej szt. 1,00

181
Montaż stelaży zapasu mikrokabla w kablowni lub 

pomieszczeniu
szt. 1,00

182

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony 

światłowód)

odc. 1,00

183

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (każdy następny 

zmierzony światłowód)

odc. 23,00

184

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (1 zmierzony światłowód)

odc. 1,00

185

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (każdy następny zmierzony 

światłowód)

odc. 23,00

186
Ręczne wciąganie rury wtórnej HDPE 32 do 

kanalizacji pierwotnej
m 25,00

187
Ręczne wciąganie mikrorury światłowodowej do 

kanalizacji pierwotnej
m 145,00

188
Wciąganie mikrokabla do mikrorurek metodą 

pneumatyczną
km 0,21

189 Przeciąganie istn. kabla w rurze wtórnej km 0,21

190

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; jeden spajany światłowód

szt. 2,00

191

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; każdy następny spajany 

światłowód

szt. 46,00

192 Montaż stelaży zapasu mikrokabla w studni kablowej szt. 1,00

193
Montaż stelaży zapasu mikrokabla w kablowni lub 

pomieszczeniu
szt. 1,00

194

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony 

światłowód)

odc. 1,00

195

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (każdy następny 

zmierzony światłowód)

odc. 23,00

196

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (1 zmierzony światłowód)

odc. 1,00

197

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (każdy następny zmierzony 

światłowód)

odc. 23,00

198

Ręczne wciąganie wiązek prefabrykowanych 

mikrorurek 3x12/10 w rurze HDPE32 do kanalizacji 

pierwotnej - otwór częściowo zajęty

m 170,00

199
Wciąganie mikrokabla do mikrorurek metodą 

pneumatyczną
km 0,23

200 Przeciąganie istn. mikrokabla w mikrorurce km 0,15



201

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; jeden spajany światłowód

szt. 2,00

202

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; każdy następny spajany 

światłowód

szt. 190,00

203 Montaż stelaży zapasu mikrokabla w studni kablowej szt. 1,00

204
Montaż stelaży zapasu mikrokabla w kablowni lub 

pomieszczeniu
szt. 1,00

205

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony 

światłowód)

odc. 1,00

206

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (każdy następny 

zmierzony światłowód)

odc. 95,00

207

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (1 zmierzony światłowód)

odc. 1,00

208

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (każdy następny zmierzony 

światłowód)

odc. 95,00

209

Ręczne wyciąganie mikrorury światłowodowej z 

kanalizacji pierwotnej - po wycofaniu kabla 

OKH026534/001

m 153,00

210

Ręczne wyciąganie mikrorury światłowodowej z 

kanalizacji pierwotnej - po wycofaniu kabla 

OKH026525

m 153,00

211
Ręczne wyciąganie rury wtórnej  z kanalizacji 

pierwotnej - po wycofaniu kabla OKH026024/009
m 131,00

212

Ręczne wyciąganie wiązek prefabrykowanych 

mikrorurek 3x12/10 w rurze HDPE32 z kanalizacji 

pierwotnej - po wycofaniu OKO021585/001

m 170,00

213
Wciąganie ręczne kabla XzTKMpw 10x4x0,5 do 

kanalizacji kablowej
m 255,00

214
Wciąganie ręczne kabla XzTKMpw 25x4x0,5 do 

kanalizacji kablowej
m 21,00

215
Wciąganie ręczne kabla XzTKMpw 25x4x0,8 do 

kanalizacji kablowej
m 170,00

216
Wciąganie ręczne kabla XzTKMpw 5x4x0,5 do 

kanalizacji kablowej
m 190,00

217
Wciąganie ręczne kabla XzTKMpw 150x4x0,5 do 

kanalizacji kablowej
m 175,00

218
Wciąganie ręczne kabla XzTKMpw 100x4x0,8 do 

kanalizacji kablowej
m 520,00

219

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych 

ułożonych w kanalizacji kablowej  na kablu o 10 

parach

złącz. 6,00

220

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych 

ułożonych w kanalizacji kablowej  na kablu o 20 

parach

złącz. 2,00

221

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych 

ułożonych w kanalizacji kablowej  na kablu o 50 

parach

złącz. 3,00

222

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych 

ułożonych w kanalizacji kablowej  na kablu o 70 

parach

złącz. 1,00

223

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych 

ułożonych w kanalizacji kablowej  na kablu o 200 

parach

złącz. 5,00



224

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych 

ułożonych w kanalizacji kablowej na kablu o 300 

parach

złącz. 2,00

225 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach odc. 2,00

226 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 20 parach odc. 2,00

227 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 50 parach odc. 2,00

228 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 200 parach odc. 3,00

229 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 300 parach odc. 1,00

230
Wyciąganie ręczne kabla XzTKM z kanalizacji 

kablowej
m 1 417,00

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………

             ………………………………………………………………………………………………………

Kosztorys należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

RAZEM PRZEBUDOWA SIECI ORANGE NETTO:

RAZEM BRANŻA TELETECHNICZNA KWOTA NETTO:

RAZEM KWOTA NETTO:



Cena jedn. Wartość

Nazwa Ilość zł zł

1 2 3 4 5 6 7

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW 

WYSOKOŚCOWYCH

1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km 0,46

2
Odtworzenie lub zmiana lokalizacji istniejących 

punktów geodezyjnych
szt. 2,00

D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

3 Wycinka drzew o średnicy do 55 cm szt. 3,00

4 Wycinka drzew o średnicy 76-100 cm szt. 4,00

5 Wycinka drzew o średnicy >100 cm szt. 2,00

6 Wycinka krzaków i krzewów m
2 140,00

D-01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

7 Zdjęcie warstwy humusu m
2 4 027,00

D-01.02.04.
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I 

CHODNIKÓW

8
Rozbiórka konstrukcji nawierzchni chodników i 

zjazdów do głębokości 30 cm
m

2 819,00

9
Rozbiórka istniejącej konstrukcji dróg powiatowych i 

gminnych do głębokości 80 cm
m

2 276,00

10
Rozbiórka zjazdów o nawierzchni z mieszanki 

mineralno asfaltowej
m

2 264,00

11
Rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi 

wojewódzkiej do głębokości 96cm
m

2 1 166,00

12
Rozbiórka nawierzchni z kruszywa do głębokości 40 

cm
m

2 110,00

13

Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na 

średnią grubość 4 cm wraz z odwiezieniem urobku na 

plac składowania na odl. do 10 km,

m
2 2 246,00

14
Odtworzenie nawierzchni przy projektowanych 

wpustach kanalizacji deszczowej 
m2 7,0

15 Rozbiórka krawężnika betonowego mb 449,00

16 Rozbiórka ław betonowych pod krawężnikami m
3 30,31

17 Rozbiórka płytek betonowych 0,5x0,5 m m
2 703,00

18 Rozbiórka kostki betonowej m
2 25,00

19 Rozbiórka nawierzchni z trylinki i płyt betonowych m
2 91,00

20 Rozbiórka ogrodzenia mb 13,00

21 Demontaż istniejących oznakowania pionowego szt. 9,00

22
Dostosowanie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej 

do projektowanych rzędnych wysokościowych
m

2 83,50

23 Przestawienie krzyża szt. 1,00

24 Rozbiórka przepustów dn. 400 mb 73,10

D-01.03.02
REGULACJA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH I 

NADZIEMNYCH

25
Regulacja studni kanalizacji deszczowej wraz z 

wyminą elementów żeliwnych
szt. 6,00

26
Regulacja zasuwy wodociągowej wraz wyminą 

elementów żeliwnych
szt. 3,00

27
Regulacja studni kanalizacji sanitarnej wraz z 

wyminą elementów żeliwnych
szt. 4,00

28
Wymiana studni kanalizacji wodociągowej wraz z 

wymianą elementów żeliwnych
szt. 1,00

BRANŻA DROGOWA

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w Starej Kiszewie etap I i II

KOSZTORYS OFERTOWY

KALKULACJA UPROSZCZONA

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w Starej Kiszewie etap II

Lp.

Numer 

Specyfikacji 

Technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Jednostka

19



D-02.01.00
WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH 

NIESKALISTYCH

29
Wykonanie wykopów  mechanicznych w gruntach 

kat. I-II z transportem urobku na odl. do 5 km
m

3 1 819,00

D-02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

30 Wykonanie nasypu m
3 947,00

D-02.04.01 WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA

31

Warstwa ulepszonego podłoża pełniąca rolę warstwy 

odsączającej z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20 % 

i k10≥ 8mdobę, gr. 25 cm

m
2 383,41

32
Ulepszone podłoże z mieszanki związanej C1,5/2 gr. 

15 cm
m

2 1 535,00

D-04.01.01.
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 

ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

33 Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego m
2 5 057,91

D-04.02.01
WARSTWY ODSĄCZAJĄCE, ODCINAJĄCE, 

MROZOOCHRONNE I PODSYPKI

34 Wykonanie warstwy odcinającej z geowłókniny m
2 2 603,50

D-04.02.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ

35
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 

C90/3, gr. 20 cm
m

2 1803,91

36
Podbudowa zasadnicza 

z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 15 cm
m

2 1535

37
Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 

CNR, CBR≥ 60%, gr. 24 cm
m

2 1 993,50

38
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3, gr. 12 

cm
m

2 37,50

39
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej 

CNR gr. 20 cm
m

2 2 329,00

40
Warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej CNR 

o k8 ≥ 10 m/dobę gr.20 cm
m

2 2 512,00

D-04.03.01
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW 

KONSTRUKCYJNYCH

41
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcji 

nawierzchni emulsją asfaltową
m

2 5 692,82

D-04.05.01 WARSTWA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ

42 Podbudowa z mieszanki związanej C3/4 gr. 20 cm m
2 37,50

43 Podbudowa z mieszanki związanej C3/4, gr. 15 cm m
2 15,00

44
Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej 

C1,5/2, gr. 15 cm
m

2 536,00

45
Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej C 

3/4, gr. 20 cm
m

2 348,41

D-04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

46 Podbudowa zasadnicza z BA AC22P gr. 10 cm m
2 1 613,00

D-05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

47
Nawierzchnia z kostki granitowej 9/11 cm na 

podsypce cem. piaskowej 1:4 gr. 4 cm
m

2 36,50

D-05.03.05a
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 

WARSTWA ŚCIERALNA

48 Warstwa ścieralna z BA AC11S, gr. 4 cm m
2 298,41

D-05.03.05b
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU 

ASFALTOWEGO

49 Warstwa wiążąca z BA AC16W Mg 697,37

D-05.03.13
NAWIERZCHNIA Z SMA. WARSTWA 

ŚCIERALNA

50 Warstwa ścieralna z SMA8, gr. 4 cm m
2 3 531,00

D-05.03.23
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI 

BRUKOWEJ

51
Kostka betonowa szara, gr. 8 cm na podsypce cem- 

piaskowej gr. 3 cm
m

2 2 071,00

D-05.03.26i ZABEZPIECZENIE PRZED SPĘKANIAMI

52 Siatka z włókien szklanych m
2 2 338,00

20



D-06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW

53
Profilowanie terenu wraz z humusowaniem grubości 

10 cm i obsianiem trawą 
m

2 3 006,00

D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

54 Oznakowanie poziome białe, grubowarstwowe m
2 226,76

D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

55
Tablice do znaków pionowych wraz z konstrukcjami 

wsporczymi
szt. 15,00

D-07.06.01b PRZESTAWIENIE OGRODZENIA

56 Ogrodzenie panelowe na podmurówce betonowej mb 22,00

57 Furtka wejściowa szt. 1,00

D-07.06.02 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

58 Bariera U12a typu ''uszy'' mb 10,00

59 Słupki blokujące U12c szt. 2,00

D-08.01.01 KRAWĘŻNIK LUB_I OPORNIK BETONOWY

60 Krawężnik betonowy 15x30x100 cm mb 906,00

61 Krawężnik najazdowy 15x22x100 cm mb 234,00

62 Opornik betonowy 12x25x100 cm mb 248,00

63 Ława betonowa pod krawężnikami m
3 89,98

D-08.02.01 KRAWĘŻNIK LUB_I OPORNIK KAMIENNY

64 Krawężnik kamienny mb 66,00

65 Ława betonowa pod krawężnikiem m
3 4,46

D-08.03.01 BETONOWE OBRZEŻE CHODNIKOWE

66 Obrzeże betonowe mb 1 173,00

67 Ława betonowa pod obrzeżem m
3 66,86

D-09.01.01 ZIELEŃ DRÓG

68 Nasadzenia drzew szt. 9,00

D-10.01.01 MURY OPOROWE

69

Prefabrykowany mur oporowy typu L wys. 1.2m na 

podsypce cem- piaskowej grubości  4 cm oraz 

podbudowie z chudego betonu gr. 10 cm

mb 15,00

D-11.01.02 BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO

70 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 161

71
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych 

mechanicznie w gruncie kat. III-IV
m3 161

72
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 

szerokości do 0.4 m
m 575

73

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach 

kablowych ręcznie 

Kabel energetyczny YAKXs 0,6/1kV 4 x 35

m 575

74

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 

Osłona rurowa giętka do kabli, polietylenowa DVK o 

średnicy: 110mm

m 56

75
Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm Osłona 

rurowa SRS-110 AROT do kabli, sztywna
m 100

76
Układanie uziomów w rowach kablowych 

Bednarka ocynkowana FeZn 25x4
m 575

77

Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie 

kat.III o objętości w wykopie do 0.1 m3 pod 

rozdzielnice 

Fundament słupów żelbetowych F 150 dla słupów 

ulicznych S-60 do S-100

szt. 16

78

Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji 

i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 

50·mm2

szt 34

79

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie 

do 300 kg 

Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany 8m

szt. 12

RAZEM BRANŻA DROGOWA:

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

21



80
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 

100·kg, stalowy 6m do przejść dla pieszych
szt 4

81

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na 

słupie 

Wysięgnik rurowy do lamp, jednoramienny z nasadką 

0,9m, do słupów S-60, 80, 95

szt. 18

82

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - 

wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy 

wysokości latarń do 10 m 

Przewód YDYt-450/750V 3x1,5mm2

kpl.prze

w.
22

83
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na 

wysięgniku
szt 18

84
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego przejść dla 

pieszych
szt 4

85 Uzgodnienia , pozwolenia, wyłączenia kpl 1

86
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 

obwód 3-fazowy
pomiar 16

87
Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego 

niskiego napięcia do 5 pól
szt 1

88

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, 

piorunochronnej i skuteczności zerowania, 

uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt 16

89 Pomiary natężenia oświetlenia  drogowego kpl 1,00

D-03.01.00 KANALIZACJA DESZCZOWA

90 Wykopy liniowe m
3 1 123,00

91 Wykopy miejscowe m
3 347,00

92  Pełne umocnienie ścian wykopów m
2 2 572,00

93 Podłoża i obsypki z kruszywa naturalnego m
3 480,20

94 Wywóz nadmiaru gruntu m
3 603,00

95 Zasypanie wykopów m
3 867,00

96 Próba szczelności dla przewodu grawitacyjnego próba 5,00

97 Rura kanalizacyjna, Ø400 PP SN8 mb 309,20

98 Rura kanalizacyjna, Ø315 PP SN8 mb 149,70

99 Rura kanalizacyjna, Ø200 PP SN8 mb 16,60

100 Rura kanalizacyjna, Ø160 PP SN8 mb 48,70

101
Przewiert sterowany - rury modułowe Ø450x25,5mm 

PP, SDR17,6
mb 12,40

102
Przewiert sterowany - rury modułowe Ø225x12,8mm 

PP, SDR17,6
mb 11,70

103
Przewiert sterowany - rury modułowe Ø160x9,1mm 

PP, SDR17.6
mb 39,70

104

Studnia rewizyjna DN1200 z kręgów betonowych 

C35/45, z osadnikiem 0,5m z włazem żeliwnym 

DN600 wentylowanym, i płytą nastudzienną

kpl 15,00

105
Studzienka osadnikowa DN500 z betonu C35/45 z 

włazem żeliwnym, z osadnikiem 0,5m.
kpl 1,00

106

Studzienka wpustowaDN500 betonowe z osadnikiem 

głębokości h=0,8m, z betonu C35/45 wg KPED 

02.13., z wpustem krawężnikowo-jezdniowym 

ściekowym kl.D400, przystosowany do kosza 

osadczego o gł. 0,6m

kpl 19,00

107
Przełożenie wodociągu Ø90, SDR 17, PN 10(w 

przypadku rozpoznanej kolizji)
m 3,00

108 Próby szczelności sieci wodociągowej próba 1,00

109 Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej próba 1,00

110
Odwodnienie miejscowe igłofiltrami lub pompą 

odwadniającą
szt. 12,00

111 Wyciągnięcie rur z gruntu Ø200 mb 36,30

112
Likwidacja wpustów deszczowych (rozbiórka i 

utylizacja)
szt. 1,00

113
Likwidacja studni kanalizacji deszczowej (rozbiórka i 

utylizacja)
szt. 2,00

T-01.01.01-04 TELETECHNIKA

114 Budowa kanału technologicznego typu KTu1 m 426,00

RAZEM BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO:

KANALIZACJA DESZCZOWA - ETAP II

RAZEM KANALIZACJA DESZCZOWA KWOTA NETTO:

BRANŻA TELETECHNICZNA

BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
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115 Budowa kanału technologicznego typu KTp1 m 50,00

116
Budowa studni kablowych prefabrykowanych 

rozdzielczych SK-2 w gruncie kategorii I-II
szt. 6,00

117
Badanie szczelności rurociągu HDPE 40 mm 

sprężarką
odc. 3,00

118
Badanie szczelności mikrorur światłowodowych w 

wiązce - 7 mikrorur
odc. 7,00

119
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej 1-otw.110 

mm
m 6,00

120
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej 3-otw. 110 

mm
m 88,00

121
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej 4-otw. 

110mm
m 114,00

122 Budowa rury HDPE 40 w gruncie km 0,003

123

Budowa studni kablowych prefabrykowanych typ SK-

2 (pokrywa i rama typ ciężki B125, kompletna z płytą 

denną, wspornikami, pokrywa zamykana na rygiel)

szt. 2,00

124

Budowa studni kablowych prefabrykowanych typ SK-

6 (pokrywa i rama typ ciężki B125, kompletna z płytą 

denną, wspornikami, pokrywa zamykana na rygiel)

szt. 1,00

125
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 

ziemnych - pomiary geodezyjne ist. kanalizacji i kabli
km 0,16

126
Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w 

gruncie kat. I-II
m3 27,83

127
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie 

kat. I-II
m3 27,83

128
Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr.do 140 mm 

(rura dwudzielna 120mm)
m 159,00

PRZEBUDOWA SIECI ORANGE

RAZEM BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO NETTO:
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129
Zasypywanie rowów dla kabli i kanalizacji 

wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II
m3 55,65

130 Rozbiórka kanalizacji kablowej pierwotnej m 211,00

131 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-2 stud. 2,00

132 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-6 stud. 1,00

133
Ręczne wciąganie mikrorury światłowodowej do 

kanalizacji pierwotnej
m 220,00

134
Wciąganie mikrokabla do mikrorurek metodą 

pneumatyczną
km 0,28

135 Przeciąganie istn. kabla w rurze wtórnej km 0,20

136

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; jeden spajany światłowód

szt. 2,00

137

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; każdy następny spajany 

światłowód

szt. 46,00

138 Montaż stelaży zapasu mikrokabla w studni kablowej szt. 2,00

139

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony 

światłowód)

odc. 1,00

140

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (każdy następny 

zmierzony światłowód)

odc. 23,00

141

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (1 zmierzony światłowód)

odc. 1,00

142

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (każdy następny zmierzony 

światłowód)

odc. 23,00

143
Ręczne wciąganie mikrorury światłowodowej do 

kanalizacji pierwotnej
m 220,00

144 Przeciąganie istn. mikrokabla w mikrorurce km 0,66

145

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; jeden spajany światłowód

szt. 2,00

146

Montaż złączy światłowodowych przelotowych na 

kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel 

tubowy, mufa zapinana; każdy następny spajany 

światłowód

szt. 142,00

147 Montaż stelaży zapasu mikrokabla w studni kablowej szt. 1,00

148

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (1 zmierzony 

światłowód)

odc. 1,00

149

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

końcowe z kabla - odcinek kontrolny (każdy następny 

zmierzony światłowód)

odc. 71,00

150

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (1 zmierzony światłowód)

odc. 1,00
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151

Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną łącznie z 

innymi pomiarami (każdy następny zmierzony 

światłowód)

odc. 71,00

152

Ręczne wyciąganie mikrorury światłowodowej z 

kanalizacji pierwotnej - po wycofaniu kabla 

OKH026533/001

m 202,00

153
Ręczne wyciąganie rury wtórnej  z kanalizacji 

pierwotnej - po wycofaniu kabla OKH022023/003
m 202,00

154
Wciąganie ręczne kabla XzTKMpw 10x4x0,5 do 

kanalizacji kablowej
m 425,00

155
Wciąganie ręczne kabla XzTKMpw 25x4x0,8 do 

kanalizacji kablowej
m 317,00

156
Wciąganie ręczne kabla XzTKMpw 5x4x0,5 do 

kanalizacji kablowej
m 80,00

157
Wciąganie ręczne kabla XzTKMpw 100x4x0,8 do 

kanalizacji kablowej
m 126,00

158

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych 

ułożonych w kanalizacji kablowej  na kablu o 10 

parach

złącz. 1,00

159

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych 

ułożonych w kanalizacji kablowej  na kablu o 20 

parach

złącz. 2,00

160

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych 

ułożonych w kanalizacji kablowej  na kablu o 50 

parach

złącz. 2,00

161

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych 

ułożonych w kanalizacji kablowej  na kablu o 200 

parach

złącz. 2,00

162 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach odc. 2,00

163 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 20 parach odc. 2,00

164 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 50 parach odc. 2,00

165 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 200 parach odc. 1,00

166
Wyciąganie ręczne kabla XzTKM z kanalizacji 

kablowej
m 941,00

167 Demontaż przęsła napowietrznego przęseł. 1,00

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………

             ………………………………………………………………………………………………………

RAZEM PRZEBUDOWA SIECI ORANGE NETTO:

RAZEM BRANŻA TELETECHNICZNA KWOTA NETTO:

Kosztorys należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

RAZEM KWOTA NETTO:
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Etap I Etap II

Branża drogowa 

Kanalizacja deszczowa

Branża elektroenergetyczna

Branża teletechniczna 

RAZEM KWOTA NETTO:

Podatek VAT 23%:

RAZEM KWOTA BRUTTO:

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………

             ………………………………………………………………………………………………………

Zestawienie należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Kategoria robót
Wartość netto

Razem

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w Starej Kiszewie etap I i II


