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Zadanie 2
,Budowa sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Znin”
CZESC
,Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Wenecja”

Adresy obiektow budowlanych

Miejsce realizacji zadania zlokalizowana jest na obszarze gminy Znin
w miejscowosci: Wenecja.

Zamawiajacy : Zaktad Wodociaggéw i Kanalizacji ,,WiK” Sp. z 0.0. w Zninie
ul. Mickiewicza 22a; 88-400 Znin; Polska

Opracowat: Roman Heyza

Kody CPV dla robét objetych przedmiotem zaméwienia

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45232423-3 — Roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekow

45232410-9 — Roboty budowlane w zakresie kanalizacji $ciekowe;j

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45233140-2 — Roboty drogowe

45112710-5 — Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
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Cz. |- OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

1. INFORMACJE OGOLNE
Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego niezbedne
do realizacji zaméwienia obejmujacego:
Budowe sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Wenecja
Zamawiajgcym i koncowym uzytkownikiem jest Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji ,WiK” Sp. z o.0.
w Zninie ul. Mickiewicza 22a 88-400 Znin, nalezgcy w catosci do Gminy Znin.
Zamébwienie realizowane bedzie w oparciu o ,Warunki Kontraktowe dla Urzadzen oraz
Projektowania i Budowy dla urzgdzen elektrycznych i mechanicznych oraz dla robét inzynieryjnych
i budowlanych projektowanych przez wykonawce” (zétty FIDIC) — 4 wydanie angielsko-polskie 2008
(ttumaczenie 1 wydania 1999).
Przedmiotem Kontraktu jest realizacja zadania stanowigcego jedno zaméwienie, ktére obejmuje
m.in.:
e opracowanie dokumentacji projektowej (projektow budowlanych i wykonawczych),
e pozyskanie niezbednych opinii,
e wykonanie badan geotechnicznych,
e uzgodnienia dokumentacji z wymaganymi prawem instytucjami i gestorami infrastruktury nad
i podziemnej,
o zatwierdzenia rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym,
o decyzje administracyjne zwigzane z zaprojektowaniem i uzyskaniem zgtoszenia robot/
decyzji o pozwoleniu na budowe,
e wykonanie robét budowlano-montazowych,
e wykonanie wszystkich niezbednych préb,
e przekazanie do uzytkowania przedmiotu zamowienia,
e usuniecie wad,
e dziatania niezbedne do przejecia catosci Robét przez Zamawiajgcego wraz dostarczeniem
wymaganych dokumentéw.

Koszty spetnienia wymagan Zamawiajgcego nalezy uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowe;.

1.1. CZESC - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Wenecja.

1.2. Zakres Roboét
Zakres zaméwienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej (projektéw budowlanych
i wykonawczych), uzyskanie niezbednych opinii, wynikow badan, uzgodnien, zatwierdzen i decyzji
administracyjnych zwigzanych z wykonaniem i przekazaniem do uzytkowania przedmiotu
zamoéwienia, wytyczenie, roboty budowlane, wykonanie préb koncowych, organizacje oraz
uprzatniecie Terenu Budowy, usuniecie wad oraz dziatania niezbedne do przejecia Robot przez
Zamawiajgcego wraz z dostarczeniem wymaganych dokumentéw odbiorowych, dla:

— budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig sciekdw,

— odcinkow zakonczonych studzienkami zlokalizowanymi przed granicg nieruchomosci

umozliwiajgcych wigczenie do kanalizacji przytgczy z istniejgcej i projektowanej zabudowy.
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Zakres rzeczowy Zadania:

1. Zaprojektowanie i budowe przewodow kanalizacji grawitacyjnej o tgcznej dlugosci ok. 4,0 km i
przewodow ttocznych o tacznej diugosci 2,0 km. Zaprojektowanie i budowe odcinkéw
zakonczonych studzienkami zlokalizowanymi przed granicg nieruchomosci umozliwiajgcych
wigczenie do kanalizacji przytaczy z istniejgcej i projektowanej zabudowy, w ilosci 128 szt. i o
tacznej dtugosci ok. 384 m.

Zakres obejmuje:

1.1 Przewdd kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Wenecja o ok. 4 km, przepompowni
Sciekow oraz przewodu ttocznego o dtugosci ok. 2,0 km,

1.2 Zaprojektowanie i budowe odcinkéw zakonczonych studzienkami zlokalizowanymi przed
granicg nieruchomosci umozliwiajgcych wigczenie do kanalizacji przylgczy z istniejgcej i
projektowanej zabudowy:

— w m. Wenecja: 88 odcinkdw do dziatek zabudowanych, 40 odcinkéw do dziatek
niezagospodarowanych.

Ostateczne wartosci w zakresie $rednic kanatéw grawitacyjnych i przewodow ttocznych,
ich dtugosci, potaczen z istniejgca siecig ustali Wykonawca w Projekcie budowlanym.

Zakres zadania pokazano na zatgcznikach mapowych stanowigcych integralng czescig Programu
funkcjonalno-uzytkowego.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Programie funkcjonalno-uzytkowym wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé
w kazdym przypadku nastepujgco:

Teren Budowy — teren realizacji obiektow przewidzianych niniejszym kontraktem;

Kanat sanitarny — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdéw
sanitarnych;

Kanal ogodlnosptawny — kanat do ktérego wigczone sg Scieki sanitarne oraz wody opadowe i
roztopowe, sanitarnego oraz innego uzbrojenia z zachowaniem normatywnych odlegtosci;
Komora/Studzienka kanalizacyjna — obiekt budowlany umozliwiajgcy dostep do kanatu
w celu jego kontroli, konserwacji lub remontu;

Sie¢ wodociggowa - ukiad zewnetrznych przewoddéw magistralnych Ilub rozdzielczych,
zaopatrujgcych w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne.

Przepompownia sciekéw jest to kompletne urzadzenie zbiornikowo-ttoczne do transportu sciekow
wyposazone w instalacje i armature hydrauliczng oraz system sterowania ich praca.

Tlocznia jest to urzgdzenie do podnoszenia Sciekdw na wyzszy poziom, charakteryzujgce sie
separacjg zawiesin wleczonych — skratek a nastepnie ich przettoczenie, w strumieniu sciekéw, do
przewodu ttocznego

Komora czerpalna (zbiornik): zbiornik zelbetowy, betonowy albo polimerobetonowy, do ktérego
doptywajg scieki przed ich wypompowaniem, w ktérym znajdujg sie pompy zatapialne, instalacje i
urzgdzenia techniczne.

Droga tymczasowa — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu;
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Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

Kierownik Robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z Polskim Prawem
uprawnienia do kierowania Robotami, do prowadzenia ktérego zostata wyznaczona;

Rodzaje Robét — roboty sanitarne, ogélnobudowlane, elektryczne, drogowe.

Wykaz Cen — oznacza Tabele Cen Elementéw Skonczonych, ktérej podstawg ptatnosci bedzie
ryczatt za wykonanie robot. Roboty bedg rozliczane zamknietymi elementami robot.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdét oraz za ich zgodnosc
z wymaganiami Zamawiajgcego i poleceniami Inzyniera, najnowsza praktykg inzynierskg oraz
prawem polskim.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia Robot
okreslonych w Kontrakcie oraz do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy materiaty, urzgdzenia i dokumenty oraz zapewni niezbedny
personel i inne rzeczy, dobra i ustugi (state lub tymczasowe) konieczne do wykonania Robot
przewidzianych Kontraktem.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich prowadzonych
dziatan na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
dokumenty Wykonawcy jakie bedg wymagane dla realizacji Kontraktu.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardéw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary
robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatdw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady i nadmiar materiatow.

Zamawiajgcy wymaga stosowania jednolitych i spéjnych rozwigzan materiatowych oraz techniczno-
technologicznych przy projektowaniu i wykonywaniu Robét objetych Kontraktem.

Wykonawca zobowigzany jest do:

- zapoznania sie z nalezytg starannoscig z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
(SIWZ) i uzyskania wszelkich informaciji, ktére w jakikolwiek sposéb mogg wptyngé na cene
oferty lub wykonanie Robdt,

- zaakceptowania bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tre$¢ SIWZ.

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat inspekcji Terenu Budowy i jego otoczenia w celu oszacowania
wszelkich danych, jakie mogg okazac¢ sie niezbedne do wykonania Kontraktu.

1.4.1. Teren Budowy
Przed rozpoczeciem robot budowlanych Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy prawo do Terenu
Budowy.

Jezeli w trakcie projektowania lub prowadzenia robdt wystgpig obiektywne okolicznosci
wymagajgce zamiany fragmentu lub czesci terenu budowy na inny fragment lub czes¢ lub wystgpi
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jakakolwiek inna przeszkoda, ktéra bedzie wymagata wykupu lub uzyskania prawa trwatego
uzytkowania terenu przez Zamawiajgcego, Wykonawca powiadomi o tym Inzyniera Kontraktu z
wiadomoscig do Zamawiajgcego w terminie 7 dni od wykrycia jakiejkolwiek z tych okolicznosci. W
takiej sytuacji Zamawiajgcy bez zbednej zwtoki podejmie dziatania zmierzajgce do uzyskania prawa
do dysponowania takim fragmentem lub czescig terenu.

Zmiany fragmentu lub czesci terenu budowy zainicjowane z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, jezeli i o ile bedg mogty prawnie by¢ wprowadzone spowoduja, ze wszelkie obowigzki
i koszty zwigzane z ich wprowadzeniem poniesie Wykonawca.

Jezeli Wykonawca napotka jakiekolwiek przeszkody w zakresie dostepu (tereny przylegte do terenu
budowy) do przekazanego mu przez Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca przeszkody te
usunie wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

1.4.2. Program Robét

Wykonawca opracuje Program Robot okreslajgcy terminy opracowania dokumentacji projektowej,
rozpoczecia i zakonczenia wyszczegolnionych elementéw robét. Program Robét Wykonawca
przedtozy Inzynierowi Kontraktu do akceptacji. Program powinien obejmowaé nastepujgce
podstawowe fazy {j.:

a) okres opracowania projektéw budowlanych i pozyskiwania zgtoszen/pozwoleh na
budowe,

b) okres opracowania projektéw wykonawczych,

c) okres mobilizacji (przed wejsciem na teren budowy),

d) okres realizacji robot,

e) okres Prob Koncowych,

f)  okres Przejecia Robdt,

g) okres Zgtaszania Wad,

h) okres Usuwania Wad.
Wykonawca zobowigzany jest tak opracowa¢ harmonogram, aby unikng¢ lub zminimalizowac
zakres prowadzonych robdt, ktérych wykonanie mogtoby powodowaé powstanie Zzgdania
odszkodowania.
Program Robdét winien uwzgledniac:

a) zapewnienie przez Wykonawce odpowiedniej, do specyfiki i fazy realizacji kontraktu, ilosci
personelu kierowniczego i wspomagajgcego oraz jego kwalifikacji,

b) kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych etapéw prac pozwalajgcych na sukcesywne
zaprojektowanie, wykonanie i przekazywanie do eksploatacji elementow Robét, (kazdy
element Robot powinien stanowi¢ zamknietg catos¢, ktora po zrealizowaniu moze byc¢
oddana do uzytku),

¢) warunki klimatyczne panujgce na obszarze realizowanego kontraktu,

d) przewidywany sposéb zminimalizowania ucigzliwosci dla mieszkahcow z tytutu
prowadzonych rob6t oraz zapewnienie w sposob ciggty dojazdow do posesji dla stuzb
miejskich i ratowniczych wraz z ogdlng koncepcjg organizacji ruchu na czas budowy.

€) inne okolicznosci mozliwe do przewidzenia przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w Programie Roboét rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju prac, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia istniejgcych instalacji i urzadzen
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podziemnych na Terenie Budowy i powiadomienie o tym Inzyniera Kontraktu.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany kolejnosci prac ujetych w Programie Robot.
1.4.3. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.03.120.1126), opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przed rozpoczeciem
robot i uzgodni go z Inzynierem Kontraktu.
Zawartos¢ planu powinna obejmowac miedzy innymi nastepujgce kwestie:

a) dzienny harmonogram rob6t z podaniem godzin pracy i godzin odpoczynku;

b) pisemne instrukcje dotyczgce spraw zanieczyszczen, srodkéw dla zapewnienia higieny

i bezpieczenstwa,

Cc) o0golny przeglad materiatéw, sprzetu i przyrzadow;

d) ogolny przeglad dostepnosci urzadzen ochrony osobistej pracownikéw;

e) opis dostepnych urzadzen ochrony osobistej pracownikow;

f) plan dziatania w sytuacjach zagrozen.

1.4.4. Prace projektowe

1.4.4.1 Dokumentacja Zamawiajacego i Wykonawcy
Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy (wyszczegolnione w czesci B):
— decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach (przedsiewziecie nie wymaga opracowania
raportu o oddziatywaniu na srodowisko),
— decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszaréw nie posiadajgcych planéw
zagospodarowania przestrzennego,
— mapy orientacyjne z nieprzekraczalnym obszarem inwestyciji.

Wykonawca opracuje projekty budowlane oraz wykonawcze (w tym projekty branzowe i niezbedne
projekty na roboty tymczasowe) dla zakresu przedmiotem zaméwienia.

1.4.4.2 Materiaty do projektowania

Wykonawca, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w Polsce, pozyska w uprawnionych jednostkach
wykonawstwa geodezyjnego aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 do celow
projektowych wraz z inwentaryzacjg uzbrojenia istniejgcego i drzewostanu, naniesieniem uzbrojenia
projektowanego oraz mapy stanu prawnego gruntdw, wypisy z rejestru gruntow dla tych czesci
zamowienia, ktore zgodnie z umowa bedzie realizowat.

1.4.4.3 Wymagania dotyczace lokalizowania sieci oraz obiektéw kanalizacyjnych
Wszystkie obiekty objete przedmiotem zamowienia powinny byC zlokalizowane na terenach
nalezgcych do gminy Znin.

1.4.4.4 Opracowanie dokumentacji geotechnicznej

Wykonawca opracuje dokumentacje geotechniczng lub w szczegdlnych przypadkach dokumentacje
geologiczno-inzynierska.

Zawartos¢ opracowania geotechnicznego powinna by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. w sprawie ustalania
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geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 nr 81, poz. 463) oraz
wykonana w oparciu o0 normy:

a) PN-EN 1997-1: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ |: Zasady ogolne,
b) PN-EN 1997-2: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ Il: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

Rozstaw otworéw geotechnicznych powinien by¢ zgodny z powyzszymi normami lecz nie wigekszy
niz 150 m, gtebokos¢ wiercen powinna umozliwi¢ stwierdzenie warunkow posadowienia przewodow
i obiektow oraz okreslenia metody ewentualnego odwodnienia wykopow.
Dokumentacja geologiczno-inzynierska powinna zosta¢ sporzgdzona na podstawie obowigzujgcych
przepisow Prawa Geologicznego i Gorniczego (Dz. U nr 163, poz. 981, z p6zn. zm.) oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z dnia 15.12.2016, poz. 2033).
Wykonawca przekaze 1 egzemplarz dokumentacji Zamawiajgcemu w formie papierowej i
elektronicznej edytowalnej (na usb) wraz ze wszystkimi uzgodnieniami.

1.4.4.5 Projekty budowlane
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektow budowlanych oraz do uzyskania, na ich
podstawie, w imieniu Zamawiajgcego zgtoszen/pozwolen na budowe dla zakresu, ktéry ich wymaga.
Zakres i forma projektéw budowlanych musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzgdzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462) z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554) oraz z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) z pozniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz.290).
Projekt budowlany opracowany musi byé przez personel inzynieryjno-techniczny posiadajgcy
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz bedgcy czionkiem
wiasciwej izby samorzadu zawodowego zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
lub spetniajg warunki ww. ustawy.
Projekt budowlany musi by¢ opracowany w jezyku polskim.
Do projektu budowlanego nalezy uzyskaé i zatagczy¢ wymagane polskim prawem uzgodnienia i
opinie m. in.:
— opinie Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP),
— uzgodnienie/decyzje na realizacje robét w drogach:
e gminnych wydang przez Urzad Miasta w Zninie Wydziat Infrastruktury, Gospodarki
Przestrzennej i Inwestycji,
e powiatowych wydang przez Zarzad Drog Powiatowych w Podgoérzynie,
e wojewddzkich wydang przez Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy,
e krajowych wydang przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad
w Bydgoszczy.
— uzgodnienia ze stosownymi instytucjami np. PKP, jezeli bedg niezbedne,
— zgode na czasowe zajecie terenu,
— pozwolenie wodnoprawne na wykonanie obiektéw (jezeli bedzie wymagane),
— inne, jezeli bedg niezbedne do uzyskania zgtoszenia/pozwolenia na budowe.
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W projekcie budowlanym obiektow nalezy zamiesci¢ opinie rzeczoznawcéw ds. sanitarno-
higienicznych, bhp i ppoz oraz ,Karty klasyfikacji pomieszczen, stref i przestrzeni zagrozonych
wybuchem”.

Projekty budowlane oraz projekty wykonawcze, technologiczne i branzowe podlegajg uzgodnieniu
technicznemu przez Inzyniera i Zamawiajgcego. Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu
wczesniej uzgodnionego nalezy ponownie uzgodnic.

Po uzgodnieniu technicznym 1 egz. dokumentacji pozostaje w archiwum Zamawiajgcego.

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych uzgodnien i decyzji Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
uzyska Decyzje o pozwoleniu na budowe lub dokona zgtoszenia robdt.

Przed wystgpieniem o zgtoszenie/pozwolenie na budowe Wykonawca przekaze Inzynierowi do

zatwierdzenia 1 egzemplarz wersji papierowej oraz wersje elektroniczng (na nosniku usb) projektu
budowlanego uzgodnionego przez niezbedne instytucje.

Po uzyskaniu decyzji o zgtoszenie/pozwolenie na budowe Wykonawca przekaze 3 egz.
zatwierdzonego projektu budowlanego Inzynierowi, w tym 2 dla Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem opinii i uzgodnien poniesie Wykonawca. Wszelkie koszty
dodatkowych egzemplarzy projektéw, zwigzanych z uzgodnieniami, ponosi Wykonawca.

Po uprawomocnieniu zgtoszenia/pozwolenia na budowe Wykonawca wystgpi do stosownego
organu o wydanie Dziennika Budowy.
Projekty w czesci opisowej technologii muszg zawieracé:

a) opis lokalizacji inwestycji, istniejgcego i projektowanego uzbrojenia i obiektéw budowlanych,

b) opis zakresu inwestycji oraz czes¢ obliczeniowg m.in. przebieg trasy przewodow, opis
parametrow obiektéw budowlanych, dtugosci i srednice przewodéw,

c) sprawy terenowo-prawne (opis wiasnosci gruntéw, na ktérych sg lokalizowane obiekty
budowlane wraz z wypisami z rejestru gruntow i naniesieniem inwestycji na mape ewidencji
gruntéw),

d) warunki gruntowo-wodne terenu udokumentowane rozpoznaniem geotechnicznym, projekt
odwodnienia wykopdw i ewentualnie operat wodno-prawny,

e) opis rodzaju materiatu i sposéb posadowienia i montazu przewodoéw,

f) opis obiektéw na sieci,

g) zestawienie ilosci uzbrojenia przewoddéw (w tym ilos¢ studzienek kanalizacyjnych) z
podziatem na $rednice,

h) wytyczne realizacji z opisem organizacji robdt, opisem robo6t ziemnych zabezpieczenia
istniejgcego uzbrojenia, odwodnienia wykopow, montazu i zasypki wykopow,

i) zestawienie aktualnych norm dotyczgcych catosci wykonywanych robét,

j) wykaz uzgodnien,

k) kopie warunkoéw technicznych, uzgodnien, decyzji, opinii urbanistycznych facznie z
zatgcznikami graficznymi oraz protokot ZUDP.

Czes¢ graficzna musi zawieraé m. in.:

a) plan orientacyjny z naniesieniem projektowanej inwestycji

b) plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali.1:500 z uzgodnieniem ZUDP

c) profile podtuzne z naniesionymi otworami geotechnicznymi (o maksymalnym rozstawie
150 m) wraz z zakresem i sposobem odwodnienia oraz wykonania utozenia/posadowienia

16



*

- . *
Fundusze r Unia Europejska T
Europejskie I Fundusz Spéjnosci R
Infrastruktura i Srodowisko . v ol
»Modernizacja i przebudowa oczyszczalni sciekéw wraz z budowq i modernizacjq sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Aglomeracji Znin”

przewodéw/obiektow

d) rysunki rozwigzania kolizji

e) rysunki szczegoétowe obiektéw (wezly, studnie, przepompownie, itp.)

f) rysunki przekrojow poprzecznych w charakterystycznych punktach z udokumentowaniem
zagospodarowania (sktadowania lub odwozu) urobku z wykopu; miejsca przekrojéw winny
by¢ okreslone na planie sytuacyjnym,

g) projekt zagospodarowania terenu przepompowni — w skali 1:100.

Uwaga: Zamawiajgcy jest w posiadaniu projektu budowlano-wykonawczego dla kanalizaciji
sanitarnej z przepompownig sciekéw z kwietnia 2007 roku.

1.4.4.6 Projekty wykonawcze
Wykonawca opracuje nastepujgce projekty wykonawcze (w przypadku koniecznosci ich wykonania):

— projekty branzy sanitarnej,

— projekty konstrukcji obiektéw budowlanych,

— projekty technologiczne obiektéw,

— projekty branzy elektrycznej i akp,

— projekty organizacji ruchu na czas budowy,

— projekty inwentaryzacji drzew i krzewow (jezeli bedzie to konieczne),

— projekty wycinki drzew i krzewdw (jezeli bedzie to konieczne),

— projekty branzy drogowej — (dojazdy do obiektoéw przepompowni na potrzeby

eksploatacji),

— projekty odtworzenia nawierzchni drogowych (jezeli bedzie to konieczne)

— iinne, jezeli bedg wymagane (np. przebudowa innego uzbrojenia podziemnego)
oraz, gdy to jest wymagane, uzgodni je w stosownych instytucjach.
Wykonawca, gdy bedzie to konieczne, opracuje projekt odwodnienia wykopdéw. Zamawiajgcy
dopuszcza odwodnienie wykopow przy zastosowaniu igtofiltréw, studni wierconych lub drenazu
w zaleznosci od warunkoéw gruntowo — wodnych wynikajgcych z dokumentacji hydrogeologiczne;j.
Wykonawca zgodnie z Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne powinien dokona¢ zgtoszenia
lub uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne.
Wody z odwodnienia wykopéw nalezy odprowadzi¢ do ciekow wodnych (rowdw) znajdujgcych
w obrebie wykopéw. Woda z odwodnienia wykopdw musi by¢ pozbawiona osadéw i piasku. Wode
z odwodnienia wykopow nalezy odprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i po uzyskaniu
zgody wiasciciela odbiornika.
Kolizje zaprojektowanej sieci wod-kan wraz z obiektami towarzyszgcymi z istniejgcym uzbrojeniem
nad i podziemnym, ktére mogg wynikng¢ w trakcie opracowywania projektu budowlanego,
wymagajg rozwigzania przez Wykonawce i uzgodnienia z gestorami kolidujgcej sieci.
W przypadku koniecznosci przebudowy kolidujgcego uzbrojenia Wykonawca uzyska warunki
techniczne na przebudowe od wiasciwego gestora sieci.
Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzgdzi¢ Wykonawca, bedg wykonane i przekazane zgodnie
Z wymaganiami podanymi nizej:

17



*

- . *
Fundusze r Unia Europejska T
Europejskie I Fundusz Spéjnosci R
Infrastruktura i Srodowisko . v ol
»Modernizacja i przebudowa oczyszczalni sciekéw wraz z budowq i modernizacjq sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Aglomeracji Znin”

— rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi, chyba
ze zostang uzgodnione z Inzynierem inne rozmiary.
— rysunki wszystkich elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ czytelne i kompletne.

Zaleca sie stosowanie nastepujgcych skali:

— Plany sytuacyjno-wysokosciowe — 1:500

Profile rurociggéw — 1:100/100, 1:100/500

Plany sytuacyjne — 1:100; 1:50

Szczegdéty — 1:25 do 1:5

1.4.5. Realizacja Robét

Przed rozpoczeciem robot na Terenie Budowy Wykonawca kazdorazowo wykona inwentaryzacje
istniejgcego stanu zagospodarowania Terenu Budowy, fgcznie z dokumentacjg fotograficzng
w sposob umozliwiajgcy stwierdzenie, ze po wykonaniu wszystkich Robét i prac wykohczeniowych
teren zostat przywrécony do stanu pierwotnego. Ponadto Wykonawca winien uzyskac od wiasciciela
badz zarzadcy terenu potwierdzenie o nie wnoszeniu zadnych roszczeh co do jakosci przywrocenia
terenu do stanu pierwotnego. W gestii Wykonawcy jest réwniez wykonanie wszystkich prac
majgcych na celu przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z:

— wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w Programie funkcjonalno-uzytkowym;

—  projektami budowlanymi i wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawce;

—  poleceniami Inzyniera Kontraktu;

— przepisami aktualnie obowigzujagcymi w Polsce regulujgcymi przebieg procesu
budowlanego oraz okreslajgcymi obowigzki os6b biorgcych udziat w procesie
inwestycyjnym;

— planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— instrukcjami stosowania i montazu wyrobow, wydanymi przez producentéw, ktére bedg
zastosowane przy realizacji robét;

— warunkami gestoréw infrastruktury.

Technologia realizacji rob6t oraz odbidr robét winny spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego okreslone
w PFU. Technologia prowadzenia robét budowlano-montazowych powinna by¢ okreslona w
projekcie wykonawczym.

Przy wyborze technologii prowadzenia robét Wykonawca powinien uwzglednic:

— intensywnosc¢ ruchu komunikacyjnego,

—  szerokosc¢ paséw drogowych,

— istniejagca sie€ infrastruktury podziemne;.

— zminimalizowanie mieszkancom ucigzliwosci wynikajgcych z prowadzenia prac,

— harmonogram czasowy realizacji przedsiewziecia.
Roboty winny by¢ prowadzone systematycznie nie powodujgc zaburzen w dziataniu istniejgcych
systemow wod-kan. (szczegdlnie w miescie Znin).
Przed przystgpieniem do robét budowlano-montazowych Wykonawca uzyska stosowne pozwolenie
na zajecie terenu, w tym na zajecie pasa drogowego. Wniosek o zajecie pasa drogowego
Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.
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Za zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia prac, az do przekazania sieci Zamawiajgcemu,
Wykonawca poniesie koszty optat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Na Wykonawcy spoczywa
takze obowigzek powiadomienia o zajeciu terenu (w tym pasa drogowego) odpowiednich instytucji.
W zakresie robét drogowych zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni drogowych i chodnikow
nalezy spetni¢c wymagania Zamawiajgcego okreslone w Cz. Il - 05 Roboty drogowe.

Sposob wykonania wszystkich obiektow oraz procedury odbiorowe powinny spetniaC wymagania
wszystkich instytucji uzgadniajgcych projekty.

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi wytycznymi
w Polsce tj. z Polskimi Normami, z wymaganiami Zamawiajgcego oraz z instrukcjami stosowania i
montazu wyrobéw wydanymi przez ich producentéw.

1.4.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ruchu publicznego na Terenie Budowy oraz
utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
Przejecia Robot przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
wczesniej z odpowiednim gestorem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia Robo6t w okresie trwania budowy oraz uzyska stosowne zgody dotyczace
wejscia na tereny niezbedne do realizacji Robot. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot, projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposodb bezpieczenhstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgadzenia zabezpieczajgce bedg wymagaty akceptacji przez
Inzyniera Kontraktu.

Istniejgce drogi, na ktére wydane bedzie tymczasowe zezwolenie na ich uzytkowanie, muszg byé
po zakonczeniu Robét przywrocone do stanu zgodnego z wymogami gestora drogi.

Niezaleznie od powyzszego, drogi przez caty czas trwania Robo6t muszg by¢ utrzymywane w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania.

Wykonawca odpowiada za wykonanie wycinki drzew i krzewow. Uzgodniony projekt wycinki drzew
i krzewow (jeSli bedzie potrzebny) nalezy przekaza¢ Inzynierowi i Zamawiajgcemu do
zaopiniowania. Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca wystgpi z wnioskiem o wydanie decyzji na
wycinke drzew i krzewow.

Koszty administracyjne zwigzane z wycinka, koszt wycinki i nasadzen oraz koszty zabezpieczenia
Terenu Budowy i zajecia pasa drogowego Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowej.

Teren Budowy musi by¢ po zakonczeniu Robét przywrécony do stanu wymaganego przez gestora
terenu.

1.4.7. Ochrona srodowiska w czasie trwania Robét
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
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dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a takze przestrzega¢ postanowienh wszelkich decyzji
administracyjnych, zezwolen i pozwolehn zwigzanych z ochrong srodowiska, w tym dotyczacych
gospodarowania odpadami i emisjami do srodowiska, skierowanych do Wykonawcy.

Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robét chroni¢ srodowisko na
Terenie Budowy, na terenach zapleczy budéw oraz na trasie transportu sprzetu i materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ograniczy¢ szkody i
ucigzliwosci dla ludzi, stuzb miejskich i ratowniczych wynikajgce z zastosowanych metod
prowadzenia robot a w szczegolnosci:

a) nie przekracza¢ dopuszczalnych norm emisji do powietrza pytow i gazéw,

b) prowadzi¢ wiasciwg gospodarke odpadami,

c) nie przekracza¢ dopuszczalnych norm hatasu,

d) nie zanieczyszcza¢ powierzchni ziemi ani wod powierzchniowych i podziemnych

emisjami substancji, w szczegdlnosci substancji niebezpiecznych, w tym odpadami,
e) nie zmienia¢ stosunkéw wodnych w sposob niezgodny z przepisami prawa,
f) przestrzega¢ warunkow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Stosujgc sie do ww. wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem powierzchni ziemi, wod powierzchniowych i
podziemnych emisjami substancji, w szczegolnosci substancji niebezpiecznych,
w tym odpadami,

— zmiang stosunkéw wodnych w sposdb niezgodny z przepisami prawa,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— niewtasdciwg gospodarkg odpadami,

— nadmierng emisjg hatasu,

— mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg skfadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca bedzie odpowiadat za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstate w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do robot w obiektach zamknietych Wykonawca jest zobowigzany do ich
przewentylowania w celu usuniecia nagromadzonych w nich gazéw fermentacyjnych.
1.4.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
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dopuszcza sie uzycia materiatow szkodliwych dla srodowiska i przekraczajgcych dopuszczalne
stezenia. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke organizacyjng, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robo6t ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe.

1.4.10. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
publicznej lub prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji nad i podziemnych, takich jak przewody, kable itp. oraz
uzyska od wtascicieli lub gestorow tych urzgdzen zgode na wykonywanie prac w ich rejonie.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalaciji i
urzgdzen w trakcie trwania robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w Programie Robdt niezbedng rezerwe czasowg na
wykonanie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych i nadziemnych na terenie Budowy,
powiadomié¢ Inzyniera oraz uzytkownikow tych urzgdzen o zamiarze prowadzenia robot.

O fakcie uszkodzenia tych urzgdzen Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu
i Zamawiajgcego oraz zainteresowane strony i bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Rob6t, lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi i odtworzy uszkodzong wtasnosc¢. Stan uszkodzonej
lub naprawionej wkasnos$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca powiadomi wszystkich gestorow urzgdzen i instalacji podziemnych i nadziemnych
0 zamiarze przystgpienia do robot oraz, gdy bedzie to konieczne, bedzie koordynowat realizacje
robét na odcinkach, gdzie gestorzy instalacji bedg prowadzili swoje roboty budowlane.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
uzytkownikéw terenéw przylegtych do Terenu Budowy. Wykonawca podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sagsiadujgcych z Terenem
Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkdd.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia spowodowane swojg dziatalnoscig.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez siebie dziatania, uszkodzenia
urzgdzen na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. Kazde uszkodzenie zostanie usuniete na
koszt Wykonawcy.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnoséci dla mieszkancéw.

W przypadku koniecznosci korzystania przez Wykonawce z nieruchomosci sgsiadujgcych z
Terenem Budowy, Wykonawca zawrze odpowiednie umowy z wiascicielami nieruchomosci. Koszty
z tytutu korzystania z takich nieruchomosci bedzie ponosit Wykonawca.
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1.4.11. Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem pojazdow
zwigzanym z wykonywaniem Robo6t i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na
wiasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ odpowiednich krajowych i lokalnych regulaminéw, praw i wskazan
oraz norm i przepisdéw o transporcie po drogach publicznych i bedzie stosowac sie do ustawowych
obcigzen na os przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu budowy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymogi dotyczgce przepiséow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na o$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu i nie zaakceptowane przez Inzyniera na
jego polecenia bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca na wtasny koszt bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Terenu
Budowy, po ktérym beda sie poruszaty jego pojazdy.

1.4.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenhstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenhstwa okreslonych powyzej beda
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.4.13. Ochrona Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie Roboét i za wszelkie materiaty i sprzet
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia zgodnie
z warunkami Kontraktu.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone mienia Zamawiajgcego
przekazanego razem z terenem budowy. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas do momentu zakonczenia
Kontraktu.

Inzynier moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
w tym przypadku na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w
24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do przejecia Robét Wykonawca odpowiada za wiasciwe
utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi i
odtworzy na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub
prowadzenia pomiarow Inzynierowi lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w
czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.
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Wykonawca zapewni staly dostep Inzynierowi do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz
niezwtocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.4.14. Gospodarka odpadami

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadéw lub zbednych materiatéw.
Wykonawca usunie wszelkie odpady i $mieci z terenu budowy i zagospodaruje je w miejscach do
tego celi przeznaczonych, posiadajgcych stosowne zezwolenia.

Podczas prowadzenia robot nalezy selekcjonowaé powstajgce odpady. Zgodnie z obowigzujaca
w Polsce Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz.21 z pdzniejszymi
zmianami) Wykonawca robét jest wytwoércg odpadow i to Wykonawca odpowiada za prawidtowe
gospodarowanie odpadami. Poprzez ,gospodarowanie odpadami” rozumie sie zbieranie, transport,
odzysk i unieszkodliwianie odpadow, w tym réwniez nadzor nad tymi dziataniami.

Materiaty odpadowe, ktére nie zawierajg substancji szkodliwych, powinny by¢ przetransportowane
na skfadowisko odpadow. Odpady zawierajgce odpady szkodliwe, winny byé przetransportowane
na sktadowisko odpadéw, ktére posiada odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie odpadow tego
typu. Transport odpaddéw zawierajgcych substancje szkodliwe winien by¢ przeprowadzony przez
firme, ktéra posiada odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie wszelkich odpadéw powinno byé
zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawnymi.

Wszelkie koszty wywozu i zagospodarowania odpaddéw w trakcie trwania kontraktu zostang
poniesione przez Wykonawce.

1.4.15. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb sg
zwigzane z realizacjg Robot lub mogg wplywaé na Roboty i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robdét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

Jezeli niedotrzymanie tych wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

1.4.16. Wykopaliska archeologiczne

Roboty ziemne zlokalizowane w strefach ochrony archeologicznej wykazanych w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego badz w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, zgodnie z warunkami
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow.

Wykonawca zapewni i optaci nadzér konserwatorski i archeologiczny nad robotami ziemnymi (w tym
badania sondazowe).

O wszelkich wykopaliskach, znalezionych monetach, przedmiotach wartosciowych lub starozytnych,
konstrukcjach i innych przedmiotach interesujgcych z punktu widzenia geologicznego Ilub
archeologicznego, znalezionych na Terenie Budowy, Wykonawca powiadomi Inzyniera oraz
wiasciwe urzedy administracji publicznej, w tym Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw, i postgpi
zgodnie z wytycznymi tych urzedow. Powiadomienie takie Wykonawca przesle do wiadomosci
Inzyniera Kontraktu.
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Wszelkie Roboty zwigzane z prowadzeniem prac archeologicznych Wykonawca uwzgledni w Cenie
Kontraktowe;.

1.4.17. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy dla swoich potrzeb. Dla zasilania obiektéw zaplecza m.
in. w wode, energie elektryczng i na odprowadzenie sciekdow Wykonawca wystgpi z wnioskami o
pozwolenie i okreslenie warunkéw podigczenia do wilasciwych zarzadcéw sieci. Wykonawca
zobowigzany jest ogrodzi¢ teren zaplecza budowy.

Wykonawca obejmie ubezpieczeniem zaplecze i biuro zaplecza, a takze zabezpieczy je przed
wtamaniami i pozarami. Wszystkie pomieszczenia biurowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w
nalezytej czystoéci i sprawnosci przez okres uzytkowania.

Po zakonczeniu Robot Wykonawca zlikwiduje swoje zaplecze i uporzadkuje teren przywracajgc go
do stanu pierwotnego.

Koszt organizacji, eksploatacji i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca.

1.5. Dziatania informacyjne i promocyjne

Dziatania informacyjne i promocyjne majg na celu informowanie opinii publicznej, uczestnikow oraz
odbiorcéw rezultatéw projektu:

— otym, ze dane przedsiewziecie byto mozliwe do zrealizowania miedzy innymi dzieki pomocy

ze strony Unii Europejskiej,

— natemat celéw i korzysci wynikajgcych z realizacji przedsiewziecia.
Wszystkie dokumenty zwigzane z realizacjg projektu podawane do wiadomosci publicznej oraz
dokumenty i materiaty dla oséb i podmiotéw uczestniczgcych w projekcie nalezy oznaczac znakiem
Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich.
Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscu zatwierdzonym przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérej tres¢ bedzie zawierata informacje wymagane przez Ustawe Prawo
Budowlane.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot. Koszt wykonania i utrzymania tablic informacyjnych oraz koszty zwigzane z
dzierzawg miejsca ustawienia tablic w trakcie realizacji Robot ponosi Wykonawca.
Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami art.45 ust.4 i 5 ustawy Prawo Budowlane beda
podawaty podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez
Inzyniera Kontraktu.
Wszystkie niezbedne informacje oraz znaki Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej sg dostepne
na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja oraz na stronach internetowych programow
np. www.pois.gov.pl
Przy tworzeniu grafik nalezy stosowac¢ zasady z Ksiegi identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze
Europejskie i znakéw programoéw polityki spojnosci na lata 2014-2020.

2, MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ nowe i oznakowane, muszg posiadaé
dokumenty dopuszczajgce do obrotu w krajach UE zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu deklarowania wtasciwo$ci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym
B (Dz.U.16.1966) lub Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
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budowlanych. Ponadto dla budowy wodociggu wraz armaturg wymaga sie atestu PZH.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatoéw i urzagdzen zgodnych z
wymaganiami Zamawiajgcego.

21. Jakos¢ materiatéw

W przypadku braku odmiennych postanowieh lub zatwierdzen Inzyniera Kontraktu wszelkie
materialy uzywane do robét powinny by¢ najlepszej jakosci, odpowiednich rodzajéw i bedg zgodne
z Programem funkcjonalno-uzytkowym. Oferta wykonawcy musi w petni uwzglednia¢ wymagania
zawarte w PFU, ktére na etapie projektowania i w realizacji muszg by¢ w petni uwzglednione.
Pominiecie w Programie funkcjonalno-uzytkowym dowolnego materiatu niezbednego do ukonczenia
robét nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za dostarczenie Robdét najlepszej jakosci, ktore
zostang zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji kontraktu muszg by¢ bezpieczne (posiadaé certyfikat
bezpieczenstwa) — o ile dotyczy, nie mogg mie¢ negatywnego wptywu na srodowisko, ani emitowac
promieniowania wyzszego od dopuszczalnego.

2.2. Zrédta dostaw materiatéw i urzadzen

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw oraz odpowiednie sSwiadectwa badan laboratoryjnych i
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie przez Inzyniera materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z tego Zzrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatbw w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania Zamawiajgcego.

Przed dokonaniem jakichkolwiek zamowien na materiaty, ktére majg by¢é wigczone do robdt,
Wykonawca przedtozy Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia wniosek zawierajgcy nazwy
dostawcow i producentdw oraz pochodzenie, specyfikacje producenta, jako$¢, wage, wytrzymatosc,
opis, itd. w zakresie dotyczagcym materiatéw lub zakfadu produkcyjnego.

Wykonawca przedtozy kopie kazdego zamowienia i kopia ta zostanie zachowana przez Inzyniera
Kontraktu. Zadne materiaty nie zostang zaméwione lub uzyskane z innych firm niz te, ktore zostaty
uprzednio zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu w formie pisemne;j.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatéw i urzadzen
Wytwornie materiatdw i urzgdzenia mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych. Prébki materiatbw moga by¢ pobierane
przez Inzyniera w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce
warunki:

— Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materiatdéw i urzgdzenia w czasie prowadzenia inspekciji,
— Inzynier bedzie miat zapewniony dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
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gdzie odbywa sie produkcja materiatdw i urzadzen przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4. Materialy i urzadzenia nie odpowiadajagce wymaganiom Zamawiajacego

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom kontraktu zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty i urzgdzenia,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Laboratorium

Wszelkie probki, w miare wymagan, zostang przetestowane w laboratorium posiadajgcym
akredytacje na badania wymagane kontraktem, ktére zostanie zaproponowane przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg badan laboratoryjnych Wykonawca uwzgledni w cenie
kontraktowe;.

2.6. Dostawa i wykorzystanie materiatéw

W przypadku braku odmiennych wymagan, materiaty bedg uzywane lub instalowane zgodnie
z instrukcjami producenta.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za optacenie praw autorskich, cet lub podatkdw, jezeli bedg
wymagane, wynikajgcych z uzyskania materiatow, ktére majg by¢é wykorzystane do robot.
Zamawiajgcy nie dokona zadnej oddzielnej wyptaty z tytutu praw autorskich za materiaty, ktére majag
by¢ wykorzystane do realizacji robét.

Wykonawca, w przypadku takiego wymagania, przedtozy Inzynierowi Kontraktu kopie zaméwien na
materiaty, ktére majg by¢ wykorzystane do robot.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za ocene ilosci materiatdéw, ktére majg by¢é zaméwione.

Wszelkie materiaty lub produkty, ktére mogg ulec uszkodzeniu, powinny byé dostarczone
w oryginalnym opakowaniu, pojemnikach itp., zaopatrzonych w nazwe producenta i znak towarowy.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzgdzenia do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc
i wtasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Materiaty uszkodzone przed lub w czasie ich montowania zostang usuniete, naprawione lub
wymienione przez Wykonawce na jego koszt.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw do wbudowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien
odpowiada¢ wskazaniom zawartym w programie robdt zaakceptowanym przez Inzyniera. W
przypadku braku takich ustalen sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
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okreslonymi w Programie funkcjonalno-uzytkowym i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet uzywany przez wykonawce do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli zajdzie koniecznos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

Sprzet zaakceptowany przez Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i
warunkéw wyszczegolnionych w Kontrakcie, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robdt.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych i przeznaczonych do
wbudowania materiatow.

Wszystkie srodki transportu muszg spetnia¢ wymogi kodeksu drogowego oraz by¢ odpowiednio
oznakowane.

Liczba srodkow transportu winna by¢ tak dobrana, zeby zapewni¢ ciggtos¢ prowadzenia robot
montazowych zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU oraz wskazaniami Inzyniera i muszg by¢
przez niego zaakceptowane.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera Kontraktu bedg
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca na wiasny koszt bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Programem
funkcjonalno-uzytkowym, Programem Rob6t, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej lub przekazanymi w formie pisemnej przez Inzyniera Kontraktu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce przy wytyczeniu i
wyznaczaniu Roboét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inzynier Kontraktu, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Programie funkcjonalno-uzytkowym, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot,
tolerancje parametrow zastosowanych materiatéw wystepujgcych przy produkcji i przy badaniach,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca uzyska wymagane zgodnie z prawem polskim decyzje administracyjne niezbedne dla
prowadzenia Robdt.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek elementu czy tez dokumentu przez Inzyniera nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

Wigczenia ukohczonych odcinkdw wodociggu i kanalizacji dokonywa¢ bedzie Wykonawca pod
nadzorem Inzyniera Kontraktu i stuzb eksploatacyjnych Zamawiajgcego.

Wykonawca z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem poinformuje pisemnie Inzyniera Kontraktu
i Zamawiajgcego o planowanym wigczeniu.

Techniki realizacji robot, oraz procedury odbioru robot winny spetniac wymagania wszystkich
jednostek uzgadniajgcych projekty budowlane.

Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robot
mozliwie najmniej gtosnych maszyn. Moty pneumatyczne winny byé wyposazone w ttumiki. W
normalnych warunkach maszyn nie nalezy uzywaé¢ w nocy, ani w dni swigteczne, z wyjgtkiem pomp
odwadniajgcych wykopy, ktére powinny by¢ jak najmniej ucigzliwe dla otoczenia.

Konieczne jest prowadzenie Robo6t w taki sposob, aby nie wptywaly na zadne prace prowadzone
w sgsiedztwie. Kazda szkoda powinna zostaé naprawiona.

Jezeli nie zostanie wydane przez odpowiednie wtadze pisemne zezwolenie na wycinke lub
przyciecie, to wszystkie drzewa i krzewy powinny by¢ zachowane i chronione za pomocg
ogrodzenia.

W przypadku gdy budynek, powierzchnia terenu, zywoptot, mur, ogrodzenie, lub inny istniejgcy
element zostang naruszone lub uszkodzone, winny by¢ w sposob trwaty przywrécone do stanu
pierwotnego, z wykorzystaniem w tym celu materiatdw o zblizonych i nie gorszych parametrach niz
materiaty, ktore pozostaty w czesci niezniszczone;j.

Gdy zachodzi taka koniecznos¢, dokfadne usytuowanie rurociggéw, witazéw i komér winno by¢
uzgodnione z Inzynierem, po wykonaniu wykopdw probnych, majgcych na celu zlokalizowanie
istniejgcych instalaciji i innych elementéw podziemnych.

5.2. Kolejnos¢ wykonywania Robot
Wykonawca bedzie prowadzi¢ Roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera Programem Robot.

Po wykonaniu obiektéw objetych zaméwieniem kolejnym etapem bedzie przeprowadzenie Préb
Koncowych zgodnie z pkt. 8 Cz. | - OPZ.
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Po osiggnieciu zatozonych parametrow i przyjeciu wynikobw Prob, Wykonawca winien zgtosi¢
zakonczenie robét i uzyska¢ potwierdzenie zgltoszenia badz decyzje na uzytkowanie dla
poszczegoblnych obiektéw.

Spetnienie w/w warunkéw uprawnia Wykonawce do wystgpienia do Inzyniera z wnioskiem o
Wydanie Swiadectwa Przejecia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany kolejnosci prac ujetych w Programie Robat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robé6t. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie
i przedstawienie w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych, do akceptacji Inzyniera,
programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robdét, ktéry powinien prezentowac¢ zamierzony sposob
wykonywania Robdt objetych Kontraktem.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawiera¢ m.in.:
— plan uprawnien i odpowiedzialnosci,
— organizacje wykonania Robot, harmonogramy prowadzenia Robat,
— szczegodtowe procedury i instrukcje konieczne do zapewnienia spetnienia norm jakosci dla
wszystkich prac na Terenie Budowy i poza nim,
— plan kontroli i badan,

— sposob koordynowania systemu zapewnienia/kontroli jakosci Wykonawcy z podobnymi
systemami podwykonawcéw i dostawcow.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za pelng kontrole jakosci Robét i materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inzynier moze 2Zzada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie
funkcjonalno-uzytkowym i dokumentacji projektowej.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wykonawca udostepni na kazde zyczenie Inzyniera wszystkie wyniki wewnetrznej kontroli jakosci.
Wszelkie niezgodnosci z przepisami powinny byC zgtaszane Inzynierowi wraz z propozycjami
rozwigzania problemu. Wykonawca zobowigzany jest wspoétpracowaé w zakresie wszystkich kontroli
prowadzonych lub organizowanych przez Inzyniera.

Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
urzgdzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie

29



*

- . *
Fundusze r Unia Europejska T
Europejskie I Fundusz Spéjnosci R
Infrastruktura i Srodowisko . v ol
»Modernizacja i przebudowa oczyszczalni sciekéw wraz z budowq i modernizacjq sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Aglomeracji Znin”

badanych materiatdw i dopusci je do uzycia wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Miesieczne sprawozdania dotyczgce jakosci winny by¢ przekazywane do zatwierdzenia Inzyniera w
terminie ustalonym z Inzynierem.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Wykonawca opracuje program pobierania prébek do zatwierdzenia przez Inzyniera. Inzynier bedzie
miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania wymaganego w Programie funkcjonalno-uzytkowym,
stosowac nalezy polskie wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania wszystkich materiatéw u zrédta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami Programu funkcjonalno-uzytkowego na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium akredytowanym przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i Robét z Programem funkcjonalno-uzytkowym. W takim przypadku catkowite koszty
badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier Kontraktu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére odpowiadajg wymaganiom
okreslonym w pkt. 2 Cz. | — OPZ - Ocene i weryfikacje statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu,
Krajowa deklaracjg wtasciwosci uzytkowych i znak budowlany.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy oznacza urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzenh i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Roboét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2002r. nr 108 poz. 953) wraz z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042 i Dz.
U. 2015 poz. 1775).

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco
i bedg dotyczyC przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczne;j
i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw. Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

— przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
kazdego opdznienia,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzgdzenia wstrzymania Robot przez Inzyniera, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentagji
projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
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— dane dotyczgce sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robdt,
— dane dotyczgce jakosci materiatébw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Wszystkie decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie do tresci wpisu.

Raporty ukazujgce postep prac

Wykonawca powinien przygotowywaé sprawozdania miesieczne obejmujgce:

(a) opis zakresu i charakteru prac wykonanych w ciggu miesigca,

(b) szczegoty dotyczace wszelkich problemoéw zwigzanych z wykonywaniem prac wraz
z dokumentacjg uzasadniajgca (jezeli dotyczy),

(c) zbiorcze zestawienie ilosci wykonanych elementéw Robdt,

(d) dokumenty dotyczgce przetestowanych materiatow, urzgdzeh wraz z kopiami wynikow
testow (jezeli dotyczy),

(e) wykresy ilustrujgce osiggniety postep w poréwnaniu do Programu,

(f) barwne fotografie ukazujgce postep prac i zakonczone elementy prowadzonych prac;
nalezy przedstawi¢ dwa zestawy odbitek o minimalnych rozmiarach 100 x 150 mm,

(g) wykresy ilustrujgce stan finansowy Robo6t wraz z warto$cig prac zakonczonych,
potwierdzonych oraz otrzymanych pieniedzy,

(h) szczegodtowy program prac do wykonania w kolejnym miesigcu oraz ogoine omowienie
robot na nadchodzace trzy miesigce.

Dokumenty kontroli jakosci

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami Zamawiajgcego, orzeczenia o
jakoéci materiatéw i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione;j
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera Kontraktu.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie iloSciowe faktycznego postepu Robodt
wykonywanych dla potrzeb sporzgdzania raportéw ukazujgcych postep prac.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w/w punktach nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenia na realizacje zadania budowlanego (pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia),
b) protokét przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
c) dokumentacje projektowa,
d) protokoty przegladu technicznego,
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e) protokoty prob szczelnosci,

f) protokoty przejecia do czasowego uzytkowania,

g) protokoty odbioru Robdt,

h) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy,

i) inwentaryzacje geodezyjng wykonanych obiektéw,

j) program Préb Koncowych,

k) instrukcje eksploatacji i konserwaciji dla obiektéw i urzgdzen,

[) protokoty z przeprowadzonych szkolen personelu Zamawiajgcego,

m) protokoty z narad i polecenia Inzyniera,

n) korespondencje na budowie.

Formaty dokumentéw

Dokumenty przygotowane przez Wykonawce nalezy wykona¢ w nastepujgcych formatach:

— czesc opisowa w MICROSOFT OFFICE WORD

— czesc graficzna w AUTOCAD

— harmonogramy w MICROSOFT PROJECT

— zestawienia w MICROSOFT OFFICE EXCEL
Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi do zatwierdzenia wzory formularzy potrzebnych do
prowadzenia dokumentéw budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie  Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Dla zadania nie jest wymagane prowadzenie ciggtego obmiaru robét dla potrzeb rozliczeh. Elementy
robot bedg rozliczane wg pozycji w Wykazie Cen.

W ksiedze obmiaru bedzie rejestrowany postep Robét dla potrzeb sporzadzania raportow.

8. PROBY KONCOWE

8.1. Wstep
Préby Koncowe bedg w kolejnosci obejmowaty:

1) préby przedodbiorowe,

2) préby odbiorowe

3) proby eksploatacyjne
Wykonawca winien zapewniC catg robocizne, materiaty, ustugi i dobra wymagane do wydania
Swiadectwa Przejecia. Koszty poboru préb i analiz niezbednych do realizacji Kontraktu lub
wymaganych osobno przez Inzyniera w ramach Préb Koncowych i przed wydaniem Swiadectwa
Przejecia ponoszone bedg przez Wykonawce.
Wykonawca winien przedstawi¢ program Préb Koncowych w tym Préb Kohcowych dla
przepompowni (wraz z harmonogramem rozruchu) do zatwierdzenia Inzynierowi. Wszystkie badania

33



*

- . *
Fundusze r Unia Europejska T
Europejskie I Fundusz Spéjnosci R
Infrastruktura i Srodowisko . v ol
»Modernizacja i przebudowa oczyszczalni sciekéw wraz z budowq i modernizacjq sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Aglomeracji Znin”

i préby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym Programem Rob6t.

Przed rozpoczeciem Préb, Inzynier zorganizuje kontrole w celu stwierdzenia zgodnosci Robét z
projektami i innymi dokumentami Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy zadnych
obowigzkow i odpowiedzialnosci okreslonych w Kontrakcie.

8.2. Préby przedodbiorowe

Préby przedodbiorowe obejmg procedury badan materiatéw, przeglady elementéw i urzgdzen oraz
préby funkcjonalne ,suche” dla wykazania, ze kazdy obiekt moze by¢ poddany prébom odbiorowym.

8.3. Préby odbiorowe

Badania i préby odbiorowe powinny by¢ wykonane przez Wykonawce przed wprowadzeniem
do obiektéw cieczy technologicznych w celu sprawdzenia prawidlowosci wykonania
i bezpieczenstwa oraz gotowosci obiektu do eksploatacii.

Badania powinny obejmowac zaréwno rurociggi, elementy kubaturowe (studzienki, komory, zbiorniki
przepompowni itp.) jak i ich wyposazenie w postaci urzadzen, armatury, instalacji technologicznej
oraz wyposazenia elektrycznego i sterowania.

Na okres przeprowadzania prob Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie materiaty w tym réwniez
wode.

Koszty za zuzyta, do kazdej préby, wode i energie elektryczng ponosi Wykonawca.

Wykonawca winien powiadomi¢ Inzyniera o zamiarze rozpoczecia Préb 48 godz. przed ich
planowanym rozpoczeciem.

8.4. Préby eksploatacyjne

Dla kazdego obiektu nalezy przeprowadzi¢ Préby eksploatacyjne w celu sprawdzenia poprawnosci
dziatania catego uktadu cisnieniowego, grawitacyjnego, badz grawitacyjno-ttocznego wchodzgcego
w zakres Robot.

Préby nalezy prowadzi¢ do czasu osiggniecia nastepujacych celéw:

— wszystkie obiekty i urzadzenia sg wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,
zatozeniami projektowymi i ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi w trakcie procesu
inwestycyjnego oraz DTR urzadzen,

— spetnione sg wszystkie wymogi prawne i formalne zwigzane z tg fazg inwestyciji.

8.5.  Wyniki Préb

Wyniki Prob beda zestawione i ocenione przez Wykonawce, ktéry przygotuje szczegoétowy raport
oraz inne dokumenty powykonawcze (sprawozdanie z prob koncowych, instrukcje obstugi i
konserwacji Robot) i przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia.

8.6. Konsekwencje nie spetnienia wymagan

Jesli wyniki ktérejs z prob nie bedg spetniaé wymagan Zamawiajgcego okreslonych w Programie
funkcjonalno-uzytkowym. Wykonawca powinien, pod warunkiem uzyskania zgody Inzyniera,
wykonac¢ odpowiednie poprawki i powtorzyé prébe do uzyskania akceptacji Inzyniera.

9. PRZEJECIE ROBOT

9.1. Swiadectwo Przejecia
Roboty zanikajgce podlegajg kontroli, niezbednym prébom, przegladom kamerg TV i muszg byé¢
zatwierdzane przez Inzyniera Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonawca moze ztozy¢ do Inzyniera wniosek o wystawienie Swiadectwa Przejecia nie wczeéniej
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niz 14 dni przed tym, kiedy Roboty bedg jego zdaniem ukonczone i gotowe do Przejecia.

Inzynier Kontraktu wystawia Swiadectwo Przejecia dla catosci robét po spetnieniu przez Wykonawce
nastepujgcych warunkow:

a) zakonczenia Robot,

b) przeprowadzenia préb koncowych i osiggniecia zatozonych parametréow

c¢) dostarczenia catosci dokumentéw zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego

d) zawiadomienia o zakonczeniu budowy wiasciwego organu nadzoru budowlanego i

uzyskania potwierdzenia przyjecia zgtoszenia/decyzji na uzytkowanie tam, gdzie bedag
wymagane,

e) uzyskania i przediozenie Swiadectw Przejecia Odcinkow.

9.2. Dokumenty do Przejecia Robét i Odcinkéw
Do Przejecia Robdét i Odcinkow Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumentacje
odbiorowg zawierajgcg nastepujgce dokumenty:

dokumentacje powykonawczg (dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami),
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w wersji papierowej z naniesionymi:
Srednicami kanatow, trasg kanatdéw, charakterystycznymi rzednymi wszystkich
wybudowanych obiektéw (teren, dno, wloty, przepady itd.) oraz dodatkowo w wersji
elektronicznej ze wspdtrzednymi geograficznymi wszystkich studni/komor,

sprawozdanie techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera Kontraktu,

Dziennik Budowy,

wyniki badan kontrolnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

zatwierdzone wyniki Prob,

instrukcje obstugi i konserwaciji dla poszczegolnych obiektow oraz urzadzen,
dokumentacje z przegladu kamerg telewizyjna,

protokot techniczny z przegladu kanatu,

protokot z badan zageszczenia gruntu,

protokoty przejecia do czasowego uzytkowania (jezeli bedzie),

protokoty odbioru Robdt,

protokot odbioru Robét przez zarzadce drogi lub odpowiedniego zarzadce terenu, na
ktérym prowadzone byty prace lub przez ktéry prowadzony byt transport na cele budowy,
o$wiadczenie kierownika budowy;,

zatwierdzone sprawozdania z rozruchu przepompowni sciekéw,

,Karta klasyfikacji pomieszczen, stref i przestrzeni zagrozonych wybuchem”,

dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie zakonczenia robét/decyzja na uzytkowanie,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych robdét,
uwagi dotyczgce realizacji robdt,

wykaz przeprowadzonych préb,

date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Dokumentacje odbiorowg nalezy wykonac¢ w ilosci: w wersji papierowej — 3 egz. oraz w wers;ji
elektronicznej — (w formacie pdf), poza tym wersje elektroniczng inwentaryzacji geodezyjnej nalezy
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wykona¢ w formacie dgn, dwg lub dxf.

Wersje elektroniczne nalezy przekazac¢ na przenosnych nosnikach pamieci (usb) w ilosci 3 szt.
Dokumentacja w formie papierowej winna by¢ oprawiona w segregatory jednego koloru i opatrzona
zewnetrznym opisem:

— napis ,Dokumentacja powykonawcza”

— nazwa zaméwienia

— nazwa zadania

— nazwa miejscowosci, ulica

— rodzaj sieci

— numer egzemplarza

— logo WiK, UE

Wewnatrz segregatora nalezy umiesci¢ spis zawartosci oraz dokumenty w nastepujgcych grupach:
e opracowania projektowe
e dokumenty formalne (np. zgtoszenia, o$wiadczenia Wykonawcy, uzgodnienia)
o protokoty (np. préb, przegladéw, odbiorow )
e przeglady kamerg
¢ dokumentacje fotograficzng
e oceny i weryfikacje statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu, Krajowe deklaracje wtasciwosci
uzytkowych itp.

Dokumentacje odbiorowg nalezy przedtozy¢ Inzynierowi przed ztozeniem wniosku o wystawienie
Swiadectwa Przejecia.

Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu.

9.3. Protokét przejecia do czasowego uzytkowania
Zamawiajgcy w zaleznosci od potrzeb moze przejg¢ w czasowe uzytkowanie czes¢ Robot przed
wystawieniem przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia, wytgcznie na swoj wniosek

Przejecie takie nie bedzie uprawniato Wykonawcy do wystgpienia z wnioskiem o wydanie
Swiadectwa Przejecia dla tej czesci do czasu ukonczenia wszystkich Roboét.

Przejecie do czasowego uzytkowania przez Zamawiajgcego nastgpi na podstawie ,Protokotu
przejecia do czasowego uzytkowania” i nie bedzie zwalniato Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
sprawno$¢ wbudowanych urzgdzen i armatury.

Wykonawca przedstawi nastepujgce dokumenty zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu, ktére bedg
stanowity zatgczniki do protokotu (w zalezno$ci od obiektu):

— pozytywne wyniki badania szczelno$ci obiektow, powigzan sieciowych, kanatéw fgcznie ze
studniami,

— pozytywne wyniki przeglagdu kanatéw kamerg telewizyjng,

— szkice geodezyjne wykonanych sieci,

— szkic geodezyjny planu zagospodarowania,

— decyzja na uzytkowanie przepompowni,

— sprawozdanie z rozruchu obiektéw,

— inne wskazane przez Inzyniera.
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9.4. Zatwierdzenie robét

Zgodnie z Klauzulg 11.9 Warunkéw Kontraktowych, dokumentem zatwierdzajgcym roboty jest
Swiadectwo Wykonania podpisane przez Inzyniera Kontraktu i dostarczone Zamawiajgcemu
z kopig dla Wykonawcy, ustalajgce date, z ktérg Wykonawca wywigzat sie ze wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z Kontraktu.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1.Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, obejmujgca koszt wykonania Robét
oraz koszty ubezpieczeh i gwarancji okreslone w Wykazie Cen — Tabeli Cen Elementéow
Skonczonych.

Kwoty podane przez Wykonawce w Wykazie Cen — Tabeli Cen Elementow Skonhczonych sg
maksymalne i nieprzekraczalne.

Kwoty do zapfaty zostang okreslone:

— dlapoz. 1i2 Wykazu Cen — Tabeli Cen Elementéw Skonczonych (dotyczacych gwarancii
nalezytego wykonania oraz polis ubezpieczeniowych) po przedstawieniu dokumentéw
potwierdzajgcych poniesienie takiego kosztu (Wykonawca otrzyma jedynie zwrot kosztéw
faktycznie poniesionych i udokumentowanych z tym, ze kwota do zaptaty nie moze by¢
wyzsza niz przyjeta w poz. 112 Wykazu Cen — Tabeli Cen Elementéw Skoriczonych, a jezeli
bedzie nizsza, niz przyjeta w tych pozycjach to o tyle ulegnie zmniejszeniu Zatwierdzona
Kwota Kontraktowa),

— dla pozostatych pozycji Wykazu Cen — Tabeli Cen Elementéw Skonczonych na podstawie
aktualnego postepu robét uwzglednionych w Wystawionym Przejéciowym Swiadectwie
Ptatnosci (PSP) potwierdzonym przez Inzyniera Kontraktu.

10.2. Cena Robét
Cena Robot bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jego
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Programie funkcjonalno-uzytkowym, m.in.:

— koszty opracowania projektéw budowlanych, pozyskania wypiséw z rejestru gruntéw oraz
uzyskania uzgodnien i zatwierdzen,

— koszty opracowania projektéw wykonawczych,

—  koszty bezposrednie, w tym: koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozyciji
Wykazu Cen — Tabeli Cen Elementéw Skonczonych, obejmujgce ptace, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od ptac,

—  koszty materiatow podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji Wykazu Cen
— Tabeli Cen Elementéw Skohczonych, obejmujgce réwniez koszty dostarczenia materiatow
z miejsca ich zakupow bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania
na Terenie Budowy,

—  koszty wykorzystania wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej
pozycji cen, obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego
montazu i demontazu po zakonczeniu robot,

— koszty zwigzane z doprowadzeniem wody, energii i ciepta oraz odprowadzeniem $ciekdw,
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—  koszty uporzagdkowania terenu budowy po wykonaniu robot,
—  koszty ogdine budowy, w tym:
o koszty =zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego
i administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikoéw nie zaliczane
do ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych
i podatki od wynagrodzen,

e wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedtug Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

e koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi
kwalifikowanych jako $rodki nietrwate,

o koszty bezpieczeiAstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania roboét, koszty
odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkdw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

e Kkoszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

e Kkoszty zuzycia materiatow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

o koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

e optaty graniczne, cfa, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

o koszty zaplecza budowy,

e Kkoszty optat administracyjnych (wycinka drzew i krzewow itp.),

e Kkoszty badan archeologicznych i nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego,

e koszty zajecia pasa drogowego i innych terenow,

o koszty rozwigzania kolizji,

e koszty budowy drog i ogrodzen tymczasowych,

e koszty odtworzenia nawierzchni drogowych,

o koszt wykonania instrukcji eksploatacji i konserwaciji

o wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdolne koszty budowy, ktére moga wystepowaé
w zwigzku z wykonaniem rob6t budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz
przepisami technicznymi i prawnymi,

— 0godlne koszty prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej przez wykonawce,

— ryzyko obcigzajgce Wykonawce i kalkulowany przez niego zysk,

— wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci zwigzane z wykonaniem rob6t, odpowiedzialnoscig
materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajgcymi z tresci Programu
funkcjonalno-uzytkowego, dokumentacji projektowej, warunkdw umowy oraz przepiséw
dotyczgcych wykonywania robét budowlanych.

10.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczeh wymienionych w Warunkach Kontraktu, Klauzula 18 ponosi
Wykonawca. Koszty te bedg zwrocone przez Zamawiajgcego. Zwrot tych kosztow nastgpi po
przedstawieniu przez Wykonawce polis Zamawiajgcemu, zaakceptowaniu ich przez
Zamawiajgcego, udokumentowaniu kosztow i wystawieniu przez Inzyniera Kontraktu Przejsciowego
Swiadectwa Platnosci. Na okoliczno$é wysokosci kosztéw Wykonawca przediozy Inzynierowi
dokumenty potwierdzajgce poniesienie takiego kosztu, z tym zastrzezeniem, Ze tgcznie zwrot
kosztow nie moze przekroczyé kwoty okreslonej w Wykazie Cen — Tabeli Cen Elementow
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Skonczonych.

10.4. Koszty pozyskania zabezpieczen i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczen i wszelkich gwarancji wymaganych Kontraktem ponosi
Wykonawca. Koszty te bedg zwrdcone przez Zamawiajgcego. Zwrot tych kosztéw nastgpi po
przedstawieniu przez Wykonawce zabezpieczen lub gwarancji Zamawiajgcemu, zaakceptowaniu
ich przez Zamawiajgcego, udokumentowaniu kosztéw i wystawieniu przez Inzyniera Kontraktu
Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci. Na okoliczno$é¢ wysokosci kosztéow Wykonawca przedtozy
Inzynierowi dokumenty potwierdzajgce poniesienie takiego kosztu, z tym zastrzeZzeniem, ze tgcznie
zwrot kosztéw nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej w Wykazie Cen — Tabeli Cen Elementow
Skonczonych.
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Cz. 1l - 01 PRACE PROJEKTOWE

1.

WSTEP

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie dotyczg wymagan w stosunku do przedmiotu zaméwienia,
jakie powinien uwzgledni¢ Wykonawca na etapie projektowania.

Ponizsze wymagania powinny postuzy¢ do opracowania projektow budowlanych i wykonawczych
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z urzgdzeniami i instalacjami niezbednymi do ich
prawidtowego funkcjonowania.

1.1.

Okreslenia podstawowe

Uzyte Programie funkcjonalno-uzytkowym wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujgco:

1.2

Teren Budowy — teren realizacji obiektow przewidzianych niniejszym kontraktem;

Kanal sanitarny — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
Sciekéw sanitarnych;

Przepompownia $ciekow jest to kompletne urzgdzenie zbiornikowo-ttoczne do transportu
Sciekow wyposazone w instalacje i armature hydrauliczng oraz system sterowania ich praca.
Tlocznia jest to urzadzenie do podnoszenia $ciekdédw na wyzszy poziom, charakteryzujgce
sie separacjg zawiesin wleczonych — skratek a nastepnie ich przettoczenie, w strumieniu
Sciekow, do przewodu ttocznego

Komora czerpalna (zbiornik): zbiornik zelbetowy, betonowy albo polimerobetonowy, do
ktérego doptywajg Scieki przed ich wypompowaniem, w ktorym znajdujg sie pompy
zatapialne, instalacje i urzgdzenia techniczne.

Komora/Studzienka kanalizacyjna — obiekt budowlany umozliwiajgcy dostep do kanatu
w celu jego kontroli, konserwacji lub remontu;

Zasilanie elektryczne przepompowni — wewnetrzna i zewnetrzna sie¢ elektryczna wraz
Z urzgdzeniami pomiarowymi;

Przewodd ttoczny — przewdd cisnieniowy umozliwiajgcy transport $ciekow w dowolnym
kierunku;

Studzienka odpowietrzajgca — obiekt budowlany na przewodzie ttocznym wyposazony w
zawor do usuwania powietrza z przewodu;

Studzienka odwodnieniowa — obiekt budowlany umozliwiajgcy oprdznienie odcinka
przewodu ttocznego;

Studzienka/komora rozprezna (wytlumienia) — obiekt budowlany stanowigcy element
przewodu tlocznego stuzacy do wyttumienia energii kinetycznej $ciekow przed ich
wprowadzeniem do kanalizacji grawitacyjne;.

Droga tymczasowa — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu;

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Ogélne wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac projektowych, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
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Projekty powinny:
a) spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa,
b) zapewnic¢ ciggtosc pracy istniejgcych przewodow,
c) zapewnia¢ niezawodnos¢ dziatania obiektéw i instalacii,
d) ograniczaé¢ koszty eksploatacyjne,
e) zapewnic tatwy i bezpieczny dostep do wszystkich elementow obiektow i instalacji w celach
utrzymania i konserwagiji.

1.3 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Wenecja
Srednice kanatéw grawitacyjnych i przewodéw tlocznych nalezy dobraé na podstawie obliczen
hydraulicznych w obecnym i planowanym zagospodarowaniu terenu.

Kanaly grawitacyjne i przewody ttoczne nalezy lokalizowa¢ w pasach drogowych stanowigcych
wiasno$¢ gminy Znin. Dopuszcza sie tam, gdzie jest to konieczne, lokalizowanie kanatow i obiektow
poza pasami drogowymi. Przepompownie $ciekéw/ttocznie nalezy zlokalizowaé na terenach
stanowigcych wtasnos¢ Gminy.

Srednice rurociggéw ttocznych nalezy zaprojektowaé tak, aby zapewnié optymalng prace pomp.
Predko$¢ przeptywu w rurociggach ttocznych nalezy przyja¢ pomiedzy 1,0 m/s a 1,5 m/s.

Trasy przewodéw nalezy projektowa¢ uwzgledniajgc istniejgce uzbrojenie terenu. Przejscia kanatow
przez drogi nalezy projektowac pod kgtem prostym lub zblizonym do prostego.

Nalezy zachowac minimalne odlegtosci od przewoddéw kanalizacyjnych
do obiektéw budowlanych i podziemnego uzbrojenia terenu w drogach istniejgcych i projektowanych
zgodnie obowigzujgcymi przepisami i opinig ZUDP oraz z:
o _Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania
techniczne COBRTIINSTAL - zeszyt 9,

Odlegtosci projektowanych przewodoéw od obiektéw budowlanych nalezy dostosowaé, tak by
nie naruszyc ich statecznosci.

Z uwagi na przemarzanie gruntu oraz naprezenia gruntu wystepujace pod jezdniami przykrycie
ziemig przewoddw kanalizacyjnych grawitacyjnych i ttocznych powinno wynosi¢ min. 1,20 m.

Przy przykryciu mniejszym niz 1,20 m nalezy stosowac ocieplenie i zabezpieczenie przewodow
przed obcigzeniem dynamicznym (dla przewoddw lokalizowanych w jezdniach).

W przypadku przykrycia mniejszego niz 1,2 m i powyzej 6,0 m oraz w przypadku wystgpienia
niekorzystnych warunkoéw gruntowo-wodnych i terenowych, wymagane jest przeprowadzenie
obliczen obcigzen statycznych i dynamicznych (obcigzenie ruchem kotowym), potwierdzajgcych
dobdr typu materiatu z jakiego projektowany jest kanat, studzienki i inne elementy oraz
przedstawienie sposobu posadowienia projektowanych przewodow.

Skrzyzowania projektowanych przewodéw z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem oraz
przeszkodami terenowymi nalezy projektowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i uwagami
ZUDP. Skrzyzowania w planie powinny by¢ wykonane pod katem 60-90°. Przejscia kanatow przez
przeszkody, trasy i wezty komunikacyjne, cieki wodne nalezy rozwigza¢ w uzgodnieniu z ich
wiascicielami.
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1.3.1 Uzbrojenie przewodéw cisnieniowych
Zastosowana armatura powinna by¢ klasyfikowana wedtug cisnienia znamionowego (maksymalne
cisnienie robocze w temperaturze 20°C), wyrazonego w barach.

Jezeli nie zaznaczono inaczej, cata armatura powinna sie otwiera¢ w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazéwek zegara za pomocg napedu recznego lub automatycznego. Maksymalna sita przytozona
do obwodu kota recznego, potrzebna do otwarcia zaworu przy maksymalnym cisnieniu
niezrownowazonym, nie moze przekracza¢ 250 N. Jezeli nie zaznaczono lub nie ustalono inaczej,
wszystkie kota reczne powinny by¢ wykonane z metalu i posiada¢ odlane napisy okreslajgce
Lotwarty” i ,zamkniety” oraz strzatki okreslajgce kierunek obrotu.

Jesli ustalono ,obstuge za pomocg klucza”, wowczas dany zawor lub zastawka powinna posiadac
odpowiednie jarzmo z kwadratowg zeliwng nasadkg standardowej wielkosci, przymocowang klinem
do trzonu zaworu. Klucze powinny by¢ ocynkowane i wystarczajgco mocne, aby bez odksztatcen
wytrzymac wszystkie obcigzenia robocze.

Cala zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach otoczenia, a kazda ich
cze$¢ wykonana z materiatu nieodpornego na korozje musi by¢ odpowiednio zabezpieczona. W
zabudowie doziemnej pofgczenia kotnierzowe zabezpieczy¢ przed korozjg elektrolityczng np. za
pomocg rekawdéw z tworzywa termokurczliwego, zakfadanych i obkurczanych na zigczach po
ostatecznym skreceniu kotnierzy.

Nalezy zapewniaC petne zabezpieczenie armatury podczas transportu i przechowywania.

1.6. Kanaty grawitacyjne
Grawitacyjne kanaty w zakresie srednic od ¢ 0,20 m do 0,8 m winny by¢ wykonane:

— przy metodzie wykopu otwartego z rur: PVC-U (lite, SN 8) —wg. PN-EN 1401,

— przy metodzie bezwykopowej z rur przeciskowych: kamionkowych — wg PN-EN 295,
Rury powinny posiadac czytelne napisy znajdujgce sie we wnetrzu rury na catej jej dlugosci rury
okreslajace producenta, symbol wyrobu, sztywnos¢ obwodowa, nr normy, date produkcji.
1.6.1 Uzbrojenie kanaléw grawitacyjnych
Uzbrojenie kanatow grawitacyjnych stanowig: studzienki potgczeniowe, przelotowe i kaskadowe.
Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych powinna umozliwia¢ dojazd dla stuzb eksploatacyjnych.
Wszystkie studzienki powinny by¢ zaprojektowane jako wtazowe i odpowiadac¢ normie PN-EN-1917,
PN-EN 476 oraz ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.
Na projektowanych kanatach grawitacyjnych i przewodach ttocznych nalezy zaprojektowac
studzienki wtazowe z kregdéw zelbetowych prefabrykowanych.
Dla studzienek zabudowywanych na istniejgcym kanale, czesC przydenng studzienki nalezy
wykonac jako murowang z cegtly kanalizacyjnej. Dopuszcza sie stosowanie prefabrykatéw.
Studzienki kanalizacyjne nalezy umiesci¢ na kazdej zmianie kierunku i srednicy kanatu, a na
odcinkach prostych w odlegtosciach nie wiekszych niz 60 m.
Na poczatku uktadu, na zatamaniach i potgczeniach kanatéw nalezy stosowaé studzienki
kanalizacyjne o srednicy 1000 mm.
Natomiast studnie o Srednicy wewnetrznej 1200 mm nalezy stosowac jako studzienki kaskadowe (z
wewnetrzng kaskadg) oraz na kanatach o gteboko$ci wiekszej niz 3,0m.

Uzbrojenie na kanatach nalezy dostosowac¢ do potrzeb skanalizowania istniejgcej i projektowane;j
zabudowy.

1.6.1.1. Studzienki na kanale
Podstawowe elementy typowych studzienek :
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— kregi zelbetowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN-1917 z betonu C35/45

— komora robocza powyzej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana z: kregdéw zelbetowych
odpowiadajgcych wymaganiom normy PN-EN-1916 Ilub z cegly kanalizacyjnej
odpowiadajgcej wymaganiom normy PN-B-12037,

— komora robocza ponizej wejscia kanatdw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy nie nizszej niz C35/45; o wodoszczelnosci W-8, o nasigkliwosci
ponizej 6% zgodnie z wymaganiami DIN lub alternatywnie z cegty kanalizacyjnej,

— dno studzienek nalezy wykonac¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie nizszej
niz C35/45; o wodoszczelnosci W-8, o nasigkliwosci ponizej 6%;

— kineta powinna by¢ wykonana z betonu wodoszczelnego;

— przykrycie studzienek:

e W pasie jezdnym - typowa ptyta zelbetowa z pierscieniem odcigzajgcym,
e poza pasem jezdnym — typowa ptyta bez pierscienia odcigzajgcego,

stopnie zeliwne lub ze stali powlekanej odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101.

W $cianach studni winny by¢ fabrycznie osadzone kré¢ce do podtgczenia rur.

Piyta pokrywowa winna by¢ wyposazona we wtazy kanatowe.

W przypadku zabudowy studni w jezdniach zastosowaé witazy zgodnie z PN — EN 124:2000

0 wtasciwosciach:

— typ ciezkiego D-400 — 40t, okragty, zeliwny ¢ 600mm, wentylowany z wktadkag
ttumiaca

— pokrywa o srednicy 680mm osadzona w korpusie na gtebokos¢ 5 cm

— obrobka krawedzi gtadka szlifowana

— zabezpieczenie przed obrotem przy najezdzie przez samochod (bez rygli i zamkow)
posiadaé herb miasta Znin i logo Zamawiajgcego

w przypadku zabudowy studni poza jezdniami zastosowaé wtazy zgodnie z PN — EN 124:2000

o wtasciwosciach:

— typ lekki C-250 —okragty, zeliwny ¢ 600mm, niepetna wentylacja

— pokrywa o Srednicy ¢ 648 mm osadzona w korpusie na gtebokos¢ min. 2,6 cm bez
rygli i zamkow

— obrobka krawedzi gtadka szlifowana

— posiadaé herb miasta Znin i logo Zamawiajgcego

Wiazy projektowanych studzienek w drogach nieutwardzonych nalezy obrukowac¢ stosujgc kostke

rzedowg lub bruk kamienny w promieniu 1.0 m od krawedzi wtazu .

Dla kanatéw z PVC-U studnie muszg posiadaé systemowe przejscia szczelne dla rur PVC-U lite o

szczelnosci min. 1,0 bar.

1. 7. Odcinki taczace - kanalizacyjne

Do wszystkich posesji na trasie budowanej kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac i wybudowac
odcinki taczace do pierwszej studzienki (lub wraz ze studzienkg) na posesji. Odcinki te nalezy
wybudowac z rur PVC-U (lite, SN 8) — wg. PN-EN 1401 i $rednicy ¢ 160 x 4,7 mm tgczonych na
uszczelke gumowa. W sytuacji, gdy odcinki bedg wigczone ,na ostro” do sieci kanalizacyjnej nalezy
na posesji zabudowaé studzienke DN 600 mm, a gdy na studnie rewizyjng nalezy zabudowac
studzienke DN 425 mm.

Przy wigczeniu na studnie nalezy zachowaé¢ wigczenie przytgcza na wysokosci min.0,05m ponad
dnem kanatu ulicznego i max.1,0 m. Przy réznicy wysokosci wiekszej niz 1,0 m wigczenie wykonac
poprzez kaskade zewnetrzng. Wszystkie wigczenia ,na ostro” nalezy wykona¢ stosujgc przytacze
siodlowe z przegubowym potgczeniem umozliwiajgcym odchylenia od 0-13°.

Minimalna wysokos¢ przykrycia przytgcza gruntem winna wynosi¢ 1,2 m liczgc od wierzchu rury.
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Minimalny spadek przytgcza wynosi 1,5% , natomiast maksymalny - 20%.

1.7.1 Studzienki na odcinkach do posesji

Zgodnie z zapisem w pkt. 1.7 na odcinkach do poses;ji nalezy zastosowac studzienki DN 425 mm
lub 600 mm. Podstawowe elementy tych studzienek to: kinety z PP i rur trzonowych karbowanych z
PP oraz zwienczenie studzienek, ktére stanowig stanowig wtazy zeliwne okrggte D400 wg PB-EN
124 zamontowane na rurze teleskopowej z uszczelkg manszetows.

1.8. Przewody ttoczne

Dla metody standardowej (metoda rozkopowa) wykonywania przewodow cisnieniowych nalezy
zastosowac rury i ksztatki:
— rury kanalizacyjne z PE HD SDR 17 klasy 100, PN 10 tgczone przez zgrzewanie, spetniajgce
wymogi normy PN-EN 12201, wymiary zgodnie z DIN8074;
— ksztaltki monolityczne bose zgrzewane doczotowo oraz ksztattki elektrooporowe — z PE HD
SDR 17 klasy 100, PN 10, spetniajgce wymogi normy PN-EN 12201;
— tuleje kotnierzowe (do tgczenia przewoddw z armaturg) o parametrach zgodnych
z parametrami rury, ruchomy Kkotnierz tulei wykonany ze stali nierdzewnej lub stali
konstrukcyjnej znormalizowany zgodnie z PN-EN 1092-2, w przypadku zastosowania
kotnierza stalowego galwanizowanego.
Dla metody bezwykopowej (przewierty sterowane oraz rury przewodowe-przeciskowe)
wykonywania przewodow cisnieniowych nalezy zastosowac rury i ksztattki z rur warstwowych
(warstwy potgczone molekularnie) z PE-HD klasy 100 RC o SDR17, PN 16 wg. normy PN-EN 12201.
Do tgczenia rur zastosowacl ksztattki monolityczne bose zgrzewane doczotowo oraz ksztakki
elektrooporowe — z PE HD SDR 17 klasy 100, PN 10, spetniajgce wymogi normy PN-EN 12201.
Tuleje kotnierzowe z ruchomymi kotnierzami jak w przypadku metody rozkopowe;.

1.8.1. Uzbrojenie przewodéw ttocznych

Uzbrojenie przewodow ttocznych stanowia:

— studzienki odpowietrznikowe,

— odwodnienia i studzienki odwodnieniowe,

— studzienki rewizyjne,

— studzienki rozprezne.
Wszystkie studzienki powinny by¢ zaprojektowane jako wilazowe i odpowiada¢ normie
PN-EN1917, PN-EN 476 oraz ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.
Przewody sprezonego powietrza wykonac¢ z rur PE ¢ 32 mm.

1.8.1.1. Studnie odpowietrznikowe

Studnie o S$rednicy wewnetrznej ¢ 1,2 m zlokalizowane w najwyzszych miejscach przewodu
ttocznego, wykonane zgodnie z pkt. 1.6.1.1.

Studzienki nalezy wyposazy¢ w:

— trojnik kotnierzowy potgczony z przewodem ttocznym tgcznikiem kotnierzowym,

— zasuwe klinowg ¢ 50 mm,

— zawor napowietrzajgco - odpowietrzajgcy do sciekow ¢ 50 mm dwustopniowy o
charakterystyce:

e korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego GGG 40,

e posiadajgcy dwie komory odrebne dla kazdego ze stopni odpowietrzania ( I-szy
stopien dla odpowietrzania pustego przewodu, llI-gi stopien dla odpowietrzania
przewodu pod cisnieniem),

e zawor z mozliwoscig regulacji parametréw hydraulicznych,
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e Zzaopatrzony w przylgcze kotnierzowe PN 10.

1.8.1.2 Odwodnienia i studnie odwodnieniowe
W najnizszych punktach przewodu ttocznego nalezy odwadniaki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego

¢ 100 mm, potgczone przewodem ze studzienkg odwodnieniowg ¢ 1,2 m, wykonang zgodnie z pkt.
1.6.1.1. Studzienki.

Studzienki odwodnieniowe nalezy wyposazy¢ w:

— zasuwe kotnierzowg do $ciekow ¢ 100 mm (zamontowang wewnatrz studzienki),
— przediuzenie trzpienia zasuwy z wyprowadzeniem do poziomu terenu i osadzeniem
w skrzynce zeliwnej do zasuw.

Dno studzienki odwodnieniowej musi by¢ obnizone o 0,5 m od rzednej dolnego poziomu przewodu
odwodnieniowego.

1.8.1.3. Studzienki rewizyjne

Na trasie przewodu ttocznego nalezy zamontowac¢ studzienki rewizyjne ¢ 1,2 m wykonane zgodnie
z pkt. 1.6.1.1.,Studzienki”. W studzienkach nalezy zamontowa¢ rewizje kotnierzowe,
z zamontowanym w pokrywie czyszczaka zaworem hydrantowym 2,5”. Czyszczak nalezy potgczyé
Zz przewodem ttocznym fgcznikiem kotnierzowym. Przed i za czyszczakiem zamontowaé zasuwy
nozowe. Rozstaw miedzy studzienkami rewizyjnymi nie wiekszy niz 200 m na trasie przewoddéw
ttocznych.

1.8.1.4. Studzienki z weztami napowietrzania

W studzienkach rewizyjnych nalezy zamontowaé wezty rozdziatu i dozowania powietrza do
przewodu ttocznego. llos¢ weztéw oraz lokalizacje dostosowaé do przebiegu i dlugosci rurociggu.
Powietrze nalezy doprowadzi¢ przewodem z PE o srednicy ¢ 32 mm, utozonym wzdtuz rurociggu
ttocznego.
Wezly rozdziatu i dozowania powietrza nalezy wyposazyc¢ w :
e punkty rozdziatu powietrza 17,
e zawory kulowe 1” zamontowane na przewody powietrzne PE z potgczeniem do przewodéw
Sciekowych ttocznych po dwdch stronach czyszczaka,
e manometry,
e opaski siodtowe na potgczeniu przewodow powietrznych z przewodami tlocznymi
Sciekowymi.

1.8.1.5. Studzienki rozprezne

Studzienka rozprezna zlokalizowana jest na koncu przewodu ttocznego odpowiednio wyprofilowana
w celu wyttumienia energii kinetycznej sciekdw w przewodzie ttocznym przed ich wprowadzeniem
do kanalizacji grawitacyjne;.

Studzienke rozprezng o $rednicy wewnetrznej ¢ 1.2 m wykonac¢ zgodnie z pkt. 1.6.1.1.

1.9. Przepompownie sciekéw

W miejscowosci Wenecja nalezy wykonac przepompownie sciekow.

Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowaé przepompownie typu ,suchego” (ttocznie) charakteryzujgce
sie zamknietym obiegiem sciekow, ktory eliminuje kontakt $ciekow z otoczeniem.

Zastosowane urzadzenie winno spetnia¢ nastepujgce wymagania:
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¢ Urzadzenie powinno posiada¢ zabudowane wewnagtrz urzgdzenia separatory czesci statych
o charakterze pionowej komory gromadzgcej skratki.

o Kazda pompa powinna by¢ chroniona poprzez zastosowanie dwukanatowych separatorow. W
kazdym separatorze powinna by¢ zastosowana swobodnie unoszgca sie w $ciekach klapa lub
kula zwrotna, odcinajgca doptyw medium podczas pracy pompy. Kazdy separator na by¢
zbiornikiem sedymentacyjnym w ksztatcie pionowego zbiornika, posiadajgcym otwor wlotowy
w gornej czesci, dwa wyloty w $cianie bocznej do kanatdw tgczgcych separator
Zz pompg, oraz wylot w Scianie bocznej w kierunku rurociggu ttocznego. Podczas naptywu
grawitacyjnego sciekow przeptyw przez separator odbywa sie w ptaszczyZnie pionowej
Z gory na dét, natomiast podczas ptukania separatora przez pompe przeptyw odbywa sie
w kierunku poziomym.

Separator czesci statych powinien by¢ wyposazony w dwa elastyczne, uchylne zespoty
cedzace (gérne i dolne). Pompa powinna ttoczy¢ podczyszczone $cieki przez dwa kanaty w
separatorze powodujgc przeptyw turbulentny gwarantujgcy wyptukanie separatora z czesci
statych. Podczas pracy pompy zespoty cedzace powinny otwierac¢ sie, pozwalajgc sciekom na
swobodny przeptyw w calym obszarze przettaczania (poczawszy od wylotu z pompy), bez
pozostawienia w swietle przelotu jakichkolwiek statych elementéw konstrukcji urzgdzenia, co
gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania sie separatoréw. Nie dopuszcza sie separatorow ze
statymi elementami cedzgcymi pozostajgcymi stale w Swietle przeptywu Sciekdéw (typu krata,
sito, kosze pretowe itp.).

e Budowa separatora ma wykluczaé mozliwos¢é cofniecia sie $ciekdbw z separatora
do rozdzielacza, bez wzgledu na stan pracy pomp i poziom $ciekéw; zapewnienie jednego
kierunku przeptywu przez separator stanowi kula - zawieradio ptywajgce zlokalizowane
w separatorze, samoczynnie zamykajgce mozliwo$¢ cofniecia sciekow z separatora pod
wptywem wzrostu poziomu sciekéw.

e Zbiornik urzgdzenia do tloczenia w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma by¢ zbudowany
z aluminium, stali czarnej lub nierdzewnej i odporny na oddziatywanie agresywnych sciekow
przez zabezpieczenie powtokami antykorozyjnymi o] grubosci min.
250 pm.

o Urzadzenie musi posiada¢ minimum dwa pracujgce przemiennie zespoty pomp.
o Pompy wyposazone w wirniki otwarte min. tréjkanatowe.

o Przy doborze urzgdzen i przewoddw ttocznych dla obszaru przettaczania Sciekow obcigzonych
fazg statg, w tym réwniez w strefie separacji skratek, nalezy zachowa¢ minimalny swobodny
przekrdj (tzw. wolny przelot kuli) nie mniejszy niz ¢ 100 mm.

e Zbiornik retencyjny musi posiada¢ na gornej powierzchni powinien posiadac jeden duzy otwor
rewizyjny w gornej czesci pozwalajgcy na:
— tatwy montaz i demontaz wszystkich zainstalowanych w jego wnetrzu podzespotéw
(tacznie z rozdzielaczem) dla ttoczni o doptywie Qhmax>10 m3/h,
— kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych zespotow,
— sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza zbiornika
z osadow badz zlogow ttuszczu.

Ponadto tlocznie nalezy wyposazy¢ w:

— filtr antyodorowy z zaworem jednostronnego przeptywu zamontowany na wentylacji
ttoczni
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— wentylacje komory ttoczni z kominkiem nawiewnym

— odwodnienie pompowe komory suchej ze studzienki $400x400mm w dnie za pomocg
pompy odwadniajgcej z przykryciem kratg

— Zzasuwe reczng na doptywie do ttoczni

— przeptywomierz elektromagnetyczny na przewodzie ttocznym z przetwornikiem
montowanym w szafie sterowniczej na zewnatrz

— wiaz 0,8x0,8m z wywiewkg ¢0,2 m z zamkiem antywtamaniowym i amortyzatorem
zabezpieczajgcym przed samozamknieciem — wykonanie stal k.o.(wewnetrznie
ocieplony)

— rurocigg ttoczny — wykonanie stal k.o.
— drabine ze stali k.0. zwysuwang porecza, szerokosci 0,5 m (w Swietle podtuznic), szczeble
w wykonaniu przeciwposlizgowym, przy gtebokosci ponad 3m wyposazona w kabtgki BHP
— oSwietlenie 24V
Wszelkie przejscia przewodow kanalizacyjnych grawitacyjnych i ttocznych oraz kabli przez sciane
komory przepompowni wykonac jako szczelne typu pierscieniowego.

Scieki w rurociggu tlocznym z przepompowni w Wenecji Gornej nalezy napowietrzaé.
System napowietrzania sciekbw w rurociggu ttocznym powinien sklada¢ sie z nastepujacych
elementéw:

— sprezarki o nastepujgcych parametrach:

e wydajnos¢ urzgdzenia: min. 20 m3/godz.
nadcisnienie robocze — min. 7,5 bar
moc silnika — min. 2,2 kW
wymiary - 590 x 632 x 970 (dt. x szer. x wys.)
emisji hatasu - 60 dB(A)

— instalacji wewnatrz komory obiektu przepompowni (uktad stabilizacji ci$nienia, zawor
spustowy automatyczny oraz niezbedne oprzyrzagdowanie pomiarowo-regulacyjne),

— instalacji transportu i rozdziatu sprezonego powietrza, rozprowadzajgcej powietrze
do studzienek technologicznych na trasie rurociggu przewodem z PE ¢$32 mm, utozonym
wzdtuz rurociggu ttocznego; w studzienkach technologicznych nalezy zabudowaé wezty
rozdziatu i dozowania powietrza; ilos¢ weztéw oraz lokalizacja zalezna od przebiegu i
dtugosci rurociggu ttocznego.

Warunkiem waznoéci obliczeh punktu pracy pomp oraz dziatania systemu napowietrzania jest state
odpowietrzenie rurociggu ttocznego we wszystkich wysokich punktach za pomocg zaworéw na- i
odpowietrzajgcych stosowanych w studniach wiazowych montowanych bezposrednio na rurociggu
ttocznym za pomoca trojnika z odejsciem DN80 wraz z wtazem zeliwnym, pokrywg oraz pierscieniem
odcigzajgcym.

W zwigzku z powyzszym konieczne jest takie utozenie rurociggu ttocznego, aby unikng¢ powstania
lokalnych wysokich punktéw oraz umieszczenie w tych punktach zaworéw odpowietrzajgcych.

W rejonie przepompowni $ciekéw nalezy przewidzie¢ przytagcze hydrantowe do ptukania rurociggu
ttocznego, natomiast do komory ttoczni — przytgcze wodociggowe ¢$32x3,0 mm PE z zaworem
czerpalnym.

Ttocznie wyposazy¢ w awaryjne stanowisko pompowania sciekéw na wypadek wytgczenia ttoczni.
Pompowanie awaryjne nastgpi ze studzienki na kanale doptywowym do przewodu ttocznego, na
ktorym w bezposrednim sgsiedztwie ttoczni nalezy zamontowaé zasuwy odcinajgce z punktem
¢ 80 mm podtgczenia pompy przenosnej zakonczonym nasadkg ¢75 mm z pokrywg na wagz ppoz.

W ttoczni zamontowaé rowniez przeptywomierz elektromagnetyczny do pomiaru ilosci Sciekow
0 parametrach:
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— hermetyczna obudowa sondy i przetwornika w wersji kompaktowej IP-68,

— wykonanie materiatowe — ze stali weglowej malowanej dwuskfadnikowg farbg epoksydowg

— zakres predkoéci — od 0,1 do 10m/s, dobér ok.1,0m/s w punkcie pracy

— kotnierze luzne z materiatu odpowiedniego dla potgczenia z rurociggiem wykonanym ze stali
kwasoodpornej

— dokfadnos¢ 0,2%

— wykfadzina NBR

1.9.1. Wymagania konstrukcyjno-budowlane

Konstrukcja komory ttoczni wraz z ptytg pokrywowg powinna byé elementem prefabrykowanym
Z polimerobetonu.

Komora powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— ksztatt okragty o srednicy okreslonej w projekcie budowlanym,

— izolacja wewnetrzna i zewnetrzna — zgodnie z wytycznymi w pkt. 5.10 Cz. Il -04 Roboty
montazowe,

— przejscia szczelne przez sciany - zgodne z instrukcjg producenta przej$¢ szczelnych
pierscieniowych

— piyta pokrywowa wyposazona we wiraz 0,8x0,8m z wywiewkg ¢0,2 m z zamkiem
antywlamaniowym i amortyzatorem zabezpieczajgcym przed samozamknieciem —
wykonanie stal k.o.(wewnetrznie ocieplony)

— drabina ze stali k.o. z wysuwang porecza, szerokoéci 0,5 m (w swietle podtuznic), szczeble
w wykonaniu przeciwposlizgowym, przy gtebokosci ponad 3m wyposazona w kabtgki BHP.

1.9.2. Wymagania dla instalacji elektrycznej i AKPiA

Tlocznie nalezy podigczy¢ do monitoringu funkcjonujgcego u Zamawiajgcego wraz
z dostarczeniem kart SIM, w ktérych bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS.
Zasilanie ttoczni nastgpi ze ztgcza kablowo — pomiarowego zabudowanego zgodnie z Warunkami,
o ktére wystgpi Wykonawca do ENEA S.A. Rejon Dystrybucji Mogilno.

Szafa sterownicza IP-55 zabudowana zostanie na wtasnym fundamencie i powinna spetniac
nastepujgce wymagania:

—  Przemienno$¢ pracy pomp, zmiana co cykl,

— Progi zatgczenia, wytgczenia i przetgczenia oraz nastawy czasowe wedtug tabeli nastaw
dla odpowiednich typow zbiornika i mocy pomp,

— Zalgczenie powinno nastepowa¢ mozliwie niezwlocznie, po przekroczeniu progu
zatgczenia,

—  Woylgczenie powinno nastepowac po chocby chwilowym zejsciu poziomu ponizej nastawy
progu wytgczenia, po wykonaniu dobiegu,

— W przypadku awarii, lub odstawienia jednej z pomp, pompa sprawna zatgcza sie co cykl,
z kazdorazowym odczekaniem okresu pauzy po skornczonym cyklu,

— Jesli pompa przepracuje maksymalny czas pracy jednego cyklu, powinna zostaé
wylgczona, jesli poziom wypetnienia zbiornika w tym momencie wynosi powyzej 50%,
nalezy zatgczy¢ kolejng pompe, w innym przypadku odczekaé do ponownego osiggniecia
poziomu zatgczenia.

— Nastawy czasowe maksymalnego czasu jednego cyklu pompy, czasu postoju pompy,
dobiegu pompy wedtug tabeli nastaw dla odpowiednich typdw zbiornika,

— Kontrole stanu zasilania wytgczajgcg pompy w przypadku sygnalizacji btedu przez czujnik,
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Kontrole obecnosci wody w komorze suchej ttoczni, wytaczenie pomp w przypadku
sygnalizacji jej obecnosci przez czujnik zalania umieszczony 5-10cm nad posadzkg
komory,

Uniemozliwienie programowe i elektryczne zatgczenia dwoch pomp jednoczesnie,
Zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp, dobowe, sumaryczne dostepne dla obstugi na
obiekcie,

Zliczanie czaséw pracy kazdej z pomp, dobowe, sumaryczne dostepne dla obstugi na
obiekcie,

Liczniki zatgczen i czaséw nie powinny mie¢ mozliwosci modyfikacji czy kasowania,
Wskazanie biezgcego poziomu Sciekdw w formie procentowej lub cm na ekranie lub
barometrze cyfrowym dostepne dla obstugi na obiekcie,

Skalowanie sygnatu prgdowego z sondy poziomu wypetnienia zbiornika powinno by¢é
adekwatne do zakresu pomiarowego przetwornika i mozliwie rzeczywiscie odzwierciedla¢
poziom sciekdéw w ttoczni,

Sterownik powinien dawac¢ mozliwos¢ modyfikacji nastaw fabrycznych poziomow i czasow
pracy lokalnie i zdalnie przez operatora, zmiany lokalne powinny by¢ ograniczone kodem
dostepu,

Sterownik powinien dawac¢ mozliwosc¢ przywrécenia nastaw fabrycznych bez koniecznosci
ich pamietania przez operatora, a jedynie funkcje resetu nastaw,

Uktad powinien umozliwia¢ zdalne zatgczenie pompy, ale nie w sposéb ciggtly, a na jeden
cykl do odpompowania $ciekéw i osiggniecia progu wylgczenia oraz winien by¢
ograniczony minimalnym progiem zatgczenia (50% wysokosci zbiornika), ponizej ktérego
nie nalezy uruchamia¢ pomp,

Przeptywomierz powinien by¢ potgczony siecig lub sygnatami analogowym i impulsowym
ze sterownikiem,

Obiekt powinien komunikowa¢ podstawowe stany alarmowe: awarii pomp ttocznych,
pompy odwadniajgcej, stanu zasilania, kontroli zalania komory, wtamania, spietrzenia
Sciekow,

Montaz instalacji elektrycznej powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ demontazu pomp oraz
wyjecia sondy ze zbiornika bez ich roztgczania,

Dodatkowe obwody z napieciem niebezpiecznym, wprowadzane do studni powinny by¢
zabezpieczone wytgcznikiem réznicowo-prgdowym,

Szafka powinna by¢ wyposazona w sygnalizator optyczno-dzwiekowy i sygnalizowaé
podstawowe stany alarmowe,

Uktad kontroli dostepu powinien by¢ wyposazony w krancowki lub czujniki ruchu dla szafy
AKP, lub kontenera zabudowy, wtazéw komory, innych budynkéw na terenie pompowni.
Ukfad alarmowy powinien dawaé¢ mozliwos¢ autoryzowanego dostepu do obiektu bez
wzniecania alarmu wtamaniowego,

Obiekt powinien by¢ wyposazony w pomiar natezenia poboru pradu,

Obiekt powinien posiadac kontrole poziomu napiecia na kazdej z faz,

Zasilanie powinno przewidywa¢ mozliwos¢ poditgczenia agregatu pradotwérczego,

W szafie AKP powinno by¢ gniazdo serwisowe 230V AC

Przetgcznik zrédta zasilania powinien umozliwia¢ wytgczenie zasilania obiektu,

Obwody pradu statego powinny posiada¢ czasowe podtrzymanie bateryjne,

Obiekt powinien posiadac instalacje przeciwporazeniowa,

Obiekt powinien posiada¢ ochronniki przepieciowe.
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1.9.3. Minimalne wyposazenie szafy sterujacej:

— Zabezpieczenie przeciwporazeniowe,

— Zabezpieczenie przepieciowe,

— Zabezpieczenie przed zanikiem i asymetrig faz,

— Bezpieczniki obwoddéw pomocniczych,

— Sterownik, modem do komunikacji GPRS/SMS + panel

— Uktad rozruchowy powyzej 4kW softstart, falowniki (w ttoczni w Wenecji Gérnej),

— Czujnik obecnosci wody w komorze ttoczni,

— Oswietlenie wewnatrz komory,

— Przetgczniki trybu pracy pomp dla kazdej pompy (reczny/zero/automat),

— Zestaw baterii podtrzymujacy funkcje obwodéw niskiego napiecia, w tym urzadzen

alarmowych,

— Wytgczniki krancowe (wtaz komory, drzwi zewnetrzne szafy sterujgcej),

— Sygnalizatory alarmowe: $wietlny i dzwigkowy,

— Obudowa zewnetrzna z tworzywa sztucznego,

— Obudowa wewnetrzna,

— Pomiar prgdu pomp,

— Pomiar napiecia na fazach,

— Liczniki czasu pracy,

— Liczniki liczby zatgczen,

— Grzalka z termostatem,

— Gniazdo serwisowe 230V,

— Kontrola wtamaniowa przez PLC ze stacyjkag na kluczyk,

— Gniazdo do podtgczenia agregatu pradotwdrczego wraz z recznym przetgcznikiem

»2Agregat — 0 — sie¢”.

Dla systemu napowietrzania w przewodzie ttocznym z przepompowni w Wenecji Gornej nalezy
zastosowaC uktad sterowania i zasilania — zawor elektromagnetyczny sterowany przez
programowalny sterownik zabudowany w szafie sterujgcej ttocznig - wymagane zintegrowanie
oprogramowania funkcjonalnego ttoczni i systemu napowietrzania.
Algorytm pracy systemdéw napowietrzania powinien uwzgledniaé charakterystyke rurociggu
ttocznego: jego przebieg oraz dtugos¢. System napowietrzania powinien wspétpracowaé z weztami
rozdziatu powietrza zlokalizowanymi na trasie rurociggu ttocznego.

1.9.4. Pozostale wymagania

Teren ttoczni ogrodzi¢, oswietli¢ i zapewni¢ dojazd dla sprzetu eksploatacyjnego.

Ogrodzenie wykonaé na cokole z siatki aluminiowej powlekanej tworzywem z PVC. Siatka powinna
by¢ montowana na stupkach stalowych powlekanych tworzywem z PVC i wyposazona brame
wjazdowg o szerokos$ci 6 m i furtke szerokosci 0,9 m.

Dla sprzetu eksploatacyjnego nalezy zaprojektowa¢ droge dojazdowa o nosnosci 30t.

Teren przepompowni oswietlic.

2, MATERIALY
Materiaty uzywane do prac projektowych majg zapewni¢ wysokg jakos¢ produktu korcowego.

3.  SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do prac projektowych winien posiadaé specjalistyczny sprzet
i oprogramowania uzywane standardowo przy pracach projektowych.
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4, TRANSPORT

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac projektowych powinien dysponowaé s$rodkami
transportu umozliwiajgcymi projektantom dokonanie wizji lokalnych terenu, w ktérym planowane jest
prowadzenie prac budowlanych.

5. WYKONANIE ROBOT

Projekty budowlane oraz projekty wykonawcze nalezy opracowac¢ zgodnie z niniejszym Programem
funkcjonalno-uzytkowym, obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi stosowania materiatow i
urzgdzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci prac projektowych polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w pkt. 6 Cz. | — OPZ.

7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie z zapisem w pkt. 7 Cz. | — OPZ zadanie nie jest realizowane wg zasad obmiaru.

8. PRZEJECIE ROBOT
Przejecie robot odbywac sie bedzie na warunkach ogdélnych podanych w pkt. 9 Cz. | - OPZ.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt. 10 Cz. | - OPZ.
Ptatnosci w ramach Kontraktu sg regulowane na podstawie Wykazu Cen.
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Cz.11.02 - ROBOTY GEODEZYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot zaméwienia

Ustalenia zawarte w niniejszej czesci Programu funkcjonalno-uzytkowym dotyczg wymagan jakie
powinien uwzgledni¢ Wykonawca na etapie wytyczania trasy i punktéw wysokosciowych przy
wykonywaniu robét zwigzanych z realizacjg niniejszego zamowienia.

1.2. Zakres robot

Zakres obejmuje nastepujgce roboty geodezyjne:
e geodezyjne wytyczenie obiektéw,

e obstuge i prace geodezyjne w trakcie trwania budowy — pomiary realizacyjne,
e prace geodezyjne po zakonczeniu budowy,
e geodezyjng dokumentacje powykonawczg.

1.3. Okreslenia podstawowe

Reper - trwaly (zwykle odcisniety w odlewie Zeliwnym) znak, utrwalajgcy w terenie punkt sieci
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.

Niwelator — przyrzad stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terenowych pomiaréw
topograficznych i geodezyjnych, stuzgcy do wyznaczenia wysokosci danego punktu wzgledem
przyjetego poziomu odniesienia).

Dalmierz — odlegto$ciomierz, przyrzad stuzgcy do pomiaru odlegtosci bez potrzeby jej przebywania.
Teodolit — przyrzad geodezyjny do mierzenia katéw w ptaszczyznie pionowej i poziome;j.

tata geodezyjna — sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, stuzgcy do bezposrednich
pomiarow dtugosci lub pomiaru réznic wysokosci.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ Programem
funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera. Wykonawca dostarczy
niezbedny personel i wszelkie materiaty potrzebne dla obstugi geodezyjnej rob6t. Wykonawca robét
geodezyjnych powinien posiadaé uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nadane
przez Gtéwnego Geodete Kraju i powinien je przedstawi¢ na zgdanie Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY

Wykonawca zabezpieczy materiaty niezbedne do prowadzenia pomiaréw sytuacyjno-
wysokosciowych.

3.  SPRZET

3.1. Sprzeti przyrzady

Wykonawca zapewni, zainstaluje, bedzie obstugiwac i konserwowac wszelkie przyrzady i sprzety
niezbedne dla uzyskania znacznego stopnia precyzji wszelkich pomiaréw geodezyjnych, ktére winny
by¢ przeprowadzone w czasie realizacji robét.

Wykonawca ztozy odpowiednie propozycje co do typu, gatunku, wyrobu i numeru takich przyrzgdow
i sprzetéw oraz uzyska pisemne zatwierdzenie Inzyniera Kontraktu, zanim bedzie miat prawo z nich
korzystac.

Wszelkie przyrzady i sprzet winny by¢ w doskonatym stanie, naprawione i nadajgce sie do pracy
i powinny by¢ w petni dostosowane do warunkéw miejscowych.
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Wykonawca bedzie przechowywat, naprawiat lub wymieniat wszelkie przyrzady i sprzet oraz bedzie
doktadat staran dla ich prawidtowego i ciggtego funkcjonowania. Regularna kalibracja bedzie
podejmowana przez Wykonawce pod nadzorem Inzyniera Kontraktu. Wykonawca dokona
odpowiednich rezerw dotyczgcych kalibracji wszelkich przyrzgdow i sprzetu.

Wszystkie koszty z tym zwigzane zostang poniesione przez \Wykonawce.

3.2. Sprzet do wykonywania pomiaréw

Uzyty do wykonywania prac geodezyjnych sprzet i urzgdzenia powinny posiadaé aktualne
swiadectwo stanu technicznego (certyfikat, swiadectwo rektyfikacji) i okazac je na kazde wezwanie
Inzyniera Kontraktu.

4, TRANSPORT

Materiaty do pomiaréw geodezyjnych mogg by¢ transportowane za pomocg dowolnych srodkdw
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustawg - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2016 poz.1629).

Prace geodezyjne (wytyczenie trasy, inwentaryzacja wykonanych odcinkéw) powinny byé¢
potwierdzane przez osobe upowazniong zapisami w Dzienniku Budowy.

Wykonawca przeprowadzi szczegotowe wytyczenie obejmujgce oznakowanie wszystkich punktow
robot, ktére majg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami w czasie realizacji robét. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za prawidtowe i doktadne wytyczenie robét i za prawidtowos¢ poziomédw,
pozycji, wymiarow i ustawienia w linii wszystkich czesci rob6t oraz za zapewnienie niezbednych
przyrzadow, urzgdzen i personelu. Jezeli w dowolnym terminie w czasie realizacji robot pojawi sie
lub powstanie btgd w pozycji, poziomach, rozmiarach lub ustawieniu linii jakichkolwiek czesci robdét,
Wykonawca na zadanie Inzyniera Kontraktu, na witasny koszt poprawi taki btgd w sposéb
zadowalajgcy Inzyniera Kontraktu. Kontrola wytyczenia jakiejkolwiek linii czy poziomu, wykonana
przez Inzyniera Kontraktu, w zaden sposob nie zwolni Wykonawcy od jego odpowiedzialnosci za
prawidtowos¢ i doktadnos$¢ wytyczenia robot. Wykonawca bedzie starannie chronic i zabezpieczac
wszystkie punkty niwelacyjne, balustrady, kotki i inne przedmioty uzyte do wytyczania robot.

5.1. Tymczasowe punkty niwelacyjne

Wykonawca moze w miare potrzeb lub na zgdanie Inzyniera Kontraktu zagesci¢ tymczasowe punkty
osnowy realizacyjnej na okres budowy. Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione $rodki
ostroznosci dla ochrony wszelkich tymczasowych punktéw osnowy geodezyjnej przed umysinym lub
przypadkowym uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia jednostki
wykonawstwa geodezyjnego o zniszczeniu punktu osnowy geodezyjnej lub o koniecznosci jego
zniszczenia. Odtworzenie punktu osnowy geodezyjnej wykonywane jest na koszt Wykonawcy robot.

5.2. Wyznaczenie punktéw gtéwnych

Tyczenie osi trasy kolektorow oraz obiektow zwigzanych z kanalizacjig wraz
z powigzaniami sieciowymi nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjne;.

5.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
w miejscach wymagajgcych uzupetienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu.
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5.4. Raportyiich przechowanie

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu raporty, w zatwierdzonej formie, dotyczace wszelkich
oznaczen i punktéw osnowy geodezyjnej i bedzie przechowywac te raporty do daty formalnego
przekazania Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca bedzie starannie zabezpieczat wszelkie paliki geodezyjne, z wyjatkiem sytuacji, kiedy
budowa wymaga ich usuniecia. Wykonawca na usunigcie palikow uzyska zezwolenie Inzyniera
Kontraktu.

5.5. Tolerancje

W braku odmiennych postanowieh, dozwolone beda nizej podane tolerancje dotyczace wytyczenia
lokalizacji indywidualnych gtéwnych czesci robat:

Pozioma Pionowa
[m] [m]
Roboty betonowe na miejscu 0.01 0.01
Roboty betonowe prefabrykowane 0.01 0.01
Palowanie 0.10 0.02
Wykopy 0.50 0.10

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w opisie ogélnym przedmiotu zaméwienia.
Kontrole jakoéci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z zapisem w pkt. 7 Cz. | - OPZ zadania realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie sg
prowadzone wg zasad obmiaru.

8. PRZEJECIE ROBOT

Odbiér robot zwigzanych z pracami geodezyjnymi i tyczeniem prac zostanie dokonany na zasadach
ogélnych podanych w pkt. 9 Cz. | - OPZ.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w pkt. 10 Cz. | - OPZ. Ptatnosci w ramach
Kontraktu sg regulowane na podstawie Wykazu Cen. Prace geodezyjne nie sg osobno wyceniane
ani nie stworzono dla nich osobnej podstawy ptatnosci.
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Cz. 1l - 03 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot zamoéwienia

Ustalenia zawarte w niniejszej czesci Programu funkcjonalno-uzytkowego dotyczg wymagan jakie
powinien uwzgledni¢ Wykonawca na etapie wykonywania robot ziemnych przy wykonywaniu robot
budowlanych zwigzanych z realizacjg niniejszego zamdéwienia.

Postanowienia niniejszego punktu obowigzuijg, o ile instrukcje producentow materiatow jakie bedg
zastosowane, w zakresie wymagan dotyczacych wykonywania robét ziemnych zwigzanych z ich
uktadaniem nie stanowig inaczej.

1.2. Zakres prac

Zakres prac obejmuje prowadzenie robot ziemnych kanatow grawitacyjnych, przepompowni sciekéw
i przewodow ttocznych w zakresie objetym niniejszym zamowieniem.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Programie funkcjonalno-uzytkowym wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpaddéw
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujgca obcigzenia od
srodkow transportowych i urzagdzen na korpusie drogowym.

Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

Glebokosé wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczona w osi wykopu.
Wykop plytki — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni — wykop, ktorego gtebokos$c¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopoéw/wykonania nasypow, potozone poza
pasem robot ziemnych, lecz w obrebie dzialki przeznaczonej pod inwestycje lub pasa robot
drogowych.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopéw/wykonania nasypow, potozone poza
dziatkg przeznaczong pod inwestycje lub pasem robo6t drogowych.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z
trasg drogowa.

Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukcjg
nawierzchni do gtebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do gtebokosci 1 m od zaprojektowanej
powierzchni robot ziemnych.

Podloze drogowej budowli ziemnej — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktorej
wiasciwosci gruntu majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowii.

Skarpa — zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztafcie i nachyleniu
dostosowanym do wiasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg WZoru:

gdzie:
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p - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
d

pds.- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN—EN 13286-2:2010, stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m?3).

1.4. 0Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowa, Programem funkcjonalno-uzytkowym i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Grunty wystepujace w wykopach i ich przeznaczenie

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce w maksymalnym
stopniu powtdrnie wykorzystane do zasypania wykopow. Grunty przydatne do zasypywania
wykopow (a wbudowane tymczasowo w nasyp) mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera Kontraktu.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgce nadmiarem objetosci robot
ziemnych zostaty za zgodg Inzyniera Kontraktu wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
Z przeznaczeniem innym niz wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rownowaznej objetosci przydatnych gruntéw z witasnych zrédet, zaakceptowanych
przez Inzyniera Kontraktu.

Grunty i materialy nieprzydatne do ponownego uzycia (zasypania wykopow) powinny by¢
wywiezione do najblizszego zaktadu utylizaciji.

Inzynier Kontraktu moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnosc¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow i ich porownywania z dokumentacjg projektowg. W przypadku stwierdzenia zasadniczych
réznic, Wykonawca wpisem do dziennika budowy zawiadomi o tym Inzyniera Kontraktu celem
uzyskania jego decyzji.
Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ na podstawie nastepujgcych danych geotechnicznych:

— wynikow badan gruntéw i ich uwarstwien,

— biezacej obserwacji podtoza gruntowego w wykopach,

— zaszeregowania gruntow do odpowiedniej kategorii wg PN-S-02205.
2.2. Grunty na wymiane

Na wymiane gruntu oraz obsypke rurociggéw nalezy przywiez¢ grunt mineralny (piasek
wielofrakcyjny), umozliwiajgcy zageszczenie do wymaganego wskaznika.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania wykopow, jako minimum powinien posiada¢ sprzet do:
odspajania i wydobywania gruntéw (np. narz¢dzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (np. spycharki, rowniarki),

transportu mas ziemnych (np. samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

zageszczania (np. ubijaki mechaniczne, walce gtadkie, okotkowane, wibracyjne),

odwodnienia wykopow (np.pompy, igfofiltry),

szalowania wykopdw (np. wypraski, szalunki powtarzalne),
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lub inny akceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

4, TRANSPORT

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu celem wywiezienia na odktad lub wbudowania w
tymczasowy nasyp mogg by¢ stosowane samochody samowytadowcze.

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu 2z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa robét drogowych, jak i poza nimi. Srodki transportowe,
poruszajgce sie po drogach, poza pasem drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania
w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow
i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne warunki wykonania robét

Ogélne warunki wykonania prac geodezyjnych do robét ziemnych podano w czeéci Cz. 1l - 02 Roboty
ziemne.
Wymagania te dotyczg nastepujgcego zakresu robot:

— roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym, wymiarami
istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robdt ziemnych,
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia),

— odspojenie i odktad urobku, wywo6z nadmiaru gruntu,

— wyselekcjonowanie gruntu do podsypek i zasypek ochronnych, zasypek i nasypdw,

— przygotowanie podtoza,

— zasypka i zageszczenie gruntu.

5.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypywania wykopow muszg by¢ wywiezione na odkfad staty
do najblizszego zaktadu utylizacji. Zapewnienie terenow na odkfad staty i ich zagospodarowanie
nalezy do obowigzkow Wykonawcy, zaréwno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.

W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia humusu, nalezy zdjg¢ jego warstwe i pryzmowac
w poblizu miejsca prowadzenia robét ziemnych, a po zakonhczeniu robét rozscieli¢ w miejscu,
z ktorego zostat zdjety.

5.3. Utrudnienia powodowane wykopami

Wykopywana ziemia musi by¢ przechowywana obok wykopu w taki sposob, aby roboty mogty byc¢
realizowane skutecznie, a niedogodnosci powodowane dla ruchu drogowego i miejscowych
mieszkancow byty ograniczone do minimum. Dostep do pobliskich budynkéw, doméw mieszkalnych
i innych posesji powinien by¢ zachowany w jak najszerszym zakresie. Wykonawca jest
odpowiedzialny za informowanie zainteresowanych stron lub instytucji o utrudnieniach z
wyprzedzeniem oraz zasieganie u nich informacji na temat mozliwosci zachowania dostepu do
posesiji.

5.4. Wykonywanie wykopow

Wykopy nie powinny by¢ rozpoczynane, jezeli linie wykopu nie zostaty ustalone i zatwierdzone przez
Inzyniera Kontraktu. Wykop powinien miescic¢ sie w zatwierdzonych liniach.

Wykonawca ograniczy budowe wykopdw do dtugosci wczesniej zatwierdzonych przez Inzyniera
Kontraktu.
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Z wyjatkiem odrebnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu, praca na kazdym zatwierdzonym
odcinku dtugosci powinna by¢é ukohnczona w sposob zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu,
zanim rozpoczete zostang roboty na nowym odcinku diugosci.

Wykonawca zbada wptyw wykopdw na stabilnos¢ sasiednich konstrukcji i budynkow. Jezeli
stabilnos¢ sasiednich konstrukcji lub budynkéw jest zagrozona, Wykonawca powiadomi Inzyniera
Kontraktu i skonsultuje sie z nim w kwestii niezbednych srodkéw ostroznosci, jakie nalezy podjac.
Wszelkie s$rodki, ktére majg by¢é podjete dla utrzymania stabilnodci sgsiednich konstrukciji
i budynkow, zostang optacone przez Wykonawce.

Wykopy dla rurociggéw bedg wykonywane recznie lub mechanicznie do gtebokosci o0 0,1 — 0,2 m
mniejszej niz projektowana a pogtebienie do wiasciwej gtebokosci nastgpi recznie bezposrednio
przed utozeniem przewodu.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej, nalezy zastosowa¢ odpowiedni rodzaj odwodnienia, aby
utrzymac wykopy w stanie osuszonym na czas budowy.

Kazde napotkane na trasie wykonanego wykopu istniejgce uzbrojenie podziemne typu rurociggi,
przewody elektryczne, teletechniczne powinno zostaé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a jezeli
jest to konieczne - podwieszone w sposéb gwarantujgcy ich dziatanie.

Jezeli w miejscu przeznaczonym pod wykopy, jest nawierzchnia utwardzona nalezy usung¢ asfalt
lub ptyty chodnikowe na takiej szerokosci, jaka jest niezbedna dla wykonania wykopu. Asfalt nalezy
rozcigé przy uzyciu odpowiedniego sprzetu i usung¢. Po wykonaniu robét droge asfaltowg nalezy
zrekonstruowaé zgodnie z Cz. Il - 05 Roboty Drogowe, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera
Kontraktu. Nawierzchnie z ptyt chodnikowych i kostki brukowej po zakohczeniu robdt muszg zostaé
odbudowane i przywrocone do stanu pierwotnego, zgodnie z rozdziatem dotyczgcym ustawiania ptyt
chodnikowych i stosownym rozdziatem dotyczgcym nawierzchni oraz w sposob akceptowany przez
Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca odpowiednio zabezpieczy $ciany wykopdw poprzez zastosowanie obudowy wykopu
z bali drewnianych, pali stalowych lub obudéw powtarzalnych.

Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ instalowane stopniowo, w miare pogtebiania wykopu
i stopniowo demontowane podczas zasypywania i zageszczania.

Wykopy beda realizowane na glebokos¢ wystarczajgcg dla montazu rur, zlgczy, zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Wykopana ziemia przechowywana wzdtuz wykopu uzyta bedzie jako zasypka. Wykonawca
dysponowaé bedzie catg nadwyzkg wykopanego materiatu, ktory wywiezie na teren wysypiska.
Gorna warstwa gleby niezbedna dla utrzymania roslinno$ci bedzie magazynowana oddzielnie jako
zasypka.

Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm.
Szerokos$¢ wykopu powinna by¢ wystarczajgca dla utrzymania przynajmniej 0,4 m powierzchni
roboczej z obu stron maksymalnej zewnetrznej szerokosci rury. Wyjatki od tego przepisu mozliwe
sg po ich zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu.

Wykopy do konstrukcji betonowych powinny by¢ wystarczajgco obszerne, aby zapewnic¢ bezpieczng
przestrzen roboczg wokét tej konstrukcji.

Tam, gdzie poziom formowania jakiegokolwiek wykopu winien by¢ przygotowany na przyjecie
betonu lub ubitej zasypki, Wykonawca wyprofiluje ostatnie 0,15 m wykopu recznie lub
z zastosowaniem innej metody, jaka zostanie zatwierdzona lub zarzgdzona przez Inzyniera
Kontraktu. Poziom formowania zostanie starannie wyréwnany lub uksztattowany zgodnie z tym, co
pokazujg rysunki.

W miejscu krzyzowania sie ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopow
pomostami z barierkami dla bezpiecznego przejscia pieszych.
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5.5. Odwodnienie wykopow

Wykonawca zapewni skuteczne odwodnienie wykopdw np. przez zastosowanie drenazu z
odprowadzeniem do studzienek czerpalnych (zbiorczych) lub za pomocg igtofiltrow. Jezeli to bedzie
konieczne Wykonawca przed przystgpieniem do Robot opracuje projekt odwodnienia, a w razie
potrzeby operat wodno-prawny i uzyska pozwolenie wodno-prawne.

5.6. Przygotowanie podioza
Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

— materiat nie moze by¢ zmrozony,

— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Przewody nalezy posadowi¢ na gruncie piaszczystym pozbawionym kamieni. W przypadku
wystgpienia w podtozu gruntéw spoistych, organicznych lub nasypowych przed utozeniem rur nalezy
wykona¢ réwnomiernie zageszczone podsypki piaszczyste. Grubosé podsypek przyjeto 10 cm.
Bezposrednie podioze uformowac na kat 90 stopni, tak aby do gruntu przylegato okoto 1/4 obwodu
rury.

Podtoze nalezy zagesci¢. Stopien zageszczenia podsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg
standardowej proby Proctora | = 95%.

5.7. Zasypywanie wykopow i zageszczenie gruntu

Zasypywanie wykopow i zageszczanie gruntu nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta rur.
W przypadku gdy instrukcji takiej nie ma to nalezy postepowac jak nizej.
Zasyp rurociggu w wykopie sktada sie z dwoch warstw:

— warstwy ochronnej rury — obsypki;

— warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.

Zalecenia:
— wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociggu.
— obsypke zageszczong recznie prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci
minimum 0,30 m nad rurg;
— obsypke wokot rury wykonywaé warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajgc kazdg
warstwe;
— dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci koniecznym jest aby materiat obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen pod rura.
— zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonac tak, by rura miata odpowiednie
podparcie po bokach.
— bardzo wazne jest zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktére nalezy
wykonac przy uzyciu podbijakow drewnianych.
Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego drobno-Srednio- lub gruboziarnistego bez
grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci z uwagi na wtasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita
po obu stronach przewodu.
Obsypke ochronng wykonywac¢ warstwami do wysokos$ci 30 cm powyzej wierzchu rury.
Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposdb i z takiego materiatu, aby spetniata wymagania
struktury nad rurociggiem (tereny zielone, place, drogi i ulice). Mozna do tego celu uzy¢é materiatu
rodzimego.

Uwaga:
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Ze wzgledu na mozliwosé naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania nalezy
zachowac nastepujgcy sposéb ich wykonania:
— obsypke wykonywac warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej
czesci wykopu,
— zageszczenie warstwy obsypki wykonaé¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie
po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejna,
— zdemontowac szalunek w jej obrebie,
— zagesci¢ itd.
Wykopy pod obiekty kubaturowe zasypywac¢ po wykonaniu i odbiorze izolacji przeciw wodnej
i termicznej.
Wykopy zasypywac recznie i zageszczac wibratorami ptytowymi.
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia izolacji oraz utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubosé warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Zasypanie kanatu lub przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:
- Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach

- Etap Il — po probie szczelno$ci ztgcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczeh
- Etap lll — zasyp wykopu gruntem z jednoczesnym zageszczeniem oraz rozbiérkag

deskowan i rozpor $cian wykopu
Po zakonczeniu prac nalezy przywroci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego na catej dtugosci trasy.

5.8. Materiat zasypowy wykopow

Za kazdym razem, kiedy Inzynier Kontraktu wyda takie polecenie, materiat zasypowy powinien byc¢
uzyskany z wykopu i powinien on by¢ wolny od wszelkich szkodliwych substancji takich jak materiat
organiczny, psujacy sie lub nie dajgcy sie zagesci¢. Kiedy materiat zasypowy jest niedostepny z
wykopu, Wykonawca uzyska taki materiat z urobisk. Materiat ten nie bedzie zawierat Zzadnych
szkodliwych substancji takich jak glina ekspansywna, smieci, materiat organiczny, psujacy sie lub
nie dajgcy sie zagesci¢. Jako$¢ materiatu zasypowego musi by¢é akceptowana przez Inzyniera
Kontraktu.

Zasypka wykopdw bedzie realizowana w taki sposéb, zeby gérna warstwa gruntu zachowata swojg
pierwotng konstrukcje. Materiat zasypowy z urobisk powinien byé dobrze sortowany.

Po zakonczeniu wykopow Wykonawca wyréwna urobisko i pozostawi je w stanie uporzgdkowanym,
zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
5.9. Wymagania dotyczace zageszczenia wykopow

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ rowng wilgotnosci optymalnej. Sprawdzenie
wilgotnosci nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie lub metodami polowymi.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow oraz uzywanego do zageszczania sprzetu
mozna okresli¢ grubos¢ zageszczanej warstwy, ktora nie powinna by¢ wieksza niz 0,50 m.

Przy doborze sprzetu do zageszczania gruntu, nalezy kazdorazowo przewidzie¢ zasieg
negatywnego oddziatywania tego typu prac na obiekty znajdujgce sie w najblizszym otoczeniu placu
budowy.

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym (o ile brak bedzie
wymogu stopnia zageszczenia w decyzji zarzadcy drogi):
— dla warstw do gtebokosci 2,0 m p. p. t. - 0,98
— dla warstw ponizej 2,0 m p. p. t. - 0,96
Poza pasem drogowym wartos¢ wskaznika zageszczenia powinna wynies¢ min. 0,96.
Badanie kontrolne nalezy wykona¢ sondg udarowg lub proktorem do gtebokosci wykonywanego
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wykopu, dla kanatéw grawitacyjnych w nastepujgcych odlegtosciach:
o dla wykopdw w pasie drogowym co 50 metréw;

o dla wykopéw poza pasem drogowym, dla gruntéw technicznie jednorodnych, co 100 metrow
lecz nie mniej niz 2 na odcinku;

o dla wykopéw poza pasem drogowym, dla gruntow technicznie trudnych (zmiennych) i przy
wymianie gruntu co 50 metrow;

— dla podczyszczalni wéd opadowych i roztopowych minimum 2 punkty pomiarowe na kazdg
oczyszczalnie.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca
powinien wykona¢ wszystkie niezbedne prace dla uzyskania odpowiedniego wspétczynnika
zageszczenia i ponownie przeprowadzi¢ badanie dla udokumentowania wyniku prac.

Po zakonczeniu robét nalezy przywréci¢ nawierzchnie do stanu okreslonego w dokumentacji
projektowe;.

5.10. Wymiana gruntu

Wymiana gruntu polega na wybraniu nienosnego gruntu rodzimego i uzupetnieniu tatwo
zageszczajacym sie gruntem nosnym jak: piasek, pospotka, zwir.

W zaleznosci od wielkosci i rodzaju zageszczarki grunt zasypkowy nalezy uktada¢ warstwami okoto
30-50 cm i zageszcza¢ do uzyskania odpowiedniego. stopnia zageszczenia.

W zakresie prac do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynnosci:

— zakup i dostawe gruntu na wymiane

— zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika
zageszczenia

— wywodz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

5.11. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Wykonawca zapewni skuteczne zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia, np. przez zastosowanie
podpar¢, podwieszen itp.

5.12. Poziomowanie terenu

Wykonawca wypoziomuje teren po wykopach do wymaganych pozioméw wskazanych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca podejmie niezbedne Srodki ostrozno$ci, aby nie dopusci¢
do jakichkolwiek uszkodzen konstrukcji w czasie poziomowania. Poziomowanie terenu dookota
konstrukcji powinno by¢ prowadzone za pomocg zatwierdzonych metod. Wszelkie konstrukcje
uszkodzone powinny by¢ wymienione lub naprawione na koszt Wykonawcy i w sposob aprobowany
przez Inzyniera Kontraktu.

5.13. Prace wykonczeniowe po robotach ziemnych

Teren po wykonaniu robdt ziemnych nalezy uporzgdkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Zasiewy na ziemi bedg realizowane zgodnie projektami oraz w sposéb akceptowany przez Inzyniera
Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w pkt. 6 OPZ. Przedmiotem kontroli bedzie zgodnos¢
wykonywanych robot i uzytych materiatbw z obowigzujgcymi normatywami, dokumentacjg
projektowg, Programem funkcjonalno-uzytkowym i poleceniami Inzyniera. Kontrole jakosci robét
ziemnych nalezy prowadzi¢ w oparciu o normy: PN-B-02481:1998, PN-EN ISO 14668:2006, BN-
72/8932-01, PN-S-02205:1998, BN-83/8836-02.
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Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu:
— okreslenie stanu terenu,
— zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,
— okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
— ustalenie metod odwodnienia.
Kontrola w trakcie robot winna obejmowac:
— sprawdzanie rzednych,
sprawdzanie metod wykonywania wykopow,
sprawdzanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
— badanie zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda,
badanie prawidtowos$ci podtoza naturalnego,
badanie i pomiary szeroko$ci, dtugosci i zageszczenia wykonanego podioza,
badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacijg projektowa,
badanie warstwy ochronnej zasypki przewodu,
— badanie zasypki przewodu do powierzchni terenu (badanie wskaznikéw zageszczenia
warstw gruntu).
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywaé do:
— dziennika laboratorium Wykonawcy,
— Dziennika Budowy,
— protokotéw odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

6.1. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym oraz w dokumentac;ji projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:
— odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
— zapewnienie statecznosci skarp,
— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,
— dokfadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
— zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopow polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w Programie funkcjonalno-uzytkowym i dokumentacji projektowe;j.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdécic¢ na:
— wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod gruntowych i wéd opadowych,
— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych,
— sprawdzenie jakosci wykonania robot.

6.2.2. Spadek podituzny dna wykopu

Spadek podtuzny dna wykopu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych,
nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz—1 cm lub + 1 cm.

6.2.3. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu i
zaleceniami dotyczgcymi prowadzenia zageszczenia podfoza podanymi powyze;.

7. OBMIAR ROBOT
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Zgodnie z zapisem w pkt. 7 Cz. | - OPZ zadania realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie sg
prowadzone wg zasad obmiaru.

8. PRZEJECIE ROBOT

Przejecie robét zwigzanych z robotami ziemnymi zostanie dokonany na zasadach ogdélnych
podanych w opisie ogélnym przedmiotu zamoéwienia w pkt. 9 Cz. | - OPZ.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w pkt. 10 Cz. | - OPZ. Ptatnosci w ramach
Kontraktu sg regulowane na podstawie Wykazu Cen. Roboty ziemne nie sg osobno wyceniane ani
nie stworzono dla nich osobnej podstawy ptatnosci.
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Cz. 1l - 04 ROBOTY MONTAZOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot zaméwienia
Ustalenia zawarte w niniejszej czesci Programu funkcjonalno-uzytkowego dotyczg wymagan jakie
Wykonawca powinien uwzgledni¢ na etapie wykonywania i odbioru kanatéw grawitacyjnych i
przewodow ttocznych wraz z uzbrojeniem w ramach zamowienia.
1.2. Zakres prac
Zakres prac obejmuje w szczegodlnosci:

e roboty przygotowawcze,

e roboty montazowe sieciowe wraz z budowg studni,

e roboty montazowe na przepompowniach sciekow,

e roboty montazowe przewoddéw cisnieniowych z PE - przewody tfoczne sciekowe,

e Kkontrole jakosci.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w pkt. 1.4 Cz. | - OPZ. Okreslenia te sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami, a w szczegolnosci PN-EN 805, PN-EN 1610, PN-EN-752, PN-EN 1917.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, Programem funkcjonalno — uzytkowym i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania
dotyczgce Robot podano w Cz. | - OPZ niniejszego PFU.

2. MATERIALY

Zamawiajgcy wymaga, aby dla poszczegdlnych odcinkéw, ktére stanowig odrebne odcinki
przewodéw zastosowaC rury i ksztattki jednego systemu, jednego producenta i w petnym
asortymencie, poza przypadkami, kiedy zastosowanie dwdch roznych materiatow w obrebie jednego
odcinka ma uzasadnienie techniczne. Ksztattki muszg posiada¢ parametry takie jak zastosowane

rury.
W trakcie montazu nalezy scisle przestrzegac instrukcji producenta.
2.1. Kanaly grawitacyjne
Grawitacyjne kanaty w zakresie srednic od ¢ 0,20 m do 0,8 m winny by¢ wykonane:
e przy metodzie wykopu otwartego z rur: PVC-U (lite, SN 8) — wg. PN-EN 1401
przy metodzie bezwykopowej z rur przeciskowych: kamionkowych —wg PN-EN 295
Rury powinny posiada¢ czytelne napisy znajdujgce sie w centralnej czesci rury okres$lajgce
producenta, symbol wyrobu, sztywnos¢ obwodowag, nr normy, date produkcji.
2.2. Przylacza kanalizacyjne

Do budowy odcinkow umozliwiajgcych podtgczenie wszystkich posesji na trasie projektowanej
kanalizacji nalezy zastosowac rury PVC-U (lite, SN 8) — wg. PN-EN 1401 i srednicy DN 160 x 4,7
mm tgczonych na uszczelke gumowa.

Rury powinny posiada¢ czytelne napisy znajdujace sie w centralnej czesci rury okreslajgce
producenta, symbol wyrobu, sztywnos¢ obwodowag, nr normy, date produkcji.

Odcinki te przed posesjami nalezy zakohczy¢ studzienkami wg. zapisu w pkt. 1.7.1 Cz. | — 01.
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2.3. Przewody cisnieniowe - przewody ttoczne

Dla metody standardowej (metoda rozkopowa) wykonywania przewodow cisnieniowych nalezy
zastosowac rury i ksztattki:

— ruryzPE HD SDR 17 klasy 100, PN 10 tgczone przez zgrzewanie, spetniajgce wymogi normy
PN-EN 12201, wymiary zgodnie z DIN8074;
— ksztattki monolityczne bose zgrzewane doczotowo oraz ksztattki elektrooporowe — z PE HD
SDR 17 klasy 100, PN 10, spetniajgce wymogi normy PN-EN 12201;
Dla metody bezwykopowej (przewierty sterowane oraz rury przewodowe-przeciskowe)
wykonywania przewodéw cisnieniowych nalezy zastosowac rury i ksztattki z rur warstwowych
(warstwy potgczone molekularnie) z PE-HD klasy 100 RC o SDR17, PN 16 wg. normy PN-EN 12201.
Do tgczenia rur zastosowaé ksztattki monolityczne bose zgrzewane doczotowo oraz ksztattki
elektrooporowe — z PE HD SDR 17 klasy 100, PN 10, spetniajgce wymogi normy PN-EN 12201.
Tuleje kotnierzowe z ruchomymi kotnierzami jak w przypadku metody rozkopowe.
Rury powinny posiadac¢ czytelne napisy znajdujgce sie we wnetrzu rury na catej jej dtugosci rury
okreslajace producenta, symbol wyrobu, sztywnos$¢ obwodows, nr normy, date produkcji.
2.5. Uzbrojenie przewodoéw

Szczegdétowe wymagania odnosnie armatury podano w Cz. || — Prace projektowe.

2.6. Inne materialy
2.6.1 Sruby, nakretki, podktadki

— wszystkie potgczenia kotnierzowe tgczy¢ za pomoca srub, nakretek i podktadek wykonanych
ze stali ocynkowanej ogniowo;
— nalezy stosowac¢ podktadke zarowno pod tbem $ruby jak i pod nakretka.

2.6.2 Tabliczki oznaczeniowe dla komér odpowietrznikowych, odwodnieniowych na
kanalizacji ttocznej

— tabliczki oznaczeniowe z tworzywa sztucznego o wymiarach zgodnych z PN-86/B-09700.
2.6.3. Tasma oznaczeniowa
— tasma ostrzegawcza w tworzywa sztucznego w kolorze brgzowym o szerokosci min. 20 cm,
uktadana ok. 0,5 m nad przewodami i przytgczami (dotyczy rur z PE).
2.6.4. Materiaty izolacyjne dla zewnetrznych powierzchni obiektéw
Elementy betonowe nalezy pokry¢ srodkiem izolacyjnym zabezpieczajgcym przed wilgocia.
2.6.5. Beton

Beton hydrotechniczny i konstrukcyjny klasy: C12/15, C16/20, C20/25, C30/37 i C35/45 powinien
odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07, PN-EN-206-1 i PN- B-06265.

2.6.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1:2014.

2.6.7. Piasek do zaprawy

Piasek do zaprawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139.

2.6.8. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna klasy 150 powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-12037:1976.

2.7. Skladowanie materialow

Przy sktadowaniu, nalezy przestrzegac zalecenh producentow materiatdw, w szczegdlnosci odnosnie
warunkow sktadowania i zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
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2.71. Rury

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych. Rury nalezy zmagazynowaé na powierzchni poziomej, warstwowo.

Dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed rozsunieciem sie rur. Rury betonowe i kamionkowe
kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian, koniec bosy — kielich. Wykonawca jest zobowigzany
uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajgcy
statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.7.2. Kregi

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac
1,8 m. Skiadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrobdw lub
pojedynczych kregow.

2.7.3. Cegta kanalizacyjna

Cegfla kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzone;j
z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzgdkowany, zapewniajgcy tatwosc
ich przeliczenia. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach fadunkowych lub luzem w stosach albo
pryzmach.

Jednostki fadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tgcznej
wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m.

Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stosoéw i pryzm nie powinna przekraczac 2,2
m.

2.7.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Wilazy powinny by¢ posegregowane wg $rednic. Powierzchnia skladowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

2.7.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.7.6. Inne

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki i inne elementy powinny by¢ sktadowane w suchym,
zamknietym pomieszczeniu.

3.  SPRZET

Sprzet do wykonania prac musi by¢ sprawny technicznie i nie moze mie¢ negatywnego wptywu na
Srodowisko. Winien by¢ zgodny z zaleceniami instrukcji montazu producenta zastosowanego
materiatu.

Ponadto winien odpowiada¢ Programowi Robét zaakceptowanemu przez Inzyniera.

4, TRANSPORT

41. Transport rur

Rury dostarczane sg na plac budowy na paletach, zapakowane.
Rury, mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnos$ci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

4.2. Transport kregéow

Transport kregodw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpoér i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregow o srednicach 1,2 m nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki fadunkowe nalezy uktadac na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy ukfada¢ na srodkach przewozowych scisle jedne obok drugich,
w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu.

Wysokosc¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem mogg by¢ przewozone s$rodkami transportu samochodowego pod warunkiem
zabezpieczenia ich przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywaé mechanicznie za
pomocyg urzgdzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobdéw przewozonych luzem powinien odbywaé sie recznie przy uzyciu przyrzagdéw
pomochniczych.

44. Transport wiazéw kanatlowych

Wilazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi sSrodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.8 Transport i sktadowanie rur polietylenowych

Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie moga by¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz muszg byc¢
przenoszone.

Rur z PE nie wolno nakrywa¢ w sposob uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie

Wysokos$¢ sktadowania rur w zwojach nie powinna przekraczac¢ 1,5 m a dla rur w odcinkach 1,0 m.
Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni
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stonecznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne
przekaze Inzynierowi Kontraktu.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé zgodnie z czescig Cz. Il -03 niniejszego PFU.

5.3. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych metodg drenazu powierzchniowego w trakcie robét)
podioze nalezy wykonac¢ z warstwy ttucznia lub Zzwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie
Zz utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. Dla obiektow sieciowych typu np. studzienki betonowe
nalezy na warstwie odwadniajgcej wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub niniejszymi Wymaganiami.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z Cz. Il - 03 niniejszego PFU.

5.4. Roboty montazowe
5.4.1 Roboty montazowe sieci kanalizacyjnych

Technologia budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw. Budowe kanatu nalezy
prowadzi¢ od odbiornika (od najnizszego punktu).

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki i utozeniu podsypki nalezy
przystapi¢ do ukfadania rur.

Przy ukfadaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowo$¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak
i pionowe;j.

W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem tawy celownicze w odstepach co 30,0 m na prostej
lub w punktach zatamania, stuzgce do odtworzenia osi kanatu w wykopie.

tawy celownicze sg ustawiane na okreslonej rzednej z zachowaniem spadku kanatu. Nalezy
codziennie sprawdzaé niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do montazu rur.

5.4.1.1 Wiaczenia do istniejacych studni

Wigczenia nowo budowanych odcinkéw kanalizacji do istniejgcych studni rewizyjnych lub kanatéow
nalezy wykonac przy uzyciu wiertnicy.
Zabrania sie rozkuwania elementéw studni rewizyjnych lub kanatow.

5.4.1.2 Glebokos¢ utozenia kanatu

W miejscach, gdzie przykrycie kanatdw jest mniejsze niz 1.2 m nalezy zaprojektowac i wykonac
ocieplenie kanatu.

5.4.1.3 Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub
mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na trojnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy
opuszczaniu rur zaleca sie rowniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem.
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Wymiary i wytrzymatos¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.

5.4.1.4 Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, ktére bedg zastosowane lub z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom Il, Instalacje
sanitarne i przemystowe ,COBRTI Instal”.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwaé sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wtasciwe
potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do
linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub fatg mierniczg i niwelatorem. Odlegtos¢
gérnej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegtos¢
ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikow od pfaszczyzny projektowanego dna kanatu i
powinna wyrazac sie w petnych metrach lub w zaokragleniu do pét metra.

Najnizszy punkt dna ukfadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego
kanatu.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dlugosci. Po utozeniu nalezy rure zabezpieczyC przed przesunieciem przez podbicie pachwin
podsypkg z piasku. Przy nierbwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowac
podtoze przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie
potozenia rury przez poditozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia.

Potgczenia kanatow grawitacyjnych stosowaé zawsze w studzience.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonych rur przed zabrudzeniem.

5.4.1.5 Studzienki i komory

Przy budowie studzienek i komdr nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— studzienki zelbetowe wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg piasku tlucznia lub
zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie szalowanym, a jesli warunki terenu i wodno-
gruntowe na to pozwalajg w wykopie szerokoprzestrzennym,

— w przypadku, gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza dopuszczalny
spadek, nalezy stosowac studzienki kaskadowe,

— pofaczenia kanatow ze Scianami studzienek wykonac jako szczelne.

Studzienki $rednicy 425 lub 600mm nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta
przestrzegajqc nastepujacych zasad:
dno wykopu wyrownac usuwajgc duze i ostre kamienie, kinete utozy¢ z wypoziomowaniem
na 10cm niezageszczonej podsypce piaskowej z zachowaniem wbudowanego spadku dna
kinety,
— rure karbowang docina¢ do wymaganej wysokosci posrodku karbu (nie doliny,
— rure trzonowg i zwienczenie zeliwne potgczy¢ z zastosowaniem uszczelek producenta
— zasypke wykonac gruntem sypkim z rownomiernym zageszczeniem na catym obwodzie
studzienki warstwami nie grubszymi niz 0,3m z zachowaniem stopnia Proctora nie mnie;j
niz 95%.
5.4.1.6 Materialy izolacyjne, uszczelniajace
Zewnetrzne powierzchnie studni i komor nalezy zabezpieczy¢ powtokg izolacyjng dostosowang do
Srodowiska.
o Nalezy stosowa¢ materiaty wg. PN-EN 13969:2006 lub PN-EN 14967:2007:
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o elastyczne wyroby asfaltowe (papy asfaltowe modyfikowane, membrany samoprzylepne) ,

e systemowe materiaty izolacyjne uszczelniajgce.
o Rodzaj zastosowanych materiatych kazdorazowo uzgodnié z Inzynierem Kontraktu.

5.4.2 Roboty montazowe przewodoéw cisnieniowych z PE - przewody ttoczne sciekowe

5.4.2.1 Montaz

Montaz rur PE, ich obsypke, zasypke i zageszczenie wykonaé zgodnie z instrukcjami producenta a
takze wg ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych” wydanych
przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji” - Warszawa 1994r.
Pofgczenie rur i ksztattek metodg zgrzewania doczotowego.

5.4.2.2. Zgrzewanie

Po cieciu rur ptaszczyzna przeciecia wymaga wyréwnania i oczyszczenia mechanicznego
i odttuszczenia. Usuniecie pytu materiatowego z powierzchni zgrzewanej nalezy dokonywac przy
pomocy pedzla. Obie czesci przeznaczone do zgrzewania nalezy poddac jednoczesnej obrdbce
wiérowej specjalnym heblem. Grubo$¢ wiérow powinna by¢ mniejsza niz 0,2 mm. Obrdbka jest
wystarczajgca, gdy na obu zgrzewanych czesciach nie ma juz miejsc nieobrobionych. Wiory, ktére
dostang sie do wnetrza rury usung¢ przy pomocy szczypiec.

Powierzchnie zgrzewane w zadnym wypadku nie mogg by¢ dotykane rekami. Po obrobce obie
czesci dosungC do siebie az do ich zetknigcia. Szczelina miedzy obiema cze$ciami w zadnym
miejscu nie moze by¢ wieksza od 0,5 mm. Przemieszczenie czesci nie moze by¢ wieksze niz 10%
grubosci scianek. Obrébka powierzchni zgrzewanych powinna mie¢ miejsce bezposrednio przed
zgrzewaniem.

5.4.2.3 Préby hydrauliczne

Zwraca sie uwage Wykonawcy na procedury okreslone w Projekcie dla préb cisnieniowych
rurociggéw oraz na Polskie Normy, PN-B-10725:1997, (Proby cisnieniowe) PN-EN 805 oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych z 2001 r. wyd. COBRTI-
INSTAL.

Préby rurociggdw cisnieniowych, wedtug Kontraktu powinny przestrzegac procedur okreslonych w
tym dokumencie. Wszystkie urzadzenia pracujgce pod cisnieniem wody jak pompy, rury, armatura
powinny by¢ poddane probom do okreslonego cisnienia.

Jezeli cisnienia nie okreslono minimalne cisnienie probne powinno by¢ 1,5-krotnie wyzsze od
maksymalnego ci$nienia roboczego, min. 1,0 MPa. Czas trwania préby- 30 min.

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé na przewodzie z przysypanymi odcinkami rur warstwg gruntu
obcigzajgcego o grubosci co najmniej 50 cm. Przewiduje sie ogotem 3 prob na cisnienie 1,0 MPa.

5.4.2.4 Plukanie
Czyszczenie rurociagow

Po zakonczeniu uktadania wewnetrzne powierzchnie rurociggéw powinny by¢ oczyszczone
catkowicie w taki sposdb, aby usungc wszelki olej, piasek oraz inne niszczgce materiaty.

Srodki ostroznosci przed prébami rurociggow:
Przed probami rurociggu Wykonawca powinien zapewnic, ze jest on umocowany odpowiednio
i parcie od tukow, kolan, odgatezien i koncow rur jest przenoszone na staty grunt lub odpowiednie

tymczasowe zamocowanie. Otwarte konce powinny by¢é zakonczone korkami, pokrywami lub
odpowiednio potgczonymi $lepymi kotnierzami. Cata armatura odcinajgca jest otwarta.
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Swiadectwo préb

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o zamiarze przeprowadzenia prob na odcinku rurociggu
przynajmniej z wyprzedzeniem jednego petnego dnia roboczego.

Zabezpieczenie wody do prob, czyszczenia

Do préb czyszczenia ukfadu technologicznego, uzyta bedzie wytgcznie woda pitna otrzymana z sieci
WiK.

Wykonawca bedzie obcigzony optatami wg biezgcych cen za m® wody dostarczanej do odbiorcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za rurociggi, pompy, przytagcza etc., niezbedne do otrzymania
wody do prob etc. z sieci W. i K. ze zwigzanymi kosztami.

Wykonawca poczyni wtasne przygotowania i bedzie odpowiedzialny za wszystkie koszty zwigzane
z odprowadzeniem wody uzytej do prob i czyszczenia.

5.5. Zasypywanie wykopoéw i ich zageszczanie
Zasypywanie wykopow i zageszczanie wykonac¢ zgodnie z Cz. Il - 03 PFU.

5.6. Odtworzenie nawierzchni

Po wykonaniu prac budowlano-montazowych Wykonawca ma obowigzek w pasie wykonywanych
robot odtworzyC nawierzchnie terenu. Rekonstrukcja nawierzchni drog powinna zostaé wykonana
zgodnie z wymaganiami zarzadcy drogi dotyczgcymi odtworzenia nawierzchni drogowych, po
przeprowadzonych robotach.

Tereny zielone i inne po robotach budowlano — montazowych nalezy odtworzy¢ zgodnie z ich
pierwotnym zagospodarowaniem w uzgodnieniu z zarzadcg terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow, ktére bedg
zastosowane.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktoéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi przewodow,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku przewodu,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— badanie szczelnosci odcinkow kanatow tgcznie ze studzienkami przez wykonanie proby
hydraulicznej na eksfiltracje i infiltracje,
— badanie kanatéw grawitacyjnych za pomocag kamery telewizyjnej - inspekcja telewizyjna
— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazowych,
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— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.3. Préba szczelnosci
Po zamontowaniu rurociggow kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek nalezy wykonaé probe

szczelnoéci zgodnie z PN-EN 1610 i PN-EN 805 oraz zaleceniami producentéw rur jakie beda
zastosowane.

6.4. Czyszczenie rurociggéw

Wewnatrz przewodoéw nie mogg by¢ pozostawione zadne zanieczyszczenia lub ciata obce —
wszystkie przewody muszg by¢ wyptukane silnym strumieniem wody.

6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,

— odchylenie w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kanatlu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow powinien by¢ zgodny z wymaganiami dotyczgcymi
zageszczenia wykopow,

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do + 5 mm.

6.6. Powykonawcza inspekcja telewizyjna

Powykonawczg inspekcje kanatow przeprowadzi¢ przy pomocy optoskanera lub kamery TV
wprowadzonej do oczyszczonego kanatu. Nie dopuszcza sie czarnobiatego nagrania. Kamera TV
ma by¢é samobiezna, z gtowicg obrotowg. W trakcie wykonywania inspekcji gtowice urzadzenia
umiescic¢ centrycznie w osi kanatu.

W przypadku uzycia kamery TV nalezy zapewni¢ o$wietlenie wystarczajgce do obejrzenia catego
przekroju kanatu oraz odpowiednig predkosc¢ przejazdu kamery tak, by obraz byt czytelny.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z zapisem w pkt. 7 Cz. | - OPZ zadania realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie sg
prowadzone wg zasad obmiaru.

8. PRZEJECIE ROBOT
Zasady przejecia robét podano w pkt. 9 Cz. | - OPZ Programu funkcjonalno-uzytkowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczagce podstawy ptatnosci podano w Cz. | - OPZ. Pfatnosci w ramach
Kontraktu sg regulowane na podstawie Wykazu Cen. Prace montazowe zwigzane z budowg
kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej nie sg osobno wyceniane ani nie stworzono dla nich osobne;j
podstawy ptatnosci.
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Cz. 1l - 05 ROBOTY DROGOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot zaméwienia

Ustalenia zawarte w niniejszej czesci Programu funkcjonalno-uzytkowego dotyczg wykonania
rozbiorki

i robot odtworzeniowych nawierzchni pasa drogowego w zakresie objetym niniejszym zamowieniem.
1.2. Zakres prac

Zakres prac obejmuje rozbiorke i odbudowe nawierzchni drogowych wraz z przygotowaniem
podtoza gruntowego oraz ustawieniem kraweznikdw i obrzezy, niezbednych przy wykonywaniu
przedmiotu zamowienia.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami, a w szczegdlnosci PN-S-02201 i WT-1 do 5 — Wymagania
techniczne.
Ponadto:
— korytowanie podtoza — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie
ptaszczyznie (koryto drogowe) odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych,
— kruszywo tamane - ttuczen — mieszanka kruszywa mineralnego

— podbudowa — podstawowa, noSna warstwa nawierzchni, ktora przejmuje i przekazuje
obcigzenia na podfoze gruntowe,

— nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu

e podbudowa - podstawowa, nosna warstwa nawierzchni, ktora przejmuje i
przekazuje obcigzenia na podfoze gruntowe,
e warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio

oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych,

o warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roziozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe,

e warstwa wyrbwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni,

— obrzeza chodnikowe — elementy betonowe, prefabrykowane oddzielajgce nawierzchnie
chodnika od terenu,

— krawezniki drogowe — elementy, oddzielajgce nawierzchnie jezdni od chodnika lub
terenu,

— nawierzchnia z prefabrykowanych zelbetowych plyt wielootworowych -
nawierzchnia z ptyt drogowych zelbetowych wielootworowych, przeznaczona do ruchu lub
postoju pojazddw.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Programem
funkcjonalno-uzytkowym, poleceniami Inzyniera i wytycznymi zarzgdcow drég. Ogoélne wymagania
dotyczgce Robot podano w Cz. | — OPZ.
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2. MATERIALY

Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ zgodne pkt. 2 Cz. | -OPZ.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatdw przedstawi Inzynierowi szczegétowe informacije
dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan i
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Odtworzenie nawierzchni drogowych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi zarzgdcy drogi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie i wbudowanie.

3.  SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Cz. | - OPZ.
Sprzet do wykonania prac musi by¢ sprawny technicznie i nie moze mie¢ negatywnego wptywu na
srodowisko. Ponadto winien odpowiadaé projektowi organizacji rob6t zaakceptowanemu przez
Inzyniera.
Sprzet do wykonania robot bedacych przedmiotem zaméwienia np.:

— mioty i przebijaki pneumatyczne

— przecinarki

— sprezarka

— frezarki do nawierzchni drogowych

— tadowarki, spycharki

— koparki

— walec statyczny samojezdny 10 t

— walec samojezdny wibracyjny 7,5 t

— rozktadarka mas bitumicznych

— zageszczarki wibracyjne ptytowe

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Cz. | - OPZ.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wrasciwoéci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektem organizacji robét zaakceptowanymi przez Inzyniera. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Transport do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszego zamowienia np.:

— samochdd samowytadowawczy

— samochdd skrzyniowy

— betonomieszarki

— cementowoz

— samochdd dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robot drogowych podano w Cz. | -OPZ.
Przed przystgpieniem do robot zasadniczych Wykonawca zrealizuje nastepujgce prace
przygotowawcze:
— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét,
— geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw z dokumentacjg drogowa,
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— zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

— przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych,

— oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow.

Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania: kostka kamienna, ptyty chodnikowe,
krawezniki, ptyty drogowe powinny byé rozebrane bez zbednych uszkodzen oraz sktadowane
w sposob umozliwiajgcy powtdrne wykorzystanie.

5.2. Wykonanie rozbiorki— kolejnos¢ robot

Rozpoczecie robdt rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw
organizacji ruchu drogowego na czas robot. W dalszej kolejnoéci nalezy:

- wyznaczy¢ obszar rozbiorki

przygotowac miejsca do sktadowania rozebranego materiatu

dokonac rozbiorki wyznaczonego fragmentu jezdni

dokona¢ wywozu materiatu odpadowego.

5.3. Roboty odtworzeniowe

Wszelkie nawierzchnie po wykonaniu i zasypaniu sieci kanalizacji, w pasie robot, nalezy odtworzy¢
zgodnie z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami wtasciciela drdog.

Przed przystgpieniem do robét odtworzeniowych nalezy wykona¢ prace pomiarowe oraz wytyczyé
i zastabilizowac¢ punkty zwigzane z wyznaczeniem osi trasy oraz poziomdw. Przejecie tych punktow
powinno sie odby¢ w obecnos$ci Inzyniera.

5.3.1. Profilowanie i zageszczenie podioza

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta i oraz profilowania i zageszczenia podtoza po
zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia terenu. W
wykonanym Kkorycie oraz profilowanym i zageszczonym podfozu nie moze sie odbywac ruch
budowlany i samochodowy. Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej proby
Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-EN 13286-2:2010. Wilgotno$¢ gruntu podioza przy
zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20%. Jezeli
po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa
w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.2. Podbudowa

Podbudowe ukfada sie w korycie, w gruncie przepuszczalnym. Minimalna grubos¢ warstwy
z kruszywa kamiennego nie moze by¢ mniejsza od 1,5 krotnego wymiaru najwiekszych ziaren
kruszywa. Podbudowe nalezy wykona¢ w dwoch warstwach. Kruszywo grube powinno byé
rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci. Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy
roztozy¢ warstwe kruszywa drobnego, w rownej warstwie w celu zaklinowania kruszywa grubego.
Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé z podbudowy szczotkami — tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie 3 — 6 mm. Wymagany minimalny
wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z decyzjg gestora drogi.

5.3.3 Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne potwierdzone w dokumentach zgodnie
z pkt. 2 Cz. | - OPZ.

5.3.4. Nawierzchnie asfaltowe

Nalezy wykonac¢ na gruncie zasypanego i zageszczonego wykopu piaskiem miatkim i drobnym, na
warstwie odsgczajgcej o wskazniku przepuszczalnosci K > 8.5 m/dobe oraz na podbudowie.
Powierzchnie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna
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zosta¢ oczyszczona z luznego kruszywa i pylu a nastepnie skropiona emulsjg asfaltowg z
wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.

Co dwa metry na dtugosci wykonac¢ dylatacje. Szerokos¢ pasa przewidzianego do odtworzenia
uzalezniona jest od srednicy rurociggu i szerokosci wykopu.

Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ nie mniej niz:
— dla warstwy wigzacej — 97%
— dla warstwy sScieralnej — 98%.
Badania zageszczenia wykonuje sie poprzez wyciecie prébki z gotowej nawierzchni po jej
zageszczeniu i wystygnieciu.
5.3.5 Odtworzenie nawierzchni z ptyt drogowych

Odtworzenie nawierzchnie z pilyt drogowych nalezy wykona¢ na gruncie zasypanego i
zageszczonego wykopu piaskiem miatkim i drobnym, wykonac¢ warstwe odsgczajgcg grubosci 20
cm z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K > 8.5 m/dobe, nastepnie utozyé wczesniej
zdemontowane ptyty drogowe z wykorzystaniem istniejgcych.

5.3.6 Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe.

Roboty nalezy realizowac zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w Katalogu Powtarzalnych
Elementow Drogowych.

Krawezniki i obrzeza nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie w
projektowanej osi.

5.3.7. Drogi gruntowe.

Nawierzchnia gruntowa naturalna - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazddéw oraz ruchu pieszych, w ktorym wystepujacy grunt podtoza jest wyréwnany i odpowiednio
uksztattowany w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym oraz zageszczony.

Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdéw oraz ruchu pieszych, w ktdérym wystepujagcy grunt podtoza jest ulepszony mechanicznie
lub chemicznie, wyréwnany i odpowiednio uksztattowany w profilu podtuznym i przekroju
poprzecznym oraz zageszczony.

Grunt jest podstawowym materiatem do budowy nawierzchni gruntowych. Grunty nalezy
klasyfikowac zgodnie z normg PN-B-02481.

Przy budowie nawierzchni gruntowej nalezy kierowac sie¢ zasadg wykorzystania w maksymalnym
stopniu gruntu zalegajgcego w podfozu.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, czynnosci profilowania mogg by¢
wykonywane fgcznie z robotami ziemnymi. Profilowanie nawierzchni gruntowej nalezy rozpocza¢ od
wykopania rowow (o przekroju tréjkatnym przy uzyciu rowniarki lub trapezowym przy uzyciu koparki
z odpowiednim osprzetem) z jednoczesnym przesunigciem gruntu uzyskanego z wyciecia rowow,
na korone drogi. Przesuniety urobek rozsciela sie i wstepnie wyréwnuje w profilu podtuznym i
przekroju poprzecznym przy uzyciu rowniarki. Ostateczne wyréwnanie korony drogi z nadaniem
wymaganych spadkow podtuznych i poprzecznych nalezy wykonac kolejnym przejsciem rowniarki
lub przy uzyciu szablonu. Po wyréwnaniu i profilowaniu droge gruntowg nalezy zagescic.
Nawierzchnie gruntowe ulepszone nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz wymaganiami gestora drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Cz. | - OPZ.
Po zakohczeniu robdt, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania nawierzchni
z zatozeniami Projektu - pod wzgledem geometrii nawierzchni, spadkow podtuznych i porzecznych
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oraz tukéw. Wykonane roboty nalezy réwniez sprawdzi¢ uwzgledniajgc wytyczne gestora droég tj.
Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej, Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych oraz
poleceniami Inzyniera.

6.2. Badania przy wykonaniu

6.2.1. Badania wtasciwosci kruszywa.

6.2.2. Badania wtasciwosci gruntu.

6.2.3. Badanie i pomiary cech geometrycznych i zageszczenia podbudowy.

6.2.4. Badanie i pomiary cech geometrycznych i fizycznych nawierzchni.

6.2.5. Badanie i pomiary cech geometrycznych i fizycznych kraweznikéw i obrzezy.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z zapisem w pkt. 7 Cz. | - OPZ zadania realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie sg
prowadzone wg zasad obmiaru.

8. PRZEJECIE ROBOT

Odbidr robdt objetych niniejszymi wymaganiami zostanie dokonany na zasadach ogdélnych
podanych w Cz. | - OPZ.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w Cz. | - OPZ. Ptatnosci w ramach
Kontraktu sg regulowane na podstawie Wykazu Cen. Roboty drogowe nie sg osobno wyceniane,
ani nie stworzono dla nich osobnej podstawy ptatnosci.
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Cz. 1l - 06 ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej czesci Programu funkcjonalno-uzytkowego sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac zwigzanych z zasilaniem obiektéw objetych niniejszym zamdwieniem.

1.2. Zakres prac
Zakres prac obejmuje wszystkie czynnosci przygotowawcze i podstawowe branzy elektrycznej
zwigzane z realizacjg zadania w zakresie objetym przedmiotem zamowienia i obejmuja:

— podigczenie szafek sterowniczych do zigcza,

— wykonanie potgczen (kable zasilajgce i sterownicze) pomiedzy szafkami sterowniczymi
a urzgdzeniami obiektéw przepompowni Sciekow - zasilanych energig elektryczna.

Wymagania szczegétowe dotyczace szafek sterowniczych i ich posadowienia umieszczono w Cz. Il
- 01.

Powyzszy zakres obejmuje dostarczenie wszystkich materiatdw i urzgdzen z ich montazem, testami
i odbiorem korncowym.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszym PFU sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
a w szczegolnosci PN-E-01002:1997, PN-HD 60364-4-41:2019:09.

kabel — przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemig,

dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w
wypadku pojawienia sie¢ na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych,

przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego

zigcze kablowe — urzgdzenie elektroenergetyczne, w ktérym nastepuje potgczenia sieci o napieciu
do 1 kV z instalacjg odbiorczg bezposrednio lub przez wewnetrzna linie zasilajgca
(wlz), w zlgczu znajduje sie gtbwne zabezpieczenie obiektu,

wlz — linia przedlicznikowa fgczaca instalacje odbiorczg ze ztgczem
instalacja odbiorcza - instalacja, ktéra znajduje sie za rozliczeniowym uktadem pomiarowym,

osprzet instalacyjny — zbior elementow przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub
zakonczenia instalacji,

rozdzielnica — element, w ktérym nastepuje rozdziat energii elektrycznej na poszczegdlne obwody;
w skfad rozdzielnicy wchodzg: obudowa, oszynowanie, zespét aparatow
(zabezpieczajgcych, sterujgcych, sygnalizacyjnych), elementy przewodowe,
elementy izolacyjne.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogdlne
Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ zgodne pkt. 2 Cz. | -OPZ.

2.2. Kable zasilajace

Linie kablowe zasilajgce wykonaC kablami ziemnymi o przekrojach zgodnych z dokumentacjg
projektowg opracowang przez Wykonawce.

2.3. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli
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2.3.1 Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej w gatunku ,3”, odpowiadajgcego
wymaganiom BN-87/6774-04.

2.3.2 Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi powinna byc¢ folig kalandrowang
z uplastycznionego PCW gatunku | odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-03.

2.4. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe (rury) uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate
na dziatajgce na nie obcigzenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwag
wygtadzajgca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

2.5. Przewody instalacyjne

Przewody instalacyjne — zgodnie z dokumentacjg projektowg opracowang przez Wykonawce.

2.6. Rozdzielnie i ztgcza
Rozdzielnie i ztgcza — zgodnie z dokumentacjg projektowg opracowang przez Wykonawce.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania prac musi by¢ sprawny technicznie i nie moze mie¢ negatywnego wptywu
na Srodowisko. Winien by¢ zgodny z zaleceniami instrukcji montazu producenta zastosowanego
materiatu

Ponadto winien odpowiada¢ projektowi organizacji rob6t zaakceptowanemu przez Inzyniera.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Cz. | - OPZ

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektem organizacji robét zaakceptowanymi przez Inzyniera. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Transport powinien zapewniag:

— stabilnosé pozycji zatadowanych materiatéw

— zabezpieczenie materiatéw przed uszkodzeniem

— kontrole zatadunku i wytadunku

W czasie transportu i sktadowania materiatéw, nalezy scisle przestrzegac instrukcji producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace Roboét
Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w Cz. | — OPZ.
Wymagania dotyczgce robot ziemnych podano w Cz. 1l - 03.
Przed przystgpieniem do roboét zasadniczych Wykonawca zrealizuje prace przygotowawcze
obejmujgce:
— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdét,
— zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

— oznakowanie robot w pasie drogowym (zgodnie z dokumentacjg projektowg opracowang
przez Wykonawce),
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— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow.

5.2. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa” w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Kabel mozna zginac¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia winien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-cio krotna zewnetrzna jego
Srednica. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy uktada¢, co najmniej 25 cm
nad kablem, folie grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokos$ci nie mniej niz 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami kabel nalezy uktadac w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich
wnetrza wody i mutu.

Kabel utozony w ziemi, na catej swej dtugosci, powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

W miejscach jak: latarnie, szafy o$wietleniowe, zlgcza kablowe itp. zaleca sie pozostawienie 2
metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegolnych odcinkow kabla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Cz. | — OPZ niniejszego PFU oraz w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom V — instalacje elektryczne”.
Wykonaé¢ pomiary i badania: sprawdzenie ciggtosci zyt, rezystanciji izolacji, rezystancji uziemienia,
pofgczen metalicznych, skutecznos$ci dziatania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, spadkéw
napiecia itp.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z zapisem w pkt. 7 Cz. | - OPZ zadania realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie sg
prowadzone wg zasad obmiaru.

8. PRZEJECIE ROBOT

Odbidr robdt objetych niniejszymi wymaganiami zostanie dokonany na zasadach ogdélnych
podanych w opisie ogdélnym przedmiotu zamowienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci Cz. | — OPZ PFU. Ptatnosci w
ramach Kontraktu sg regulowane na podstawie Wykazu Cen. Roboty elektryczne nie sg osobno
wyceniane, ani nie stworzono dla nich osobnej podstawy ptatnosci.

81



*

- . *
Fundusze r Unia Europejska T
Europejskie I Fundusz Spéjnosci R
Infrastruktura i Srodowisko . v ol
»Modernizacja i przebudowa oczyszczalni sciekéw wraz z budowq i modernizacjq sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Aglomeracji Znin”

Cz. Il - 07 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE | ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem niniejszej czesci Programu funkcjonalno-uzytkowego sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét ogdlnobudowlanych oraz prac zwigzanych z wycinkg i wykonaniem
nowych nasadzen, wystepujgcych w zakresie objetym niniejszym zamdwieniem.

1.2. Zakres prac

Zakres prac dotyczy prowadzenia robét ogdélnobudowlanych, takich jak:

— zagospodarowanie terenu:
e drogi eksploatacyjne
e chodniki
e szata roslinna (trawniki, drzewa i krzewy)
— przebudowa kolidujgcej sieci.
Czynnosci zwigzane z szatg roslinng obejmujg m.in.:
- usuniecie drzew i krzewéw
- wywiezienie dtuzyc, karpiny, gatezi z terenu budowy
- rozrzucenie ziemi urodzajnej
- nasadzenia drzew i krzewéw
- wykonanie trawnikow
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca wykona projekt inwentaryzacji i wycinki drzew (o ile
bedzie to konieczne) a nastepnie wystgpi o wydanie decyzji na usuniecie drzewostanu kolidujgcego
z inwestycja.
Koszty administracyjne zwigzane z wycinka, koszt wycinki i nasadzen Wykonawca ujmie w Cenie
Kontraktowej — Tabeli Cen Elementéw Skonczonych. Miejsca nasadzen i ich rodzaj zostang
wskazane w decyzjach.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe dotyczgce robot ogdlnobudowlanych podano w pkt.1.3 Cz. | - OPZ.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, programem Funkcjonalno-Uzytkowym i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania
dotyczgce Robét podano w Cz. | — OPZ.

2, MATERIALY

Wszystkie zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 2 Cz. | — OPZ.
Jakosc¢ nasadzanych drzew i krzewdw powinna by¢ zgodna z decyzjami.

Ziemia urodzajna (zyzna) pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia
urodzajna powinna by¢ pozyskana z pdl uprawnych o przynajmniej Il klasie bonitacji glebowe;j.
Zasobnosc¢ ziemi w sktadniki mineralne i czesci sptawialne powinna by¢ okreslona na podstawie
chemicznego badania wykonanego przez uprawniong do tego stacje chemicznego badania gleby.
Niedopuszczalne wady dotyczgce catego materiatu roslinnego:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
— objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki,
— S$lady zerowania szkodnikéw,
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— oznaki chorobowe,
— martwice i pekniecia kory,
— uszkodzenia lub przesuszenie bryty korzeniowe;j.

3. SPRZET
Sprzet do wykonania prac musi by¢ sprawny technicznie i nie moze mie¢ negatywnego wptywu na
srodowisko. Winien by¢ zgodny z zaleceniami instrukcji montazu producenta zastosowanego
materiatu.
Ponadto winien odpowiadaé projektowi organizacji rob6t zaakceptowanemu przez Inzyniera.
Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy w szczegodlnosci stosowac
np.:

— pity mechaniczne,

— sprzet przeznaczony do karczowania pni,

— sprzet do zaktadania i pielegnaciji trawnikow,

— spycharki,

— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem

drzew,
— szpadle, topaty,
— siekiery.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Cz. | - OPZ niniejszego PFU.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektem organizacji robét zaakceptowanymi przez Inzyniera. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Transport powinien zapewniac:

— stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatéw

— zabezpieczenie materiatéw przed uszkodzeniem

— kontrole zatadunku i wytadunku
W czasie transportu i skladowania materiatéw, nalezy scisle przestrzegac instrukcji producenta.
Transport materialtdbw do wykonania szaty roslinnej moze by¢é dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly
korzeniowej oraz korzeni i pedoéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mieC¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.
Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznieciem. Po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w
miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace Roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w CZ. | - OPZ niniejszego PFU.
Wymagania dotyczace robét ziemnych podano w czesci CZ. 1l - 03 PFU.

Przed przystgpieniem do robét zasadniczych Wykonawca zrealizuje nastepujagce prace
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przygotowawcze:
— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,
— geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow z projektem wykonawczym,
— zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,
— przejecie i odprowadzenie z terenu woéd opadowych,
— oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw.

Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania: kostka kamienna, ptyty chodnikowe,
krawezniki, ptyty drogowe powinny by¢ rozebrane bez zbednych uszkodzen oraz sktadowane w
spos6b umozliwiajgcy powtdrne wykorzystanie.

5.2. Przebudowa kolidujacej sieci

Przebudowe kolidujgcej sieci wykona¢ zgodnie z uzgodniong, przez wiasciciela tej sieci,
dokumentacjg projektowa.

5.3. Wymagania dotyczace robét zwigzanych z wycinka i wykonaniem nowych nasadzen

W stosunku do drzew przewidzianych do pozostawienia prace ziemne w ich sgsiedztwie nalezy
prowadzi¢ zgodnie wymaganiami Wydziatlu Ochrony Srodowiska UM Znin. Drzewa i krzewy
adaptowane nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy.

Zabezpieczenie pni drzew, najlepiej do wysokosci pierwszych konarow, ma zapobiec ich
mechanicznemu uszkodzeniu. Pnie drzew nalezy oszalowa¢ deskami o grubosci 2 cm, w taki sposéb
aby szczelnie przylegaty na catej dtugosci do pnia. Deski nalezy mocowa¢ za pomocg drutu lub
specjalnej tasmy stalowej. W miejscach, gdzie deski nie przylegajg do pnia przestrzeh wypetnic
torfem lub stomg. Dolng cze$¢ desek opierajgcych sie o grunt rodzimy, obsypac ziemia.

Roboty ziemne prowadzone w zasiegu drzew adaptowanych nalezy wykonywacé recznie w celu
ograniczenia uszkodzenh systemu korzeniowego. Odstoniete korzenie, wypreparowane i zwiniete
nalezy zabezpieczyC przed przeschnigciem poprzez obtozenie ich torfem wysokim i matami
stomianymi polewanymi wodg. Zabiegi te stosowac, jezeli roboty prowadzone bedg w czasie
wegetacji roslin.

Drzewa kolidujgce z inwestycjami nalezy usungé przez $ciecie, obrobienie gatezi i konaréw oraz
wykarczowanie pniakéw i korzeni. W miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego pniaki i
korzenie karczowac recznie.

5.3.1 Sadzenie drzew

Wskazane jest sadzenie drzew jesienig lub wczesng wiosng w momencie kiedy dostepny jest
materiat roslinny tzw. kopany. W pozostatych terminach mozliwe jest nasadzenie drzew z
pojemnikow.

Sadzenie drzew obejmuje nastepujgce czynnosci:

Wyznaczenie miejsca nasadzen

Wykopanie dotéw odpowiedniej wielkosci ok. 2 razy wiekszych od bryt korzeniowych drzew
Zaprawienie dotdw zyzng ziemig urodzajng

Przygotowanie bryty korzeniowej roslin do sadzenia

Posadzenie roslin zgodnie ze wspoétczesng wiedzg ogrodniczg

Podlanie obficie roslin bezposrednio po posadzeniu bez wzgledu na warunki pogodowe
Wykonanie mis pod drzewami o srednicy 100-120cm, wyscidtkowanie warstwg kory = 5cm
wedtug nastepujgcych zalecen:

— wybranie ziemi na gtebokosci okoto 5-7cm wokot drzewa

— wyrownanie powierzchni z uksztattowaniem brzegow mis

— wywiezienie nadmiaru ziemi

NoR~wWN -~
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— rownomierne roztozenie rozdrobnionej i przekompostowanej kory sosnowej warstwg =5cm,
2cm ponizej gruntu otaczajgcego mise
8. Przymocowanie elastycznymi wigzaniami do trzech palikow potgczonych na gorze
drewnianymi poprzeczkami, paliki o srednicy 6-9 cm, wysokosci 200 cm (w tym 150 cm nad
ziemig) muszg by¢ okorowane i zaimpregnowane.
5.3.2 Sadzenie krzewoéw

1. Teren przeznaczony pod nasadzenia krzewoéw nalezy oczysci¢ z chwastéw, usungé kamienie,
gruz i inne zanieczyszczenia.

2. Przed posadzeniem krzewdw podfoze na catej powierzchni projektowanych skupin wymienic
na ziemie urodzajna.

3. Na tak przygotowanym terenie posadzi¢ krzewy w ilosciach podanych dla poszczegdlnych
gatunkéw z jednoczesnym, jednostkowym zaprawianiem dotéw ziemig urodzajng. Krzewy
lisciaste form naturalnych sadzi¢ w doty o wymiarach $red./gteb. 0,3/0,3 m w ilociach na m?
odpowiednich dla danego gatunku.

4. Wszystkie nasadzenia wysypaé warstwg kory grubosci 25cm. Warstwa kory powinna byc¢ o 2-
5cm ponizej poziomu trawnika lub kraweznika.

5. Bezposrednio po posadzeniu podla¢ rosliny obficie bez wzgledu na warunki pogodowe.

5.3.3 Trawniki:

Do wysiewu stosowaé mieszanke nasion traw gazonowych w ilosci 0,02 kg/ m? na terenie ptaskim,
na skarpach w ilosci 0,04 kg/m?. Przedsiewnie glebe zasili¢ nawozami mineralnymi, ktérych rodzaj i
ilo$¢ nalezy okresli¢ na podstawie wynikéw chemicznego badania gleby.

5.3.4 Pielegnacija roslin

Wykonawca jest zobowigzany do pielegnacji posadzonych roélin do czasu wydania Swiadectwa
Przejecia.

Pielegnacja w pierwszym roku po posadzeniu polega na:

— podlewaniu

— odchwaszczaniu

— nawozeniu (nawozenie trawnika w trakcie pielegnacji - naw6z wysiewany powinien by¢, gdy
trawa jest zupetnie sucha)

— poprawianiu misek

— wymianie zaschnietych i uszkodzonych krzewdw

— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace)

— pierwsze koszenie trawnikdw powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosc¢

— 0k.5-10 cm, nastepne, gdy trawa dorosnie do wysokosci 10-12 cm

— trawa po skoszeniu powinna by¢ zagrabiona i wywieziona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne wymagania podano w czesci CZ. | — OPZ.
6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru zwigzanych z szata roslinng

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonywanych robot i uzytych materiatow
z dokumentacjg projektowa, PFU i poleceniami Inzyniera.

Sprawdzenie jakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w Cz. Il - 03 PFU.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:
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— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
— ilosci nawiezionej ziemi urodzajnej i zyznej,

— prawidtowej uprawy gleby,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
— prawidiowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecnosci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastéw

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

— wielkosci dotkdw pod drzewka i krzewy,

— zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian oraz odlegtosci sadzonych roslin,

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do
nich drzew,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw,

— zasilania nawozami mineralnymi,

— struktury i czystosci ziemi urodzajnej i zyznej,

— analiza wynikéw chemicznego badania ziemi,

Kontrola robo6t przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
— zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z dokumentacjg
projektowa,
— wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu
kopczykow, jezeli odbiér jest na jesieni,
— jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z zapisem w pkt. w Cz. | - OPZ zadania realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie sg
prowadzone wg zasad obmiaru.

8. PRZEJECIE ROBOT

Odbidér robét objetych niniejszymi wymaganiami zostanie dokonany na zasadach ogélnych
podanych w opisie ogélnym przedmiotu zamowienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Cz. | - OPZ PFU. Pfatnosci w ramach
Kontraktu sg regulowane na podstawie Wykazu Cen. Roboty ogélnobudowlane oraz zwigzane z
wykonaniem wycinki i nowej szaty roslinnej nie sg osobno wyceniane, ani nie stworzono dla nich
osobnej podstawy ptatnosci.
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B. CZESC INFORMACYJNA
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1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

Przedsiewziecie pn. ,Budowa sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Znin” jest zgodne z nastepujgcymi
dokumentami:

Decyzje srodowiskowe

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

. Decyzja wydana przez Burmistrza Znina znak: 0$.6220.19.2016 z
Wenecja dnia 16 sierpnia 2016 r. stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko.

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego/Miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Wenecja Burmistrza Znina IGPI1.6730.118.2016 nr 32/16 z dnia 22.12.2016 r.,
IGPI1.6730.73.2017 r. nr 8/17 z dnia 13.10.2017 r.

2. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy prawo do Terenu Budowy.

3. Przepisy prawne i normy zawigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

3.1. Dokumenty odniesienia do Cz. Il — 01. Prace projektowe
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566)

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U.z 2017 r. poz. 1073)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity (Dz. U. z 2017 poz.
519) z p6z. zm. (Dz. U. z 2017 poz. 898 i poz. 1888)

5. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440)
z poézniejszymi zmianami (Dz. U. 2017 poz. 191)

6. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekow (Dz. U. 2001 nr 72 poz.747) z pozniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz.
328)

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2017
poz.736) z pézniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2017 poz.1169)

8. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz.1629).
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz.2134)
z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2016 poz. 2249) i (Dz. U. 2017. Poz. 1074)

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2014 p0z.897)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia.2004 w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz.2072) z
pozniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz.1133) z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity
Dz. U.z2015 . poz. 1554)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 poz. 690) z
poézniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 96 poz. 437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w
sprawie rodzaju i =zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. nr 25, poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity
Dz. U. nr 91/2002 poz.811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
nr 120 poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
1999 nr 43 poz. 430) z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity (Dz. U. 2016 poz. 124)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie Dz.U.
z 2000 nr 63 poz. 735 z pozniejszymi zmianami (Dz.U. z 2010 nr 65 poz. 408, Dz. U. z 2012
poz. 608, Dz.U. z 2013 poz. 528, Dz.U. z 2014 poz. 858, Dz.U. z 2015 poz. 331)

Dokumenty odniesienia do Cz.11.02 - Roboty geodezyjne

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz.1629).
Instrukcja techniczna 0-1 Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
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Instrukcja techniczna 0-3 Ogélne zasady kompletowania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-7 Geodezyjna ewidencja sieci i uzbrojenia terenu

Wytyczne techniczne G-4.1:2007 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe metodami
bezposrednimi

Wytyczne techniczne G-4.4:2007 Prace geodezyjne zwigzane z podziemnym uzbrojeniem
terenu

Wytyczne techniczne G-3.1:2007 Pomiary i opracowania realizacyjne

Dokumenty odniesienia do Cz. Il - 03 Roboty ziemne

PN-B-02481:1988 Geotechnika. Terminologia podstawowa

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych

i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28.08.2002 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy tekst jednolity (Dz. U. z 2003 nr 169 poz.
1650) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U z 2007 nr 49 poz. 330, Dz. U z 2008 nr 108 poz. 690,
Dz. U.z 2011 nr 173 poz. 1034)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
nr 120 poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacii
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033)
Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
2012 r. poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2007 nr 86 poz. 579)

Dokumenty odniesienia do Cz. Il - 04 Roboty montazowe

PN-EN 206-1 do 9 Beton. Wymagania, wtasciwoséci, produkcja, mieszanki, badania
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 13055 Kruszywa lekkie

PN-EN 1008 Woda zarobowa

PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1994 Projektowanie konstrukcji stalowo — betonowych

PN-EN 13369 Wymagania dla prefabrykatéw betonowych
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PN-EN 197 Cement

PN-EN 19707 Cement specjalny

PN-EN 12350 Badanie mieszanki betonowej

PN-EN 12390 Badanie betonu

PN-EN 1917 Studnie wtazowe i nie wtazowe z betonu niezbrojonego i z betonu zbrojonego
witdknem stalowym i zelbetowe

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania i badania

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa , symbole

PN-EN 1997 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli, obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych

PN-EN 13331 Obudowy $cian wykopow

PN-ENV 1046 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Praktyczne sposoby uktadania
przewoddéw

PN-B-01700 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne
PN-EN 13101Stopnie do studzienek wtazowych

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu pieszego
i kotfowego

PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j

PN-EN 752 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 12201Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej i sanitarnej, uktadane pod i nad ziemia.
Polietylen (PE)

PN-EN 1401Przewody z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe
do odwodnienia i kanalizacji (PVC-U)

PN-EN 1610 Kanalizacja zewnetrzna. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-EN 12889 Bez wykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

PN-B-03002 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenia

PN-B-12037:1976 Cegta kanalizacyjna

PN-B-12042 Drenowanie. Projektowanie rozstawu i glebokosci drenowania na podstawie
kryteriéw hydrauliczno — hydrologicznych

PN-B-12076 Drenowanie. Projektowanie drenowania matospadkowego

PN-EN 1295 Obliczenia statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzenia. Wymagania ogolne.

PN-EN 13508 Badanie i ocena zewnetrznych systemow kanalizacji deszczowej i sanitarnej

PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i
badania - Czes¢ 1: Przepompownie Sciekow zawierajgcych fekalia

PN-EN 12050-3:2015 Przepompownie sciekdéw w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i
badania - Czes¢ 3: Przepompownie $ciekdw zawierajgcych fekalia do ograniczonego zakresu
zastosowania

PN-EN 12050-4:2015 Przepompownie sciekéw w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i
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badania - Cze$¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni $ciekéw bez fekalidw i z fekaliami
Dokumenty odniesienia do Cz. Il - 05 Roboty drogowe

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych

PN-EN 13242:2004 Kruszywa

PN-EN 933-1:2012 Kruszywa mineralne. Badania

PN-EN 13108-1:2016-7 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
PN-S-02205:1997 Drogi samochodowe. Roboty ziemne
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcyjnego

PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-8932-01:1972 Budowle drogowe i klejowe. Roboty ziemne - aktualizacja cyfrowa normy
2014 r.

. WT-1 Wymagania techniczne. Kruszywo

. WT-2 Wymagania techniczne. Nawierzchnie asfaltowe

. WT-3 Wymagania techniczne. Emulsje asfaltowe

. WT-4 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwigzane

. WT-5 Wymagania techniczne. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym

Dokumenty odniesienia do Cz. Il - 06 Roboty elektryczne

PN-E-01002:1997 — Stownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody.

PN-EN 60598-1:2009 — Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogodlne i badania.
PN-EN 62305-1:2011 — Ochrona odgromowa - Czes$¢ 1: Zasady ogélne.

PN-HD 60364-4-41 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-EN 12464-1:2004 — Oswietlenie elektryczne.

PN-EN 60439-1:2003 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

Dokumenty odniesienia do Cz. Il - 07 Roboty ogélnobudowlane i zielen

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-EN 13034 Kruszywo skalne. Podziat, nazwy, okre$lenia.

PN-EN 933-1:2012 Kruszywa mineralne. Badania.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podbudowy z kruszyw.

Wymagania techniczne: WT-1, WT-2, WT-3, WT-4, WT-5 wydane przez Generalna Dyrekcje
Drog Krajowych i Autostrad w 2010 r.

Warunki geologiczne — informacja ogdlna

Geomorfologia, uksztattowanie terenu

W ujeciu geomorfologicznym teren inwestycji potozony jest w obrebie morenowej Wysoczyzny
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Gnieznienhskiej, poprzecinanej rynnami jezior polodowcowych. Zbudowany jest z plejstocenskich
osadow akumulacji lodowcowej, wyksztatconych w postaci gliny zwatowej, poprzewarstwianej
soczewkami utworéw piaszczystych akumulacji wodno-lodowcowej, reprezentowanych gtéwnie
przez piaski drobne. Zalegajg one rowniez na stropie gliny, tworzgc warstwe o migzszosci do
jednego metra.

Budowa geologiczna

W podtozu gruntowym wyrozniamy:

— osady holocenskie reprezentowane przez przypowierzchniowe nasypy skfadajgce sie
z przemieszanych piaskow, piaskow gliniastych z domieszkg gruntdéw organicznych

— osady plejstocenskie reprezentowane przez utwory fluwioglacjalne akumulacji
wolnolodowcowej wyksztatcone jako piaski drobnoziarniste w strefie przypowierzchniowej i
jako lokalne przewarstwienia w obrebie glin oraz osady morenowe wyksztatcone w postaci
ciggtej warstwy gruntéw spoistych zbudowanych z glin piaszczystych, glin i piaskow
gliniastych.

Woda gruntowa wystepuje w przewarstwieniach piaszczystych oraz na stropie gruntéw spoistych w
gruntach organicznych. Wody podziemne wystepujg w soczewkach piaskéw w glinach (jako wody o
zwierciadle napietym) oraz w obrebie glin jako saczenia $rodglinowe. Po intensywnych
i dtugotrwatych opadach wody gruntowe mogg pojawi¢ sie na stropie glin.

5. Wykaz zatgcznikow

5.1. Decyzje srodowiskowe

1. Decyzja wydana przez Burmistrza Znina znak: 0S.6220.19.2016 z dnia 16 sierpnia
2016 r. stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

5.2.  Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Znina
IGP1.6730.118.2016 nr 32/16 z dnia 22.12.2016 r.
2. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Znina

IGPI1.6730.73.2017 nr 8/17 z dnia 13.10.2017 r.

5.4. Mapy orientacyjne z nieprzekraczalnym obszarem inwestycji.

5.5. Mapy zasadnicze w skali 1:500 z obszarem inwestycji.
1. Zatgcznik nr 1 — Sie¢ kanalizacji sanitarnej — miejscowos$¢ Wenecja

57. Warunki techniczne znak: 54/2016.

5.8. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
5.9.  Warunki odtworzenia pasa drogowego — drogi powiatowe.
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