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SPECYFIKACJA OGOLNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOW LANYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach

matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dodwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obiekt budowlany

nalezy przez to rozumiec:
- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
- budowle stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami
- obiekt matej architektury

1.4.2. Budynek

— nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5 Ogodlne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspéirzedne
punktéw gtéwnych geodezyjnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowe;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przekazanych punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na dokumentacje
projektowa:
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- dostarczong przez Zamawiajgcego
- sporzadzong przez Wykonawce

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona zmian i poprawek

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbhieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg o SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cech materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonywane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg

projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli. to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, i inne srodki ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia tereny budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie
a. utrzymywac teren budowy
b. podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczace
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia hatasu lub przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie budowy baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny a obowigzujgcymi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawczy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
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W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia i zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robat.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét .

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. Materiaty

2.2 Zrédta uzyskiwania materiatéw do elementéw konstrukc yjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczgce zamawiania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi o ktérych mowa w SST.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

1. Sposob skltadowania materiatdw instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatéw
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatdw. Nalezy stosowac¢ og6ine wymagania podane w p. 1.5.1.

2. Materialy, aparaty i urzgdzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych
do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze os$wietlonych.

3. Ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna sktadowac na placu,
jednak w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy
odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

4. Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajow materiatéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

a) rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego
wymiaru przegrodach — w wigzkach

b) rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kregach lub sztangach) zaleca skladowa¢ w pomieszczeniach,
lecz dopuszcza sie réwniez sktadowanie pod wiata, lub na wolnym powietrzu przykryte folig lub papa

c) materiaty izolacyjne (welny mineralne i pianki) nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i
przewiewnych

d) silniki elektryczne, aparaty itp. nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych,
zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podkiadach;

e) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed
dziataniem korozji

f) narzedzia nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i
przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac przed dziataniem korozji
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g) sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywac w pomieszczeniach jak w
p. h); sktaduje sie je na oddzielnych potkach wedtug gatunkéw, wymiaréw i przeznaczenia, z tym ze
odziez roboczg uzywang, zatluszczong, nalezy przechowywac oddzielnie, rozwieszong, a nie uktadang
warstwami; odziez i wyroby futrzani nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami i molami

h) farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowaé w oddzielnych pomieszczeniach
(ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego oraz bhp; wolno stosowac jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich
pomieszczen; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot powietrza z dotu), péiki i regaty powinny
by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢ sie na zewnatrz na zewnetrznej stronie drzwi
nalezy umocowac¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarowg

i) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy magazynowac¢ w
specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie nastonecznionych pomieszczeniach.
Pelne butli nalezy ostroznie transportowaé, nie wolno ich rzuca¢ ani uderzac, nalezy je chronié przeé
nagrzaniem (rowniez przez promienie stonca). Puste butle nalezy skladowa¢ oddzielnie butle tlenowe
nalezy chroni¢ przed zatluszczeniem, gdyz moze to spowodowac poza] i ewentualny wybuch;
magazynowanie po winno by¢ zgodne z przepisami szczeg6lny mi lub z normami pafnstwowymi

j) cementi gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwracaé¢ uwage na okres zdolnosci wigzania cementu i
gipsu ktory jest stosunkowo krétki; szczegétowe warunki sg podane w odnosnych normach panstwowych

k) cegle i elementy betonowe mozna sktadowan bez przykrycia dachem, przy czym w okresie jesienno--
zimowym nalezy zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem (np. ostong z papy lub folii)

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartych w SST, programie zapewnienia jakosci lud
projekcie organizacji robot.

Wykonawca dostarcz Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymaganie przepisami.

4. Transport

4.1. 0Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyna na jakosé
wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Transport materiatow.

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich
uszkodzeniu.

2. Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie
nalezy przeprowadzaé¢ za pomocg dzwignic lub postugujgc sie pomostem-pochylnia.

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg kot jezdnych,
nalezy wykona¢ za pomocg wozkéw lub rolek.

4. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skitadowania urzgdzen nalezy przestrzegac zalecen
wytworcow, a w szczegdlnosci;

— transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem
sie wewnatrz tadowni;

— naczas transportu nalezy z przewozonych urzadzeh zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczyc i
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4.3.

przewozi¢ oddzielnie czute przyrzgdy pomiarowe, aparature rejestrujgcg, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparature mniej odporng na wstrzgsy i
drgania,

aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio
przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy
to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw.

Odbior i przyjmowanie materiatow, wyrobow i ur ~ zadzen

Przyjecie materiatéw (w tym réwniez elementdéw konstrukcji, urzgdzen i maszyn) do magazynu na
budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatéw. Odbioru i
przyjecia mozna dokonaé¢ w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym PKP,
itp., w magazynie budowy lub bezposrednio na budowie.

Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (tzn.
nieuzywane). Materialy uzywane mogg by¢ stosowane wytgcznie za pisemng zgoda inwestora lub jego
upowaznionego przedstawiciela.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych (PN lub BN),
przepiséw dotyczacych budowy urzgdzen wentylacyjnych oraz niniejszych warunkéw technicznych. Jesli
w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub urzgdzeniu podany jest numer
katalogowy, to dostarczony na budowe wyréb powinien $cisle odpowiadac opisowi katalogowemu.
Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie,
parametrach mozna zastosowaé na budowie wylgcznie za pisemng zgoda projektanta i inwestora lub jego
upetnomocnionego przedstawiciela.

Materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci, np. aparaty, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzgdzen prefabrykowanych). Przy odbiorze
materiatdw nalezy zwrécié uwage na zgodnosé stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa
jakosci, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty
materiatowe nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie wraz z materialem, a po wydaniu materiatu z
magazynu — w kierownictwie robét (budowy).

Dostarczone na miejsce skiadowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow,
czesci sktadowych urzgdzen i kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakosé
wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozjg itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢
wykonania rob6t materiaty i elementy urzgdzen nalezy przed ich wbudowaniem poddaé¢ badaniom
okreslonym przez kierownictwo (dozér techniczny) robét

. Wykonywanie robdét.

Wymagania ogolne

Wymagania dotycz gce robot

Przy wykonywaniu robét ogdinobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem rob6t
instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom I.

Przy wykonywaniu robo6t instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom II.
Montaz konstrukcji stalowych bedgcych konstrukcjami wsporczymi lub ostonowymi urzgdzen w tym
réwniez spawanie i zabezpieczanie przed korozja, nalezy wykonywaé w spos6b podany w WTWiO, tom
Il
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5.2.1. Ustanowienia kierownika budowy

1.

Inwestor nie bedacy osobg fizyczng jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy dla wykonania
lub przebudowy budynkdéw, obiektéw inzynierskich oraz statych instalacji zwigzanych z budynkami i
obiektami inzynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji dokonywanych przez
osoby fizyczne jest wymagane dla budéw, dla ktérych konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich
prowadzenie.

W przypadku, gdy na budowie wystepujg instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich prowadzenia
ustanawia sie kierownika robo6t o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci robét, w tym i dla
robot instalacyjnych.

Kierownik budowy (rob6t) powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (rob6t) oswiadczenie o podjeciu swej
funkciji.

5.2.2. Prowadzenie dziennika budowy (robot)

Przy wykonywaniu robét, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robét), jak to
podano wyzej w p. 1.7.2-1,-2, obowigzkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robét). Dziennik robét
instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien by¢ prowadzony w nawigzaniu do
dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W przypadku
niezaleznego, bezposredniego wykonawstwa robét instalacyjnych dziennik robét jest réwnoznaczny z
dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakonczeniu robét nalezy dotgczy¢ do dziennika budowy danego
obiektu.

Dziennik budowy (robot) jest przeznaczony do zapisu przebiegu rob6t i wydarzen na budowle oraz
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument i
jest wydawany przez whasciwy organ administracji panstwowej.

Zapisy w dzienniku budowy (rob6t) powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie. Kazdy zapis
powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujgcej zapisu z podaniem imienia i nazwiska,
stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym zapisem powinna by¢
zaznajomiona kompetentna osoba, ktorej zapis dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone podpisem tej
osoby.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy (robot) przystuguje kierownikom budowy i
kierownikom robét oraz nastepujgcym osobom, w granicach ich kompetencji okreslonej aktualnymi
przepisami:

pracownikom witasciwych organdéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organéw, w zakresie
ich uprawnien i obowigzkoéw w przestrzeganiu przepiséw na budowie.

majstrom,

upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petnigcym nadzor autorski,

pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

pracownikom stuzby bhp,

przedstawicielom organéw nadrzednych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,

osobom wchodzgcym w skiad personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyzej), ale tylko w
zakresie bezpieczenstwa wykonywania robét.

Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy (robét) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest
kierownik budowy.

Przez caly czas prowadzenia rob6t nalezy przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania oraz udostepnia¢ te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

5.2.3. Prowadzenie dziennika budowy (rob6t) Organi  zacja pracy na budowie

1.

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen
wlasciwych jednostek w sprawie ogdinych warunkéw uméw o prace projektowe w budownictwie oraz o
realizacje inwestycji budowlanych i o wykonanie remontéw budowlanych i instalacyjnych.

Jednostkg wykonawczg robét instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego realizatora
inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robot wystepujgcy w charakterze
podwykonawcy bezposrednio wspotpracujacy z generalnym wykonawcg, bedacym organizatorem i
gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach moze by¢ powotane do robét instalacyjnych
samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy), wspotpracujace bezposrednio z
inwestorem (zamawiajgcym)

Wykonawca robot instalacyjnych wystepujgc w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystac z
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urzadzen placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspotpracy z generalnym wykonawca i umowa.
Przy bezposrednim wykonawstwie analogiczne zasady wspétpracy obowigzujg miedzy wykonawca robét
instalacyjnych, a inwestorem (zamawiajgcym).

4. Wykonawca rob06t instalacyjnych powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub inwestora
(zamawiajgcego):

a. ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na placu
budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczehstwu, jakie moze zagraza¢ osobom postronnym majgcym
dostep do miejsca wykonywania robét

b. odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow,

c. odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegdéinych obiektow

d. zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach, oswietlenie placu
budowy i miejsc pracy

e. fgcznoséc¢ telefoniczng na placu budowy, z potgczeniem z telefoniczng siecig krajowg otrzymanie
(ewentualnie do wgladu) oprocz dokumentacji technicznej nastepujgcych dokumentéw

- zezwolenia wtadz na wykonywanie rob6t na danym terenie

- umowy na zlecony zakres rob6t wraz z zalgcznikiem okreslajacym cykl rob6t z podziatem na
obiekty, wezty i instalacje

- projektu organizacji rob6t dla prawidtowego skoordynowania robét instalacyjnych z pozostatymi
robotami budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzgdzeniami technicznymi, torami
kolejowymi itp. znajdujacymi sie w obiekcie budowy

- harmonogramu robét budowlano-montazowych, uzgodnionego ze wszystkimi wykonawcami

1. Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatéw, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robdt instalacyjnych powinny by¢ wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob
utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotéw.

5. Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do srodkdw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatéw lub przedmiotéw oraz urzadzen dostarczanych na plac
budowy i do ich objetosci. Szerokos¢ i potozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom zapewniajgcym
mozliwos¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw i innych przedmiotéw bez
ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowg SST.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t i stosowanie materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu inspekcji.

6.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
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budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone podpisem Wykonawczy i Inspektora nadzoru.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokumenty pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub SST.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
W umowie.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr frontu robot.

1. Przed rozpoczeciem robo6t instalacyjnych wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem budowlanym (lub
terenem), gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przy gotowanie frontu robét.

2. Odbiér frontu robét przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) powinien
by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

3. Zakres i termin odbioru frontu robét oraz stan obiektu przekazywanego do robét powinien by¢ zgodny z
ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi pézniejszymi zmianami
umowy.

4. Szczegotowy zakres odbioru frontu robét zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do
wykonania i jest podany w poszczegolnych rozdziatach specjalistycznych.

8.2. Proby monta zowe. Rozruch.

1. Po zakonczeniu robét instalacyjnych (wentylacyjnych) w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno-pomiarowych) i probnym
uruchomieniem (,,bieg luzem") poszczegdlnych przewodoéw, instalacji, urzagdzen, maszyn itp.

2. Szczegotowy zakres prob montazowych zalezy od charakteru instalacji (urzgdzenia) i jest podany w
rozdziatach w odniesieniu do robot w nich ujetych, Ogélnie wykaz obiektdw, urzadzen i instalacji
podlegajgcych prébom montazowym warunkujgcym podjecie eksploatacji jest podany w przepisach.

3. Wykonawca robo6t przeprowadza préby montazowe odptatnie na podstawie og6lnego kosztorysu, w
ktérym naleznos$¢ powinna by¢ ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw robét lub w
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8.3.

8.3.

1.
2.

oddzielnych pozycjach.

Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegétowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku robot (budowy); stanowig one m.in. podstawe odbioru robot oraz
podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych, jesli rozruch jest przewidziany.
Rozruchowi podlegajg jedynie te obiekty i urzadzenia, dla ktérych zachodzi koniecznos$é lub potrzeba
sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urzagdzen w celu
uzyskania wydajnosci produkcji i odpowiednich parametréw zgodnych z zatozeniami inwestycyjnymi.
Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala inwestor.

Odbior robot Proby monta  zowe.

1. Wymagania ogdlne.
Ogolne warunki przeprowadzania odbioréw sg zawarte w przepisach

Przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ rowniez odbiory dodatkowe,
tj. odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe.

8.3.2. Odbiory mi edzyoperacyjne.

1.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét (lub wyznaczony przez niego pracownik
techniczny) przy udziale zainteresowanych majstréw i brygadzistow, ktérzy uczestniczyli w wykonaniu
danego rodzaju rob6t. W odbiorze miedzyoperacyjnym moze brac réwniez udziat przedstawiciel
generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest
celowy.

Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego rob6t nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ odbieranych robo6t z
dokumentacjg projektowo - kosztorysowg i z ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku
budowy. Przy odbiorach miedzyoperacyjnych nalezy zwré6cié¢ szczeg6lng uwage na jako$¢ wykonania
zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robét.

Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez
wszystkich cztonkéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére powinny
by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny
by¢ wpisane do dziennika robét (budowy).

8.3.3. Odbidr cz esciowy.

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes$¢ obiektu, instalacji lub robét, stanowigca etapowg catosc.
Jako odbidr czesciowy traktuje sie rowniez odbidr dotyczacy catoksztattu robot zleconych do wykonania
jednemu sposrod wykonawcow (podwykonawcy). Odbidr czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe
sprawdzenie wykonanych robot.

Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory elementéw obiektu lub robét przewidzianych do
zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania rob6t oraz dokonania ich obmiaru. Odbidr tych rob6t
powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela zamawiajgcego (zleceniodawcy).
Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ zamawiajgcego o proponowanym odbiorze w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawiciela zamawiajgcego. Zawiadomienie moze by¢ dokonane w formie
wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych rowniez
telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku roboét). Z odbioru robét ulegajgcych zakryciu
sporzadza sie protokot, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robot), w tym réwniez wyniki
oceny jako$ci.

W systemie generalnego wykonawstwa rob6t, odbioru czesciowego dokonuje generalny wykonawca od
podwykonawcy, a nastepnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor moze uzgodnic¢ z generalnym
wykonawcg i przeprowadzi¢ odbiér czesciowy rownoczesnie z odbiorem rob6t od podwykonawcy przez
generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego wykonawstwa odbiér czesciowy ogranicza sie do
odbioru robo6t przez inwestora.

Czesciowy odbidr obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez inwestora
(zamawiajgcego). W sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel
generalnego wykonawcy, kierownicy robét specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne
powotane osoby.
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5.

Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokot, w ktérym powinny by¢ wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia. Réwnoczesnie nalezy dokona¢
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robét) z ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.

Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to podano w p.
5, zamawiajgcy (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiér
pousterkowy), stwierdzajgc to w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy
(robot) informujgcym o usunieciu usterek.

8.3.4. Odbiodr ko ncowy.

1.

2.

3.

o

S

Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy
przestrzeganiu ogélnych zasad odbioru obiektéw

Odbidr koncowy robot wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ potgczony z
odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploataciji.

Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czgsciowymi (jesli takie byty
przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byt zlecony przez
inwestora (zamawiajgcego) wykonawcy rob6t. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢
wiasciwie udokumentowane.

Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego (inwestora). Moze on
korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcoOw i przedstawicieli uzytkownika
oraz kompetentnych organéw.

Przed przystapieniem do odbioru kohcowego oddajgcy (wykonawca robét) jest zobowigzany do:
przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét (obiektu, inwestycji)
bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegdélnosci: umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami i
uzgodnieniami, protokotdéw i zaswiadczen z dokonanych préb montazowych i ewentualnych prac
rozruchowych, dziennika robot (budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawcow, projektow z naniesionymi
ewentualnymi poprawkami, odnos$nych przepisow i instrukcji o obstudze znajdujgcych sie w obiekcie
maszyn, urzgdzen, instalaciji itp.,

umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie z wyzej wymienionymi
dokumentami i przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodnosé wykonanych robét z umowg, dokumentacijg projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych rob6t (instalacji) odpowiednimi protokotami préb
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajgc przy tym
réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw przypadku odbioru catosci
obiektu stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze byé
uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i
usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg
do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we witadanie), protokét powinien zawiera¢ odnosne
oswiadczenie zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu
przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robot).

Przekazanie do eksploatacji. R ekojmia.

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu catosci robét (w tym i instalacyjnych)
wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest przewidziany), po
odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajgcemu (uzytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i istotnych usterek
zgloszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawca.

W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robot i zobowigzan wynikajgcych z rekojmi zamawiajacy
ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.

Ogodlne obowigzujgce przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan powinny byé zgodne z
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obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

8.5. Dokumentacja powykonawcza

2. Dokumentacje powykonawczg powinien stanowi¢ zbior dokumentéw wymaganych przy pracach komisji
powotanej do przeprowadzenia odbioru koncowego. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentéw zalezy od
specjalnosci robét, ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja mieszkaniowa, komunalna,
energetyczna, przemystowa itd.). Poszczegdlne skiadniki dokumentacji powykonawczej powinny byé
przygotowane przez uczestnikdéw procesu inwestycyjnego, kazdy w zakresie swoich obowigzkow i
kompetencji. Przedstawiciel inwestora (zamawiajgcego), jako czynnik koordynujgcy catos¢ przygotowania
dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzic jej zgodnosc¢ ze stanem faktycznym.

3. Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robo6t projekt
wykonawczy, uzupetniony niezbednymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokotow proéb
montazowych, swiadectw jakosci materiatdw, maszyn, urzadzen i aparatéw (karty gwarancyjne)
dostarczonych przez wykonawce robo6t oraz instrukcja eksploataciji wykonanej instalacji lub
zainstalowanych urzadzen. W przypadku gdy obiekt podlegajacy odbiorowi przeszedt rozruch
technologiczny, jego protokét stanowi réwniez jeden z dokumentéw technicznej dokumentac;ji
powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna by¢ uzupetniona wykazem dodatkowych
urzgdzen lub czesci zamiennych przekazywanych uzytkownikowi.

4. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac: zaktualizowane dokumenty prawne,
dokumenty, ktore powstaty w czasie trwania wykonywanych roboét, dotyczgce nowych zagadnien, dziennik
budowy, protokoly ewentualnych odbiorcéw czesciowych, korespondencje majacg istotne znaczenie dla
prac komisji odbioru koricowego oraz inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci
robot, niezbedne w pézniejszym eksploatowaniu obiektu.

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ustalenia ogoélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie)
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wykonanie badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy

- wartos$é pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszt posredni i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT
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10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT INSTALACJI GAZOWYCH

10.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét instalacji gazowej dla

zadania: Remont pomieszczenh kuchni oraz pomieszczen towarzyszgcych w Miejskim Przedszkolu nr 84

w Katowicach.

Inwestor: Centrum Ustug Wspoinych
Ul. Wita Stwosza 7
40-040 Katowice

Adres inwestyciji: MP nr 84

Katowice, Ul. Targowa 13

10.2 Zakres rob6t obj etych specyfikacj g techniczn g

Wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych czarnych bez szwu — gwintowanych i spawanych.
Zabudowa armatury dla instalacji gazowe;j.

Zabudowa pozostatego wyposazenia instalacji gazowe;.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych.

Wykonanie robét budowlanych bezposrednio zwigzanych z instalacjg gazows.

agrwNE

10.3 Ogdblne wymagania dotycz ace robét

1. Ogodlne wymagania podano w dokumentaciji projektowej i czesciowo specyfikacji ogolne;j.

2. Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej wykona¢ zgodnie Polskimi Normami oraz
wytycznymi zawartymi  w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe oraz w opracowaniach:

- COBRTI INSTAL - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Gazowych zeszyt
nr 6

10.4 Materiaty

1. Wszystkie elementy i materiaty do budowy instalacji gazowej muszg spetnia¢ wymagania techniczne
COBRTI Instal i odpowiada¢ Polskim Normom.

2. Zamiennie mozna stosowacé inne materialy (nie gorsze od wytypowanych), ale w uzgodnieniu z
projektantem danej instalaciji.
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10.5 Montaz ruroci aggéw gazowych

1. Calosc¢ prac zwigzanych z wykonaniem rurociggdéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych T. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe oraz w opracowaniach COBRTI INSTAL - Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Instalacji Gazowych zeszyt nr 6

2. Wewnetrzng instalacje gazowa wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN/H-74219, fgczonych

przez spawanie. Przewody w budynku nalezy uktadac nad tynkiem w odlegto$ci 2 cm mocujgc je uchwytami

do rur co 2+3m. Podejscia do przybordéw nalezy tgczy¢ na diugi gwint.

Przejscia przewodow przez sciany i stropy wykona¢ w rurach ochronnych o dwie $rednice wigkszych od

Srednicy przewodu. Przestrzerh pomiedzy przewodami uszczelni¢ elastycznym, nie powodujgcym korozji

szczeliwem.

Spadek przewodoéw 0,5 % utrzymac w kierunku przyboréw gazowych.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej innych przewoddw

instalacyjnych a przy skrzyzowaniach z innymi przewodami instalacyjnymi powinny byé od nich oddalone o co

najmniej 20 cm.

Przed przyborami gazowymi nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajgce. Zawory powinny byc¢

zamontowany w tatwo dostepnym miejscu .

3. Niezbedne podpory state i ruchome oraz podwieszenia rurociggéw montowac do przegrdd (Scian) lub
stropéw w minimalnych rozstawach podanych ponizej, lub gesciej jezeli wymaga tego sytuacja. Rozstawy

Srednica
zewnetrzna Przew6d montowany
rury Cu
pionowo poziomo
m m
@15 1,6 12
218 2,0 15
@ 22 2,6 2,0
@ 28 29 2,2
@ 35 3,5 2,7
D 42 3,5 2,7
@ 54 4,0 3,0
2 64 4,5 35
276 50 4,5

- latwy montaz przewodéw
- zabezpieczenie przed powstaniem nadmiernych naprezen i odksztatcen
- zabezpieczenie przed stykaniem sie z przegrodg budowlang
- zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budowlang
4. Kontrola powierzchni ztgczy lutowanych w 100%
5. Rury instalacyjne przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych wypetnionych materiatem
plastycznym o odporno$ci ogniowe;j.

10.6 Montaz armatury w instalacji gazowe;j
1. Rodzaje armatury wystepujgcej w instalacji gazowej:
- odcinajgca
2. Rodzaje potgczen armatury:
- gwintowane
3. Zamocowanie armatury powinno:
- chroni¢ armature przed przenoszeniem naprezen wynikajgcych z naprezen termicznych
- chroni¢ rurociggi przed przenoszeniem naprezen powstajgcych podczas zamykania i otwierania
armatury
- uniemozliwi¢ przemieszczanie przewodu wraz z armaturg
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Przed przyborami gazowymi nalezy zamontowaé zawory kulowe odcinajgce. Zawory powinny by¢
zamontowany w tatwo dostepnym miejscu .

10.7 Montaz pozostalego osprz etu instalacji gazowej

1. Przed przyborami gazowymi nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajgce oraz filtry gazu. Zawory
powinny by¢ zamontowany w fatwo dostepnym miejscu .

10.8 Proby szczelno sci instalacji gazowej

1. Préba szczelnosci polega na napetnieniu przewodéw gazowych powietrzem pod cisnieniem 50 kPa. Po
uptywie 15+30 min. nalezy wykonaé pomiar spadku cisnienia manometrem. Jezeli w ciggu 30 min. nie
zaobserwuje sie spadku cisnienia na manometrze, instalacje mozna uznac za szczelng. Jezeli wynik préby
jest nagatywny, wykonawca powinien odnalez¢ miejsca nieszczelnosci, uzywajgc do tego wody mydlanej lub
specjalnych testeréw szczelnosci. Nieszczelne elementy nalezy wymieni¢ wzglednie rozmontowaé przewody i
zlgcza wykonac na nowo. Jezeli trzykrotnie wykonana préba da wynik negatywny, instalacje nalezy wykonac
na nowo. Instalacja powinna byé napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania préby szczelnosci.

10.9  Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

1. Podpory i wszystkie inne elementy stalowe (nie ocynkowane) zabezpieczy¢ przed korozjg przez
czyszczenie do min. Il st. czystosci, malowanie farbg antykorozyjng i nawierzchniowa. Minimalna gr.
warstwy pokrycia antykorozyjnego 80 um. Rodzaj farby podano w proj. technicznym

2. Stosowacé sie do norm PN — 70/H — 97051 i PN — 71/H — 97053

3. Po dokonaniu préby szczelnosci instalacji gazowej, przewody oczysci¢ do |l stopnia czystosci i

zabezpieczy¢ przed korozjg. Ochrone antykorozyjng nalezy wykonac na wszystkich odcinkach instalacji

gazowej poprzez natozenie pokrycia malarskiego N1-L/U-AP wg BN-76/8076-05. Barwa zewnetrznej warstwy
pokrycia z6tta wg PN-70/H-01270/01. Poszczegdblne powtoki powinny mie¢ zr6znicowang warstwe.

10.10. System bezpiecze nstwa gazowego.

1. W celu zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyptywem gazu z instalacji gazowej, przewiduje sie
montaz aktywnego sytemu bezpieczenstwa gazowego. System bedzie skiadat sie z centrali systemu z
podtrzymaniem zasilania przy pomocy akumulatora, elektrozaworu zabudowanego w skrzynce na elewacji
odcinajgcego doptyw gazu w razie zagrozenia, sygnalizatora swietlno-akustycznego i czujnikdw stezenia gazu
zabudowanych w przestrzeni miedzystropowej korytarza oraz w kottowni, pralni i w pomieszczeniu aptecznym
,przez ktére bedzie przechodzita rura gazowa.

10.11 Roboty budowlane

1. Roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp. wykonywaé recznie przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

2. Zamurowanie bruzd i otworéw z przewodami instalacyjnymi po przeprowadzeniu prob szczelnosci oraz
podpisaniu stosownych protokotéw.

3. Roboty murowe wykonywac recznie

10.12 Wywo6z gruzu i ztomu z placu budowy

Wywéz gruzu z placu budowy samochodami skrzyniowymi na odlegtosé 9 km . Optate za wywéz i
sktadowanie na wysypisku ponosi wykonawca.
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10.13 Sprzet niezb edny do wykonania robot
Rodzaj sprzetu niezbednego do wykonania rob6t pozostawia sie do uznania wykonawcy

10.14 Zamiany materiatéw i odst epstwa od wytycznych projektowych

Wszelkie zmiany materiatow wytypowanych w projekcie, jak réwniez zmiany konstrukcyjne i technologiczne
mogg by¢ wprowadzone tylko po uzgodnieniu z projektantem prowadzgcym lub branzowym.

10.15 Odbiér techniczny ko ncowy

1. Odbiér techniczny koncowy moze by¢ przeprowadzony po spetieniu nastepujgcych warunkow:
- zakonhczeniu wszystkich prac montazowych
- przeprowadzenie uruchomienia i wykonaniu regulacji
- badania odbiorcze czesciowe i miedzyoperacyjne zakonczone wynikami pozytywnymi
- dokonaniu ruchu prébnego
2. Przy odbiorze technicznym kohcowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
- dziennik budowy jezeli byt prowadzony
- protokoty odbioréw czesciowych i badan odbiorczych
- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

10.16 Obmiary rob6t

1. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania instalacji
grzewcze).

2. Obmiar rob6t przewiduje sie dokona¢ w oparciu 0 Dokumentacje Projektowg i ewentualnie ustalenia
dodatkowe wynikie w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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11. Pismiennictwo, powotane przepisy i normy zwi  gzane:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00
poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229/01 poz. 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenia albo
stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem oraz podlegajgcych obowigzkowi wystawienia przez
producenta deklaracji zgodnosci(Dz.U. nr 5/00 poz. 53)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. nr 79/03 poz. 714 )

Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza : Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, maj 2003 r.

PN —80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania

PN - 70/H — 97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne

PN - 71/H — 97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczna

PN - 79/H - 97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne og6lne

PN —1SO 7-1: 1995 Gwinty rurowe pofgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN — ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,

tolerancje i oznaczenia
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