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SPECYFIKACJA OGOLNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOW LANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach

matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla rob6t budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okres$lenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:
budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
budowle stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami
obiekt matlej architektury
Budynek — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1. Podane warunki wykonywania i odbioru robét instalacyjnych nalezy stosowac do wszystkich robét
instalacyjno - montazowych, a mianowicie:

- robot wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe zgodnie z zatwierdzonym
projektem,

- robot wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe bez zatwierdzonego
projektu

- robot, dla ktérych wymagane jest jedynie zgtoszenie panstwowemu organowi nadzoru
budowlanego,

- innych robét, na ktérych wykonanie nie wymaga sie pozwolenia ani zgtoszenia.

2. 0Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtownych geodezyjnych obiektu oraz reperoéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowe;j.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przekazanych punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

2.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego

- sporzadzong przez Wykonawce

2.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacija projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona zmian i poprawek

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg o SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cech materialéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonywane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg

projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli. to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, i inne srodki ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia tereny budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

2.5.5. Ochrona srodowiska w czasie rob6t.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie
a. utrzymywac teren budowy
b. podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczace
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia hatasu lub przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania

2.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie budowy baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny a obowigzujgcymi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robé6t albo przez personel wykonawczy.
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2.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat przcy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia i zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonuych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

2.5.8. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

3. Materiaty

3.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw do elementéw konstrukc yjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczgce zamawiania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi o ktérych mowa w SST.

3.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

1. Sposob skltadowania materiatdw instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatéw
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatdw. Nalezy stosowac¢ og6lne wymagania podane w p. 1.5.1.

2. Materialy, aparaty i urzgdzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych
do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

3. Ksztaltowniki stalowe o wigkszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna sktadowa¢ na placu,
jednak w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy
odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

4. Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajow materiatéw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wymagan:

a) rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego
wymiaru przegrodach — w wigzkach

b) rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kregach lub sztangach) zaleca sktadowa¢ w pomieszczeniach,
lecz dopuszcza sie réwniez sktadowanie pod wiata, lub na wolnym powietrzu przykryte folig lub papa

c) materiaty izolacyjne (welny mineralne i pianki) nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i
przewiewnych

d) silniki elektryczne, aparaty itp. nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych,
zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podkiadach;

e) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed
dziataniem korozji

f) narzedzia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i
przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac przed dziataniem korozji

g) sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach jak w
p. h); skladuje sie je na oddzielnych potkach wedtug gatunkéw, wymiaréw i przeznaczenia, z tym ze
odziez roboczg uzywang, zatluszczong, nalezy przechowywac oddzielnie, rozwieszong, a nie uktadang
warstwami; odziez i wyroby futrzani nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami i molami

h) farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach
(ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego oraz bhp; wolno stosowaé jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich

6
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pomieszczen; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot powietrza z dotu), potki i regaty powinny
by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢ sie na zewnatrz na zewnetrznej stronie drzwi
nalezy umocowac¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarowg

i) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy magazynowac¢ w
specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie nastonecznionych pomieszczeniach.
Petne butli nalezy ostroznie transportowaé, nie wolno ich rzuca¢ ani uderza¢, nalezy je chronié prze¢
nagrzaniem (réwniez przez promienie stonca). Puste butle nalezy sktadowaé¢ oddzielnie butle tlenowe
nalezy chronié¢ przed zattuszczeniem, gdyz moze to spowodowaé poza] i ewentualny wybuch;
magazynowanie po winno by¢ zgodne z przepisami szczeg6lny mi lub z normami pafnstwowymi

j) cementi gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolno$ci wigzania cementu i
gipsu ktory jest stosunkowo krétki; szczegdétowe warunki sg podane w odnosnych normach panstwowych

k) cegle i elementy betonowe mozna sktadowan bez przykrycia dachem, przy czym w okresie jesienno--
zimowym nalezy zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem (np. ostong z papy lub folii)

4. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartych w SST, programie zapewnienia jakosci lud
projekcie organizacji robot.

Wykonawca dostarcz Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymaganie przepisami.

5. Transport

5.1. Ogéblne wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyna na jakosé
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

5.2. Transport materiatow.

1. Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich
uszkodzeniu.

2. Zaladowanie i wytadowanie konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie
nalezy przeprowadzac¢ za pomoca dzwignic lub postugujgc sie pomostem-pochyinig.

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg kot jezdnych,
nalezy wykona¢ za pomocg wozkéw lub rolek.

4. W czasie transportu, zatadunku i wytladunku oraz skladowania urzgdzen nalezy przestrzegaé zalecen
wytworcow, a w szczegolnosci;

— transportowane urzadzenia zabezpieczyé¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem
sie wewnatrz tadowni;

— naczas transportu nalezy z przewozonych urzadzeh zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczyc i
przewozi¢ oddzielnie czute przyrzgdy pomiarowe, aparature rejestrujgcg, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparature mniej odporng na wstrzgsy i
drgania,

— aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,

5. Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio
przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy
to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw.
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5.3. Odbidr i przyjmowanie materiatéw, wyrobéw i ur  zadzen

1. Przyjecie materiatdw (w tym rowniez elementéw konstrukcji, urzgdzen i maszyn) do magazynu na
budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatléw. Odbioru i przyjecia
mozna dokona¢ w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym PKP, itp., w magazynie
budowy lub bezpos$rednio na budowie.

2. Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (tzn.
nieuzywane). Materialy uzywane mogg by¢ stosowane wylgcznie za pisemna zgodg inwestora lub jego
upowaznionego przedstawiciela.

3. Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych (PN lub BN),
przepisOw dotyczgcych budowy urzgdzen wentylacyjnych oraz niniejszych warunkéw technicznych. Jesli
w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub urzgdzeniu podany jest numer
katalogowy, to dostarczony na budowe wyréb powinien scisle odpowiada¢ opisowi katalogowemu.
Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie,
parametrach mozna zastosowaé na budowie wytgcznie za pisemng zgodg projektanta i inwestora lub jego
upetnomocnionego przedstawiciela.

4. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci, np. aparaty, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzgdzenh prefabrykowanych). Przy odbiorze
materiatéw nalezy zwrécié uwage na zgodnosé stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa
jakosci, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty
materialowe nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z
magazynu — w kierownictwie robét (budowy).

5. Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow,
czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$é
wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozjg itp.

6. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakosé
wykonania rob6t materiaty i elementy urzgdzen nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez kierownictwo (dozér techniczny) rob6t

6. Wykonywanie robot.

6.1 Wymagania ogéine

1. Przy wykonywaniu robét ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robét
instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom I.

2. Przy wykonywaniu robét instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom II.

3. Montaz konstrukcji stalowych bedgcych konstrukcjami wsporczymi lub ostonowymi urzgdzeh w tym
réwniez spawanie i zabezpieczanie przed korozja, nalezy wykonywaé w spos6b podany w WTWiO, tom
M.

6.2.1. Ustanowienia kierownika budowy

1. Inwestor nie bedacy osobg fizyczng jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy dla wykonania
lub przebudowy budynkdéw, obiektéw inzynierskich oraz statych instalacji zwigzanych z budynkami i
obiektami inzynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji dokonywanych przez
osoby fizyczne jest wymagane dla budow, dla ktérych konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich
prowadzenie.

2. W przypadku, gdy na budowie wystepujg instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich prowadzenia
ustanawia sie kierownika robo6t o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci robét, w tym i dla
robot instalacyjnych.

3. Kierownik budowy (robot) powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (rob6t) oswiadczenie o podjeciu swej
funkciji.

6.2.2. Prowadzenie dziennika budowy (robot)

1. Przy wykonywaniu robot, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robét), jak to
podano wyzej w p. 1.7.2-1,-2, obowigzkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robét). Dziennik robét
instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien by¢ prowadzony w nawigzaniu do
dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W przypadku
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niezaleznego, bezposredniego wykonawstwa robét instalacyjnych dziennik robét jest rownoznaczny z
dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakonczeniu rob6t nalezy dotgczy¢ do dziennika budowy danego
obiektu.

Dziennik budowy (robot) jest przeznaczony do zapisu przebiegu rob6t i wydarzen na budowle oraz
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument i
jest wydawany przez whasciwy organ administracji panstwowej.

Zapisy w dzienniku budowy (robét) powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologicznie. Kazdy zapis
powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska,
stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym zapisem powinna by¢
zaznajomiona kompetentna osoba, ktorej zapis dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone podpisem tej
osoby.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy (robot) przystuguje kierownikom budowy i
kierownikom rob6t oraz nastepujacym osobom, w granicach ich kompetencji okreslonej aktualnymi
przepisami:

pracownikom witasciwych organdéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organéw, w zakresie
ich uprawnien i obowigzkoéw w przestrzeganiu przepiséw na budowie.

majstrom,

upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petnigcym nadzor autorski,

pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

pracownikom stuzby bhp,

przedstawicielom organéw nadrzednych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,

osobom wchodzgcym w skiad personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyzej), ale tylko w
zakresie bezpieczenstwa wykonywania robét.

Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy (robét) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest
kierownik budowy.

Przez caly czas prowadzenia rob6t nalezy przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania oraz udostepnia¢ te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

6.3. Organizacja pracy na budowie

1.

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzenh
wihasciwych jednostek w sprawie ogdinych warunkéw uméw o prace projektowe w budownictwie oraz o
realizacje inwestycji budowlanych i o wykonanie remontéw budowlanych i instalacyjnych.
Jednostkg wykonawczg robét instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego realizatora
inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robot wystepujgcy w charakterze
podwykonawcy bezposrednio wspétpracujacy z generalnym wykonawcg, bedgcym organizatorem i
gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach moze by¢ powotane do robét instalacyjnych
samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy), wspoétpracujgce bezposrednio z
inwestorem (zamawiajgcym)
Wykonawca rob6t instalacyjnych wystepujgc w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystac z
urzadzen placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspotpracy z generalnym wykonawca i umowa.
Przy bezposrednim wykonawstwie analogiczne zasady wspétpracy obowigzujg miedzy wykonawca robét
instalacyjnych, a inwestorem (zamawiajgcym).
Wykonawca rob6t instalacyjnych powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub inwestora
(zamawiajgcego):
ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na placu
budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczehstwu, jakie moze zagraza¢ osobom postronnym majgcym
dostep do miejsca wykonywania robét
odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow,
odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegdinych obiektow
zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach, oswietlenie placu
budowy i miejsc pracy
tacznosé telefoniczng na placu budowy, z potgczeniem z telefoniczng siecig krajowa otrzymanie
(ewentualnie do wgladu) oprocz dokumentacji technicznej nastepujgcych dokumentéw
- zezwolenia wtadz na wykonywanie robét na danym terenie
- umowy na zlecony zakres rob6t wraz z zatgcznikiem okreslajgcym cykl robét z podziatem na
obiekty, wezty i instalacje
- projektu organizacji rob6t dla prawidtowego skoordynowania robét instalacyjnych z pozostatymi
robotami budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzgdzeniami technicznymi, torami
kolejowymi itp. znajdujacymi sie w obiekcie budowy
- harmonogramu robét budowlano-montazowych, uzgodnionego ze wszystkimi wykonawcami
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1. Place i magazyny zamkniete do skltadowania materiatow, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robdt instalacyjnych powinny by¢ wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposéb
utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotéw.

5. Drogi na placu budowy powinny byé odpowiednio dostosowane do srodkéw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatéw lub przedmiotéw oraz urzgdzen dostarczanych na plac
budowy i do ich objetosci. Szerokosé i potozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom zapewniajgcym
mozliwos¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw i innych przedmiotéw bez
ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

7. Kontrola jako $ci robét

7.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacija
projektowg SST.

7.2. Zasady kontroli jako $ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanie materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu inspekcji.

7.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone podpisem Wykonawczy i Inspektora nadzoru.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokumenty pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub SST.

8. Obmiar robot

8.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
W umowie.

9. Odbidr robot

9.1. Odbidr frontu robot.

1. Przed rozpoczeciem robét instalacyjnych wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem budowlanym (lub
terenem), gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przy gotowanie frontu robot.

2. Odbiér frontu robot przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) powinien
by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

3. Zakres i termin odbioru frontu rob6t oraz stan obiektu przekazywanego do robét powinien by¢ zgodny z
ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi pézniejszymi zmianami
umowy.

4. Szczegoétowy zakres odbioru frontu rob6t zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do
wykonania i jest podany w poszczegdéinych rozdziatach specjalistycznych.

9.2. Proby monta zowe. Rozruch.

1. Po zakonczeniu robét instalacyjnych (wentylacyjnych) w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno-pomiarowych) i probnym
uruchomieniem (,bieg luzem") poszczegdlnych przewoddw, instalacji, urzgdzen, maszyn itp.

2. Szczegotowy zakres prob montazowych zalezy od charakteru instalacji (urzadzenia) i jest podany w
rozdziatach w odniesieniu do rob6t w nich ujetych, Ogdlnie wykaz obiektéw, urzgdzen i instalacji
podlegajgcych prébom montazowym warunkujgcym podjecie eksploatacji jest podany w przepisach.

3. Wykonawca robot przeprowadza proby montazowe odptatnie na podstawie ogolnego kosztorysu, w
ktorym naleznos$¢ powinna by¢ ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw rob6t lub w
oddzielnych pozycjach.

4. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegotowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku robot (budowy); stanowig one m.in. podstawe odbioru robot oraz
podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych, jesli rozruch jest przewidziany.

5. Rozruchowi podlegajg jedynie te obiekty i urzgdzenia, dla ktérych zachodzi koniecznos¢ lub potrzeba
sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urzadzen w celu
uzyskania wydajnosci produkcji i odpowiednich parametréw zgodnych z zatozeniami inwestycyjnymi.
Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala inwestor.

9.3. Odbidr robét Proby monta  zowe.

9.3.1. Wymagania ogoélne.

1. Ogodlne warunki przeprowadzania odbioréw sg zawarte w przepisach
2. Przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac¢ réwniez odbiory dodatkowe,
tj. odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe.

9.3.1. Odbiory mi edzyoperacyjne.

1. Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét (lub wyznaczony przez niego pracownik
techniczny) przy udziale zainteresowanych majstréw i brygadzistow, ktérzy uczestniczyli w wykonaniu
danego rodzaju rob6t. W odbiorze miedzyoperacyjnym moze brac réwniez udziat przedstawiciel
generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest
celowy.

2. Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego robét nalezy sprawdzi¢ zgodnosé¢ odbieranych robét z
dokumentacjg projektowo - kosztorysowg i z ewentualnymi zapisami uprawnionych os6b w dzienniku
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budowy. Przy odbiorach miedzyoperacyjnych nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na jakos¢ wykonania
zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robét.

Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez
wszystkich cztonkéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére powinny
by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny
by¢ wpisane do dziennika robét (budowy).

9.3.2. Odbidr cz esciowy.

1.

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu, instalacji lub robét, stanowigca etapowg catosc.
Jako odbidr czesciowy traktuje sie rowniez odbidr dotyczacy catoksztattu robot zleconych do wykonania
jednemu sposrod wykonawcow (podwykonawcy). Odbidr czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe
sprawdzenie wykonanych robot.

Do odbiorow czesciowych zalicza sie tez odbiory elementow obiektu lub robét przewidzianych do
zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania rob6t oraz dokonania ich obmiaru. Odbidr tych robot
powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela zamawiajgcego (zleceniodawcy).
Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ zamawiajgcego o proponowanym odbiorze w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawiciela zamawiajgcego. Zawiadomienie moze by¢ dokonane w formie
wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych rowniez
telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robét). Z odbioru rob6t ulegajgcych zakryciu
sporzadza sie protokot, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robot), w tym réwniez wyniki
oceny jako$ci.

W systemie generalnego wykonawstwa rob6t, odbioru czesciowego dokonuje generalny wykonawca od
podwykonawcy, a nastepnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor moze uzgodnic¢ z generalnym
wykonawcg i przeprowadzi¢ odbior czesciowy réwnoczesnie z odbiorem robét od podwykonawcy przez
generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego wykonawstwa odbiér czesciowy ogranicza sie do
odbioru robo6t przez inwestora.

Czesciowy odbidr obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez inwestora
(zamawiajgcego). W sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel
generalnego wykonawcy, kierownicy robét specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne
powotane osoby.

Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisac protokot, w ktéorym powinny by¢é wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia. Réwnoczesnie nalezy dokonaé¢
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robét) z ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.

Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to podano w p.
5, zamawiajgcy (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiér
pousterkowy), stwierdzajac to w oddzielnym protokole z rownoczesnym wpisem w dzienniku budowy
(robét) informujacym o usunieciu usterek.

9.3.3. Odbidr ko ncowy.

1.

2.

3.

o

Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy
przestrzeganiu ogélnych zasad odbioru obiektéw

Odbiér koncowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ potgczony z
odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploataciji.

Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czgsciowymi (jesli takie byty
przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byt zlecony przez
inwestora (zamawiajgcego) wykonawcy rob6t. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢
wiasciwie udokumentowane.

Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego (inwestora). Moze on
korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcoOw i przedstawicieli uzytkownika
oraz kompetentnych organéw.

Przed przystapieniem do odbioru kohcowego oddajgcy (wykonawca robét) jest zobowigzany do:
przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét (obiektu, inwestycji)
bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegdélnosci: umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami i
uzgodnieniami, protokotéw i zaswiadczen z dokonanych préb montazowych i ewentualnych prac
rozruchowych, dziennika robot (budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawcow, projektow z naniesionymi
ewentualnymi poprawkami, odnos$nych przepisow i instrukcji o obstudze znajdujgcych sie w obiekcie
maszyn, urzgdzen, instalacji itp.,
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6.

umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie z wyzej wymienionymi
dokumentami i przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodnosé wykonanych robét z umowsg, dokumentacijg projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych rob6t (instalacji) odpowiednimi protokotami préb
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajgc przy tym
réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw przypadku odbioru catosci
obiektu stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze byé
uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protok6t podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i
usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru kohcowego upowazniajg
do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we witadanie), protokét powinien zawiera¢ odnosne
oswiadczenie zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu
przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robot).

Przekazanie do eksploatacji. R ekojmia.

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu catosci robét (w tym i instalacyjnych)
wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest przewidziany), po
odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajgcemu (uzytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i istotnych usterek
zgloszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawca.

W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robot i zobowigzan wynikajgcych z rekojmi zamawiajacy
ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.

Ogodlne obowigzujgce przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan powinny byé zgodne z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg powinien stanowi¢ zbiér dokumentéw wymaganych przy pracach komisji
powotanej do przeprowadzenia odbioru koncowego. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentow zalezy od
specjalnosci robot, ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja mieszkaniowa, komunalna,
energetyczna, przemystowa itd.). Poszczegdlne skiadniki dokumentacji powykonawczej powinny byé
przygotowane przez uczestnikéw procesu inwestycyjnego, kazdy w zakresie swoich obowigzkow i
kompetencji. Przedstawiciel inwestora (zamawiajgcego), jako czynnik koordynujgcy catosé przygotowania
dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzic jej zgodnos¢ ze stanem faktycznym.

Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi zaktualizowany - po wykonaniu rob6t projekt
wykonawczy, uzupetniony niezbednymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokotow préb
montazowych, swiadectw jakosci materiatdw, maszyn, urzadzen i aparatéw (karty gwarancyjne)
dostarczonych przez wykonawce robdt oraz instrukcja eksploatacji wykonanej instalacji lub
zainstalowanych urzadzen. W przypadku gdy obiekt podlegajacy odbiorowi przeszedt rozruch
technologiczny, jego protokét stanowi réwniez jeden z dokumentoéw technicznej dokumentacii
powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna by¢ uzupetiona wykazem dodatkowych
urzgdzen lub czesci zamiennych przekazywanych uzytkownikowi.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac: zaktualizowane dokumenty prawne,
dokumenty, ktére powstaly w czasie trwania wykonywanych rob6t, dotyczgce nowych zagadnien, dziennik
budowy, protokoty ewentualnych odbiorcéw czesciowych, korespondencje majacg istotne znaczenie dla
prac komisji odbioru koncowego oraz inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci
robét, niezbedne w pdzniejszym eksploatowaniu obiektu.
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10. Podstawa ptatno Sci

10.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie)
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wykonanie badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy

- warto$é pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszt posredni i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT
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11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

11.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej

dla zadania: Remont pomieszczen kuchni oraz pomieszczen towarzyszacych w Miejskim Przedszkolu nr 84
w Katowicach.
Inwestor: Centrum Ustug Wspoinych
Ul. Wita Stwosza 7
40-040 Katowice

Adres inwestyciji: MP nr 84

Katowice, Ul. Targowa 13

11.2 Zakres robét obj etych specyfikacj g techniczn a

1 Wykonanie zespotéw wentylacyjnych::
- zespot nawiewno wywiewny ZNW1
- wywiewy indywidualne

11.3 Ogolne wymagania dotycz ace robot

1. Ogodlne wymagania podano w dokumentacji projektowej i czesciowo specyfikacji ogoinej.

2. Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem instalacji grzewczej centralnego ogrzewania wykonac¢ zgodnie
Polskimi Normami oraz wytycznymi zawartymi w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano — Montazowych T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe oraz w opracowaniach:

- COBRTI INSTAL - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych zeszyt nr 5

11.4 Materiaty

1. Wszystkie elementy i materiaty do budowy instalacji grzewczej, wodno kanalizacyjnej, wentylacyjnej i
gazowej muszg spetnia¢ wymagania techniczne COBRTI Instal i odpowiadaé¢ Polskim Normom.

2. Zamiennie mozna stosowac inne materiaty (nie gorsze od wytypowanych), ale w uzgodnieniu z
projektantem danej instalaciji.

12. Instalacja wentylacji

12.1 Montaz kanatéw wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ przy scianach lub pod stropem. Spos6b rozwigzania i rozmieszczenia podpor i
podwieszen powinien zapewniac:

- fatwy montaz przewodow

- zabezpieczenie przed powstaniem nadmiernych naprezen i odksztatcen

- zabezpieczenie przed stykaniem sie z przegrodg budowlang

- zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budowlang

- szczeliny w przejsciu kanatdéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane wypetni¢ materiatem

plastycznym (np. piankg montazowg poliuretanowa)

12.2 Montaz central wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne zabudowa¢ w miejscach wskazanych w dokumentaciji projektowe;j.
Lokalizacja central moze by¢ r6zna — stojgce lub wiszgce, wewnetrzne lub zewnetrzne.
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Pod ramg podstawy central stojgcych zamontowa¢ amortyzatory. Wiszace centrale wentylacyjne jezeli
wymaga tego DTR-ka podwiesza¢ na elementach amortyzujacych.

Calosc¢ prac montazowych wykonac scisle z zaleceniami zawartymi w dokumentacji technicznej urzgdzenia
wydanymi przez producenta danego typu urzadzenia.

Potgczenia central wentylacyjnych z kanatami wentylacyjnymi realizowac¢ przy uzyciu kr6écow amortyzujgcych
wykonanych z brezentu lub innego materiatu jaki zaleca producent urzadzenia.

Zabudowa i podigczenie uktadéw automatyki sterowniczej dla central wentylacyjnych

12.3 Montaz kratek wentylacyjnych i nawiewnikéw (anemostatow)

1. Kratki wentylacyjne zamontowa¢ na kanatach wentylacyjnych w miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej

2. Kratki montowane w $cianach tgczyc¢ szczelnie z kanatami

3. Nawiewniki wirowo — promieniowe umocowac¢ do sufitu umiejscawiajgc je w podsufitce zgodnie z
oznaczeniem na zatgczonych rysunkach projektowych

4. Nawiewniki i kratki wywiewne w wykonaniu higienicznym montowac przestrzegajgc $cisle zalecenia

producenta danego urzgdzenia

Montaz czerpni $ciennych

Montaz wyrzutni

o0

12.4 Montaz wentylatoréw

1. Wentylatory dachowe, kanatowe oraz scienne montowac¢ wg zalecen producenta zawartych w
dokumentaciji dostarczonej wraz z danym wyrobem.

2. Wentylatory dachowe montowa¢ na podstawach dachowych ttumigcych.

3. Zwrdci¢ szczeg6lng uwage na przejscia i otwory w dachu aby w czasie opaddéw atmosferycznych nie
nastepowato przenikanie wody do wnetrza obiektu. Do uszczelnien uzyé ogdéinie dostepnych srodkéw i
kitéw trwale plastycznych

4. Wszystkie wentylatory i wyrzutnie dachowe wykonane z metalu nalezy potagczyé z instalacjg odgromowg
znajdujacy sie na dachu.

12.5 Montaz ttumikéw akustycznych, klap p.po  zarowych, przepustnic i nagrzewnic

1. Dostarczone ttumiki akustyczne nalezy zabudowac¢ w ciggu kanatéw wentylacyjnych w miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej,.

2. Tilumiki na podporach opierac przy zastosowaniu podkiadek elastycznych amortyzujgcych drgania i
wibracje pochodzgce od wirujgcych urzadzen wentylacyjnych oraz z innych zabudowanych w poblizu.

3. Przepustnice (regulatory) przeptywu powietrza montowa¢ w miejscach oznaczonych w dokumentaciji
projektowej. Przepustnice sterowane recznie wyposazyé w odpowiednie ciegna lub montowacé w
miejscach umozliwiajgcych do nich dostep.

12.6 Proéby i pomiary instalacji wentylacyjnych
Proby dziatanie i pomiary przeptywdw powietrza w kanatach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu catosci

prac montazowych instalacji wentylacyjnej.
Koszt wszystkich préb i uruchomien ponosi wykonawca.

12.7 I1zolacje termiczne i d zwiekochtonne kanatéw wentylacyjnych

1. Izolowanie kanatéw wentylacyjnych wykona¢ po przeprowadzeniu prob szczelnosci oraz podpisaniu
stosownego protokotu jak rowniez po dokonaniu odbioru robét zwigzanych z zabezpieczeniem
antykorozyjnym.

2. Kanaly wewnatrz obiektu izolowa¢ matami z wetny mineralnej gr. 50mm.

3. Wszystkie kanaly zewnetrzne izolowa¢ termicznie matami z wetny mineralnej. Grubos¢ izolacji zgodnie z
informacjg zawartg w Dokumentacji Projektowej

4. Ptaszcz ochronny izolacji termicznej wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1 mm

5. Wykonanie i odbidr izolacji termicznych wg PN — 77/M — 34030 i PN — B — 02421; 2001
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12.8 Zabezpieczenie antykorozyjne pozostatych elementow stalowych
1. Podpory i wszystkie inne elementy stalowe (nie ocynkowane) zabezpieczy¢ przed korozjg przez
czyszczenie do min. Il st. czystosci, malowanie farbg antykorozyjng i nawierzchniowa. Minimalna gr.

warstwy pokrycia antykorozyjnego 80 um. Rodzaj farby podano w proj. technicznym
2. Stosowac¢ sie do norm PN — 70/H — 97051 i PN — 71/H — 97053

14. Roboty budowlane

15.1 Roboty budowlane

1. Zaktada sie ze cze$¢ otworéw zostanie uwzgledniona w projekcie budowlanym.

2. Brakujgce otwory dla prowadzenia kanatéw wykona¢ podczas prac montazowych

3. Wszystkie roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp. wykonywac recznie przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

4. Zamurowanie bruzd i otworow z przewodami instalacyjnymi po przeprowadzeniu prob i podpisaniu
stosownych protokotéw.

5. Roboty murowe wykonywane w 100% recznie

15.2 Wywéz gruzu z placu budowy

Wywéz gruzu z placu budowy samochodami skrzyniowymi na odlegtosé 5 km . Optate za wysypisko ponosi
wykonawca.

15.3 Sprzet niezb edny do wykonania robét
Rodzaj sprzetu niezbednego do wykonania robot pozostawia sie do uznania wykonawcy

15.4 Zamiany materiatléw i odst epstwa od wytycznych projektowych

Wszelkie zmiany materiatéw wytypowanych w projekcie, jak réwniez zmiany konstrukcyjne i technologiczne
mogg byé wprowadzone tylko po uzgodnieniu z projektantem prowadzgcym lub branzowym.

15.Instalacje elektryczne zasilania central i went  ylatorow

Przewody zasilajgce do central; prowadzi¢ w korytkach mocowanych do $cian lub stropow.

Skrzynki sterownicze montowaé¢ w poblizu urzgdzen na $cianach na wysokosci 1,3—-1,5m
Zabezpieczenia (bezpieczniki) montowa¢ w istniejgcych rozdzielnicach, dla kazdego obwodu osobny kpl.
zabezpieczen

whh P

16.0dbidr robot i obmiary

17.1 Odbiér techniczny ko ncowy

1. Odbhidr techniczny koncowy moze by¢ przeprowadzony po spetnieniu nastepujacych warunkow:
- zakonczeniu wszystkich prac montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji termicznych
- przeprowadzenie uruchomienia i wykonaniu regulacji
- badania odbiorcze cze$ciowe i migdzyoperacyjne zakonczone wynikami pozytywnymi
- dokonaniu ruchu prébnego
2. Przy odbiorze technicznym koncowym nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:
- dziennik budowy
- protokoty odbioréw czesciowych i badan odbiorczych
- dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajacych odbiorom dozoru technicznego
- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw
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17.2 Obmiary robot

1. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania instalacji
grzewczej

2. Obmiar rob6t przewiduje sie dokona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualnie ustalenia
dodatkowe wynikie w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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17.Pismiennictwo, powotane przepisy i normy zwi  gzane:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00
poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229/01 poz. 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenia albo
stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem oraz podlegajgcych obowigzkowi wystawienia przez
producenta deklaracji zgodnosci(Dz.U. nr 5/00 poz. 53)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. nr 79/03 poz. 714 )

Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza : Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, maj 2003 r.

Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Seria wydawnicza : Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r.

Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji sieci kanalizacyjnych. Seria wydawnicza : Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warszawa, sierpien 2003 r.

Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji Wentylacyjnych. Seria wydawnicza : Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warszawa, wrzesien 2002 r.

PN - 70/H — 97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne

PN - 71/H — 97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczna

PN - 79/H - 97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogélne

PN - 77/M — 34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i badania

PN - EN 1505: 2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - wymiary

PN - B-01411: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN — B-03434: 1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne - Podstawowe - wymagania i badania

PN — B-03434: 1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢ - wymagania i badania

PN — B-76002: 1976 Wentylacja — Polgczenia urzadzen, przewodow i ksztalttek wentylacyjnych
blaszanych

PN —-EN 1751: 2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne kohcowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN - EN 1886: 2001 Wentylacja budynkéw — centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasnosci
mechaniczne

EVN 12097: 1997 Wentylacja budynkéw - sie¢ przewodéw - wymagania dotyczgce czesci
sktadowych sieci przewoddw utatwiajgcych konserwacje sieci przewodow

PN - EN 12220: 2001 Wentylacja budynkéw

PN - EN 12236: 2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodoéw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosciowe

PN —EN 12589: 2002 Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki

PN — EN 1254-1: 2002 (U) Miedz i stopy. taczniki instalacyjne.
Czesc¢ 1: taczniki instalacyjne do rur miedzianych z koncéwkami do lutowania
kapilarnego miekkiego i twardego

PN — EN 1254-3: 2002 (U) Miedz i stopy. taczniki instalacyjne.
Czes¢ 3: Laczniki do rur z tworzyw sztucznych z koncowkami do zaciskania

PN-ISO 7-01: 1995 Gwinty rurowe pofgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.
PN-1SO 228-1: 1995 Gwinty rurowe pofgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,

tolerancje i oznaczenia.
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