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1.1. WSTĘP 
1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych związanych z remontem kuchni z 

zapleczem w Miejskim Przedszkolu nr 84 w Katowicach. 
 
1.1.2. Zakres stosowania ST 
 ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  w zakresie określonym w punkcie 1.1.3. dla inwestycji 
określonej w punkcie 1.1.3.  
ST powinna być rozpatrywana łącznie z Dokumentacją Projektową (określaną dalej skrótem DP), dotyczącą tych robót. 
1.1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizację inwestycji. Przedstawiona poniżej tabela zawiera podstawowy 
podział ogółu robót zgodnego z DP oraz związanymi z nią przedmiarami. Zgodnie z [5] i [6] roboty określone zostały nazwami i kodami zgodnymi ze Wspólnym 
Słownikiem Zamówień (określanym dalej skrótem CPV).  
W zestawieniu przedstawiono poszczególne, właściwe dla inwestycji grupy, klasy i kategorie robót budowlanych z działu 45000000-7 Roboty Budowlane. 
Szczegółowy zakres robót ujęto w kolejnych rozdziałach dotyczących poszczególnych branż, gdzie stanowią podstawę do określenia wymagań dotyczących jakości, 
bezpieczeństwa i innych. 
 
 Kod CPV Opis robót 

OST-00 45000000-7 Roboty budowlane  

SST-01 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

SST-02 45262000-1 Konstrukcje stalowe 

SST-03 45262500-6 Roboty murarskie 

SST-04 45430000 
45320000-6 

Pokrywanie podłóg i ścian 
Roboty izolacyjne 

SST-05 45410000-4 Roboty tynkarskie 

SST-06 45440000-3 Roboty malarskie 

SST-07 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 
1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Roboty budowlano-montażowe powinny być wykonane z godnie z [17], z uwzględnieniem zmian, wynikających z późniejszych zmian aktów prawnych, norm itd., 
powołanych w [17]; 

a) Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w formie protokołu przekaże Wykonawcy, w terminie określonym w umowie, teren budowy, wymagane uzgodnienia formalno-prawne, dziennik budowy 
oraz dwa komplety dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z dwoma kompletami specyfikacji technicznej(ST). Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie 
przekazanego terenu  
budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę obiektu budowlanego oraz materiałów, sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie budowy od dnia przyjęcia 
placu budowy do dnia przekazania inwestorowi przedmiotu zadania stosownym "Protokołem odbioru końcowego". 
b) Dokumentacja projektowa (DP) 
Podstawą do wykonywania wszystkich robót, związanych z zamierzeniem określonym w pkt. 1.1.1, jest  DP wraz z rysunkami uzupełniającymi, wykonanymi przez 
autorów DP lub innych (zgodnie z DP), ST oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, każdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy. Wykonawca 
robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i ich zgodność z DP, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z [1]. 
Przekazana DP składać się będzie z części, dostarczonej przez Zamawiającego, zawierającej: 
- plany, rysunki i dokumenty w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych; 
- przedmiary robót; 
- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
- inne, wynikające z Umowy między Zamawiającym a Wykonawcą dokumenty. 
Oraz części opracowanej przez Wykonawcę, zawierającej m.in.: 
- projekt dojazdów tymczasowych na teren budowy na czas budowy; 
- projekt organizacji i harmonogram robót; 
- projekt zaplecza technicznego budowy; 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
c) Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie między Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w DP, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Ceny materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
d) Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści 
publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. 
e) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, 
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a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wód i powietrza 
- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów 
- zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami związków chorobotwórczych i metali ciężkich 
- znaczącymi lub gwałtownymi zmianami wód gruntowych. 
- możliwością powstania pożaru. 
f) Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
g) Ochrona własności publicznej i prywatnej oraz interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i zawiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
Metody użyte przy budowie, wyrażające się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska, 
budynków i budowli na tych obszarach w szczególności przed: 
- hałasem 
- wibracją 
- drganiami i wstrząsami 
- zanieczyszczeniami, zgodnie z pkt 1.1.5e 
h) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz dotyczące przewozu nietypowych wagowo ładunków i w ten sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
i) Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których 
mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami.  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z wymaganiami pkt 21a [1] przed 
rozpoczęciem budowy kierownik budowy sporządzi lub zapewni sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
j) Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
k) Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru i Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
1.2. MATERIAŁY 
1.2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w poszczególnych rozdziałach ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 
Wykonawca robót zobowiązany jest każdorazowo sprawdzić ważność i aktualność dokumentów dopuszczających 
Zastosowanie materiałów z odzysku może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego i użytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostałe elementy i materiały z 
rozbiórek powinny być usunięte z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie składowiska w sposób i w terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót i 
nieutrudniającym ruchu drogowego. 
1.2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzory wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenie Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że 
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
1.2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, do których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
1.2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
1.2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli DP lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru i Generalnego Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru i Generalnego Projektanta. 

1.2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (Np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania warunków technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla zdrowia zgodnie z ST, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenia dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.2.7. Wymagania szczegółowe 
 W kolejnych rozdziałach niniejszej ST, stanowiących jej integralną część, przedstawione zostały szczegółowe wymagania dotyczące materiałów, 
specyficznych dla określonego zakresu robót. 
1.3. SPRZĘT 
1.3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniana bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót 
1.3.2. Wymagania szczegółowe 
W przypadkach, gdy wymagają tego przepisy szczegółowe lub specyfika wykonywania określonego zakresu robót, w kolejnych rozdziałach ST przedstawiono 
szczegółowe wymagania sprzętowe. 
1.4. TRANSPORT 
1.4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót zgodnie z zasadami 
określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojeździe do terenu 
budowy. 
1.4.2. Wymagania szczegółowe 
W przypadkach, gdy wymagają tego przepisy szczegółowe lub specyfika wykonywania określonego zakresu robót, w kolejnych rozdziałach ST przedstawiono 
szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu. 
1.5. WYKONANIE ROBÓT 
1.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, 
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z a 
ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i ST, a także normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Dla przyjętej technologii Wykonawca opracuje Projekt Technologii i Organizacji Robót lub inne wymagane projekty.  Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i 
ich zabezpieczenie wynikające z przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie, wszelkie 
koszty z tego tytułu mieszczą się w Cenie Ofertowej. 
1.5.2. Szczegółowe warunki prowadzenia robót 
W przypadkach, gdy wymagają tego przepisy szczegółowe lub specyfika wykonywania określonego zakresu robót, w kolejnych rozdziałach ST przedstawiono 
szczegółowe wymagania dotyczące warunków prowadzenia robót. 
 
1.6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
1.6.1. Program zapewnienia jakości 
Celem kontroli jakości robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, 
inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania u źródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego wszelkiej potrzebnej do tego pomocy.  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja 
projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
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Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych w budownictwie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości podczas transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
1.6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągną założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania 
jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostaną one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
1.6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektowa Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
1.6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 
1.6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umożliwienia mu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie zostaną przez Wykonawcę. 
1.6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby, które: 
1. Posiadają oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź polską 
specyfikacją techniczną uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi na podstawie Dyrektywy 89/106 EWG. 
2. Umieszczone zostały w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
3. Oznakowany jest znakiem budowlanym „B” w przypadku wyrobów dla których nie ma jeszcze zharmonizowanych specyfikacji technicznych a objęte są krajowymi 
regulacjami do powszechnego stosowania wyrobów na podstawie krajowej deklaracji zgodności. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny te cechy. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
1.6.8. Dokumenty budowy 
Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub ST. 
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Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do doboru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektowa Nadzoru. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1-3 następujące dokumenty: 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidywanej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
1.6.9. Kontrola jakości – wymagania szczegółowe 
W przypadkach, gdy wymagają tego przepisy szczegółowe lub specyfika wykonywania określonego zakresu robót, w kolejnych rozdziałach ST przedstawiono 
szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 
1.7. OBMIAR ROBÓT 
1.7.1. Zasady ogólne 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym 
samym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzieindziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inwestora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
1.7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji kosztorysowej. 
1.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
1.7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
1.7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary przeprowadzone będą przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiarów, W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznik a do Rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
1.8. ODBIÓR ROBÓT 
1.8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
1.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
1.8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych częściowo robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót ustalonego w 
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
1.8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
(1) Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 
i ST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywania robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
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Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i programem zapewnienia jakości PZJ 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości 
(PZJ), 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
1.8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4 „Odbiór ostateczny (końcowy)". 
1.9.OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
1.9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzeniowe ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/ dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruch ponosi Zamawiający. 
1.10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Wszystkie akty prawne, normy polskie, instrukcje i przepisy wymienione w ST będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
W tekście powołano się na następujące akty prawne: 
[1] Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami); 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami); 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 75, poz. 690); 
[4] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 z 2004r., poz.177 z późniejszymi zmianami) 
[5] Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
[6] Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389); 
[8]  (Dz. U. Nr 92 poz.881); 
[9] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity) (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2078 
[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011); 
[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek notyfikowanych upoważnionych do ich 
wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497); 
[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041); 
[13] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających 
istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 
637); 
[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów 
Budowlanych. (Dz. U. Nr 180 poz. 1861); 
[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130 poz. 
1386); 
[16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. w sprawie sposobu pobierania i badania próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do 
obrotu (Dz. U. Nr 130 poz. 1387); 
[17] Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2004 r. w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach 
kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach. (M.P. nr 50 poz. 858) 
[18] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz. 456 z późniejszymi zmianami); 
[19] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich  Norm (Dz. U. Nr 80, 
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poz. 911 zpóźniejszymi zmianami); 
[20] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974); 
[21] Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dn. 15 marca 2001r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm 
dotyczących amunicji oraz ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 38, poz. 457); 
[22] „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Warszawa 1989, wydawnictwo Arkady; 
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1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dla robót rozbiórkowych i przygotowawczych związanych z remontem kuchni 

z zapleczem w Miejskim Przedszkolu nr 84 w Katowicach. 
 

1.0. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze: 

 Demontaż i przełożenie instalacji kolidujących ze zmianami przestrzennymi oraz przeznaczonych do likwidacji lub przełożenia – zgodnie z 
projektami branżowymi (C.O., wod-kan, inst. elektryczne) 

 Demontaż stolarki drzwiowej, 

 powiększenie otworu w ścianie żelbetowej piwnicy pomiędzy pomieszczeniami objętymi opracowaniem, 

 powiększenie otworów drzwiowych w ścianach murowanych pomiędzy pomieszczeniami objętymi opracowaniem,  

 skucie okładzin podłogowych i ściennych (płytki ceramiczne), 

 rozbiórka ściany pomiędzy pomieszczeniem zmywalni, a pomieszczeniem pomocnicznym w sali edukacyjnej, 

 demontaż wyposażenia technicznego kuchni oraz zmywalni, 

 demontaż umywalki w przygotowalni, 

 skucie odspojonych tynków na ścianach w pomieszczeniach kuchni, zmywalni oraz zaplecza, przyjęto 10% 

 skucie odspojonych tynków na sufitach pomieszczeń przyjęto 10%, 

 zmatowienie lastrico pod projektowane płytki ceramiczne, 

 ługowanie lamperii, 

 prace demontażowe instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacyjnej. 
 

1.1 Przygotowanie terenu budowy (remontu) 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca na własny koszt powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty 
mają być wykonane, a w szczególności: 

 ogrodzić plac budowy  

 umieścić tablicę informacyjną budowy i tablice ostrzegawcze, 

 wygrodzić i oznakować strefy niebezpieczne, 

 zabezpieczyć przewody elektryczne we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót,  

 zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach,  

 zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc 
pracy,  

 zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budowie,  

 usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 
 
1.2 Roboty rozbiórkowe 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w dokumentacji projektowej, ST lub wskazaniu przez 
Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU). Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony z ZRU. 
Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów możliwych do ponownego wykorzystania powinny być usuwane bez 
prowadzenia zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w 
SST lub wskazane przez ZRU. Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą również: 

 przygotowanie stanowiska roboczego,  

 przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umożliwiających wykonanie robót, 

 transport materiałów rozbiórkowych  

 transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego rodzaju sprzętu pomocniczego,  

 segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów budynku oraz materiałów 
rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp. w obrębie strefy obiektu modernizowanego,  

 utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu wywiezienia gruzu i materiałów uzyskanych z 
rozbiórki rusztowań, stemplowania itp.,  

 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół bezpośredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie 
znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,  

 ustawienia, przeniesienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót,  

 oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów,  

 uprzątnięcie placu budowy,  

 wywiezienie gruzu i materiałów 
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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie konstrukcji stalowych związanych z 

z remontem kuchni z zapleczem w Miejskim Przedszkolu nr 84 w Katowicach. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pk.1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót w zakresie: 

- montaż nadproży stalowych  

- montaż rusztu pod centralę wentylacyjną 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w rozdziale. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.  

2. Materiały 

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, powierzchnie spawane oszlifowane i wyrównane przed malowaniem. Wiercenie przed 

malowaniem. Tolerancja wymiarów dokładna. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 2 w gatunkach St3S; wg PN-EN 10025:2002 

 

2.1. Kształtowniki stalowe 

Wykonane w 2-giej klasie jakości według PN-B/06200. Stal St3S. Ocynkowane. 

Elementy ocynkowane. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem 

wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 

Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera. 

Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

-jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,  

-zgodności z projektem,  

-zgodności z atestem wytwórni 

-jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

-jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do 

dziennika budowy. 

2.2. Śruby, nakrętki, podkładki 

Elementy ocynkowane 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 

dla średnic 8-16 mm – 4.8-II 

dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II 

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 

tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 

własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P  

nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 

podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003  

podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009  

podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach 

 

2.2.Farba antykorozyjna do stali  

Farba antykorozyjna epoksydowa do stali  

 

3.Sprzęt 

Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą 

zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania.  

Pędzle, wałki. 

4. Transport i Składowanie 

Kształtowniki można przewozić dowolnym środkiem transportu luzem lub w wiązkach. W przypadku ładowania na środek transportu więcej niż 
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jednej partii wyrobów należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotów ocynkowanych zalecana jest ostrożność ze 

względu na podatność powłok na uszkodzenia mechaniczne, występujące przy uderzeniach. 

 

Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, 

oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcje należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 

3.0 m od siebie. 

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 

 

 

5.Wykonanie robót:  

Elementy zabezpieczyć antykorozyjnie po zespawaniu i wywierceniu otworów. 

 

5.1. Montaż nadproży stalowych: 

Jedno nadproże składa się z dwóch belek stalowych skręconych śrubami.  

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną.  

Przed przystąpieniem do robót skontrolować stan techniczny (nośność ściany) w miejscu przewidywanego oparcia elementów nadproży. Po 

podstemplowaniu, należy wykonać bruzdy i "poduszki" dla oparcia belek, potem skręcić nadproże śrubami i wypełnić przestrzeń nad belkami 

betonem. Po związaniu elementów - można ostrożnie wyjąć istniejące za wąskie nadproża.  

Przestrzeń nad belkami nadmurować z cegły pełnej klasy 100 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5.  

Demontaż stępli możliwy jest dopiero po komisyjnym odbiorze prawidłowego wykonania nowych konstrukcji. 

 

Tynkowanie nadproża należy wykonać na siatce Rabitza. 

 

5.2. Zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych 

Projektowane elementy stalowe należy oczyścić do II stopnia czystości (przez piaskowanie) oraz zabezpieczyć powłoką antykorozyjną.  

6.Kontrola jakości robót 

6.1. Kontrola połączeń  

Kontrola połączeń odbywa się w następujących etapach:  

- kontrola wstępna,  

- kontrola wykonanych połączeń.  

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie częstością zaakceptowaną przez Inspektora 

Nadzoru, Kontroli podlega pełny zakres robót, oraz asortyment stosowanych materiałów.  

Kontrola obejmuje:  

- zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową,  

- sprawdzenie materiałów i porównanie ich cech na zgodność z dokumentami dostarczonymi przez wytwórcę (certyfikaty lub deklaracje zgodności) 

oraz przez oględziny zewnętrzne na budowie.  

- roboty montażowe  

- kontrola zachowania warunków bhp.  

7.Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 kg wykonanego montażu. 

8. Odbiór robót 

Sprawdzeniu podlegają: 

- poprawność wykonania montażu i osadzenia nadproży 

W wyniku odbioru należy: 

- sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

- dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB Cechowanie 

materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem 

wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 

Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inspektora . 

Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,  

zgodności z projektem,  

zgodności z atestem wytwórni 

jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do 
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dziennika budowy. 

 

9. Podstawa płatności 

W cenie oferty. 

9.1 Ogólne zasady płatności 

Ogólne zasady płatności podano w ST-0 „Wymagania Ogólne” 

9.2 Płaci się za wykonaną i odebraną ilość 1 tony lub 1 kg według ceny jednostkowej, która obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- montaż konstrukcji bez względu na sposób łączenia  

- montaż konstrukcji na budowie  

- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,  

- likwidacja stanowiska roboczego. 

 

10. Przepisy związane : 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie III, rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania robót 

rozbiórkowych. 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r. Dz. 

U. NR. 13, poz. 93 z późniejszymi zmianami. 

71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich związanych z remontem kuchni z 

zapleczem w Miejskim Przedszkolu nr 84 w Katowicach. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pk.1.1 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót murarskich. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w rozdziale. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  
 
2.Materiały 
2.1 Cegła dziurawka 
wymiary l=250 mm, s=120 mm , h= 65 mm 
masa ok. 2,5 kg 
dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości 
powyżej 60 mm nie może przekraczać dla cegły 10 % cegieł badanych, 
nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16 %, 
wytrzymałość na ściskanie 15,0 Mpa, 
gęstość pozorna ok. 1400 kg/cm3, 
współczynnik przewodności cieplnej 0,62 W/ mK do 0,70 W/ mK, 
odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegłą puszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki, może natomiast 
wystąpic wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższegowymogu nie powinna być większa niż: 
2 na 15 sprawdzanych cegieł 
3 na 25 sprawdzanych cegieł 
5 na 40 sprawdzanych cegieł 
 
2.2 Zaprawy budowlane 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zależności od przeznaczenia wg normy PN-B-10104:2005 
B 04.01.01 i B 04.01.02 Obmurówki poniżej poziomu terenu na zaprawie cementowej C/ B klasy M10 
Ściany powyżej poziomu terenu B 04.01.03 na zaprawie cementowo –wapiennej  OP/CW/ E klasy M10. 
Do zapraw budowlanych należy stosować cementy CEM I  i CEM II klasy 32,5 wg PN-EN 197-1. 
Wapno stosowane do zapraw powinno odpowiadać normie PN-EN 459-1 
wapno hydratyzowane CL 90-S lub CL80S w postaci dp i pn 
dolomitowe hydratyzowane DL 85 S1, DL 85S 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana w czasie nie dłuższym niż 2h dla zapraw cementowych i 5h dla zapraw 
cementowo – wapiennych. 
Do zapraw należy stosować kruszywo naturalne – piasek o wymiarze 0/2 kategorii 3 wg. PN-EN  
 
2.3. Nadproże 12/8/150 
Nadproża ścian projektowanych wykonane w formie prefabrykowanych prostokątnych belek betonowych typu „OD”, wibroprasowanych. Są to 
samodzielnie pracujące elementy konstrukcyjne, przeznaczone do przekrywania otworów. 
 
 
3.Sprzęt 
Przy wykonywaniu prac murarskich an budowie należy stosowac podane niżej narzedzia i akcesoria  

 Piła taśmowa - do przycinania bloczków do żądanego wymiaru i wycinania skomplikowanych kształtów, 
 Piła widiowa – do cięcia bloczków  
 Rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne, 
 Kielnie do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloczków: 40; 36,5; 30; 24; 20; 11,5; 10; 7,5 lub 5 cm, 
 Packa do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków odmiany 0,35 i 0,4, 
 Strug – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków odmiany 0,5, 
 Prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania bloczków  
 Łącznik do ścian działowych – do łączenia ścian działowych ze ścianami konstrukcyjnymi, 

 
4. Transport i Składowanie:  
Wszelkie materiały przewożone na paletach powinny byc zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w 
czasie transportu, a ich górna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego wiecej niż 1/3 wysokosci palety. 
Cegły i nadproża składować w miejscu wyrównanym i utwardzonym. 
Układac tworzac małe bloki , posegregowane pod wzgledem gatunku i klasy. 
Palety należy umieszczać najbliżej miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów wyrobów. 
 
5.Wykonanie robót: 
W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie może być większa niż 17 mm i mniejsza niż 10 mm. Spoiny pionowe 
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powinny mieć grubość 10 mm i nie mogą być grubsze niż 15 mm i cieńsze niż 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokość 5 – 10 mm. 
Dla słupów o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, przenoszących obciążenia użytkowe, dopuszczalne odchyłki spoin należy zmniejszyć o połowę. 
Nie wolno zastępować całych cegieł połówkami w filarach i słupach. Połówki i cegły ułamkowe mogą być stosowane w tych konstrukcjach w ilościach 
niezbędnych do uzyskania prawidłowego rozwiązania. Rodzaj i markę zaprawy należy stosować zgodnie z postanowieniami projektu. Odchyłki 
w grubości muru dla murów pełnych o grubości ćwierć, pół i jednej cegły nie mogą przekraczać wielkości dopuszczalnych odchyłek od odpowiednich 
wymiarów cegły użytej do danego muru. 
 
Zaprawy budowlane 
Dla zapraw cementowo-wapiennych proporcje objętościowe składników, cement – wapno – piasek, są następujące:  
- zaprawa cementowo-wapienna klasy M10 – 1:0,5:4;  
- zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 – 1:1:6;  
Zaprawę wymieszać ręcznie lub za pomocą powszechnie dostępnych wiertarek z mieszadłem śrubowym aż powstanie konsystencja przypominająca 
elastyczną masę. Zarobioną zaprawę należy zużyć w ciągu 2 godzin. Świeżą zaprawę chronić przed wpływem niekorzystnych warunków 
atmosferycznych takich jak (mróz, porywiste wiatry, bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz). Minimalna temperatura podłożai otoczenia 
podczas prac wynosi +5°C. 
 
Nadproża 
 
Przed przystąpieniem do robót skontrolować stan techniczny (nośność ściany) w miejscu przewidywanego oparcia elementów nadproży. 

Belki umieścić nad projektowanym otworem i zabetonować. Beton należy pielęgnować, zagęszczać, polewać w okresie wiązania, chronić przed 
mrozem i nadmiernym nagrzaniem.Dopiero po odebraniu nadproża przez Inżyniera można uzupełniac kolejne warstwy cegieł nad projektowanym 
nadprożem. 
 
 
6. Kontrola jakości robót: Kontrola robót murarskich powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
- zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z Projektem Budowlano- Wykonawczym. 
- grubość muru, 
- wymiary otworów okiennych i drzwiowych, 
- pionowość krawędzi i powierzchni, 
- poziomość warstw , 
- grubość spoin i ich wypełnienie, 
- zgodność użytych materiałów z wymaganiami Projektu Budowlano-Wykonawczego. 
 
Zaprawy budowlane. W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować jej konsystencję i markę, zgodnie z PN-B-
14501. 
Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza się wg PN-B-04500. Badanie polega na określeniu głębokości zanurzenia stożka 
pomiarowego w zaprawie. 
Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza się zgodnie z PN-B-04500. Badanie polega na pomiarze wytrzymałości na ściskanie w MPa na 
próbkach w formie beleczek o wymiarach 4x4x16cm. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST .WO "Wymagania ogólne". 
 
8. Odbiór robót: 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegającymi zakryciu są zbrojenia i wewnętrzne części murów wielorzędowych, szczelinowych oraz 
warstwowych. Odbiór zbrojenia i innych elementów ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie robót murowych. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5. niniejszej 
specyfikacji.Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać elementy ulegające zakryciu za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie 
z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do następnych faz robót murowych. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robót ulegające zakryciu nie powinny być odebrane. W takim przypadku naleŻy ustalić zakres prac i 
rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w 
dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa taką formę przewiduje). 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją 
projektową.Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
oraz dokonanej oceny wizualnej.Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŻyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
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− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 
6.4 niniejszej SST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny 
wizualnej. Roboty murowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty murowe nie powinny być przyjęte. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 
5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić roboty murowe ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i użytkownika oraz trwałości elementów murowych zamawiający może 
wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obnizeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
− w przypadku, gdy nie są mozliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót murowych, 
wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moze być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

 
9. podstawa płatności 

 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Płatności należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. 1.3. niniejszej S.T. w oparciu o odbiór faktycznie 
zamówionej i wykonanej pracy oraz z oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów. 
9.2.Płatności 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
-zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 
-wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań 
-wykonanie robót konstrukcyjnych 
-pielęgnację betonu ułożonego w konstrukcji w zależności od warunków atmosferycznych 
-wykonanie warstw ochronnych i podkładowych 
-prace porządkowe 
-wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów 
-pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliżonych do betonu ułożonego w konstrukcji i określanie badanej 
wytrzymałości. 
 

10. Przepisy związane 
 

 
PN-ISO 4464: 1994      Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach 

IDT ISO 4464 (80). 
PN-B-14503   Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-88/B-32250    Woda do betonów i zapraw. 
PN/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-12016   Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne 
PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-12030:1996   Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,  przechowywanie i transport 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw; 
PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-EN 413-2:1998  Cement murarski Metody badań 
PN-EN 196-3  Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości; 
PN-EN 196-6  Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia; 
BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie; 
PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe; 
PN-88/B-06250   Beton zwykły 
PN-B-30041:1997   Spoiwa gipsowe Gips budowlany  
PN-61/B-06250b     Podsypki cementowo-piaskowe. 
PN-B-12008:1996   Wyroby budowlane ceramiczne Cegły klinkierowe budowlane 
PN-92/B-01302   Gips, anhydryt i wyroby gipsowe Terminologia 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) 

 
 

Projekt remontu kuchni z zapleczem w Miejskim Przedszkolu nr 84 w 

Katowicach przy ul. Targowej 13 

SST-04 
 
 

Pokrywanie podłóg i ścian    CPV 45430000 
 

Roboty izolacyjne      CPV 45320000-6 
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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót okładzinowych podłóg i ścian  związanych z z 

remontem kuchni z zapleczem w Miejskim Przedszkolu nr 84 w Katowicach. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pk.1.1 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót okładzinowych. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w rozdziale. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  
 
2.Materiały 
 
2.1. Płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm GKBI wodoodporne np. Knauf H2/GKBIna profilach metalowych CW i UW 
Aprobata +Deklaracja zgodności z aprobatą EI 30,  

tolerancje wymiarów: dług. 6mm, szer. 5mm,grub. 0,5mm, różnica przekatnych≤5mm, równość powierzchni,  
dobra przyczepność kartonu do rdzenia gipsowego,   
wilgotność max.10%,  
ugięcie: 0,8mm w kier. prost., 1,0mm w kier. równoległym 
odporn. na zginanie 600 N w kier. prost.,180 w kier. równoległym 
zastosowanie zgodne z oznakowaniem płyty 
 
2.2.  Płytki ceramiczne podłoga 
Deklaracja zgodności z PN  
tolerancja wymiaru (±0,5%), 
Nasiąkliwość: <0,1%  (wymagania normy PN-EN ISO 10545-3 ≤0,5%) 
Odporność na zginanie: min. 45N/mm2 (wymagania normy PN-EN ISO 10545-4  ≥35N/mm2) 

Mrozodponość: Nie 
Odporność na plamienie: Tak 
Odporność na ścieranie: max. 130mm3 

Antypoślizgowość: R10 
Grubość płytki: 0,82cm 
Wykończenie : naturalne, matowe 
Gatunek: I 
 
2.3. Płytki ceramiczne ścienne 
Płytki ceramiczne ścienne  
Deklaracja zgodności z PN 
tolerancja wymiaru (±0,5%), 
Atest higieniczny 
Grubość płytki: min. 0,8 cm 
Wykończenie: mat 
Gatunek: I 
Mrozoodporność: nie 

 
2.4. Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych i gress  
Aprobata +Deklaracja zgodności z aprobatą 
Zużycie kleju 3kg/m2 przy warstwie 2mm  
czas korekcji klejenia 10min,  
czas pełnego utwardzenia 3dni,  
przyczepność do podłoża 0,5 Mpa 
wodoodporna 
 
2.5.  Zaprawa do spoinowania płytek ceramicznych, płytek gresowych  
Aprobata +Deklaracja zgodności z aprobatą,  
szer. spoiny 5mm, możliwość obciążenia po czasie 12-24h, temperatura nakładania od +5oC do +35oC 
spoina wodoodporna 
 
2.6. Wylewka samopoziomująca 
 
Zaprawa przeznaczona do wykonywania podkładów podłogowych szczepnych z podłożem o minimalnej warstwie od 20 mm. 
 
Wymagania materiałowe: 
 
Aprobata +Deklaracja zgodności z aprobatą PN-EN-13813. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń suchych zużycie 1,6kg/m2, grubość warstwy 2-
10mm 
wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach pow. 24Mpa, wytrzymałość na zginanie po 28 dniach pow. 7 Mpa układanie posadzki po 3 dniach 
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DANE TECHNICZNE I WYKONAWCZE: 

Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów) od +5°C do +25°C 

Proporcja mieszania  ok. 3,5 ÷ 4,5 l wody/ 25 kg zaprawy 

Postać  szary proszek 

Wydajność 18 kg zaprawy na 1m2 i 10 mm grubości warstwy 

Uziarnienie 2,0 mm 

Wytrzymałość na zginanie  F6 

Wytrzymałość na ściskanie  C50 

Odporność na ścieranie  A15 

Twardość powierzchniowa  SH150 

Przyczepność do podłoża  B1,5 

 
wykonanie robót 
Podłoże pod wylewkę powinno być odpowiednio przygotowane. Zaleca się zastosowanie Gruntu Akrylowego lub równoważny  w celu zabezpieczenia 
posadzki przed utratą wody, jak również poprawy przyczepności. Dodanie innej ilości wody niż zalecana przez producenta prowadzi do 
obniżenia wytrzymałości podkładu oraz może spowodować jego pękanie! UWAGA! Temperatura układania od +5oC do +25oC.  
Transport i składowanie 
Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym 
pomieszczeniu. 

 
2.7. Warstwy wyrównujące i wygładzające z wylewki samopoziomującej 
cienkowarstwowa wylewka samopoziomująca 2 - 20 mm w klasie Sicher Bautechnik  warstwa wyrównująca o dużej wytrzymałości, odporna na 
ścieranie, grubość od 2 – 20 mm Wszystkie podłoża powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i jednorodną strukturę 
oraz oczyszczone. Należy je odpowiednio wcześniej zagruntować Gruntem Akrylowym i odczekać do całkowitego wyschnięcia.  
Suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego ok. 5,5 ÷ 6,0 l czystej, chłodnej wody, mieszając ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawić na ok. 5 minut w celu 
odpowietrzenia i ponownie wymieszać.  
wykonanie robót 
UWAGA! Temperatura podłoża podczas nakładania od +5oC do +25oC.  
Transport i składowanie 
Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu. 
 
2.8. izolacja podpłytkowa - folia hydroizolacyjna pod płytki 
Aprobata Techniczna ITB i Atest PZH  
Opis produktu 
Folia hydroizolacyjna do wykonywania przeciwwodnych powłok pod wykładziny ceramiczne wewnątrz pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, 
takich jak: łazienki, natryski, toalety, kuchnie itp. Po wyschnięciu tworzy bardzo elastyczną, szczelną, wodochronna powłokę dobrze przylegającą do 
podłoża. 
Czas schnięcia : 1.5 h  
Czas nakładania kolejnej warstwy : 3 h 
 
2.9. Silikon sanitarny dla pomieszczeń wilgotnych bezbarwny 
Aprobata +Deklaracja zgodności z aprobatą 

Temp. nakładania od +5°C do +40°C,  szybkość utwardzania w temp.+25° przy wilg. 60-70% mm/24mm 

Czas obróbki i nakładania 15min 

Wydłużenie przy zerwaniu 270%  

odporny na pleśń i grzyby (zawiera środek grzybobójczy) odporny na działanie czynników atmosferycznych (promieniowanie UV, wilgoć, wahania 

temperatury od -50°C do +120°C), znikomy skurcz, gładka i połyskliwa fuga 

łatwość w nakładaniu i formowaniu 
 
2.10. Grunt w klasie Atlas Uni-grunt 
Aprobata +Deklaracja zgodności z aprobatą 
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3. Sprzęt : 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STpkt. 1.3 
Wiertarka z mieszadłem, gładka i ząbkowana paca stalowa. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu;  
pistolet do wyciskania silikonu, ręczny lub pneumatyczny, szpachelka, nożyk; Przyrządy pomiarowe: taśma metalowa, miara składana (calówka), 
poziomica, niwelator. Młotki gumowe.Kielnia. Sprzet do spoinowania. 
 
urządzenia niskociśnieniowe, pompujące i natryskowe, pompy do płynów jak również wałek futrzany, 
pędzel angielski, gąbka i mop. Po użyciu, jak również przy długich przerwach w pracy, należy je czyścić dokładnie wodą; 
 

 
4. Transport i składowanie: 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STpkt. 1.4 
Środki transportu każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń 
obciążeń osi pojazdów. Dużo gabarytowe elementy wykonywane w wytwórni przewozić w elementach o długości dostosowanej do możliwości 
przewozowych. Ładunek należy umieszczać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
4.1. Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych i gress 
Przechowywanie i transport: Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na 
paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania materiału w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty 
produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

 
4.2. Folia hydroizolacyjna w płynie pod płytki 
Sposób przechowywania: w oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5 do +30°C; produkt 
należy chronić przed mrozem 
 
4.3. Płytki ceramiczne i gress 
Transport i składowanie: Płytki ceramiczne należy przewozić środkami transportu, ustawiając jednostki ładunkowe ściśle obok siebie w jednej 
warstwie. Wolne przestrzenie należy zabezpieczyć, uniemożliwiając przesuwanie się ładunku podczas transportu. Każdy typ płytek i kształtek 
pakuje się w oddzielne paczki. Paczki ustawiać na palecie stanowiącej jednostkę ładunkową. Piętrzenie jednostek ładunkowych do 3 warstw. 
Płytki należy przechowywać w pomieszczeniach chroniących je przed zawilgoceniem, a w przypadku płytek nie mrozoodpornych należy je chronić 
również przed temperaturą 0°C. Powinny być zapakowane w kartonowe opakowania producenta. Powinny być sprawdzone czy ich tonacja barwna 
i odchylenia od wzorcowego wymiaru produkcyjnego są zgodne z gatunkiem płytek określonym na opakowaniu. W gatunku I dopuszcza się do 
pięciu płytek wadliwych na 100. 
 
4.4. Zaprawa do spoinowania płytek ceramicznych 
Przechowywanie: w oryginalnych opakowaniach producenta. 
 
4.5. Silikon sanitarny dla pomieszczeń wilgotnych bezbarwny 
Składowanie: Okres przechowywania wynosi 18 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i składować w 
szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze od +5 °C do +25 °C. 
Sprzęt: Do prawidłowej aplikacji materiału niezbędny jest pistolet do wyciskania silikonu, ręczny lub pneumatyczny. Potrzebna jest również 
szpachelka lub i inne narzędzie do wygładzania i profilowania powierzchni wypełnionych spoin, oraz nożyk. 

 

4.6. Płyty gipsowo-kartonnowe gr.12,5mm GKBI do pomiesczeń wilgotnych np. Knauf H2/GKBI 
Składowanie: Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu 
spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. Płyty powinne być 
owinięte folią. 
Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 
Transport: W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych 
ilości materiałów zalecane jest przewożenie na paletach i użycie do załadunku i rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Materiały należy składować na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 
5. Wykonanie robót 
Zasady ogólne wykonania robót podano w ST pkt. 1.5.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót oraz projekt technologiczny, uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST i przepisami BHP  
Podczas prac należy stosować się do przepisów i wskazówek podawanych przez producentów materiałów budowlanych.  
 

Wykonanie izolacji powierzchni i wpustów podłogowych: 

 zapewnić szczelność na styku wpustu z podłożem.  

 z tkaniny wzmacniającej wyciąć kwadrat o wymiarach przewodu. W środku wyciąć otwór o średnicy nieco mniejszej od uszczelnianego 
przepustu. Wokół przepustu rozprowadzić membranę, zamocować przygotowaną tkaninę i pokryć kolejną warstwą preparatu. Izolacja 
powinna szczelnie dociskać do obrzeża przewodu. Gdy nie jest możliwe nasunięcie tkaniny na przewód instalacyjny, należy wykonać 
izolację z dwiema wkładkami. Wyciąć dwa kwadraty o wymaganej wielkości, w środku wyciąć otwór, a następnie tkaninę przeciąć od 
otworu do krawędzi. Przyłożyć pierwszy kawałek tkaniny do rozprowadzonej wokół przepustu membrany, rozprowadzić kolejną warstwę 
preparatu i zamocować drugi kawałek tkaniny w taki sposób, aby rozcięcia nie pokrywały się ze sobą. Całość pokryć jeszcze jedną 
warstwą preparatu uszczelniającego.  
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 Wykonanie izolacji wodoszczelnej na ścianach:membranę wodoszczelną wymieszać w pojemniku wiertarką wolnoobrotową z 
mieszadłem aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Masę rozprowadzać na podłożu pacą zębatą o drobnych ząbkach i natychmiast 
wyrównywać wałkiem malarskim. Pozostawić do wyschnięcia na około 8 godzin i ewentualnie nanieść kolejną warstwę.  

 Wykonanie izolacji wodoszczelnej na podłodze: wokół wpustu podłogowego rozprowadzić pacą membranę i wyrównać wałkiem. Na 
świeżą masę nałożyć tkaninę wzmacniającą o wymiarach ok. 40x40 cm. Tkaninę dokładnie docisnąć do podłoża. Rozprowadzić 
membranę i wyrównać wałkiem. Membranę należy układać w dwóch warstwach. Przed nałożeniem drugiej warstwy, pierwszą należy 
pozostawić do wyschnięcia przez ok. 8 – 12 godzin. Gdy podłoże jest słabe lub wymagane jest szybkie wykonanie prac, membranę 
można układać w jednym cyklu technologicznym  z wykorzystaniem tkaniny wzmacniającej. Na świeżą masę rozwinąć tkaninę z min. 5 cm 
zakładem i dokładnie docisnąć do podłoża. Tkaniną pokryć całą powierzchnię podłogi, następnie rozprowadzić drugą warstwę masy 
izolacyjnej i wygładzić wałkiem. Całość pozostawić do wyschnięcia przez około 15 godz. Po stwardnieniu izolacji należy przystąpić do 
montażu wpustu podłogowego. Centralnie w stosunku do wpustu wyciąć otwór o średnicy nieco mniejszej od średnicy studzienki. Jeśli 
warstwa izolacji wokół studzienki jest zbyt sztywna, można ją lekko ogrzać np. kładąc szczelnie zawiązaną torebkę foliową wypełnioną 
gorącą wodą. Gdy izolacja stanie się bardziej elastyczna, należy docisnąć jej brzeg do wnętrza studzienki. Następnie zamocować 
kształtkę wpustu podłogowego, dokładnie dociskając izolację do studzienki. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe jej ustawienie, zgodnie 
z kierunkiem później układanych płytek. Izolację wodoszczelną należy dociąć wzdłuż wewnętrznej krawędzi kształtki 

 
5.1. Folia hydroizolacyjna w płynie pod płytki 
Podłoże musi być nośne, wolne od zanieczyszczeń i środków antyadhezyjnych. Nowe tynki i betony powinny być związane i wysezonowane; stare 
warstwy o słabej przyczepności, kruche i łuszczące się usunąć; ubytki uzupełnić zaprawą szybkowiążącą lub wyrównawczą; podłoża porowate i 
słabe wzmocnić gruntem głęboko penetrującym. Co najmniej 3 godziny przed nakładaniem folii, podłoże należy zagruntować.  
Szczeliny dylatacyjne należy zakryć wtopionymi w folię taśmami uszczelniającymi. Naroża pomieszczenia na styku ścian i ścian z podłogą, 
szczególnie narażone na powstawanie naprężeń, wzmocnić taśmami i narożnikami uszczelniającymi, zatapiając ich brzegi w folii  
Podłogowe studzienki ściekowe, przepusty rurowe, uszczelnić odpowiednimi mankietami uszczelniającymi wtapiając ich brzegi w folię. 
Należy wykonać podwójne malowanie folią hydroizolacyjną. 
 
5.2. Układanie płytek ceramicznych 
Okładzinę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika budowy 
lub protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy. W trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie 
powinna być niższa niż 5 °C. 
Podłoże powinno być suche, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza 
z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Następnie należy sprawdzić równość podłoża za pomocą łaty 
kontrolnej długości min. 2 m. Przykłada się ją w różnych miejscach i sprawdza, czy nie ma odchyłek większych niż 4-5 mm. Ewentualne 
nierówności należy wyrównać stosując odpowiednią masę wyrównującą. Nałożoną zaprawę należy wygładzać, ale nie zacierać. Przy większych 
powierzchniach, na świeżej zaprawie należy wykonać rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m. Nadmierną chłonność podłoża należy 
zredukować, stosując emulsję gruntującą. W przypadku konieczności klejenia płytek na słabych podłożach, o nośności trudnej do określenia (np. 
pylących, trudnych do oczyszczenia), zaleca się wykonać próbę przyczepności, polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 
godzinach. 
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w proporcji 0,20÷0,23 l wody na 1 kg suchej 
zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji.Czynność tą najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem. 
Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin. 
Zaprawę klejową stosuje się w cienkowarstwowej metodzie układania płytek. Należy nanieść ją na przygotowane podłoże gładką pacą stalową, a 
następnie równomiernie rozprowadzić i wyprofilować (możliwie w jednym kierunku), używając pacy ząbkowanej. Nie należy jednorazowo nakładać 
zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ po rozprowadzeniu zachowuje właściwości klejące przez około 10÷30 minut (w zależności od 
parametrów podłoża i otoczenia). Aby sprawdzić czy możliwe jest jeszcze przyklejanie płytek, zaleca się przeprowadzić test polegający na 
przyciśnięciu palców ręki do nałożonej wcześniej zaprawy. Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, 
należy usunąć starą warstwę kleju i nanieść nową. Po rozprowadzeniu zaprawy, należy przyłożyć płytkę i dokładnie docisnąć ją do podłoża. Ilość 
zaprawy nanoszonej na podłoże powinna być tak dobrana, aby po dociśnięciu płytki powierzchnia jej styku z klejem była równomierna i możliwie jak 
największa (min. 2/3 powierzchni płytki). W przypadku płytek układanych na podłogach oraz okładzin wykonywanych na zewnątrz zaleca się, aby 
powierzchnia sklejenia była całkowita. Czas korygowania położenia płytki wynosi około 10 minut od momentu jej dociśnięcia. Jeżeli zaplanowano 
fugowanie okładziny, to w trakcie wykonywania prac należy ze spoin na bieżąco usuwać nadmiar zaprawy klejącej, pojawiającej się przy dociskaniu 
płytek. Użytkowanie posadzki lub fugowanie okładziny można rozpocząć po stwardnieniu zaprawy, nie wcześniej niż po 24 godzinach od 
przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po upływie 3 dni.  
Nie należy moczyć płytek przed klejeniem! 
 
5.3. Zaprawa do spoinowania płytek ceramicznych  
Przed spoinowaniem upewnić się, czy materiał wykończeniowy został prawidłowo ułożony i czy płytki są idealnie związane z podłożem. 
Wykonywać spoiny wyłącznie na suchym podłożu. Podciąganie wody lub 
wilgoci może powodować osadzanie się soli na powierzchni spoiny lub zmiany koloru. Szczeliny należy 
oczyścić z pyłu i kruchych fragmentów za pomocą odkurzacza. 
Zaprawę nakłada się na powierzchnię w sposób równomierny za pomocą pacy lub rakli z twardą gumą. Wypełniać kompletnie szczeliny wykonując 
ruchy po przekątnej płytek. Czyszczenie rozpocząć w momencie, kiedy spoina zaczyna tężeć. Kolistymi ruchami zetrzeć z powierzchni płytek 
pozostałą cienką powłokę zaprawy i wykończyć powierzchnię spoiny. Podczas czyszczenia powierzchni zwilżać ją równomiernie wodą w celu 
uniknięcia zróżnicowania spoin. 
Używać zawsze czystej wody, stosując odpowiednie naczynie z kratką i wałkami do czyszczenia gąbki. 
 
5.4. Elastyczna zaprawa klejąca 
 
Podłoże musi być mocne, nośne i wolne od brudu, pyłu, tłuszczu, oleju i luźnych cząstek. Podłoże musi stanowić jedna płaszczyznę zgodnie z DIN 
18202. Odspojone płytki, jak również luźne fragmenty tynku i stare powłoki malarskie należy usunąć, a istniejące nierówności zamknąć klejem. 
Duże powierzchnie nierównych posadzek o spoiwie cementowym można wyrównać szybko i ekonomicznie masami samopoziomującymi. Nierówne 
podłoża anhydrytowe i asfaltowe wyrównuje sie masa samopoziomującą. Mocno chłonące podłoża, np. tynki gipsowe, wapienne, cementowe, 
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suche, szlifowane jastrychy anhydrytowe, jastrychy z asfaltu lanego (wewnątrz, wg DIN 18157, cześć 1) należy wstępnie zagruntować preparatem. 
Jastrychy anhydrytowe nie mogą być obciążone wilgocią (resztkowa wilgotność maks. 1%). Minimalny wiek jastrychu i betonu: 28 dni.  
Sposób stosowania: Wlać 7,5 l wody do czystego pojemnika, wsypać 25 kg zaprawy klejącej i dokładnie wymieszać, aż osiągnie sie właściwą, 
jednorodna konsystencje (czas mieszania ok. 3 minuty). Całe opakowanie należy wymieszać elektryczna wiertarka z zamocowanym w niej 
mieszadłem. Mniejsze ilości należy mieszać w proporcjach 1 cześć objętościowa wody na 2,5 części objętościowe proszku lub 0,3 litra wody na 
każdy kg proszku. Klej po wymieszaniu jest gotowy do użycia. Nie należy mieszać więcej zaprawy niż można zastosować w ciągu ok. 3 godzin. 
Wymieszana zaprawę klejowa należy rozprowadzić cienką warstwą po podłożu używając płaskiej strony pacy stalowej. Bezpośrednio na świeżą 
warstwę kontaktowa rozczesuje sie klej szpachlą ząbkowaną odpowiednia dla układanego materiału okładzinowego (możliwie w jednym kierunku). 
Należy rozkładać jedynie takie ilości zaprawy klejowej, na które zdąży sie ułożyć materiał okładzinowy w czasie otwartym klejenia (sprawdzić 
końcem palca). Następnie materiał okładzinowy przykłada sie do warstwy świeżej zaprawy i wciska. Zanim wytworzy sie błona - można korygować 
położenie. W razie zabrudzenia, świeże resztki zaprawy należy usunąć z powierzchni okładziny mokra gąbką. Podczas układania materiału 
okładzinowego należy unikać wnikania dużych ilości kleju do sieci spoin, aby później czysto, łatwo i szybko spoinować.  
Wskazówki: Zaprawy klejowej nie należy stosować na podgrzanych podłożach lub przy silnym oddziaływaniu zimna, ciepła i wiatru stosowanie w 
temperaturach +5°C do +25°C). Na chłonących podłożach czas otwarty klejenia ulega skróceniu, dlatego zaleca się gruntowanie. Stężałej zaprawy 
(czas przydatności do stosowania po wymieszaniu ok. 3-4 godz.) nie wolno ponownie zarabiać dodając wodę lub świeżą zaprawę. Przy układaniu 
płytek na istniejące, mocno przylegające stare okładziny, przed układaniem nowej należy rozprowadzić szpachlówkę drapaną. Po okładzinie można 
chodzić i wykonać spoinowanie po około 12 godzinach, przy normalnej temperaturze pokojowej (ok. 23°C).  
 
5.5. Płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm GKBI do pomieszczeń wilgotnych 
Płyty mocować poprzecznie do łat nośnych  / profili nośnych. 
Poprzeczne styki płyt przesuwać o co najmniej 400 mm i umieszczać na łatach / profilach. 
Mocowanie płyty rozpoczynać od jej środka, aby uniknąć odkształceń. Przy przykręcaniu płyty mocno dociskać do konstrukcji. 
Przy połączeniach z innymi elementami budowli stodować taśmę przekładkową z masą szpachlową lub akrylem.  
Strony licowe wszystkich krawędzi płyt należy przed montażem lekko sfazować papierem ściernym w celu przygotowania do klejenia i 
szpachlowania. 
Przed montażem pierwszej płyty powinno się zamontować nieprzesuwalny element oporowy wzdłuż krawędzi czołowej oraz wzdłużnej (po 
zamontowaniu płyty element ten należy zdjąć). Pierwszą płytę przysuwa się do elementu oporowego, odpowiednio ustawia i mocuje 
blachowkrętami TN ,5 x 25 mm, rozmieszczonymi maksymalnie co 150 mm, Najpierw przykręca się stronę czołową, a następnie krawędź wzdłużną. 
Gdy przewidziana jest dodatkowa warstwa izolacji akustycznej, nakłada się ją na montowaną płytę i przymocowuje razem z nią. 
Przed sklejeniem ze sobą płyt Rigiton należy lekko zwilżyć ich krawędzie przy użyciu pędzla lub gąbki w celu związania wolnego pyłu, który może 
utrudnić sklejenie. 
Następną płytę dosuwa się do już zamontowanej płyty. 
Przed zamocowaniem należy wyrównać przebieg rzędów otworów w kierunku wzdłużnym i diagonalnym. 
Najpierw przykręca się krawędź czołową, następnie wzdłużną. Kleju wydostającego się z fug nie należy usuwać od razu, lecz pozostawić na ok. 20 
minut do zaschnięcia. 
Potem należy go zdjąć szpachelką. Kleju nie wolno rozsmarowywać po powierzchni płyty. 
Do szpachlowania można przystąpić dopiero wtedy, gdy klej całkowicie wyschnie. Wypełnione i oczyszczone z nadmiaru kleju fugi należy 
zaszpachlować masą szpachlową. Zaszpachlowane i wyschnięte spoiny szlifuje się szlifierką ręczną. 
Na koniec należy pomalować. 

 
6. Kontrola jakości robót : 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 1.6 
 
6.1.Płytki ceramiczne 
Zakres kontroli powinien obejmować ocenę właściwości fizykochemicznych zastosowanych materiałów, stanu podłoża oraz prawidłowości 
wykonania poszczególnych 
czynności w trakcie układania płytek. 
• sprawdzenie podłoży odbywa się poprzez stwierdzenie właściwej, jakości i prawidłowego ukształtowania powierzchni podłoża 
• sprawdzanie materiałów przeprowadzić na podstawie opisów oraz zaświadczeń 
• sprawdzenie styków, szerokości spoin i prawidłowości ich wypełnienia należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz pomiaru z 
dokładnością do 0, 5 mm 
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków lub spoin należy przeprowadzić przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż 
dowolnie wybranych poziomych 
spoin na całą ich długość i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm; 
 
6.2.Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych  
Wymagania dotyczące klejów do płytek ceramicznych dotyczą takich właściwości jak poślizg, czas otwarty, przyczepność do płytek ceramicznych i 
do betonu „korygowalność” określana przyczepnością do płytek ceramicznych w warunkach powietrznosuchych. 
Wymagane wielkości powinny być zgodne z wymaganiami sprecyzowanymi w normie EN-12004. Kontrolę przyczepności płytek należy prowadzić 
po upływie 48 godzin gdyż wcześniejsze próby nie są miarodajne w związku z trwającym procesem wiązania zaprawy klejowej. 
 
6.3.Zaprawa do spoinowania płytek ceramicznych,  
Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i Warunkami technicznymi. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny poziomej nie powinno przekraczać 3 mm na długości 2 m. i nie większe niż 5mm na całej 
długości lub szerokości posadzki. 
Spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania . 
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m. i 3 mm na długości całej okładziny. 
 
 
7.Obmiar robót 
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Powierzchnię wykończenia oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary powierzchniowe i odcinkowe w stanie 
surowym. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany 
przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie ze ST i zezwolić do 
przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W 
sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w protokóle podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w 
dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z nin. ST. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz 
dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− protokóły odbioru podłoże, 
− protokóły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi jw.w 
niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.4. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez 
wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę 
na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 
wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7  
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub okładzinowe może być dokonana według następujących 
sposobów: 
− rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z 
kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. 
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
− wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu,  
− wartość pracy sprzętu z narzutami, 
− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
− podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i 
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towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, zabezpieczenie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii 
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
 
10.Przepisy związane 

1. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

 
 
  



28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) 

 
 
 
 

Projekt remontu kuchni z zapleczem w Miejskim Przedszkolu nr 84 w 

Katowicach przy ul. Targowej 13 

 
 
 
 
 
 
 

SST-05 
 

CPV 45410000-4 Tynkowanie 
 
 
  



29 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania związane z robotami tynkarskimi związanych z  

remontem kuchni z zapleczem w Miejskim Przedszkolu nr 84 w Katowicach. 

 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania remontu: 

 wykonanie uzupełnień tynków wewnętrznych zwykłych kat. 4  

 wykonanie tynkowania wyrównującego pod płytki 

 wykonanie tynków w pomieszczeniu łaźni powyżej 200 cm 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami ZRU. W przypadkach wymagających wyjaśnień, 
uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwiązaniach projektowych. Wykonawca ma obowiązek powiadomienia projektanta i ZRU w 
celu podjęcia decyzji technicznych. 
 
2. Materiały 
Zastosować materiały o właściwościach podanych w dokumentacji. Wszystkie materiały powinny pochodzić od jednego producenta chemii 
budowlanej. 
Ponadto stosowane materiały powinny mieć: 

 aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi polskimi normami PN,  

 europejskie aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie ze zharmonizowanymi normami europejskimi,  

 Certyfikat lub deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN  

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa  

 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
Dopuszcza się stosowanie zamienne innych materiałów pod warunkiem uzyskania takich samych efektów działania oraz uzyskania zgody 
projektanta. 

 
Wykończenie ścian i sufitów 
 
Wymagania materiałowe 
 
1.1. Tynk cementowo-wapienny kat. 4 
Wymagania materiałowe 
tynk cementowo-wapienny – grubość warstwy 10mm. 
Aprobata +Deklaracja zgodności z aprobatą, 
Wyrób zgodny z wymaganiami zawartymi w PN-EN-998-1:2004/AC luty 2006. Zaprawa tynkarska ogólnego 
przeznaczenia. 
Skladowanie: Do 9 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszkodzonych 
opakowaniach. Opakowanie Worki 25 kg Paleta 1050 kg 42 szt. 
Przygotowanie podłoża: Knauf Cover Lekki tynk cementowo-wapienny można stosować na nośne, zwarte, suche, mocne, wolne od kurzu i innych 
środków zapobiegających przyleganiu podłoża. Do wykonywania tynków przystąpić po okresie osiadania, skurczu i schnięcia murów i ścian. Dla 
ścian murowanych czas dojrzewania trwa od 2 do 3 miesięcy a dla ścian i elementów betonowych od 4 do 6 miesięcy. Silnie i średnio chłonne 
podłoża jak i gładkie podłoża betonowe należy zagruntować Obrzutką cementowo-wapienną. 
Zarabianie zaprawy: 
Ręcznie: Opakowanie 25 kg tynku cementowo-wapiennego rozmieszać w około 6 l czystej wody aż do uzyskania jednolitej masy (2-3 min). Należy 
uważać aby zaprawa miała jednolitą konsystencję. Z uwagi na chłonność podłoża i warunki atmosferyczne dokładną ilość dodawanej wody należy 
ustalić doświadczalnie. Kolejne partie zaprawy muszą być przygotowane z taką samą ilością wody. Czas zachowania właściwości roboczych po 
zarobieniu wodą wynosi do 7 godzin w temperaturze 20°C.  
Nanoszenie zaprawy: Tynk cementowo-wapienny nakładać na podłoże za pomocą agregatu tynkarskiego (np. PFT G5, przestrzegać instrukcji 
użytkowania urządzenia) lub kielnią tynkarską jednowarstwowo na grubość od 10 do 25 mm. Gdy tynk lekko stężeje, wyrównać powierzchnię łatą 
trapezową. Wygładzenie i otrzymanie odpowiedniej faktury wykonać pacą poliuretanową lub z filcem. 
Wytyczne stosowania: 
nie przerabiać przy temperaturze poniżej + 5°C i powyżej + 25°C, nie mieszać z innymi zaprawami,  nakładanie następnej warstwy tynkarskiej 
dopiero po min. 24 godzinach, przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 50%. Przy obniżonej temperaturze i podwyższonej 
wilgotności czas ten ulega wydłużeniu. Narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą,  świeży tynk należy chronić przed mrozem i szybkim 
wyschnięciem. Zastosować odpowiednie osłony w warunkach niesprzyjających dla prac tynkarskich, poprzez zmiany konsystencji oraz wpływy 
warunków atmosferycznych może być zróżnicowana wytrzymałość i przyczepność następnej warstwy np. tynku podkładowego. 
Kontrola jakości robót: -badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem 
-badania wyglądu powierzchi tynku przez potarcie dłonią   
-badanie wykończenia tynków przy narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych wzrokowo oraz przez pomiar 
-badanie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku łatą kontrolną  dług. 2m z dwukierunkową poziomicą dopuszczalne odchyłki wg. 
normy, nie więcej niż 10mm na wys. jednej kondygnacji oraz 30mm na wysokości całego budynku. 
 
 
3. Sprzęt i narzędzia 
Kielnia tynkarska, paca,łata trapezowa 
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4. Transport i magazynowanie 
Transport samochodowy. Magazynowanie do 9 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, 
nie uszkodzonych opakowaniach.  
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Tynki 
Tynk zatarty na gładko jest na tyle równy, że można go okleić tapetą lub pomalować. Nie ma natomiast tak równej powierzchni jak gładź gipsowa. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego. Tynki należy wykonywać w  
temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.W niższych temperaturach można wykonywać 
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w 
okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem  
dłuższym niż dwie godziny dziennie.W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu l 
tygodnia, zwilżane wodą. 
 
6. Kontrola jakości i robót 
-badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem 
-badania wyglądu powierzchi tynku przez potarcie dłonią   
-badanie wykończenia tynków przy narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych wzrokowo oraz przez pomiar 
-badanie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku łatą kontrolną  dług. 2m z dwukierunkową poziomicą dopuszczalne odchyłki wg 
normy, nie więcej niż 10mm na wys. jednej kondygnacji oraz 30mm na wysokości całego budynku. 

 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: - dla robót – tynkowanie ( m2 ) powierzchni ścian i sufitów 

 
8. Odbiór robót tynkarskich 
Odbiór robót tynkarskich obejmuje: 
- sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 
- sprawdzenie grubości tynków 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni i krawędzi tynku 
- sprawdzenie wykończenia tynku w narożach i na stykach powierzchni. 
Tynk powinien być odebrany jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny , tynk nie 
powinien zostać przyjęty. Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć:  
- dokumenty potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz 
o jakości odpowiadającej warunkom wymaganym przez Zamawiającego, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu (przygotowanie podłoża). Z przeprowadzonego odbioru robót tynkarskich sporządzony zostaje 
protokół zawierający: 
- ocenę wyników badań, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem o wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości i sposobu ich 
usunięcia. 
Roboty tynkarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami mogą być odebrane – z jednoczesnym obniżeniem kategorii oraz odpowiednio również ich 
ceny, pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynków . W przeciwnym wypadku należy je poprawić i 
przedstawić do ponownego odbioru 

 
9. Podstawa płatności 
Ogolne ustalenia dot. podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7„Wymagania ogolne”  
Płaci się za wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, ktora obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałow i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie, przestawienie i rozbiorkę rusztowań umożliwiających wykonanie robot, 
- przygotowanie podłoża, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow, 
- wykonanie tynkow,  
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- reperacja tynkow po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałow, 
- likwidacje stanowiska roboczego. 

 
10. Przepisy związane 
 
PN-65 /B-14503    Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100                          Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65 /B-10101    Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN -998-1  Wymagania dotyczące zapraw do murów Zaprawa tynkarska (od 01.02.2005) 
 
 
PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich. Część 2. Klasyfikacja środowisk 
PN-EN ISO 2409:1999  Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć 
PN-ISO 15184:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie twardości powłok metodą ołówkową 
PN-91/B-10130    Prefabrykaty budowlane Posadzkowe płytki lastrykowe 
PN-91/B-10102    Farby do elewacji budynków Wymagania i badania 
PN-C-81911: 1997   Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich   związanych z remontem kuchni z 
zapleczem w Miejskim Przedszkolu nr 84 w Katowicach. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pk.1.1 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w rozdziale. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  
 
2.Materiały 
Aprobata +Deklaracja zgodności z aprobatą 
 
2.1 Silikon dla pomieszczeń bezbarwny 
Aprobata +Deklaracja zgodności z aprobatą 
Temp. nakładania od +5°C do +40°C,  szybkość utwardzania w temp.+25° przy wilg. 60-70% mm/24mm 
Czas obróbki i nakładania 15min 
Wydłużenie przy zerwaniu 270%  
odporny na pleśń i grzyby (zawiera środek grzybobójczy) odporny na działanie czynników atmosferycznych (promieniowanie UV, wilgoć, wahania 
temperatury od -50°C do +120°C), znikomy skurcz, gładka i połyskliwa fuga 
 
2.2. farba emulsyjna 
farba emulsyjna do powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych i płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 
Aprobata +Deklaracja zgodności z aprobatą, atest PZH 
do wymalowań wewnętrznych ścian i sufitów, farba akrylowa,  
rozcieńczalnik-woda, krótki czas schnięcia, ilość warstw 2,  
łagodny zapach, trwałość kolorów, dobra przyczepność do podłoża, doskonałe krycie, ekologiczna, nietoksyczna i niepalna 
przechowywać w temperaturze powyżej +5°C 
 

2.3. farba lateksowa do powierzchni wewnętrznych wilgotnych zmywalna 
Wymagania materiałowe 
Aprobata +Deklaracja zgodności z aprobatą, atest higieniczny 
Farba przeznaczona do wymalowań wewnętrznych ścian. Wodorozcienczalna  farba lateksowaparoprzepuszczalna przeznaczona do bud. 
użyteczności publicznej, różne kolory. Farba nie żółknąca z upływem czasu, trwałe kolory pod wpływem czasu.  
Stopień połysku: mat 
Opakowania: 1l, 3l, 10l 
Parametry techniczne: 
Spoiwo – dyspersja syntetyczna 
Lepkość – 116-123 KU 
Gęstość – max. 1360 kg/m3 
Odporność na szorowanie na mokro – klasa II 
Ilość warstw: 2 
Farba nietoksyczna,  
Farbę chronić przed zamarzaniem i promieniowaniem slonecznym. 
Składowanie i transport: farbę chronić przed zamarzaniem i promieniowaniem slonecznym. Przechowywać i transportowac w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5oC do +25oC. 
Wykonanie robót: 
Przygotowanie podłoża: 
- powierzchnie niemalowane: Tynki mineralne i podloża betonowe można malowac po min. 4 tygodniach ich sezonowania. Powierzchnię należy 
dokladnie oczyścić z brudu, kurzu oraz tłustych plam, po czym zagruntować.  
- powierzchnie malowane: Należy usunąć wszystkie tłuszczące się fragmenty istniejących powłok malarskich, a dobrze przyczepne zmyć środkiem 
Malartvatt i zmyć czystą wodą. Nierowności i ubytki podłoża wypełnić odpowiednią masą szpachlową. Całość podłoża zagruntować. 
Powierzchnie pokryte farbami wapiennymi i klejowymi bezwzględnie nalezy usunąć, po czym zagruntować.  
Szpachlowane powierzchnie przeszlifowac średnioziarnistym papierem ściernym.  
Podloze do malowania musi być suche i czyste. Farbę lateksową można nakladac pędzlem, walkiem lub natryskiem. Dla uzyskania powłok o 
wymaganych parametrach zaleca się 2-krotne malowanie.  
Farba schnie około 1 godzinę.  
Kolejną warstwę zaleca się nakladac po uplywie 3 godzin.  
Prace malarskie prowadzić w temperaturze od +5oC do +25oC.   
Przed przystąpieniem do malowania należy  przygotowac dostateczną ilość farby z jednej partii produkcyjnej w celu uniknięcia ewentualnych różnic w 
odcieniach powłoki malarskiej. 
Wydajność teoretyczna: do 16m2/l przy jednokrotnym malowaniu, w zalezności od chłonności podloża i uzytego narzedzia malarskiego. 
Kontrola jakości robót: Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac: 
– sprawdzenie wygladu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiakliwosci, 
– sprawdzenie wyschniecia podłoża, 
– sprawdzenie czystosci, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
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Sprawdzenie wsiąkliwosci należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastapić nie wcześniej niż po 3 s. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wygladu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych:  
sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. 
Jesli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, 
należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 
 
3.Sprzęt i narzędzia 
Pistolet do silikonu, nożyk, szpachelka, pędzel, wałek 
 
4.Transport i składowanie 
 
Okres przechowywania wg instrukcji  umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i składować w szczelnie zamkniętych oryginalnych 
opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze od +5 °C do +25 °C. 
Farby: W oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach producenta, z dala od źródła ognia. 
 
5.Wykonanie robót:  
Malowanie ścian i sufitów po ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych z wyjątkiem montażu armatury sanitarnej, oświetleniowej. Po wykonaniu 
podkładów pod wykładziny podłogowe, po dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej . Drugie malowanie można wykonać po 
białym montażu po ułożeniu posadzek (za wyjątkiem PCV). 
Podłoże przeznaczone do malowania powinno być równe, gładkie, spójne, oczyszczone z pyłu i innych zanieczyszczeń. Tynki nowe można malować 
po co najmniej 4 tygodniowym sezonowaniu.  
Nie wykonywać robót malarskich przy temp. niższej niż 10oC i wilgotności powietrza wyższej niż 80%. Świeża powłoka malarska nie może być w 
czasie schnięcia narażona na działanie kurzu i deszczu. Na dwie godziny przed zachodem słońca przerwać wszelkie roboty malarskie. Nie należy 
malować elementów wystawionych na działanie promieni słonecznych, gdy ich temp. przekracza 40oC. 
Z farby przeznaczonej do malowania dostarczanej w opakowaniu dokładnie usunąć błonkę. Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W 
przypadku gdy osad nie daje się rozprowadzić choćby w części, farba nie może być użyta do wykonania powłoki. 
Rozcieńczenie materiału malarskiego do lepkości określonej przez producenta może być wykonywane w razie takiej potrzeby jedynie 
rozcieńczalnikiem przewidzianym w instrukcji producenta dla danego materiału malarskiego. Kolejne warstwy farby można nakładać pędzlem lub 
pistoletem po wyschnięciu warstw poprzednich. Okres czasu do nakładania następnej warstwy jest zależny od rodzaju farby. Praktycznie nie 
powinien być krótszy niż 24 godziny. Wszystkie warstwy, łącznie z pierwsza, mogą być nakładane za pomocą pistoletu natryskowego o ile rodzaj 
farby i jej lepkość są do tego dostosowane. Powietrze do zasilania pistoletu nie może zawierać oleju i wody (należy sprawdzić działanie odolejacza i 
odwadniacza przy sprężarce). Pokrywanie powierzchni farbą powinno być krzyżowe. Nakładanie materiału malarskiego należy wykonywać od góry 
ku dołowi, z tym, że najpierw powinny być natryskiwane krawędzie i naroża strumieniem okrągłym. Powierzchnie płaskie należy natryskać krzyżowo 
strumieniem płaskim. Należy przestrzegać równomiernego pokrywania farbą wszystkich miejsc oraz nie dopuszczać do powstawania zacieków i 
przerw między poszczególnymi pasami. Dla pierwszej warstwy dopuszcza się niewielkie prześwity podłoża, dla warstwy drugiej prześwit jest 
niedopuszczalny. 
Preparat gruntujący np. Atlas Uni grunt 
przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy 
należy przed zastosowaniem emulsji usunąć. 
ATLAS UNI-GRUNT produkowany jest jako emulsja gotowa do bezpośredniego użycia. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami ani zagęszczać, 
dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji 1:1.  
Aplikacja: 
Emulsję ATLAS UNI-GRUNT najlepiej nanosić na podłoże w postaci nie rozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem jako cienką i równomierną 
warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach, do pierwszego gruntowania można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 
1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia. Użytkowanie powierzchni, czyli wylewanie 
posadzek lub podkładów, przyklejanie płytek itp., należy rozpocząć po wyschnięciu emulsji, czyli po około 2 godzinach od jej nałożenia. 
 

6. Kontrola robót: 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac: 
– sprawdzenie wygladu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiakliwosci, 
– sprawdzenie wyschniecia podło+a, 
– sprawdzenie czystosci, 
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nale+y wykonac przez ogledziny zewnetrzne. 
Sprawdzenie wsiakliwosci nale+y wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwil+onej powierzchni powinna nastapić nie wcześniej niż po 3 s. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
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– sprawdzenie wygladu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych:  
sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. 
Jesli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, 
należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
Kontrola wypełnienia silikonem i estetyki – nadmir silikonu należy usunąć. 
Preparat gruntujący np. Atlas Uni grunt 
 
Kontrola jakości robót: Kontrona podłoża - powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Kontrola Aprobaty i 
Deklaracji zgodności z aprobatą. 
 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni ścian i sufitów 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Roboty tynkarskie i malarskie jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy 

przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.  
8.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie :  
- podłoża  
- jakości zastosowania materiałów,  
8.3 Badanie końcowe tynkowania i malowania należy przeprowadzić po zakończeniu robót  
8.4 Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych powłok tynkarskich i malarskich.  
 
9.  Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności według zasad określonych w umowie. 
 
 
10. Przepisy związane 
PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich. Część 2. Klasyfikacja środowisk 
PN-EN ISO 2409:1999  Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć 
PN-ISO 15184:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie twardości powłok metodą ołówkową 
PN-91/B-10130    Prefabrykaty budowlane Posadzkowe płytki lastrykowe 
PN-91/B-10102    Farby do elewacji budynków Wymagania i badania 
PN-C-81911: 1997   Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w związanych z wymianą stolarki przy remoncie 

kuchni z zapleczem w Miejskim Przedszkolu nr 84 w Katowicach. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pk.1.1 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót w zakresie stolarki 

budowlanej. 

- Wymiana drzwi wewnętrznych 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w rozdziale. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora .  

 

2.Materiały 

2.1 Stolarka drzwiowa stalowa wewnętrzna  
Wymagania materiałowe 
 
drzwi wewnętrzne stalowe płaszczowe 90cm w świetle otworu   
skrzydło pełne z dwóch arkuszy blachy cynkowanej i powlekanej powłoką poliestrową lub malowane proszkowo 
ościeżnica z kształtowników stalowych profilowanych, malowanych proszkowo 
wypełnieniem skrzydła: styropian 
na obwodzie ościeżnicy uszczelka przylgowa wykonana z  EPDM 
kratka wenylacyjna o min. powierzchni  przekroju  
nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza 
klamki ze stali nierdzewnej 
system bezprogowy 
 
2.2 Stolarka drzwiowa drewniana wewnętrzna  
Wymagania materiałowe 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna z wkładem z pełnej płyty wiórowej i laminowane laminatem HPL. 
Konstrukcja – ramiak sosnowy obłożony laminatem HPL wypełnienie z płyty wiórowej pełnej.  
Skrzydła i drzwi wyposażone w zamek magnetyczny jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz, zawiasy SFS 3 szt. 
Ościeżnice drewniane laminowane.  
System bezprogowy.  
Klamki z szyldem dzielonym, kolor: nikiel  
Transport: Konieczne jest umocowanie wyrobów na środku transportu, zapobiegające ich przemieszczaniu się. Należy stosować przekładki np. z 
grubej tektury lub ze styropianu w miejscach styku przewożonych i składowanych wyrobów oraz ich mocowań. 
Składowanie: Wyroby składowane należy osłaniać, np. przy wykorzystaniu grubej tektury lub płyt: pilśniowych, OSB, wiórowych, gipsowych itp., 
przed przypadkowym uderzeniem lub uszkodzeniem m.in. podczas wykonywanych w bezpośrednim sąsiedztwie prac instalacyjnych – szczególnie 
podczas cięcia i spawania elementów metalowych. 
Wykonanie robót: Ościeża czekające na wmontowanie ościeżnic powinny pozostać nieotynkowane. Przy osadzaniu ościeżnic wykuć gniada na 
wąsy kotwiące, a następnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków zaklinować ościeżnice silnie w murze. Zalać zaprawą cementową od góry przez 
płaskie lejki. Po zamocowaniu ościeżnicy gniazda i bruzdy wypełnić zaprawa cementową, po związaniu zaprawy otynkować. 
Po zamocowaniu ościeżnicy i wykończeniu prac wykańczających ośnieża zawiesić skrzydło drzwiowe. Podciąć dół skrzydła aby luz nad progiem 
wynosił 1cm. Sprawdzić działanie skrzydła. Dopuszczalny luz między skrzydłami a ościeżnicą powinien wynosić nie więcej niż 1mm. 
Uwaga: 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonawstwa jest zobowiązany do zatwierdzenia proponowanych rozwiązań technicznych i materiałowych u 
inwestora i projektanta, wraz z przygotowaniem próbek materiału w celu uzyskania akceptacji co do wyglądu i jakości wykonania, zatwierdzić 
podziały modularne oraz sposób montażu, na podstawie wykonanych przez siebie rysunków projektu wykonawczego i montażowego. 
Kontrola jakości robót: - sprawdzenie zgodności z zestawieniem stolarki 
- sprawdzenie zgodności położenia otworów drzwiowych 
- zamknięte skrzydła drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych luzów 
 
 
2.3. Pianka poliuretanowa ciśnieniowa jednokomponentowa do montażu ościeżnic drzwiowych i zaślepienia otworów w stropach 
(montaż wspomagany łącznikami mechanicznymi) 
Aprobata +Certyfikat zgodności z aprobatą 
Klasa palności B2 
Temp. nakładania +5oC do +35oC. Dla niższych temperatur stosować piankę zimową od -10oC po doprowadzeniu puszki do temperatury pokojowej. 
Czas suchopyłości 10-15min 
Czas pełnego utwardzenia 20mm warstwy w temp.+25oC przy wilgotności 60-70% -5h 
współczynnik przewodzenia ciepła 25-30mW/mK 
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Transport i Składowanie  
Stolarka  stalowa 
Przechowywanie: gotowe wyroby powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i zniszczeniem powłok dekoracyjno-ochronnych. 
Transport: Kształtowniki aluminiowe i gotowe wyroby mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia 
przed zabrudzeniem, kurzem i możliwością uszkodzeń w czasie transportu. 
 
Wykonanie robót:  
Ościeża czekające na wmontowanie ościeżnic powinny pozostać nieotynkowane. Przy osadzaniu ościeżnic wykuć gniada na wąsy kotwiące, a 
następnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków zaklinować ościeżnice silnie w murze. Zalać zaprawą cementową od góry przez płaskie lejki. Po 
zamocowaniu ościeżnicy gniazda i bruzdy wypełnić zaprawa cementową, po związaniu zaprawy otynkować. 
Po zamocowaniu ościeżnicy i wykończeniu prac wykańczających ośnieża zawiesić skrzydło drzwiowe. Podciąć dół skrzydła aby luz nad progiem 
wynosił 1cm. Sprawdzić działanie skrzydła. Dopuszczalny luz między skrzydłami a ościeżnicą powinien wynosić nie więcej niż 1mm. 
Uwaga: 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonawstwa jest zobowiązany do zatwierdzenia proponowanych rozwiązań technicznych i materiałowych u 
inwestora i projektanta, wraz z przygotowaniem próbek materiału w celu uzyskania akceptacji co do wyglądu i jakości wykonania, zatwierdzić 
podziały modularne oraz sposób montażu, na podstawie wykonanych przez siebie rysunków projektu wykonawczego i montażowego. 
 
Kontrola jakości robót 
Stolarka drzwiowa 
- sprawdzenie zgodności z zestawieniem stolarki 
- sprawdzenie zgodności położenia otworów drzwiowych 
- zamknięte skrzydła drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych luzów 
Obmiar robót 
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej jest przedmiar robot budowlanych. Jednostką obmiaru dla robot związanych z montażem stolarki okiennej i 
ślusarki aluminiowej jest [m2] powierzchni stolarki. 
Odbiór robót 
Odbioru stolarki otworowej wykonać zgodnie z PN-EN 107:2002 (U) - „Metody badania okien. Badania mechaniczne” i PN-EN 130:1998 „Metody 
badań drzwi” Ponadto należy wykonać następujące czynności: 
-sprawdzić dokumenty producenta: świadectwa dopuszczenia, atesty, karty gwarancyjne na profile i okucia. 
- sprawdzić dokładność wbudowania i zamocowania podokiennikow. 
-sprawdzić dokładność uszczelnienia styku powierzchni tynkowych z ramą okna czy futryną drzwi. 
- sprawdzić dokładność szklenia (uszczelki, grubość i rodzaj szkła) 
- sprawdzić działania skrzydeł i elementow ruchomych oraz funkcjonowanie okuć (przez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydeł oraz uruchomienie 
mechanizmów, 
- sprawdzić ilość i jakość punktow mocowania, oraz dokładność wypełnienia pianką przestrzeni między ramami a ścianami. 
Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałow, wykonanych robot potwierdzonych 
odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
wymaganym zakresem robot. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest 
pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
Podstawa płatności 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robot wymieniony w p. 3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarow, badań i protokoły odbiorow częściowych. 
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje: 
-prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, 
- zakup i transport materiałow niezbędnych do wykonania robot na miejsce wbudowania, 
- wykonanie i montaż stolarki drzwiowej i okiennej, 
-regulację wmontowanej stolarki, 
-naprawa i wykończenie ościeży otworow po osadzeniu stolarki, 
-zabezpieczenie ościeżnic i powierzchni stolarki folią malarską lub inną folią przed rozpoczęciem robot związanych z dociepleniem ścian i 
wykończeniem powłokami malarskimi, 
- wykonanie badań i pomiarow kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokołow, 
-oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałow, będących własnością Wykonawcy. 
 
 
PN-B-05000:1996  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-88/B-10085/A2  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2) 
PN-EN 1026:2001   Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania 
PN-EN 12400:2004   Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 1027:2001   Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania 
PN-EN 12208:2001   Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja 
PN-EN 12210:2001  Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja 
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