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Fieldorfa 6 m 4 -  Budowlany - PR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont lokalu mieszkalnego

1 Rozbiórki
1

d.1
KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - demontaż m2

0,85*2,0*6 m2 10,200
0,6*2,0 m2 1,200

RAZEM 11,400
2

d.1
KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

3
d.1

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - loggia m2

1,2*1,45*2+2,55*1,45 m2 7,178
RAZEM 7,178

4
d.1

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

6,9<p.pokój> m2 6,900
RAZEM 6,900

5
d.1

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - demontaż m2

18,99<pokój 1 > m2 18,990
18,49<pokój 2 > m2 18,490
16,3<pokój 3 > m2 16,300

RAZEM 53,780
6

d.1
KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju m2

4,7<łazienka> m2 4,700
9,92<kuchnia> m2 9,920
1,3*2,9<loggia> m2 3,770

RAZEM 18,390
7

d.1
KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

[0,55+0,92+2,89]*2,65+[0,9+3,44]*1,65<kuchnia> m2 18,715
A  (suma częściowa) ---------------

m2 18,715
[1,52+3,1]*2*2,65-0,6*2,0<łazienka> m2 23,286
B  (suma częściowa) ---------------

m2 23,286
RAZEM 42,001

8
d.1

KNR-W 4-01
0438-03

Rozebranie boazerii ściennej m2

[[4,73+1,76]*2-[0,9*5+0,7]]*1,05<p.pokój> m2 8,169
[1,3+2,9]*2*0,8-0,9*0,8<loggia> m2 6,000

RAZEM 14,169
9

d.1
KNR-W 4-01
0109-09
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerem m3

[poz.2*0,05+poz.3*0,06+poz.4*0,02+poz.5*0,03+poz.6*0,03+poz.7*0,03+poz.
8*0,03+poz.12*0,03+poz.13*0,03]*1,3

m3 6,708

RAZEM 6,708
2 Ściany i sufity

10
d.2

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

0,85*2,0*0,25 m3 0,425
RAZEM 0,425

11
d.2

KNR-W 4-01
0310-04

Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.2

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

poz.17*5% m2 9,074
RAZEM 9,074

13
d.2

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5
m2

m2

poz.18*5% m2 3,954
RAZEM 3,954

14
d.2

KNR-W 2-02
0829-01

Tynki wewnętrzne pocienione gr. 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na
ścianach - transport ręczny - po glazurze

m2

poz.7 m2 42,001
RAZEM 42,001

15
d.2

KNR-W 4-01
0707-03

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz ha-
kach, wspornikach itp.

szt.
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Fieldorfa 6 m 4 -  Budowlany - PR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
40,0 szt. 40,000

RAZEM 40,000
16

d.2
KNR-W 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi

m

110,0 m 110,000
RAZEM 110,000

17
d.2

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

[3,44+3,03]*2*2,7-[0,85*2,0+poz.7A]<kuchnia> m2 14,523
[4,73+1,76]*2*2,7-[0,85*2,0*5+0,9*2,0]<korytarz> m2 24,746
[4,04+4,7]*2*2,7-0,85*2,0<.pokój 1> m2 45,496
[4,02+4,6]*2*2,7-0,85*2,0<pokój 2> m2 44,848
[5,0+3,26]*2*2,7-0,85*2,0<pokój 3> m2 42,904
[1,3+2,9]*2*2,35-[poz.3+0,9*2,4+0,9*1,6]<loggia> m2 8,962

RAZEM 181,479
18

d.2
KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

6,9+4,7+9,92+18,99+18,49+16,3+1,3*2,9 m2 79,070
RAZEM 79,070

19
d.2

KNR-W 2-02
0830-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

poz.17+poz.7A-poz.28B m2 197,740
RAZEM 197,740

20
d.2

KNR-W 2-02
0830-01

Wewnętrzne gładzie cementowe jednowarstwowe na ścianach m2

poz.7B m2 23,286
RAZEM 23,286

21
d.2

KNR-W 2-02
0830-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2

poz.18 m2 79,070
RAZEM 79,070

22
d.2

KNR 0-14
2011-07

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01

m2

[1,52+1,3]*[0,2+0,15] m2 0,987
RAZEM 0,987

23
d.2

KNR 0-14
2011-01

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01

m2

2,65*[0,2+0,2] m2 1,060
RAZEM 1,060

24
d.2

KNR 0-39
0114-01

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne m2

[3,1+1,52]*2*2,0-0,6*2,0<łazienka> m2 17,280
RAZEM 17,280

25
d.2

KNR 0-39
0115-03

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.
) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniają-
cą  powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

poz.24 m2 17,280
RAZEM 17,280

26
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.19+poz.20 m2 221,026
RAZEM 221,026

27
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.21 m2 79,070
RAZEM 79,070

28
d.2

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2

poz.24<łazienka> m2 17,280
A  (suma częściowa) ---------------

m2 17,280
[0,6*2+2,89]*0,6<kuchnia> m2 2,454
B  (suma częściowa) ---------------

m2 2,454
RAZEM 19,734

29
d.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2

poz.26-poz.28<ściany> m2 201,292
poz.21<sufity> m2 79,070

RAZEM 280,362
30

d.2
KNR-W 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50
mm

m

2,0+1,8+1,5+3,5 m 8,800
[3,0+3,0+3,3+5,0+4,0+4,8+2,5]*2 m 51,200

RAZEM 60,000
31

d.2
KNR-W 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników płytowych m2
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Fieldorfa 6 m 4 -  Budowlany - PR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,2*0,6*4 m2 2,880

RAZEM 2,880
32

d.2
KNR-W 2-15
0142-03

Drzwiczki rewizyjne szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3 Roboty posadzkowe
33

d.3
NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

poz.18 m2 79,070
RAZEM 79,070

34
d.3

KNR 0-39
0114-01

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne m2

4,71<łazienka> m2 4,710
RAZEM 4,710

35
d.3

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.
) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniają-
cą ; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny

m2

4,71<łazienka> m2 4,710
RAZEM 4,710

36
d.3

KNR 0-41
0114-02

Izolacja pozioma pod ścianami z taśmy bitumiczno-elastomerowej m

[1,52+3,1]*2-0,8<łazienka> m 8,440
RAZEM 8,440

37
d.3

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

3,14<łazienka> m2 3,140
9,92<kuchnia> m2 9,920
1,3*2,9<loggia> m2 3,770

RAZEM 16,830
38

d.3
NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - łazienka

m

poz.36 m 8,440
[3,44+3,03]*2-0,85 m 12,090
[1,3+2,9]*2 m 8,400

RAZEM 28,930
39

d.3
KNR-W 2-02
0615-01

Pianka pod panele m2

6,9<p.pokój> m2 6,900
18,99<pokój 1 > m2 18,990
18,49<pokój 2 > m2 18,490
16,3<pokój 3 > m2 16,300

RAZEM 60,680
40

d.3
NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

poz.39 m2 60,680
RAZEM 60,680

41
d.3

KNR-W 2-02
1125-05
analogia

Listwy progowe m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

4 Stolarka drzwiowa i okienna
42

d.4
KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wejściowe płycinowe pełne jednoskrzydłowe m2

0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800

43
d.4

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi do kuchni i łazienki płycinowe pełne jednoskrzydłowe m2

0,6*2,0 m2 1,200
0,8*2,0 m2 1,600

RAZEM 2,800
44

d.4
KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi do pokoi płycinowe pełne jednoskrzydłowe m2

0,9*2,0*3 m2 5,400
RAZEM 5,400

45
d.4

KNR-W 2-02
1019-04

Okna "POLTROCAL" o powierzchni ponad 1.5 m2 - loggia m2

poz.3 m2 7,178
RAZEM 7,178

46
d.4

KNR-W 4-01
0909-04

Regulacja okien, uzupełnienie uszczelek szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

47
d.4

KNR 4-01
0908-02
analogia

Montaż nawiewników mechanicznych w oknach istniejących szt.
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Fieldorfa 6 m 4 -  Budowlany - PR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 szt. 3,000

RAZEM 3,000
5 Roboty porządkowe

48
d.5

KNR 4-01
1215-04
analogia

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych oraz stolarki drzwiowej m2

0,6*1,5+1,2*1,6*4+0,9*1,6+0,9*2,4*2+1,8*1,6*2 m2 20,100
0,9*2,0+0,85*2,0*2*5 m2 18,800

RAZEM 38,900
49

d.5
KNR 4-01
1215-06
analogia

Mycie po robotach malarskich podłóg m2

poz.27 m2 79,070
RAZEM 79,070
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Fieldorfa 6 m 4 -  Budowlany - PR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Remont lokalu mieszkalnego
1 Rozbiórki
1

d.1
KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - de-
montaż
przedmiar  = 11,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,51*0,5=0,255 r-g/m2
r-g 2,9070 0,000 0,00

-- S --
2* wyciąg

0,04*0,5=0,02 m-g/m2
m-g 0,2280 0,000 0,00

3* środek transportowy
0,02*0,5=0,01 m-g/m2

m-g 0,1140 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2
przedmiar  = 7,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,16 r-g/szt.
r-g 8,1200 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3
d.1

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2 - loggia
przedmiar  = 7,178 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/m2
r-g 3,7326 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
d.1

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
przedmiar  = 6,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2
r-g 1,2420 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5
d.1

NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - de-
montaż
przedmiar  = 53,780 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,54*0,5=0,27 r-g/m2
r-g 14,5206 0,000 0,00

-- S --
2* wyciąg

0,008*0,5=0,004 m-g/m2
m-g 0,2151 0,000 0,00

3* środek transportowy
0,018*0,5=0,009 m-g/m2

m-g 0,4840 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6
d.1

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i
kleju
przedmiar  = 18,390 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m2
r-g 16,9188 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7
d.1

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej
przedmiar  = 42,001 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 57,9614 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Fieldorfa 6 m 4 -  Budowlany - PR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8
d.1

KNR-W 4-01
0438-03

Rozebranie boazerii ściennej
przedmiar  = 14,169 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,39 r-g/m2
r-g 5,5259 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9
d.1

KNR-W 4-01
0109-09
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontene-
rem
przedmiar  = 6,708 m3

m3

-- S --
1* kontener

1 m-g/m3
m-g 6,7080 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Fieldorfa 6 m 4 -  Budowlany - PR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Ściany i sufity
10

d.2
KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów
w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
cegłami
przedmiar  = 0,425 m3

m3

-- R --
1* robocizna

16,4 r-g/m3
r-g 6,9700 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

372 szt./m3
szt. 158,1000 0,000 0,00

3* cement portlandzki z dodatkami"25"
61,8 kg/m3

kg 26,2650 0,000 0,00

4* wapno suchogaszone
34,5 kg/m3

kg 14,6625 0,000 0,00

5* piasek do zapraw
0,32 m3/m3

m3 0,1360 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0,45 m-g/m3
m-g 0,1912 0,000 0,00

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
2,1 m-g/m3

m-g 0,8925 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11
d.2

KNR-W 4-01
0310-04

Przemurowanie przewodów kominowych - za-
murowanie otworów
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,48 r-g/szt.
r-g 0,4800 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./szt.
szt. 4,0000 0,000 0,00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
1 kg/szt.

kg 1,0000 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,005 m3/szt.

m3 0,0050 0,000 0,00

5* wapno suchogaszone
0,56 kg/szt.

kg 0,5600 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0100 0,000 0,00

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,03 m-g/szt.

m-g 0,0300 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
d.2

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
przedmiar  = 9,074 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,41 r-g/m2
r-g 3,7203 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13
d.2

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na stropach płaskich, bel-
kach, biegach i spocznikach schodów. o po-
wierzchni odbicia do 5 m2
przedmiar  = 3,954 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,62 r-g/m2
r-g 2,4515 0,000 0,00

- 8 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
d.2

KNR-W 2-02
0829-01

Tynki wewnętrzne pocienione gr. 3-4 mm na
betonie wykonywane ręcznie na ścianach -
transport ręczny - po glazurze
przedmiar  = 42,001 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,332 r-g/m2
r-g 13,9443 0,000 0,00

-- M --
2* masa tynkarska

7 kg/m2
kg 294,0070 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0084 m-g/m2
m-g 0,3528 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

15
d.2

KNR-W 4-01
0707-03

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat.III na murach na podłożu z cegieł lub beto-
nowym po obsadzonych puszkach, wyłączni-
kach itp. oraz hakach, wspornikach itp.
przedmiar  = 40,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,45 r-g/szt.
r-g 18,0000 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

0,5 kg/szt.
kg 20,0000 0,000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,7 kg/szt.

kg 28,0000 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,0027 m3/szt.

m3 0,1080 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,01 m-g/szt.

m-g 0,4000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

16
d.2

KNR-W 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o
szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach z betonu pokrywających bruzdy z przewo-
dami elektrycznymi
przedmiar  = 110,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,44 r-g/m
r-g 48,4000 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1,6 kg/m
kg 176,0000 0,000 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0014 m3/m

m3 0,1540 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,008 m3/m

m3 0,8800 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,01 m-g/m

m-g 1,1000 0,000 0,00

7* betoniarka 150 dm3
0,01 m-g/m

m-g 1,1000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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17
d.2

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach
przedmiar  = 181,479 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,37 r-g/m2
r-g 67,1472 0,000 0,00

-- M --
2* wapno suchogaszone

1,1 kg/m2
kg 199,6269 0,000 0,00

3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
1,4 kg/m2

kg 254,0706 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 0,9074 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 1,8148 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

18
d.2

KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach
przedmiar  = 79,070 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/m2
r-g 43,4885 0,000 0,00

-- M --
2* wapno suchogaszone

1,1 kg/m2
kg 86,9770 0,000 0,00

3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
1,4 kg/m2

kg 110,6980 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 0,3954 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,7907 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

19
d.2

KNR-W 2-02
0830-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe
na ścianach
przedmiar  = 197,740 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,448 r-g/m2
r-g 88,5875 0,000 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

1,5 kg/m2
kg 296,6100 0,000 0,00

3* woda
0,00105 m3/m2

m3 0,2076 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0011 m-g/m2
m-g 0,2175 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0019 m-g/m2

m-g 0,3757 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

20
d.2

KNR-W 2-02
0830-01

Wewnętrzne gładzie cementowe jednowarst-
wowe na ścianach
przedmiar  = 23,286 m2

m2

-- R --

- 10 -
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R M S

1* robocizna
0,448 r-g/m2

r-g 10,4321 0,000 0,00

-- M --
2* gładź cementowo-wapienna

1,5 kg/m2
kg 34,9290 0,000 0,00

3* woda
0,00105 m3/m2

m3 0,0245 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0011 m-g/m2
m-g 0,0256 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0019 m-g/m2

m-g 0,0442 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

21
d.2

KNR-W 2-02
0830-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe
na sufitach
przedmiar  = 79,070 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,438 r-g/m2
r-g 34,6327 0,000 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

2,5 kg/m2
kg 197,6750 0,000 0,00

3* woda
0,00175 m3/m2

m3 0,1384 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0018 m-g/m2
m-g 0,1423 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0024 m-g/m2

m-g 0,1898 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

22
d.2

KNR 0-14
2011-07

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipso-
wo - kartonowymi na rusztach metalowych po-
jedynczych belek i podciągów, jednowarstwo-
wa 50 - 01
przedmiar  = 0,987 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,1051 r-g/m2
r-g 2,0777 0,000 0,00

-- M --
2* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-

na grubości 12,5 mm (GKBI)
1,05 m2/m2

m2 1,0364 0,000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60
0,76 m/m2

m 0,7501 0,000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60
2,05 m/m2

m 2,0234 0,000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

szt. 4,0072 0,000 0,00

6* blachowkręty
17 szt./m2

szt. 16,7790 0,000 0,00

7* gips szpachlowy
0,00132 t/m2

t 0,0013 0,000 0,00

8* płyty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

m2 1,0364 0,000 0,00

9* taśma spoinowa
2,264 m/m2

m 2,2346 0,000 0,00

10* woda
0,00086 m3/m2

m3 0,0008 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --

- 11 -
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12* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,021 m-g/m2

m-g 0,0207 0,000 0,00

13* środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 0,0158 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

23
d.2

KNR 0-14
2011-01

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipso-
wo - kartonowymi na rusztach metalowych po-
jedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01
przedmiar  = 1,060 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,8063 r-g/m2
r-g 1,9147 0,000 0,00

-- M --
2* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-

na grubości 12,5 mm (GKBI)
1,05 m2/m2

m2 1,1130 0,000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60
0,76 m/m2

m 0,8056 0,000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60
2,05 m/m2

m 2,1730 0,000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

szt. 4,3036 0,000 0,00

6* blachowkręty
17 szt./m2

szt. 18,0200 0,000 0,00

7* gips szpachlowy
0,00132 t/m2

t 0,0014 0,000 0,00

8* płyty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

m2 1,1130 0,000 0,00

9* taśma spoinowa
2,264 m/m2

m 2,3998 0,000 0,00

10* woda
0,00086 m3/m2

m3 0,0009 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
12* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,021 m-g/m2

m-g 0,0223 0,000 0,00

13* środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 0,0170 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

24
d.2

KNR 0-39
0114-01

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizola-
cyjne
przedmiar  = 17,280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0567 r-g/m2
r-g 0,9798 0,000 0,00

-- M --
2* środek gruntujący

0,1 kg/m2
kg 1,7280 0,000 0,00

-- S --
3* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0017 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

25
d.2

KNR 0-39
0115-03

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgot-
nych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balko-
nów i tarasów pod okładziną ceramiczną płyn-
ną folią uszczelniającą  powierzchnie pionowe,
bez wkładki z włókniny
przedmiar  = 17,280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,134 r-g/m2
r-g 2,3155 0,000 0,00

-- M --
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2* płynna folia uszczelniająca
1,6 kg/m2

kg 27,6480 0,000 0,00

-- S --
3* środek transportowy

0,0018 m-g/m2
m-g 0,0311 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

26
d.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po-
wierzchnie pionowe
przedmiar  = 221,026 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 17,6821 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 48,6257 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0442 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0663 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

27
d.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po-
wierzchnie poziome
przedmiar  = 79,070 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 4,7442 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
dm3 16,6047 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0158 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0237 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

28
d.2

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej
przedmiar  = 19,734 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,512 r-g/m2
r-g 29,8378 0,000 0,00

-- M --
2* płytki ceramiczne lub terakotowe

1,02 m2/m2
m2 20,1287 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca
5,2 kg/m2

kg 102,6168 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 10,8537 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,037 m-g/m2
m-g 0,7302 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,024 m-g/m2

m-g 0,4736 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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29
d.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych
przedmiar  = 280,362 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,176 r-g/m2
r-g 49,3437 0,000 0,00

-- M --
2* farba emulsyjna

0,276 dm3/m2
dm3 77,3799 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0841 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

30
d.2

KNR-W 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o śr. do 50 mm
przedmiar  = 60,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m
r-g 13,2000 0,000 0,00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0,013 dm3/m

dm3 0,7800 0,000 0,00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0,014 dm3/m

dm3 0,8400 0,000 0,00

4* Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach
0,006 dm3/m

dm3 0,3600 0,000 0,00

5* papier ścierny w arkuszach
0,2 ark./m

ark. 12,0000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

31
d.2

KNR-W 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
płytowych
przedmiar  = 2,880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,13 r-g/m2
r-g 3,2544 0,000 0,00

-- M --
2* farba do grzejników

0,173 dm3/m2
dm3 0,4982 0,000 0,00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0,183 dm3/m2

dm3 0,5270 0,000 0,00

4* benzyna do lakierów
0,079 dm3/m2

dm3 0,2275 0,000 0,00

5* papier ścierny w arkuszach
0,56 ark./m2

ark. 1,6128 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

32
d.2

KNR-W 2-15
0142-03

Drzwiczki rewizyjne
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,82 r-g/szt.
r-g 0,8200 0,000 0,00

-- M --
2* drzwiczki rewizyjne

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0100 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Ściany i sufity
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3 Roboty posadzkowe
33

d.3
NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
przedmiar  = 79,070 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,17 r-g/m2
r-g 13,4419 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa samopoziomująca

8,15 kg/m2
kg 644,4205 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,7907 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,7907 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

34
d.3

KNR 0-39
0114-01

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizola-
cyjne
przedmiar  = 4,710 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0567 r-g/m2
r-g 0,2671 0,000 0,00

-- M --
2* środek gruntujący

0,1 kg/m2
kg 0,4710 0,000 0,00

-- S --
3* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0005 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

35
d.3

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgot-
nych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balko-
nów i tarasów pod okładziną ceramiczną płyn-
ną folią uszczelniającą ; powierzchnie
poziome, bez wkładki z włókniny
przedmiar  = 4,710 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,125 r-g/m2
r-g 0,5888 0,000 0,00

-- M --
2* płynna folia uszczelniająca

1,6 kg/m2
kg 7,5360 0,000 0,00

-- S --
3* środek transportowy

0,0018 m-g/m2
m-g 0,0085 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

36
d.3

KNR 0-41
0114-02

Izolacja pozioma pod ścianami z taśmy bitu-
miczno-elastomerowej
przedmiar  = 8,440 m

m

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m
r-g 1,1816 0,000 0,00

-- M --
2* taśma bitumiczno-elastomerowa

1,05 m/m
m 8,8620 0,000 0,00

-- S --
3* środek transportowy

0,002 m-g/m
m-g 0,0169 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

37
d.3

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamion-
kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.do 10 m2
przedmiar  = 16,830 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,26 r-g/m2
r-g 38,0358 0,000 0,00

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES

1,04 m2/m2
m2 17,5032 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca
7,22 kg/m2

kg 121,5126 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca'
0,27 kg/m2

kg 4,5441 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 0,5049 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 0,6732 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

38
d.3

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o
wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w po-
mieszczeniach o pow.do 10 m2 - łazienka
przedmiar  = 28,930 m

m

-- R --
1* robocizna

0,44 r-g/m
r-g 12,7292 0,000 0,00

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES

0,135 m2/m
m2 3,9056 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca
0,54 kg/m

kg 15,6222 0,000 0,00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0,06 kg/m

kg 1,7358 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,004 m-g/m
m-g 0,1157 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,006 m-g/m

m-g 0,1736 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

39
d.3

KNR-W 2-02
0615-01

Pianka pod panele
przedmiar  = 60,680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0832 r-g/m2
r-g 5,0486 0,000 0,00

-- M --
2* pianka pod panele

1,19 m2/m2
m2 72,2092 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0045 m-g/m2
m-g 0,2731 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 0,0728 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

40
d.3

NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
przedmiar  = 60,680 m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,54 r-g/m2

r-g 32,7672 0,000 0,00

-- M --
2* panele podłogowe

1,04 m2/m2
m2 63,1072 0,000 0,00

3* listwy przyścienne z drewna
1,16 m/m2

m 70,3888 0,000 0,00

4* klej winylowy
0,11 kg/m2

kg 6,6748 0,000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,015 kg/m2

kg 0,9102 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,008 m-g/m2
m-g 0,4854 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,018 m-g/m2

m-g 1,0922 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

41
d.3

KNR-W 2-02
1125-05
analogia

Listwy progowe
przedmiar  = 5,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,374 r-g/m
r-g 1,8700 0,000 0,00

-- M --
2* listwy progowe

1,05 m/m
m 5,2500 0,000 0,00

3* klej na bazie kauczuku syntetycznego
0,07 kg/m

kg 0,3500 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0006 m-g/m
m-g 0,0030 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,0025 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty posadzkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Stolarka drzwiowa i okienna
42

d.4
KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wejściowe płycinowe pełne jednoskrzyd-
łowe
przedmiar  = 1,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,87 r-g/m2
r-g 6,9660 0,000 0,00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0,22 dm3/m2
dm3 0,3960 0,000 0,00

3* farba olejna nawierzchniowa
0,21 dm3/m2

dm3 0,3780 0,000 0,00

4* szpachlówka celulozowa
0,2 dm3/m2

dm3 0,3600 0,000 0,00

5* pianka poliuretanowa
0,04 kg/m2

kg 0,0720 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15,0000 0,000 0,00

7* drzwi wejściowe antywłamaniowe kompletne--
pełne ,wzmocnione,konstrukcji metalowej,wy-
pełnione wełną z dwoma zamkami,oscieżnicą i
okuciami, wizjer
1 m2/m2

m2 1,8000 0,000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,0900 0,000 0,00

9* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,1080 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

43
d.4

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi do kuchni i łazienki płycinowe pełne jed-
noskrzydłowe
przedmiar  = 2,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,87 r-g/m2
r-g 10,8360 0,000 0,00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0,22 dm3/m2
dm3 0,6160 0,000 0,00

3* farba olejna nawierzchniowa
0,21 dm3/m2

dm3 0,5880 0,000 0,00

4* szpachlówka celulozowa
0,2 dm3/m2

dm3 0,5600 0,000 0,00

5* pianka poliuretanowa
0,04 kg/m2

kg 0,1120 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15,0000 0,000 0,00

7* drzwi kuchenne, łazienkowe z oscieżnicą i oku-
ciami'
1 m2/m2

m2 2,8000 0,000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,1400 0,000 0,00

9* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,1680 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

44
d.4

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi do pokoi płycinowe pełne jednoskrzydło-
we
przedmiar  = 5,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,87 r-g/m2
r-g 20,8980 0,000 0,00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0,22 dm3/m2
dm3 1,1880 0,000 0,00

3* farba olejna nawierzchniowa
0,21 dm3/m2

dm3 1,1340 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* szpachlówka celulozowa
0,2 dm3/m2

dm3 1,0800 0,000 0,00

5* pianka poliuretanowa
0,04 kg/m2

kg 0,2160 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15,0000 0,000 0,00

7* drzwi pokojowe z oscieżnicą i okuciami
1 m2/m2

m2 5,4000 0,000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,2700 0,000 0,00

9* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,3240 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

45
d.4

KNR-W 2-02
1019-04

Okna "POLTROCAL" o powierzchni ponad 1.5
m2 - loggia
przedmiar  = 7,178 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,88 r-g/m2
r-g 27,8506 0,000 0,00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0,27 kg/m2
kg 1,9381 0,000 0,00

3* kątownik aluminiowy
2,75 m/m2

m 19,7395 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3)

% 15,0000 0,000 0,00

5* okna i drzwi balkonowe "Poltrocal"
1 m2/m2

m2 7,1780 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,3589 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,4307 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

46
d.4

KNR-W 4-01
0909-04

Regulacja okien, uzupełnienie uszczelek
przedmiar  = 7,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,07 r-g/szt.
r-g 7,4900 0,000 0,00

-- M --
2* uszczelka okienna

2 m/szt.
m 14,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

47
d.4

KNR 4-01
0908-02
analogia

Montaż nawiewników mechanicznych w
oknach istniejących
przedmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,71 r-g/szt.
r-g 2,1300 0,000 0,00

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.I

0,0014 m3/szt.
m3 0,0042 0,000 0,00

3* Pokost syntetyczny
0,02 dm3/szt.

dm3 0,0600 0,000 0,00

4* Klej kostny extra
0,02 kg/szt.

kg 0,0600 0,000 0,00

5* Papier ścieny elektrokorundowy w ark.
0,01 ark/szt.

ark 0,0300 0,000 0,00

6* nawiewnik mechaniczny
1 szt/szt.

szt 3,0000 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Stolarka drzwiowa i okienna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

5 Roboty porządkowe
48

d.5
KNR 4-01
1215-04
analogia

Mycie po robotach malarskich okien zespolo-
nych oraz stolarki drzwiowej
przedmiar  = 38,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/m2
r-g 10,8920 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R)
% 25,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

49
d.5

KNR 4-01
1215-06
analogia

Mycie po robotach malarskich podłóg
przedmiar  = 79,070 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,084 r-g/m2
r-g 6,6419 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R)
% 25,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty porządkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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