Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych Szczecin ul. Mariacka 25

KOSZTORYS ZEROWY
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego

ADRES INWESTYCJI :  Szczecin ul. Fieldorfa 6/4

INWESTOR . Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych
ADRES INWESTORA  :  Szczecin ul. Mariacka 25
SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz.Bogdan Zarek

DATA OPRACOWANIA : 18.06.2024

Stawka roboczogodziny : 0,00 zt

Poziom cen :

NARZUTY

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00 z

Stownie: zero i 00/100 zt
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
18.06.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Fieldorfa 6 m 4 - Budowlany - PR PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Remont lokalu mieszkalnego
1 Rozbiorki
1/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne - demontaz m2
d.1{1022-01
analogia
0,85*2,0"6 m?2 10,200
0,6*2,0 m?2 1,200
RAZEM 11,400
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-04
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - loggia m2
d.1/0353-05
1,2*1,45*2+2,55%1,45 m?2 7,178
RAZEM 7,178
4|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
6,9<p.pokdj> m2 6,900
RAZEM 6,900
5/NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - demontaz m2
d.1(202 1136-01
18,99<pokdj 1 > m?2 18,990
18,49<pokdj 2 > m?2 18,490
16,3<pokgj 3 > m?2 16,300
RAZEM 53,780
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1/0812-05
4, 7<tazienka> m2 4,700
9,92<kuchnia> m?2 9,920
1,3*2,9<loggia> m2 3,770
RAZEM 18,390
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie okfadziny Scienne;j m2
d.1/0820-08
[0,55+0,92+2,89]*2,65+[0,9+3,44]*1,65<kuchnia> m?2 18,715
A (sumaczesciowa) L e
m?2 18,715
[1,52+3,1]*2*2,65-0,6*2,0<tazienka> m?2 23,286
B (suma czesciowa) ] e
m?2 23,286
RAZEM 42,001
8|KNR-W 4-01 |Rozebranie boazerii Sciennej m2
d.1/0438-03
[[4,73+1,76]*2-[0,9*5+0,7]]*1,05<p.pokdj> m?2 8,169
[1,3+2,9]*2%0,8-0,9*0,8<loggia> m?2 6,000
RAZEM 14,169
9|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerem m3
d.1/0109-09
analogia
[p0z.2*0,05+p0z.3*0,06+p0z.4*0,02+p0z.5*0,03+p0z.6*0,03+p0z.7*0,03+poz. |m3 6,708
8*0,03+poz.12*0,03+poz.13*0,03]*1,3
RAZEM 6,708
2 Sciany i sufity
10|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
0,85*2,070,25 m3 0,425
RAZEM 0,425
11/KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.2|0310-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.2|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
poz.17*5% m2 9,074
RAZEM 9,074
13|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.2|0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia do 5
m2
poz.18*5% m?2 3,954
RAZEM 3,954
14| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne pocienione gr. 3-4 mm na betonie wykonywane recznie na |m2
d.2|0829-01 $cianach - transport reczny - po glazurze
poz.7 m2 42,001
RAZEM 42,001
15|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat.lll na murach na podtozu z  |szt.
d.2|0707-03 cegiet lub betonowym po obsadzonych puszkach, wytgcznikach itp. oraz ha-
kach, wspornikach itp.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
40,0 szt. 40,000
RAZEM 40,000
16|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet|m
d.2|0705-07 lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy z przewodami elektrycznymi
110,0 m 110,000
RAZEM 110,000
17|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
[3,44+3,03]*2*2,7-[0,85*2,0+poz.7A]<kuchnia> m?2 14,523
[4,73+1,76]*2*2,7-[0,85*2,0*5+0,9*2,0]<korytarz> m?2 24,746
[4,04+4,7]*2*2,7-0,85*2,0<.pokdj 1> m?2 45,496
[4,02+4,6]*2*2,7-0,85*2,0<pokdj 2> m?2 44,848
[6,0+3,26]*2*2,7-0,85*2,0<pok¢;j 3> m?2 42,904
[1,3+2,9]*2*2,35-[poz.3+0,9*2,4+0,9*1,6]<loggia> m?2 8,962
RAZEM 181,479
18|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
6,9+4,7+9,92+18,99+18,49+16,3+1,3*2,9 m?2 79,070
RAZEM 79,070
19|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na scianach m2
d.2|0830-01
p0z.17+poz.7A-poz.28B m2 197,740
RAZEM 197,740
20|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie cementowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.2|0830-01
poz.7B m?2 23,286
RAZEM 23,286
21|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.2|0830-05
poz.18 m2 79,070
RAZEM 79,070
22|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m?2
d.2|2011-07 metalowych pojedynczych belek i podciggéw, jednowarstwowa 50 - 01
[1,52+1,3]*[0,2+0,15] m?2 0,987
RAZEM 0,987
23|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m?2
d.2|2011-01 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01
2,65%[0,2+0,2] m?2 1,060
RAZEM 1,060
24|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
d.2|0114-01
[3,1+1,52]*2*2,0-0,6*2,0<tazienka> m?2 17,280
RAZEM 17,280
25|/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie itp. |[m2
d.2|0115-03 ) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniaja-
cg powierzchnie pionowe, bez wktadki z wtdkniny
poz.24 m2 17,280
RAZEM 17,280
26|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2|202 1134-02
poz.19+poz.20 m2 221,026
RAZEM 221,026
27|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2|202 1134-01
poz.21 m2 79,070
RAZEM 79,070
28|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.2|0829-04
poz.24<fazienka> m2 17,280
A (sumaczesciowa) | e
m?2 17,280
[0,6*2+2,89]*0,6<kuchnia> m?2 2,454
B (sumaczgsciowa) | e
m?2 2,454
RAZEM 19,734
29|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m2
d.2{1510-03
poz.26-poz.28<$ciany> m2 201,292
poz.21<sufity> m2 79,070
RAZEM 280,362
30|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $r. do 50 |m
d.2(1212-28 mm
2,0+1,8+1,5+3,5 m 8,800
[3,0+3,0+3,3+5,0+4,0+4,8+2,5]*2 m 51,200
RAZEM 60,000
31|/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikdw ptytowych m2
d.2|1212-19
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1,2*0,6%4 m?2 2,880
RAZEM 2,880
32|KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne szt.
d.2|0142-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Roboty posadzkowe
33|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|{m?2
d.3|202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
poz.18 m2 79,070
RAZEM 79,070
34|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
d.3/0114-01
4,71<tazienka> m2 4,710
RAZEM 4,710
35/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie itp. |[m2
d.3|0115-01 ) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniaja-
cg ; powierzchnie poziome, bez wktadki z wtdkniny
4,71<tazienka> m?2 4,710
RAZEM 4,710
36|KNR 0-41 Izolacja pozioma pod $cianami z taSmy bitumiczno-elastomerowe;j m
d.3/0114-02
[1,52+3,1]*2-0,8<tazienka> m 8,440
RAZEM 8,440
37|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.3/202 2805-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
3,14<fazienka> m?2 3,140
9,92<kuchnia> m2 9,920
1,3*2,9<loggia> m2 3,770
RAZEM 16,830
38| NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.3|202 2809-02 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - tazienka
poz.36 m 8,440
[3,44+3,03]*2-0,85 m 12,090
[1,3+2,9]"2 m 8,400
RAZEM 28,930
39|KNR-W 2-02 |Pianka pod panele m2
d.3/0615-01
6,9<p.pokdj> m2 6,900
18,99<pokdj 1 > m?2 18,990
18,49<pokdj 2 > m?2 18,490
16,3<pokgj 3 > m?2 16,300
RAZEM 60,680
40NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.3(202 1136-01
poz.39 m?2 60,680
RAZEM 60,680
41|KNR-W 2-02 |Listwy progowe m
d.3[1125-05
analogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
4 Stolarka drzwiowa i okienna
42|KNR-W 2-02 |Drzwi wejsciowe ptycinowe petne jednoskrzydtowe m2
d.4(1027-02
0,92,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
43|KNR-W 2-02 |Drzwi do kuchni i tazienki ptycinowe petne jednoskrzydtowe m2
d.4(1027-02
0,6*2,0 m?2 1,200
0,82,0 m?2 1,600
RAZEM 2,800
44|KNR-W 2-02 |Drzwi do pokoi ptycinowe petne jednoskrzydtowe m2
d.4(1027-02
0,9*2,0*3 m?2 5,400
RAZEM 5,400
45|KNR-W 2-02 |Okna "POLTROCAL" o powierzchni ponad 1.5 m2 - loggia m2
d.4(1019-04
poz.3 m2 7,178
RAZEM 7,178
46|KNR-W 4-01 |Regulacja okien, uzupetnienie uszczelek szt.
d.4/0909-04
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
47|KNR 4-01 Montaz nawiewnikdw mechanicznych w oknach istniejgcych szt.
d.4|0908-02
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5 Roboty porzadkowe
48|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych oraz stolarki drzwiowej m2
d.5(1215-04
analogia
0,6%1,5+1,2*1,6*4+0,9*1,6+0,9*2,4*2+1,8*1,6*2 m?2 20,100
0,9*2,0+0,85*2,0*2*5 m?2 18,800
RAZEM 38,900
49|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtdg m2
d.5[1215-06
analogia
poz.27 m2 79,070
RAZEM 79,070
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Remont lokalu mieszkalnego
1 Rozbiorki
1|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne - de- m2
d.1{1022-01 montaz
analogia przedmiar = 11,400 m2
~R -
1* robocizna r-g 2,9070 0,000 0,00
0,51*0,5=0,255 r-g/m2
~S -
2 wyciag m-g 0,2280 0,000 0,00
0,04*0,5=0,02 m-g/m?2
3* $rodek transportowy m-g 0,1140 0,000 0,00
0,02*0,5=0,01 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | szt.
d.1/0353-04 wierzchni do 2 m2
przedmiar = 7,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 8,1200 0,000 0,00
1,16 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o po- | m2
d.1/0353-05 wierzchni ponad 2 m2 - loggia
przedmiar = 7,178 m2
~R -
1* robocizna r-g 3,7326 0,000 0,00
0,52 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05 przedmiar = 6,900 m2
~R -
1* robocizna r-g 1,2420 0,000 0,00
0,18 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - de- m?2
d.1/1136-01 montaz
przedmiar = 53,780 m2
R -
1* robocizna r-g 14,5206 0,000 0,00
0,54*0,5=0,27 r-g/m2
~-S--
2* wyciag m-g 0,2151 0,000 0,00
0,008*0,5=0,004 m-g/m2
3* Srodek transportowy m-g 0,4840 0,000 0,00
0,018*0,5=0,009 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i m2
d.1/0812-05 kleju
przedmiar = 18,390 m2
~R -
1* robocizna r-g 16,9188 0,000 0,00
0,92 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej m?2
d.1/0820-08 przedmiar = 42,001 m2
~R -
1* robocizna r-g 57,9614 0,000 0,00
1,38 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-6-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
8|KNR-W 4-01 |Rozebranie boazerii $ciennej m?2
d.1|0438-03 przedmiar = 14,169 m?2
~“R--
1* robocizna r-g 5,5259 0,000 0,00
0,39 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontene- | m3
d.1/0109-09 rem
analogia przedmiar = 6,708 m3
~-S--
1* kontener m-g 6,7080 0,000 0,00
1 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Rozbidrki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-7-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 Sciany i sufity
10|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.2|0304-01 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
cegtami
przedmiar = 0,425 m3
~R -
1* robocizna r-g 6,9700 0,000 0,00
16,4 r-g/m3
M-
2 cegta budowlana petna szt. | 158,1000 0,000 0,00
372 szt./m3
3* cement portlandzki z dodatkami"25" kg 26,2650 0,000 0,00
61,8 kg/m3
4* wapno suchogaszone kg 14,6625 0,000 0,00
34,5 kg/m3
5* piasek do zapraw m3 0,1360 0,000 0,00
0,32 m3/m3
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0,1912 0,000 0,00
0,45 m-g/m3
8 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,8925 0,000 0,00
nym 0,5t
2,1 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11|KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodoéw kominowych - za- | szt.
d.2|0310-04 murowanie otworéw
przedmiar = 1,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0,4800 0,000 0,00
0,48 r-g/szt.
M-
2 cegta budowlana petna szt. 4,0000 0,000 0,00
4 szt./szt.
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkow "35" | kg 1,0000 0,000 0,00
1 kg/szt.
4* piasek do zapraw m3 0,0050 0,000 0,00
0,005 m3/szt.
5* wapno suchogaszone kg 0,5600 0,000 0,00
0,56 kg/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0,0100 0,000 0,00
0,01 m-g/szt.
8 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,0300 0,000 0,00
nym 0,5t
0,03 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.2|0701-02 mentowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
przedmiar = 9,074 m?2
R -
1* robocizna r-g 3,7203 0,000 0,00
0,41 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
13|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.2|0701-08 mentowo-wapiennej na stropach ptaskich, bel-
kach, biegach i spocznikach schodéw. o po-
wierzchni odbicia do 5 m2
przedmiar = 3,954 m2
~R -
1* robocizna r-g 2,4515 0,000 0,00
0,62 r-g/m?2
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Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne pocienione gr. 3-4 mm na m2
d.2|0829-01 betonie wykonywane recznie na $cianach -
transport reczny - po glazurze
przedmiar =42,001 m2
R -
1* robocizna r-g 13,9443 0,000 0,00
0,332 r-g/m2
M -
2* masa tynkarska kg | 294,0070 0,000 0,00
7 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,3528 0,000 0,00
0,0084 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
15|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwykiych | szt.
d.2|0707-03 kat.Ill na murach na podtozu z cegiet lub beto-
nowym po obsadzonych puszkach, wytgczni-
kach itp. oraz hakach, wspornikach itp.
przedmiar = 40,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 18,0000 0,000 0,00
0,45 r-g/szt.
M-
2 cement portlandzki z dodatkami"25" kg 20,0000 0,000 0,00
0,5 kg/szt.
3* wapno suchogaszone kg 28,0000 0,000 0,00
0,7 kg/szt.
4* piasek do zapraw m3 0,1080 0,000 0,00
0,0027 m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~S -
6 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,4000 0,000 0,00
nym 0,5t
0,01 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
16| KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kat.Ill o m
d.2|0705-07 szer. do 10 cm na murach z cegiet lub Scia-
nach z betonu pokrywajgcych bruzdy z przewo-
dami elektrycznymi
przedmiar = 110,000 m
~R -
1* robocizna r-g 48,4000 0,000 0,00
0,44 r-g/m
M-
2 cement portlandzki z dodatkami"25" kg | 176,0000 0,000 0,00
1,6 kg/m
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1540 0,000 0,00
0,0014 m3/m
4* piasek do zapraw m3 0,8800 0,000 0,00
0,008 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~S -
6 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 1,1000 0,000 0,00
nym 0,5t
0,01 m-g/m
7* betoniarka 150 dm3 m-g 1,1000 0,000 0,00
0,01 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-9-
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17|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych| m2
d.2|0713-01 z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
$cianach
przedmiar = 181,479 m2
~R -
1* robocizna r-g 67,1472 0,000 0,00
0,37 r-g/m2
M-
2 wapno suchogaszone kg | 199,6269 0,000 0,00
1,1 kg/m?2
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg | 254,0706 0,000 0,00
1,4 kg/m?2
4* piasek do zapraw m3 0,9074 0,000 0,00
0,005 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 1,8148 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
18|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych| m2
d.2|0713-02 z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach
przedmiar = 79,070 m2
~R -
1* robocizna r-g 43,4885 0,000 0,00
0,55 r-g/m2
M-
2 wapno suchogaszone kg 86,9770 0,000 0,00
1,1 kg/m?2
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg | 110,6980 0,000 0,00
1,4 kg/m?2
4* piasek do zapraw m3 0,3954 0,000 0,00
0,005 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0,7907 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
19|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe | m?2
d.2|0830-01 na scianach
przedmiar = 197,740 m2
R -
1* robocizna r-g 88,5875 0,000 0,00
0,448 r-g/m2
M -
2* gips szpachlowy kg | 296,6100 0,000 0,00
1,5 kg/m?
3* woda m3 0,2076 0,000 0,00
0,00105 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0,2175 0,000 0,00
0,0011 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0,3757 0,000 0,00
0,0019 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
20|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie cementowe jednowarst- m2
d.2|0830-01 wowe na $cianach
przedmiar = 23,286 m?2
~R -
-10 -
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1* robocizna r-g 10,4321 0,000 0,00
0,448 r-g/m?2
M-
2 gtadz cementowo-wapienna kg 34,9290 0,000 0,00
1,5 kg/m?2
3* woda m3 0,0245 0,000 0,00
0,00105 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0,0256 0,000 0,00
0,0011 m-g/m2
6 $rodek transportowy m-g 0,0442 0,000 0,00
0,0019 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
21|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe | m2
d.2|0830-05 na sufitach
przedmiar = 79,070 m2
R -
1* robocizna r-g 34,6327 0,000 0,00
0,438 r-g/m2
M -
2* gips szpachlowy kg | 197,6750 0,000 0,00
2,5 kg/m?2
3* woda m3 0,1384 0,000 0,00
0,00175 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0,1423 0,000 0,00
0,0018 m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0,1898 0,000 0,00
0,0024 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
22|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipso-| m2
d.2|2011-07 wo - kartonowymi na rusztach metalowych po-
jedynczych belek i podciggéw, jednowarstwo-
wa 50 - 01
przedmiar = 0,987 m2
~R -
1* robocizna r-g 2,0777 0,000 0,00
2,1051 r-g/m2
M-
2 Plyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor- | m2 1,0364 0,000 0,00
na grubosci 12,5 mm (GKBI)
1,05 m2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 0,7501 0,000 0,00
0,76 m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 2,0234 0,000 0,00
2,05 m/m2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 4,0072 0,000 0,00
4,06 szt./m2
6* blachowkrety szt.| 16,7790 0,000 0,00
17 szt./m2
7 gips szpachlowy t 0,0013 0,000 0,00
0,00132 t/m2
8* ptyty z wetny mineralnej m2 1,0364 0,000 0,00
1,05 m2/m2
9* tasma spoinowa m 2,2346 0,000 0,00
2,264 m/m2
10* woda m3 0,0008 0,000 0,00
0,00086 m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00

1,5 %(od M)

~S -

-1
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12 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,0207 0,000 0,00
nym 0,5t
0,021 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 0,0158 0,000 0,00
0,016 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
23|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipso-| m2
d.2|2011-01 wo - kartonowymi na rusztach metalowych po-
jedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01
przedmiar = 1,060 m2
R -
1* robocizna r-g 1,9147 0,000 0,00
1,8063 r-g/m2
M -
2* Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor- | m2 1,1130 0,000 0,00
na grubosci 12,5 mm (GKBI)
1,05 m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 0,8056 0,000 0,00
0,76 m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 2,1730 0,000 0,00
2,05 m/m2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 4,3036 0,000 0,00
4,06 szt./m2
6 blachowkrety szt. 18,0200 0,000 0,00
17 szt./m2
7 gips szpachlowy t 0,0014 0,000 0,00
0,00132 t/m2
8 ptyty z wetny mineralnej m?2 1,1130 0,000 0,00
1,05 m2/m?2
9* tasma spoinowa m 2,3998 0,000 0,00
2,264 m/m2
10* woda m3 0,0009 0,000 0,00
0,00086 m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
12 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,0223 0,000 0,00
nym 0,5t
0,021 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 0,0170 0,000 0,00
0,016 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
24|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizola- | m2
d.2|0114-01 cyjne
przedmiar = 17,280 m?2
~R -
1* robocizna r-g 0,9798 0,000 0,00
0,0567 r-g/m2
M-
2 Srodek gruntujgcy kg 1,7280 0,000 0,00
0,1 kg/m?2
~S -
3* $rodek transportowy m-g 0,0017 0,000 0,00
0,0001 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
25|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgot- | m2
d.2|0115-03 nych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balko-
néw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptyn-
na folig uszczelniajgcg powierzchnie pionowe,
bez wktadki z wiokniny
przedmiar = 17,280 m?2
~R -
1* robocizna r-g 2,3155 0,000 0,00
0,134 r-g/m2
M-

-12 -
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2 ptynna folia uszczelniajgca kg 27,6480 0,000 0,00
1,6 kg/m?2
~-S-
3* $rodek transportowy m-g 0,0311 0,000 0,00
0,0018 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
26|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- | m2
d.2|1134-02 wierzchnie pionowe
przedmiar = 221,026 m2
R -
1* robocizna r-g 17,6821 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
M -
2* preparat gruntujgcy dm3| 48,6257 0,000 0,00
0,22 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0442 0,000 0,00
0,0002 m-g/m?2
5% Srodek transportowy m-g 0,0663 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
27|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - po- | m2
d.2|1134-01 wierzchnie poziome
przedmiar = 79,070 m2
~“R--
1* robocizna r-g 4,7442 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
M --
2 preparat gruntujacy dm3| 16,6047 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S-
4* wyciag m-g 0,0158 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0237 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
28|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.2|0829-04 cm - na klej
przedmiar = 19,734 m2
R -
1* robocizna r-g 29,8378 0,000 0,00
1,512 r-g/m2
M -
2* ptytki ceramiczne lub terakotowe m2 20,1287 0,000 0,00
1,02 m2/m2
3* zaprawa klejgca kg | 102,6168 0,000 0,00
5,2 kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 10,8537 0,000 0,00
0,55 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,7302 0,000 0,00
0,037 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0,4736 0,000 0,00
0,024 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-13-
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29|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.2|1510-03 wierzchni wewnetrznych
przedmiar = 280,362 m2
R -
1* robocizna r-g 49,3437 0,000 0,00
0,176 r-g/m2
M -
2* farba emulsyjna dm3| 77,3799 0,000 0,00
0,276 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0841 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
30|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodo- m
d.2|1212-28 ciggowych i gazowych o $r. do 50 mm
przedmiar = 60,000 m
~R -
1* robocizna r-g 13,2000 0,000 0,00
0,22 r-g/m
M-
2 farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0,7800 0,000 0,00
wania
0,013 dm3/m
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa-|dm3 0,8400 0,000 0,00
nia
0,014 dm3/m
4* Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0,3600 0,000 0,00
0,006 dm3/m
5* papier Scierny w arkuszach ark. 12,0000 0,000 0,00
0,2 ark./m
6 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
31|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow | m2
d.2(1212-19 ptytowych
przedmiar = 2,880 m2
R -
1* robocizna r-g 3,2544 0,000 0,00
1,13 r-g/m2
M -
2* farba do grzejnikow dm3 0,4982 0,000 0,00
0,173 dm3/m?2
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa-|dm3 0,5270 0,000 0,00
nia
0,183 dm3/m2
4* benzyna do lakieréw dm3 0,2275 0,000 0,00
0,079 dm3/m2
5* papier Scierny w arkuszach ark. 1,6128 0,000 0,00
0,56 ark./m2
6 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
32|KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne szt.
d.2|0142-03 przedmiar = 1,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0,8200 0,000 0,00
0,82 r-g/szt.
M-
2 drzwiczki rewizyjne szt. 1,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-14 -
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~S -
4* $rodek transportowy m-g 0,0100 0,000 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Sciany i sufity
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-15-
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3 Roboty posadzkowe
33|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z | m2
d.3/1130-01 zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
przedmiar = 79,070 m2
~R -
1* robocizna r-g 13,4419 0,000 0,00
0,17 r-g/m2
M-
2 zaprawa samopoziomujgca kg | 644,4205 0,000 0,00
8,15 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,7907 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,7907 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
34|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizola- | m2
d.3/0114-01 cyjne
przedmiar = 4,710 m2
R -
1* robocizna r-g 0,2671 0,000 0,00
0,0567 r-g/m2
M -
2* Srodek gruntujgcy kg 0,4710 0,000 0,00
0,1 kg/m2
~-S--
3* Srodek transportowy m-g 0,0005 0,000 0,00
0,0001 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
35/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgot- | m2
d.3|0115-01 nych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balko-
noéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptyn-
ng folig uszczelniajgca ; powierzchnie
poziome, bez wkiadki z widkniny
przedmiar = 4,710 m2
R -
1* robocizna r-g 0,5888 0,000 0,00
0,125 r-g/m2
M -
2* ptynna folia uszczelniajgca kg 7,5360 0,000 0,00
1,6 kg/m2
~-S--
3* Srodek transportowy m-g 0,0085 0,000 0,00
0,0018 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
36|KNR 0-41 Izolacja pozioma pod scianami z tasmy bitu- m
d.3|0114-02 miczno-elastomerowej
przedmiar = 8,440 m
~R -
1* robocizna r-g 1,1816 0,000 0,00
0,14 r-g/m
M-
2 tasma bitumiczno-elastomerowa m 8,8620 0,000 0,00
1,05 m/m
~S -
3* $rodek transportowy m-g 0,0169 0,000 0,00
0,002 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
- 16 -
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37|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamion- | m2
d.3/2805-05 kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.do 10 m2
przedmiar = 16,830 m2
R -
1* robocizna r-g 38,0358 0,000 0,00
2,26 r-g/m2
M -
2 ptytki kamionkowe GRES m2 17,5032 0,000 0,00
1,04 m2/m2
3* zaprawa klejgca kg | 121,5126 0,000 0,00
7,22 kg/m2
4* zaprawa spoinujgca’ kg 4,5441 0,000 0,00
0,27 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,5049 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 0,6732 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
38|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o | m
d.3|2809-02 wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w po-
mieszczeniach o pow.do 10 m2 - tazienka
przedmiar = 28,930 m
R -
1* robocizna r-g 12,7292 0,000 0,00
0,44 r-g/m
M -
2 ptytki kamionkowe GRES m2 3,9056 0,000 0,00
0,135 m2/m
3* zaprawa klejgca kg 15,6222 0,000 0,00
0,54 kg/m
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 1,7358 0,000 0,00
0,06 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,1157 0,000 0,00
0,004 m-g/m
7* Srodek transportowy m-g 0,1736 0,000 0,00
0,006 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
39|KNR-W 2-02 |Pianka pod panele m2
d.3/0615-01 przedmiar = 60,680 m2
R -
1* robocizna r-g 5,0486 0,000 0,00
0,0832 r-g/m2
M -
2* pianka pod panele m2 72,2092 0,000 0,00
1,19 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,2731 0,000 0,00
0,0045 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,0728 0,000 0,00
0,0012 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
40(NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.3/1136-01 przedmiar = 60,680 m2
R -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 32,7672 0,000 0,00
0,54 r-g/m2
M-
2* panele podtogowe m2 63,1072 0,000 0,00
1,04 m2/m2
3* listwy przyscienne z drewna m 70,3888 0,000 0,00
1,16 m/m2
4 klej winylowy kg 6,6748 0,000 0,00
0,11 kg/m2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,9102 0,000 0,00
0,015 kg/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 0,4854 0,000 0,00
0,008 m-g/m?2
8 $rodek transportowy m-g 1,0922 0,000 0,00
0,018 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
41|KNR-W 2-02 |Listwy progowe m
d.3/1125-05 przedmiar = 5,000 m
analogia
R -
1* robocizna r-g 1,8700 0,000 0,00
0,374 r-g/m
M -
2* listwy progowe m 5,2500 0,000 0,00
1,05 m/m
3* klej na bazie kauczuku syntetycznego kg 0,3500 0,000 0,00
0,07 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0,0030 0,000 0,00
0,0006 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0,0025 0,000 0,00
0,0005 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty posadzkowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
4 Stolarka drzwiowa i okienna
42|KNR-W 2-02 |Drzwi wejsciowe ptycinowe petne jednoskrzyd- | m2
d.4/1027-02 fowe
przedmiar = 1,800 m2
R -
1* robocizna r-g 6,9660 0,000 0,00
3,87 r-g/m2
M -
2* farba olejna do gruntowania dm3 0,3960 0,000 0,00
0,22 dm3/m?2
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 0,3780 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
4* szpachléwka celulozowa dm3 0,3600 0,000 0,00
0,2 dm3/m2
5% pianka poliuretanowa kg 0,0720 0,000 0,00
0,04 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7* drzwi wej$ciowe antywtamaniowe kompletne-- | m2 1,8000 0,000 0,00
petne ,wzmocnione,konstrukcji metalowej,wy-
petnione wetng z dwoma zamkami,oscieznicg i
okuciami, wizjer
1 m2/m2
~-S-
8 wyciag m-g 0,0900 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
9* $rodek transportowy m-g 0,1080 0,000 0,00
0,06 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
43|KNR-W 2-02 |Drzwi do kuchni i fazienki ptycinowe petne jed- | m2
d.4/1027-02 noskrzydtowe
przedmiar = 2,800 m2
R -
1* robocizna r-g 10,8360 0,000 0,00
3,87 r-g/m2
M -
2* farba olejna do gruntowania dm3 0,6160 0,000 0,00
0,22 dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 0,5880 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
4* szpachléwka celulozowa dm3 0,5600 0,000 0,00
0,2 dm3/m2
5* pianka poliuretanowa kg 0,1120 0,000 0,00
0,04 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7* drzwi kuchenne, tazienkowe z oscieznica i oku-| m2 2,8000 0,000 0,00
ciami'
1 m2/m2
~-S-
8 wyciag m-g 0,1400 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
9* $rodek transportowy m-g 0,1680 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
44 /KNR-W 2-02 |Drzwi do pokoi ptycinowe petne jednoskrzydto- | m2
d.4/1027-02 we
przedmiar = 5,400 m2
R -
1* robocizna r-g 20,8980 0,000 0,00
3,87 r-g/m2
M -
2* farba olejna do gruntowania dm3 1,1880 0,000 0,00
0,22 dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 1,1340 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
4* szpachléwka celulozowa dms3 1,0800 0,000 0,00
0,2 dm3/m2
5* pianka poliuretanowa kg 0,2160 0,000 0,00
0,04 kg/m2
6 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7 drzwi pokojowe z oscieznicg i okuciami m?2 5,4000 0,000 0,00
1 m2/m2
~-S-
8 wyciag m-g 0,2700 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
9* $rodek transportowy m-g 0,3240 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
45|KNR-W 2-02 |Okna "POLTROCAL" o powierzchni ponad 1.5 | m2
d.4/1019-04 m2 - loggia
przedmiar =7,178 m2
R -
1* robocizna r-g 27,8506 0,000 0,00
3,88 r-g/m?2
M -
2* pianka poliuretanowa kg 1,9381 0,000 0,00
0,27 kg/m?2
3* katownik aluminiowy m 19,7395 0,000 0,00
2,75 m/m2
4* materiaty pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %(od M2+M3)
5* okna i drzwi balkonowe "Poltrocal" m2 7,1780 0,000 0,00
1 m2/m?2
~-S--
6* wyciag m-g 0,3589 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0,4307 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
46| KNR-W 4-01 |Regulacja okien, uzupetnienie uszczelek szt.
d.4/0909-04 przedmiar = 7,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 7,4900 0,000 0,00
1,07 r-g/szt.
M -
2* uszczelka okienna m 14,0000 0,000 0,00
2 m/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
47 |KNR 4-01 Montaz nawiewnikéw mechanicznych w szt.
d.4|0908-02 oknach istniejgcych
analogia przedmiar = 3,000 szt.
~“R--
1* robocizna r-g 2,1300 0,000 0,00
0,71 r-g/szt.
M --
2 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kl.| m3 0,0042 0,000 0,00
0,0014 m3/szt.
3* Pokost syntetyczny dm3 0,0600 0,000 0,00
0,02 dm3/szt.
4* Klej kostny extra kg 0,0600 0,000 0,00
0,02 kg/szt.
5* Papier Scieny elektrokorundowy w ark. ark 0,0300 0,000 0,00
0,01 ark/szt.
6* nawiewnik mechaniczny szt 3,0000 0,000 0,00
1 szt/szt.
7 materiaty pomocnicze % 3,0000 0,000 0,00
3 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-20 -
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Stolarka drzwiowa i okienna

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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5 Roboty porzadkowe
48|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolo- | m2
d.5/1215-04 nych oraz stolarki drzwiowej
analogia przedmiar = 38,900 m2
R -
1* robocizna r-g 10,8920 0,000 0,00
0,28 r-g/m2
M -
2* materiaty pomocnicze % 25,0000 0,000 0,00
25 %(od R)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
49|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtog m2
d.5/1215-06 przedmiar = 79,070 m2
analogia
~R -
1* robocizna r-g 6,6419 0,000 0,00
0,084 r-g/m2
M-
2 materiaty pomocnicze % 25,0000 0,000 0,00
25 %(od R)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty porzgdkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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