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1. WSTĘP 

1.1. Podstawy formalno-prawne 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. 2021 poz. 2454), 

 Rozporządzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. 

zmieniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 

w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/. 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWiORB) 

Specyfikacja Techniczna “Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 

zostaną wykonane w ramach niniejszego zadania. 

1.3. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i  realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. 

1.4. Zakres robót objętych STWiORB 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 

Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne STWiORB zgodne 

są z zasadami “Wytycznych, zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu" 

i uwzględniają normy państwowe, instrukcje oraz przepisy stosujące się do  poszczególnych 

robót. 

STWiORB Wymagania ogólne – zawiera ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 

Dokładny zakres robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 

Zakres robót objętych STWiORB został przedstawiony w następujących opracowaniach: 

a) Projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania terenu wraz z informacją BIOZ, 

b) Projekt wykonawczy, 

c) Specyfikacja Techniczna STWiORB – 01 Wymagania ogólne, 

d) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 

e) Przedmiary robót. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i  poleceniami Inżyniera/ Kierownika projektu.  

Wszelkie odwołania (odesłania) do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich 

obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń 

i innych przepisów prawa miejscowego, które mają zastosowanie przy realizacji zadania 

inwestycyjnego, i których część wymieniono w pkt. 10 STWiORB. 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację reperów i punktów poligonowych osnowy geodezyjnej, Dziennik budowy, Księgę 

obmiarów oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiORB. Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na swój koszt. 

Dokumentacja projektowa opracowywana przez Wykonawcę 

Dokumentacja projektowa winna zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne 

z wykazem. w przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji 

obiektu, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty 

dokumentacji powykonawczej w całości obciążają Wykonawcę wygrywającego przetarg. 

Koszty dokumentacji powykonawczej Wykonawca uwzględni w cenie kontraktowej. Wszelkie 

zmiany w dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane 

przez Inwestora. Istotne zmiany dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone przez 

Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji 

projektowej przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i STWiORB 

na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inwestorowi do zatwierdzenia. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania  

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. w przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje następując kolejność ich ważności: 
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- Specyfikacje Techniczne, 

- Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uchybień  w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek.  

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

projektową i STWiORB.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. w przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą 

w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość elementu budowli to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

W związku z brakiem projektów dotyczących zabezpieczenia terenu robót budowlanych, 

ogrodzenia budowy, bram i furtek, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

- przedstawienia Inżynierowi/Kierownikowi lub Zamawiającemu - projektu zagospodarowania 

placu budowy lub  szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania 

akceptacji; 

- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy; 

- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych; 

- utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac 

budowy przed dostępem osób nieupoważnionych; 

- przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. w zależności od potrzeb 

i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 

bieżąco; 

- fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
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określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść zatwierdzona będzie przez 

Inżyniera. Tablice informacyjne należy wykonać zgodnie z wymogami Funduszu, z którego 

inwestycja będzie współfinansowana. Wszelkie informacje dotyczące Funduszu 

współfinansującego, Zamawiający poda do wiadomości Wykonawcy. Wykonawca jest 

zobowiązany utrzymać tablice informacyjne w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

robót; 

- w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał  

wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające, tj.:  zapory,  światła  ostrzegawcze, 

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych; 

- Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa; 

- Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane  przez  

Inżyniera. 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 

urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 

ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

w zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 

aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, 

itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 
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niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy 

i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 

projektu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, 

w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwość powstania pożaru 

3) Nie użytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urządzeń emitujących hałas 

przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz  w maszynach 
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i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny, za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo personel Wykonawcy 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 

i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu 

i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu 

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 

zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania 

z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający 

nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 

zawartymi w warunkach umowy. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby 

pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
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fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika 

projektu. 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie „ Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” tzw. „Planu BIOZ”, na podstawie 

„Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” ujętej w poszczególnych 

opracowaniach dokumentacji projektowej. Plan BIOZ należy opracować zgodnie 

z wytycznymi określonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 STWiORB. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez 

Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 

w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien 

rozpocząć roboty utrzymane nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

w trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym stanie 

czystość nawierzchni, po których się porusza podczas wykonywania zadania. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z /lub związane 

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

w przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 

kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 

równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice 

pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane 

za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych 

poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ 

Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 

wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

Zestawienie szczegółowe kodów klasyfikacyjnych CPV  dla robót budowlanych  

Wspólny Słownik Zamówień /CPV/ jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Prawo Zamówień Publicznych 

przewiduje obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE.  

Stosownie do Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/ cyfry kodów klasyfikacyjnych oznaczają: 

pierwsze dwie cyfry- działy, pierwsze trzy cyfry- grupy, pierwsze cztery cyfry- klasy, pierwszych 
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pięć cyfr- kategorie robót. Kolejne cyfry oznaczają rodzaje obiektów i rodzaje robót. Ostatnia 

dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny i służy do weryfikacji prawidłowości poprzednich cyfr. 

1.7. Określenia podstawowe 

- STWiORB i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 

Robót 

- SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, 

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie, 

- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych, 

- Droga - wydzielony pas  terenu  przeznaczony  do ruchu  lub  postoju  pojazdów,  

jednośladowych i samochodowych oraz  ruchu  pieszych wraz  z  wszelkimi urządzeniami  

technicznymi związanymi z prowadzeniem i  zabezpieczeniem ruchu, 

- Dokumentacja budowy - pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem 

budowlanym, wykonawczym, dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych 

i końcowych,  w miarę potrzeby rysunki  i opisy służące  realizacji obiektu, operaty  

geodezyjne i  księga obmiaru, a  w  przypadku  realizacji  obiektów  metodą  montażu -  

także  dziennik  montażu, 

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja  sporządzona  przez  Wykonawcę  robót  

zgodnie  z obowiązującym  Prawem  Budowlanym, ujmująca  całość  robót wykonanych 

z naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi, 

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- Dzień - każdy z dni  kalendarzowych rozpoczynający się  i  kończący o północy, 

- Dzień roboczy - każdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, 

- Kierownik budowy - osoba  wyznaczona   przez  Wykonawcę  upoważniona  do   

kierowania  robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, 

- Inspektor nadzoru – osoba  wyznaczona  przez  zamawiającego  do  kontrolowania 

prawidłowości  wykonywania robót  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami, projektem 

budowlanym i STWiORB, 

- Księga obmiaru – akceptowany  przez   zamawiającego  zeszyt z numerowanymi stronami 

stanowiący dokument budowy, w  którym  dokonuje się  okresowych wyliczeń  i  zestawień  

robót.  Wpisy w  księdze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru, 
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- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla  

stanowiąca  całość techniczno-użytkową, wraz  z instalacjami i urządzeniami  bądź  obiekt  

małej architektury, 

- Obmiar robót – pomiar  wykonanych  robót budowlanych, dokonywany w celu  weryfikacji  

ich ilości przypadku zmiany parametrów  przyjętych w  przedmiarze  robót, albo  obliczenia  

wartości robót dodatkowych, nieobjętych przedmiarem, 

- Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzoną, 

odpowiednim dokumentem, 

- Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 

zakryciu i zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 

technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór 

części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed 

zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór 

końcowy”, 

- Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też 

„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy 

gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez Inwestora, ale nie będącą inspektorem 

nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika 

budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem 

i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych 

jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej, 

- Odpowiednia  (bliska ) zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi  

tolerancjami, a  jeśli przedział  tolerancji  nie  został  określony -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 

- Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią  

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

- Teren zamknięty – należy  przez  to  rozumieć  teren  zamknięty,  o  którym  mowa  

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego, 

- Podłoże gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy występujący pod obiektem budowlanym, 

- Podłoże geologiczno-gruntowe - warstwa lub zespół warstw,  które  powstały  w  sposób  

naturalny lub pod wpływem różnych procesów geologicznych, 

- Podwykonawca - każda  osoba wymieniona  w  umowie  jako  podwykonawca  dla  części  

robót  lub  każda  inna  osoba,  której  część  robót  została  podzlecona  za  zgodą  

Zamawiającego, a także prawni następcy tych osób, ale nie żadna inna osoba wyznaczona 
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przez te osoby, 

- Pozwolenie na budowę - decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  rozpoczęcie  

i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego, 

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba będąca autorem 

dokumentacji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania 

zmian w dokumentacji, 

- Przedmiar robót (ślepy kosztorys) – część  składowa  dokumentacji  projektowej 

zawierająca szczegółowe wyliczenie przewidzianych do wykonania robót, 

- Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji  

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego, 

- Roboty - wszystkie  czynności  i  usługi  mające  na  celu  zapewnienie  prawidłowego  

i terminowego zakończenia realizacji inwestycji, 

- Roboty podstawowe – minimalny  zakres  prac,  które  po  wykonaniu  są  możliwe  do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalenia robót 

- Rysunki – część  dokumentacji  projektowej,  która wskazuje  lokalizację,  charakterystykę 

i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

- Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 

budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym całość użytkową, 

- Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 

określonym w udzielonym pełnomocnictwie, 

- PZJ - Program Zapewnienia Jakości, 

- BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, 

- Plan BIOZ – Plan bezpieczeństwa i ochrona zdrowia. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
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Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane 

o właściwościach użytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spełniać wymagania 

podstawowe określone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo budowlane. Materiały powinny 

być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe 

informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do 

realizacji robót – właściwe oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także prawnie inne określone 

dokumenty. 

Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 

w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST). 

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 

chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

Składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

Jeżeli określone materiały wymagają zabezpieczenia ze względu na szkodliwy wpływ 

czynników zewnętrznych, to przy składowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiały 

w sposób odpowiedni dla występujących zagrożeń. Wszelkie miejsca składowania powinny 

być doprowadzane do stanu pierwotnego. 

Tymczasowo składowane materiały z rozbiórki, do czasu, gdy będą one wywiezione na 

składowisko, do zakładu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego, muszą być 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem środowiska i miejsca składowania. 

Elementy prefabrykowane betonowe i żelbetowe 

Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej 

i odwodnionej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Pomiędzy 
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poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty 

komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów. Prefabrykaty należy składować 

w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. Każdy rodzaj 

prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być 

składowany osobno. Prefabrykaty powinny być ustawione na podkładach zapewniających 

odstęp od podłoża minimum 15 cm. w zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej 

prefabrykatów powinny być one ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub 

odpowiednio dostosowanym do obrzeża prefabrykatu. Prefabrykaty drobnowymiarowe 

mogą być składowane w stosach do wysokości 1,5 m. Stosy powinny być prawidłowo 

ułożone i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem. Składowanie prefabrykatów 

należy prowadzić zgadnie z warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

oraz odpowiednimi przepisami BHP. 

Rury kanałowe z PVC i inne 

Rury na czas budowy można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji 

leżącej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, 

płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów oraz powinna być zabezpieczona przed 

gromadzeniem się wód opadowych. Rury powinny być składowane jak długo to możliwe 

w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny być podparte na całej długości. Wiązki rur lub rury 

luzem należy składować na stabilnym podłożu. Wiązki można składować po trzy jedna na 

drugiej, lecz nie wyżej niż 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała 

na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane luzem, należy stosować boczne wsporniki, 

drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach 1,5 m. Gdy nie jest możliwe 

podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych 

łatach o szerokości minimum 50 mm. Wysokość podkładów powinna uwzględniać 

maksymalną średnicę kielicha i to, żeby kielichy nigdy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie 

większy niż 2 m. Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być składowane 

oddzielnie. w stercie nie powinna się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. 

Warstwy należy układać naprzemiennie tak, żeby kielichy rur były wysunięte i tak, aby końce 

rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej. Rury, których okres 

składowania może przekroczyć 12 miesięcy powinny być zabezpieczone przed wpływem 

promieniowania słonecznego przez zadaszenie. Rur z PVC nie wolno nakrywać w sposób 

uniemożliwiający przewietrzanie. 

Kruszywo / piasek/ inne materiały sypkie 

Kruszywa i inne materiały sypkie należy składować na utwardzanym i odwodnionym podłożu 

w sposób zabezpieczający je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami 

i frakcjami kruszywa. 
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2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nieszkodliwe dla otoczenia 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 

uzyskają akceptacji Inspektora nadzoru będą niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiającym, Inspektor 

nadzoru może zezwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów 

budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej 

i SST. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe do robót będą miały 

świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 

brak, szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 

powinien otrzymać zgodę na 'użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. Materiały użyte do wykonania zadania muszą 

posiadać atesty, certyfikaty. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym 

znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
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wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej, SST, PZJ lub projekcie organizacji robót 

zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantował przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisani dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zastaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robót. 

3.2. Sprzęt i maszyny, który mogą być użyte do wykonywania robót (podstawowe) 

Wykaz podstawowego sprzętu, który może być użyty do wykonywania robót zawierają 

poszczególne SST. 

3.3. Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne 

Dopuszcza się stosowanie każdego innego sprzętu niż wymieniony w SST, który będzie spełniał 

wymagania Projektu Budowlanego/Wykonawczego. Sprzęt zamienny powinien umożliwiać 

wykonanie robót w sposób zgodny z projektem i w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

ludzi i środowiska. Nie dopuszcza się do wykorzystania sprzętu niesprawnego, uszkodzonego 

oraz takiego, który mógłby spowodować powstanie dodatkowych uciążliwości dla ludzi 

i środowiska. Jeżeli technologia wykonania robót przewiduje użycie konkretnego sprzętu 

należy bezwarunkowo stosować się do zaleceń Projektantów i stosować tylko zalecany przez 

nich sprzęt. 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
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wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i wskazówkami Inspektora nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 

warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora 

nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Dróg. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane środkami 

transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Transport poziomy 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie takich środków transportu 

poziomego, jakie nie powodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów 

(szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 

Liczba i rodzaje środków transportu należy określić w projekcie organizacji robót. Powinny one 

zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Transport pionowy 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych 

w specyfikacjach technicznych. w razie braku takich ustaleń Wykonawca ustala środki 

transportu pionowego z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego. 

Wybór środków transportu pionowego wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót 

w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów. 

4.2. Transport materiałów 

Transport mieszanki betonowej 

Transport mieszanki powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06251. Transport mieszanki 

betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy 

powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad 

miejscem jej ułożenia. Na miejsce ułożenia transport za pomocą pomp. 

Transport mieszanki nie może spowodować: 

- segregacji składu mieszanki, 
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- zmian składu mieszanki, 

- zanieczyszczenia mieszanki, 

- zmiany temperatury nie więcej niż 5°C. 

Czas trwania transportu powinien spełniać wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany 

konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi być wbudowana nie 

później niż: 

- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min. 

- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min. 

- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min. 

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 

- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia bez przeładunku, 

- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich 

opróżnienia oraz być łatwe do czyszczenia i przepłukania, 

- przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 

Transport elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetowych 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania. Dla 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie należy wykonywać za pomocą 

minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny 

być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się 

prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. Przy 

transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym 

prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie. 

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu 

i składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych 

powierzchni i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie 

przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna 

być dostosowana do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed 

uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach 

transportowych prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach 

ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi. Prefabrykaty posiadające prostą płaską 

powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym, 
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a prefabrykaty o skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu tej 

powierzchni. 

Rury, kształtki, elementy z tworzyw sztucznych 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 

dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować 

zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury 

o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć 

rury„ wewnętrzne”. 

Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) 

lub z użyciem podnośnika widłowego. 

Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej 

długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. 

Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą 

być narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, 

wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 

Rury o mniejszych średnicach i ciężarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy można 

przenosić ręcznie. Niedopuszczalne jest ciągniecie rur po ziemi. Należy w trakcie transportu 

chronić rurę przed kontaktem z ostrymi krawędziami.  

Kształtki i elementy z tworzyw sztucznych można przewozić dowolnymi środkami transportu 

dostosowanymi do gabarytów przewożonych materiałów. Materiały należy przewozić 

w sposób zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem. 

Transport kruszywa / piasku / materiały sypkie 

Kruszywa, piasek i inne materiały sypkie mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

Stal i elementy stalowe 

Stal i elementy stalowe należy przewozić środkami transportu przystosowanymi do przewozu 

tego rodzaju materiałów. Przewożone elementy stalowe należy zabezpieczyć przed 

spadaniem ze środka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem 

szkód u osób trzecich. 

Transport pozostałych materiałów 

Sposób transportu pozostałych materiałów zawierają poszczególne SST. 



Krościenko nad Dunajcem, czerwiec 2022 r.  

 25 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, przedmiarem robót, wymaganiami STWiORB i SST, PZJ, projektu organizacji robót 

oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczaniu robót zastaną, jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 

w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

w przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 

tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 

reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi nadzoru. 

5.3. Roboty rozbiórkowe 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji 

wydanej przez właściwy organ. Roboty rozbiórkowe większych lub bardziej skomplikowanych 

obiektów budowlanych należy prowadzić na podstawie dokumentacji projektowej i projektu 

organizacji robót, którego zakres Wykonawca musi uzgodnić z Inspektorem Nadzoru 
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Inwestorskiego. 

5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania bądź zapewnienia opracowania projektu 

organizacji placu budowy. Projekt składa się z części opisowej i graficznej. 

Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

a) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej,  

magazynowej, zadaszonej oraz składowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji 

pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp., 

b) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 

c) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych zbrojenia 

i innych, 

d) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 

e) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 

f) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 

g) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 

h) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia 

i usuwania odpadów z placu budowy, 

i) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

a) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcia części pasa drogowego, 

b) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, 

składowisk, a w razie potrzeby – zaplecza technicznego budowy, 

c) drogi dojazdowe, 

d) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów 

odbioru, a także odprowadzenia ścieków, 

e) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych 

zbiorników wodnych itp. 

5.5. Projekt organizacji budowy 

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. 

Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 
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a) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 

b) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, 

maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne, 

c) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 

d) plany zatrudnienia, 

e) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 

f) instrukcje montażowe i BHP, 

g) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

5.6. Projekt technologii i organizacji montażu 

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 

gabarytach lub masie powinien prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji 

montażu. 

Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić 

dziennik montażu. 

5.7. Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe, zgodne z Dokumentacją Projektową, 

wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który 

przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawionego geodety, który będzie służył również 

pomocą Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rzędnych. 

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania złożonej przez Inspektora 

Nadzoru. 

5.8. Roboty pozostałe 

Sposób wykonywania robót zawierają poszczególne SST. 

5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiórki i odtworzenia, likwidacja placu budowy 

Do kosztów objazdów, przejazdów, organizacji ruchu, rozbiórek i odtworzeń zalicza się: 

a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorem  nadzoru  i  odpowiednimi   instytucjami 

projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  robót, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
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Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z  postępu 

robót,  

b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie 

z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

c) przygotowanie terenu, 

d) rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów zagospodarowania, 

e) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

f) odtworzenie nawierzchni i elementów zagospodarowania, 

g) usunięcie materiałów i oznakowania, 

h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 

administracyjnymi o porządku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 

Program Zapewnienia Jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, STWiORB i SST 

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bezpieczeństwo i higienę pracy, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
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- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę 

gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 

nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na  budowie z ich  parametrami  technicznymi  oraz  

wyposażeniem  w  mechanizmy do  sterowania  i  urządzenia  pomiarowo – kontrolne, 

- rodzaje i ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do magazynowania  i  załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń, itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów, 

wytwarzania  mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 

- zasady i sposób gospodarowania odpadami. 

Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach, 

wytycznych i STWiORB. w przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 

ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie miał dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, a nie kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzane przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru. 

Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

w przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym programem zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 

i ST. w takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania 

Prawa Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych w pkt. 10 STWiORB, 

w szczególności materiały posiadające: 

a) certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący, że  zapewniana  zgodność  z  kryteriami 

technicznymi   określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną,  w przypadku wyrobów,  dla których nie ustanawiano Polskiej Normy 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a,  i które spełniają wymogi dokumentacji 

projektowej i STWiORB. 

wyroby umieszczone  w wykazie wyrobów  nie  mających  istotnego wpływu na spełnienie 

wymagań  podstawowych  oraz  wyroby  wytwarzane  i  stosowane  według  tradycyjnie 

uznanych zasad sztuki budowlanej. 
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Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa 

Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosowania. 

W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi zasadami są wymagane 

określone dokumenty, to każda partia materiałów dostarczona do robót budowlanych 

będzie posiadać te dokumenty. Dokumenty te będą jednoznacznie określały cechy 

materiału. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone przez producenta, 

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez producenta. Kopie wyników 

tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucane. 

Dokumenty budowy 

a) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości i harmonogramów 

robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót,  trudności i  przeszkody  w ich prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny przerw 

w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 



Krościenko nad Dunajcem, czerwiec 2022 r.  

 33 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych 

i ostatecznych odbiorów  

  robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających 

ograniczeniom lub  wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji 

projektowej i dokumentacji  geotechnicznej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych)  dokonywanych przed  

i  w  trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzanych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Zasady prowadzenia oraz wymagania odnośnie dziennika prowadzenia budowy są 

zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 

b) Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje się do rejestru obmiarów. 

c) Dzienniki laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne (jeżeli są konieczne), deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i STWiORB dokumenty będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 

do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

d) Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (a-c) następujące 

dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencja na budowie, 

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt. 

e) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

i urządzeń. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi 

przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z odpowiednią częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzanie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczania wykonanej warstwy podłoża 
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z kruszywa mineralnego lub betonu, 

- badanie odległości od sąsiadujących budowli i jej zabezpieczenia, 

- badanie odchylenia osiowego, 

- sprawdzanie zgodności z dokumentacją projektową, 

- kontrola posadowienia obiektów w zależności od warunków geotechnicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z dokumentacją projektową, przedmiarem i STWiORB w jednostkach zgodnymi w przedmiarze 

o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej. 

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za 

zgodą Inspektora nadzoru termin powiadomienia może być krótszy. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie, 

nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zastaną 

poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne 

z kosztorysem ślepym (przedmiarem). 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub 

sprzęt wymagają badań atestujących lub innych wymaganych przez ST albo projekt to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa wymaganych badań. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
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w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 

obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji obmiarów. w razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór ostateczny, 

d) odbiór pogwarancyjny 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB 
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i uprzednimi ustaleniami. 

Roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 

a) sposób wykonania wykopów  pod  względem:  obudowy,  oraz  ich  zabezpieczenia  

przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 

b) przydatności podłoża naturalnego do  budowy  (rodzaj  podłoża,  stopień  agresywności, 

wilgotności), 

c) jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, STWiORB oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

d) ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym; 

e) roboty montażowe wykonania rur, kanałów, przykanalików, kabli, 

f)  wykonanie studni, obudów pompowni, 

g) wykonanie fundamentów, 

h) wykonanie izolacji, 

i)  szczelności przewodów i studzienek na infiltrację; 

j)  przygotowanie i wykonanie podłoża 

k) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopów, 

l)  oznaczenie trasy podlegające zakryciu, 

m) wykonane zabezpieczenie i prace związane z kolizjami i zbliżeniami do istniejących 

obiektów; 

n) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

o) zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

p) podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych 

i głębokości ułożenia, 

q) długości i średnicy przewodów wraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; 

r) materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 

s) pozostałe roboty budowlane wyszczególnione w SST. 

8.3. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych 

Próby i odbiory instalacji i urządzeń technicznych muszą obejmować w szczególności: 

- instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej, w tym: 
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- Kanalizacyjne, wodociągowe, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne 

i oświetleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe,  odgromowe,  gazów  technicznych  i  sprężonego  

powietrza, instalacje technologiczne itp. 

- urządzenia techniczne hydroforni, kotłowni, węzłów cieplnych itp. 

- urządzenia dźwigowe, przenośnikowe i inne, 

- urządzenia technologiczne, w tym zbiorniki ciśnieniowe itp. 

Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględnić zasady odbioru zawarte 

w odpowiednich Polskich Normach oraz „Warunkach technicznych wykonywania i odbioru 

robót”. 

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 

techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych 

dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, który dokonuje wyboru. 

8.5. Rozruch technologiczny 

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiający, podając 

odpowiednie ustalenia w umowie. 

W obiekcie można przystąpić do próbnego rozruch technologicznego po wykonaniu badań 

i sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych związanych z obiektem 

budowlanym, jak też urządzeń technologicznych. 

Do pełnego rozruch technologicznego, równoznacznego z przystąpieniem do eksploatacji, 

może dojść po dokonaniu odbioru końcowego gotowego obiektu. 

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego. 

W skład dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzą: 
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a) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar 

robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu, 

b) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 

c) oryginał dziennika budowy z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 

budowy, 

d) dziennik montażu (rozbiórki), jeżeli był prowadzony, 

e) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

f) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

g) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych oraz przewodów kominowych, 

h) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

i) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

j) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne 

opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, 

Kierownik budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

k) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

l) oświadczenie Kierownika budowy o: 

- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

- właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

m) aprobaty techniczne – deklaracje zgodności – oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

„B” dla materiałów i urządzeń, 

n) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 

o) karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

p) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, 

r) operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
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Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 

opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to należy je włączyć do 

dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, 

eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 

elektrycznego lub elektronicznego. 

Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 

- Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu), 

- Spis treści, 

- Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail, 

- Gwarancje producenta, dostawcy lub Wykonawcy, 

- Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu, 

- Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia, 

- Procedury rozruchu, zasady ewentualnej regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje 

wyłączania z eksploatacji, 

- Instrukcje postępowania awaryjnego, 

- Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami 

i wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla 

zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń, 

- Adres kontaktowy do serwisu producenta, 

Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne 

opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej instrukcji 

powinny być podane w projekcie technologicznym. 

8.7. Odbiór ostateczny robót 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
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dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa w punkcie 8.6. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających 

lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

elementy: 

a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeżeli  została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

b)   recepty i ustalenia technologiczne, 

c)   dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

d)   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

STWiORB, SST i ewentualnie  PZJ, 

e)  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z STWiORB,  SST i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzające możliwość 

stosowania użytych materiałów w budownictwie, 

f)  opinię technologiczną sporządzaną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB, 

SST i PZJ, 
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g)  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 

i  przekazania tych robót właścicielom urządzeń (sieci), 

h)   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

i)    szkice polowe, 

j)    wykaz współrzędnych elementów wybudowanego uzbrojenia podziemnego, 

k)   kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji 

powykonawczej, 

l)    inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.8. Odbiór po okresie rękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający oraz właściciel obiektu zorganizują odbiór „po 

okresie rękojmi”. Do odbioru tego należy przygotować następujące dokumenty: 

- umowę o wykonaniu robót budowlanych, 

- protokół odbioru końcowego obiektu, 

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

obiektu, jeżeli były zgłoszone wady, 

- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia  

tych wad, 

- wszelkie inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbioru. 

8.9. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.7. „Odbiór ostateczny robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie 

zawartej pomiędzy Zamawiającym i wybranym Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Informacje podstawowe 

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branżowych (NB) oraz innych przepisów związanych 

z poszczególnymi rodzajami robót zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST). 

10.2. Inne dokumenty 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 

88), 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25, 872, 1079.), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1213.), 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności  (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1344, z 2022 r. poz. 974.), 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483.), 

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 1297.), 

 Ustawa  z  dnia  27 kwietnia  2001 r. o  odpadach  (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 

2127, 2269, z 2022 r. poz. 1079, 1260.), 

 Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. nr 15 

poz. 179 z 2000 r. z późn. zm). 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r.poz. 

1990.), 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r., o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869, 

2490.), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego – 

(Dz.U. 2021 poz. 2454), 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., 

poz. 1422 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 

47, poz. 401), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r., 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz.U. Nr 

124, poz. 1030), 

 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  wyrobów  

służących do  ochrony  przeciwpożarowej,  które mogą być wprowadzone do  obrotu  

i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. z 1998 r.), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi  technicznemu  (Dz. U. 2012 poz. 1468), 

  Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie 

kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na 

rynku krajowym (Dz. U. 2019 poz. 1230), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w 

sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021 

poz.1686). 


