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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

STWIORB - 01 Wymagania ogdlne

STWIORB - 02 Roboty pomiarowe

STWIORB - 03 Roboty ziemne — wykopy

STWIORB - 04 Rowerowy plac zabaw - pumpftrack

STWIORB - 05 Mata architektura

ZESTAWIENIE SZCZEGOLOWYCH KODOW KLASYFIKACJI CPV DLA ROBOT BUDOWLANYCH:

45000000-7

45100000-8

45111200-0

45111230-9

45111240-2

45111291-4

45112000-5

45112700-2

45112710-5

45112711-2
45113000-2

45200000-9

45212140-9

45220000-5

45223000-6

45223200-8

45223210-1

45223220-4

45223500-1

45223800-4

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

Roboty w zakresie ksztattowania parkdw

Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
Obiekty rekreacyjne

Roboty inzynieryjne i budowlane

Konstrukcje

Roboty konstrukcyjne

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

Roboty zadaszeniowe

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
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45223810-7

45223820-0

45233200-1

45233220-7

45233222-1

45260000-7

45262000-1

45262100-2

45262110-5

45262210-6

45262300-4

45262310-7

45262311-4

45400000-1

45420000-7

45421000-4

45421160-3

45422000-1

45430000-0

45432114-6

45442300-0

45450000-6

Konstrukcje gotowe

Gotowe elementy i czesci sktadowe
Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Roboty w zakresie nawierzchni drog
Roboty w zakresie chodnikdw

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ ikonstrukcii

podobne roboty specjalistyczne

Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Demontaz rusztowan

Fundamentowanie

Betonowanie

Zbrojenie

Betonowanie konstrukciji

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Instalowanie wyrobéw metalowych
Roboty ciesielskie

Pokrywanie podtdg i scian

Roboty w zakresie podtdég drewnianych
Roboty w zakresie ochrony powierzchni

Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate
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1. WSTEP

1.1. Podstawy formalno-prawne

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 z pdzn. zm.),

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454),

o Rozporzgdzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 zdnia 16.12. 2003 r.
zZmieniajgce Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego iRady /WE/ nr 2195/ 2002
w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien /CPV/.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWiORB)
Specyfikacja Techniczna “Wymagania Ogdine" odnosi sie do wymagan wspdlnych dla

poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania iodbioru robét, ktdre

zostang wykonane w ramach niniejszego zadania.
1.3. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy

zZlecaniu i realizacji robdét wymienionych w tytule opracowania.
1.4. Zakres robét objetych STWIORB

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ istosowac w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegdinych rodzajéw robdt. Specyfikacje Techniczne STWIORB zgodne
sqg zzasadami “Wytycznych, zlecania robdt, ustug idostaw w drodze przetargu”
i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje oraz przepisy stosujgce sie do poszczegdlnych

robot.

STWIORB Wymagania ogdlne — zawiera ogdlne wymagania dotyczgce robdt budowlanych.

Doktadny zakres robét obejmujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.

Zakres robdt objetych STWIORB zostat przedstawiony w nastepujgcych opracowaniach:
a) Projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania terenu wraz z informacjqg BIOZ,
b) Projekt wykonawczy,

c) Specyfikacja Techniczna STWIORB — 01 Wymagania ogdine,

d) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,

e) Przedmiary robét.
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1.5. Ogéine wymagania dotyczqce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc

z dokumentacijq projektowq, SSTi poleceniami Inzyniera/ Kierownika projektu.

Wszelkie odwotania (odestania) do przepisdw prawa odnoszg sie do  wszystkich
obowigzujgcych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej — Ustaw, Rozporzgdzen, Obwieszczen

iinnych przepisdw prawa miejscowego, ktére majg zastosowanie przy realizacji zadania

inwestycyjnego, i ktérych cze$¢ wymieniono w pkt. 10 STWIORB.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje reperdw ipunktdw poligonowych osnowy geodezyjnej, Dziennik budowy, Ksiege
obmiardw oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWIORB. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne

Wykonawca odtworzy i utrwali na swéj koszt.
Dokumentacja projektowa opracowywana przez Wykonawce

Dokumentacja projektowa winna zawieraé rysunki, obliczenia idokumenty zgodne
z wykazem. w przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacii
obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentaciji powykonawczej. Koszty
dokumentacji powykonawcze] w catosci obcigzajg Wykonawce wygrywajgcego przetarg.
Koszty dokumentacji powykonawczej Wykonawca uwzgledni w cenie konfraktowej. Wszelkie
zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane
przez Inwestora. Istotne zmiany dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone przez

Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentaciji
projektowej przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporzqdzi brakujgce rysunki i STWIORB

na witasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.
Zgodnosé robot z dokumentacijq projektowq i STWIORB

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowiq cze$¢ kontraktu, awymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym znich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. w przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych

dokumentéw obowiqgzuje nastepujgc kolejnos¢ ich waznosci:
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- Specyfikacje Techniczne,
- Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub uchybien w dokumentach kontraktowych,
a oich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich

zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty idostarczone materiaty bedqg zgodne z Dokumentacjq
projektowq i STWIORB.

Dane okredlone w dokumentacji projektowej iw STWIORB bedqg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia wramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw ielementéw budowli muszg by¢ jednorodne iwykazywac
bliskg zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mogqg przekraczadé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. w przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg
w petni zgodne z dokumentacjg projektowq lub STWIORB i wptynie o na niezadowalajgcg
jako$¢ elementu budowli to takie materiaty bedq niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty

rozebrane na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy

W zwigzku z brakiem projektéw dotyczgcych zabezpieczenia terenu robdt budowlanych,
ogrodzenia budowy, bram i furtek, zabezpieczenia przed dostepem oséb nieuprawnionych

Wykonawca jest zobowigzany do:

- przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi lub Zamawiajgcemu - projektu zagospodarowania
placu budowy lub  szkicow plandéw organizacji iochrony placu budowy iuzyskania

akceptaciji;
- ogrodzenia i utrzymania porzgdku na placu budowy;
- wtasciwego sktadowania materiatdw i elementdéw budowlanych;

- utrzymania warunkdw bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowq inienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, atakze zabezpieczy plac

budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych;

- przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. w zaleznosci od potrzeb
i postepu roboét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na

biezgco;

- fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem

w sposdb  uzgodniony zlInzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach
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okredlonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ zatwierdzona bedzie przez
Inzyniera. Tablice informacyjne nalezy wykonaé zgodnie z wymogami Funduszu, z ktérego
inwestycja bedzie wspdtfinansowana.  Wszelkie informacje  dotyczgce  Funduszu
wspdtfinansujgcego, Zamawiajgecy poda do wiadomosdci Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany utrzymac tablice informacyjne w dobrym stanie przez caty okres realizacji

roboft;

- wczasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje ilbedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzqgdzenia zabezpieczajqce, fj.. zapory, Swiatta ostrzegawcze,

sygnaty, itp., zapewnigjgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych;

- Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzieh i w nocy tych zapdr i znakdw, dla

ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa;

- Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez

Inzyniera.
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciqggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzgdzenia odwodnienia ifp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do

zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi iorganem zarzgdzajgcym
ruchem, projekt organizacji ruchu izabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.
w zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekiu

organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projekfu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty,

itp., zapewniajgc w ten sposdéb bezpieczehstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziehn i w nocy tych zapdr i znakdw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczehstwa. Wszystkie znaki, zapory iinne

urzqdzenia zabezpieczajgce bedqg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakohczenia iodbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje  ibedzie utrzymywac tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce,  w tym:

ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty iznaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki
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niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosciiinnych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy
i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji
rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem

projektu.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposdb  uzgodniony  z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie,
w miejscach iilosciach  okreSlonych  przez Inzyniera/Kierownika  projektu, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Tablice informacyjne bedqg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres

realizacji roboét.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac istosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczqgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw
inorm dotyczgcych ochrony $Srodowiska na terenie iwokdt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagah bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$¢ powstania pozaru

3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn iurzgdzeh emitujgcych hatas
przekraczajgcy poziom dozwolony dla pory nocnej.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
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i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami izabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny, za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robdt albo personel Wykonawcy
Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi iza urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wtascicielami  tych urzgdzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu  przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie tfrwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktdére majg byEé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
iurzgdzeh podziemnych na terenie budowy ipowiadomié Inzyniera/Kierownika projektu
i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdét. o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalaciji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebne] przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowqg mieszkaniowq, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty wsposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sgsiedztwie

budowy, spowodowane jego dziatalnosciq.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcqg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania
z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedqg one sprzeczne z postanowieniami

zawartymi w warunkach umowy.
Ograniczenie obciqzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczehh naciskdw osi na drogach
publicznych przy fransporcie materiatéw iwyposazenia na izterenu robdt. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetnigjgce tych warunkdéw zostaty usuniete zterenu budowy. Pojozdy

powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedqg dopuszczone na Swiezo ukonczony
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fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt wten sposdb uszkodzonych, zgodnie zpoleceniami Inzyniera/Kierownika

projektu.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdbw dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlinosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie

oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sqg uwzglednione w cenie ofertowe;.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt jest zobowigzany sporzqgdzi¢ lub zapewnié
sporzgdzenie ,, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” tzw. ,,Planu BIOZ", na podstawie
JInformacji dotyczqce] bezpieczenstwa iochrony zdrowia” ujetej w poszczegdlnych
opracowaniach dokumentacji projektowej. Plan BIOZ nalezy opracowac zgodnie

z wytycznymi okre$lonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 STWIORB.
Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt iza wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakohczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone wtaki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty
w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymane nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
w trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie

czysto$¢ nawierzchni, po ktdrych sie porusza podczas wykonywania zadania.
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw iwytycznych

podczas prowadzenia robdt.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych ibedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod iw sposdb ciggty bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawigjgc kopie zezwolen iinne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia iwydatki wynikte z/lub zwigzane
znaruszeniem  jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, zwyjgtkiem
przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie zwykonania projektu lub specyfikacii

dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Réwnowaznos$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet iinne towary oraz wykonane izbadane roboty, bedg
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub  poprawionego  wydania
powotanych norm iprzepisdw oile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.
w przypadku gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszqg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewnigjgce
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia ipisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie

opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedqg uwazane
za  wtasno$¢  Zamawigjgcego.  Wykonawca  zobowigzany  jest powiadomié
Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier/
Kierownik projekiu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcqg ustali wydtuzenie czasu

wykonania robét i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszyE cene kontraktowq.
1.6. Wspdiny Stownik Zaméwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Zestawienie szczegdétowe kodéw klasyfikacyjnych CPV dla robét budowlanych

Wspdlny Stownik Zamdwien /CPV/ jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug irobdt
budowlanych stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Prawo Zamdwieh Publicznych

przewiduje obowiqgzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE.

Stosownie do Wspdlnego Stownika Zamoéwien /CPV/ cyfry kodoéw klasyfikacyjnych oznaczajqg:

pierwsze dwie cyfry- dziaty, pierwsze trzy cyfry- grupy, pierwsze cztery cyfry- klasy, pierwszych
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piec cyfr- kategorie robdét. Kolejne cyfry oznaczajq rodzaje obiektdw i rodzaje robdt. Ostatnia

dziewigta cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do weryfikacji prawidtowosci poprzednich cyfr.
1.7. Okreslenia podstawowe

- STWIORB i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot

- SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna,

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego

przydatnosé do stosowania w budownictwie,
- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych,

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu Ilub postoju pojazddw,
jednosladowych i samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami

technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, wykonawczym, dziennik budowy, protokoty odbioréw  cze$ciowych
i kohcowych, wmiare potrzeby rysunki iopisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksiega obmiaru, a w przypadku readlizacji obiektéw metodg montazu -

takze dziennik montazu,

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzgdzona przez Wykonawce robot
zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym, uimujgca catosé¢ robdt wykonanych
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi,

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
- Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i konczgcy o pdtnocy,

- Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

- Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez zamawiagjgcego do  konfrolowania
prawidtowosci  wykonywania robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, projektem
budowlanym i STWIORB,

- Ksiega obmiaru — akceptowany przez zamawiajgcego zeszyt z numerowanymi sfronami
stanowigcy dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien

robdt. Wpisy w ksiedze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,
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- Obiekt budowlany - budynek wraz zinstalacjami iurzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowq, wraz zinstalacjami i urzgdzeniami bgdz obiekt

matej architektury,

- Obmiar robét — pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywany w celu weryfikacii
ich iloSci przypadku zmiany parametrow  przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia

wartosci robét dodatkowych, nieobjetych przedmiarem,

- Odbiér - ocena techniczna robdt wykonanych przez Wykonawce potwierdzong,

odpowiednim dokumentem,

- Odbiér czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdét ulegajgcych
zakryciu izanikajgcych, atakze dokonywania préb isprawdzen instalacji, urzgdzeh
technicznych iprzewoddw kominowych. Odbiorem czesSciowym nazywa sie takze odbidr
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,odbiér

kohcowy”,

- Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
,odbiorem kohcowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe Ilub grupe osdéb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie bedgcq inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakohczenia robdét budowlanych, tgcznie zzagospodarowaniem
i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych

jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej,

- Odpowiednia (bliska ) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jedli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych,

- Plac budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sqg roboty budowlane wraz z przestrzeniq

zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

- Teren zamkniety — nalezy przez to rozumieé¢ teren zamkniety, o ktérym mowa

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,
- Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujgcy pod obiektem budowlanym,

- Podloze geologiczno-gruntowe - warstwa lub zespdt warstw, ktdére powstaty w sposdb

naturalny lub pod wptywem réznych procesdw geologicznych,

- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci
robot lub  kazda inna osoba, ktérej czes¢ robdt zostata podzlecona za zgodg

Zamawiajgcego, a takze prawni nastepcy tych osdb, ale nie zadna inna osoba wyznaczona
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przez te osoby,

- Pozwolenie na budowe - decyzia administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonanie robdét budowlanych innych niz budowa obiektu

budowlanego,

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedgca autorem
dokumentacji budowlanej iuprawniona do nadzorowania autorskiego iwprowadzania

zmian w dokumentacji,

- Przedmiar robét (Slepy kosztorys) — cze$¢ sktadowa  dokumentacji  projektowej

zawierajgca szczegdtowe wyliczenie przewidzianych do wykonania robét,

- Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego,

- Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidtowego

i terminowego zakonhczenia realizacji inwestycii,

- Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg moZliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia rob o6t

- Rysunki - cze$§¢ dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke

i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

- Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdw o wyrobach
budowlanych, wytworzony wcelu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub
zastosowania w sposdéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy Ilub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu

stanowigcym catosé uzytkowq,

- Zarzqdzajqcy realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczond przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania readlizacji robdt i administrowania umowqg  w zakresie

okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie,
- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,
- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy,

- Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrona zdrowia.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
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Przy wykonywaniu robdt budowlanych mogg by¢ stosowane wytqgcznie wyroby budowlane
o wtasciwosciach uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania
podstawowe okreslone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo budowlane. Materiaty powinny

by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i SST.

Wykonawca robdt zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegdtowe
informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobdw budowlanych i urzgdzeh przewidywanych do
realizacji robét — wtasciwe oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze prawnie inne okreslone

dokumenty.
irédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce,
zamawiania lub  wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub

swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST

w czasie postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jokosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach

Technicznych (SST).
Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenh od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek ztdéz miejscowych, wtgczajge w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego ijest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane

dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty zbadan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia iselekcji do

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych ijakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét,

chyba Zze postanowienia ogdine lub szczegdtowe warunkdéw umowy stanowiq inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy iwykorzystywane przy zasypce irekultywaciji terenu po ukohczeniu

robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub zinnych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedq wykorzystane do robét lub odwiezione na

odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna zwszelkimi regulacjami  prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.
Przechowywanie i skladowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojqg jakose

i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedqg zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacija projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkrethego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora

nadzoru.

2.2. Wymagania ogdlne zwiqzane zprzechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobéw

Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojqg jakose
i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Jezeli okredSlone materiaty wymagajg zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wptyw
czynnikdw zewnetrznych, to przy sktadowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiaty
w sposdb odpowiedni dla wystepujacych zagrozeh. Wszelkie miejsca sktadowania powinny

by¢ doprowadzane do stanu pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materiaty zrozbidrki, do czasu, gdy bedg one wywiezione na
sktadowisko, do zaktadu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, muszg bycé

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem srodowiska i miejsca sktadowania.
Elementy prefabrykowane betonowe i zelbetowe

Teren placu sktadowego powinien by¢é  wyrdwnany, o powierzchni  utwardzonej

i odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy
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poszczegdlnymi rzedami sktadowanych  prefabrykatéw nalezy zachowad  trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazddéw. Prefabrykaty nalezy sktadowad
w sposdb  zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytdw montazowych. Kazdy rodzgj
prefabrykatéw rdéznigcych sie  ksztattem, wymiarami i wykohczeniem powinien byc¢
sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione na podktadach zapewniajgcych
odstep od podtoza minimum 15 cm. w zalezno$ci od uksztattowania powierzchni wsporcze;j
prefabrykatéw powinny by¢ one ustawione na podktadach o przekroju prostokgtnym lub
odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu. Prefabrykaty drobnowymiarowe
mogqg by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,5 m. Stosy powinny by¢ prawidtowo
utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem. Sktadowanie prefabrykatdw
nalezy prowadzi¢ zgadnie z warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

oraz odpowiednimi przepisami BHP.
Rury kanatowe z PVC i inne

Rury na czas budowy mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozyciji
lezgcej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona,
ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotdw oraz powinna by¢ zabezpieczona przed
gromadzeniem sie woéd opadowych. Rury powinny by¢ sktadowane jak dtugo to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wigzki rur lub rury
luzem nalezy sktadowac na stabilnym podtozu. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na
drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata
na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy stosowac boczne wsporniki,
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé na drewnianych
tatach o szeroko$ci minimum 50 mm. Wysoko$¢ podktaddédw powinna uwzgledniad
maksymalng Srednice kielicha i to, zeby kielichy nigdy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpdr nie
wiekszy niz 2 m. Rury ordznych S$rednicach igrubosciach powinny by¢ sktadowane
oddzielnie. w stercie nie powinna sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.
Warstwy nalezy uktada¢ naprzemiennie tak, zeby kielichy rur byty wysuniete i tak, aby konhce
rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. Rury, ktdérych okres
sktadowania moze przekroczyE 12 miesiecy powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem
promieniowania stonecznego przez zadaszenie. Rur z PVC nie wolno nakrywaé w sposéb

uniemozliwiajgcy przewietrzanie.
Kruszywo / piasek/ inne materiaty sypkie

Kruszywa i inne materiaty sypkie nalezy sktadowac¢ na utwardzanym i odwodnionym podtozu
w sposéb zabezpieczajgcy je przed zmieszaniem izanieczyszczeniem zinnymi rodzajami

i frakcjami kruszywa.
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2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieszkodliwe dla otoczenia

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptaciji Inspektora nadzoru bedqg niezwtocznie usuniete zplacu budowy.
w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiajgcym, Inspektor
nadzoru moze zezwolic Wykonawcy na wykorzystanie materiatdéw lub  elementow
budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej
i SST.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robdt bedqg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okresdlajgce
brak, szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktdre sqg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogqg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaganh
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy
powinien otrzymac¢ zgode na 'uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administraciji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, aich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy. Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg

posiadac atesty, certyfikaty.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jedli Inwestor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione to
koszt tych materiatdéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym
znajdujg sie nie zbadane inie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne

ryzyko, liczqc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien

by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy ipowinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw iilosci
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wskazaniom zawartym w dokumentacii projektowej, SST, PZJ lub projekcie organizaciji robét
zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. w przypadku braku ustalen  w takich

dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST iwskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym umowaq.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

srodowiska i przepisani dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze
wyboru iuzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji

Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw

umowy, zastanq przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robét.
3.2. Sprzeti maszyny, ktéry mogq by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)

Wykaz podstawowego sprzetu, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robdt zawierajg

poszczegdlne SST.
3.3. Pozostaty sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie spetniat
wymagania Projektu Budowlanego/Wykonawczego. Sprzet zamienny powinien umozliwiac
wykonanie robdt w sposdb zgodny z projektem iw sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo
ludzi i srodowiska. Nie dopuszcza sie do wykorzystania sprzetu niesprawnego, uszkodzonego
oraz takiego, ktéry mogtby spowodowaé powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi
i Srodowiska. Jezeli technologia wykonania robdt przewiduje uzycie konkretnego sprzetu
nalezy bezwarunkowo stosowac sie do zaleceh Projektantdow i stosowac tylko zalecany przez

nich sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogédlne wymagania dotyczqce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktdre nie
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wptyng niekorzystnie na joko$¢ wykonywanych robdt iwtasciwosci  przewozonych

materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robdt zgodnie zzasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej iwskazdwkami Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojozdy bedqg spetniac
wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzeh na osie iinnych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzenh na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora
nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzgdu Drog. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane Srodkami

tfransportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Transport poziomy

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie takich $rodkdéw transportu
poziomego, jakie nie powodujg uszkodzeh przewozonych materiatdw ielementéw

(szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzgdzen.

Liczba i rodzaje srodkdw transportu nalezy okresli¢ w projekcie organizacji robdt. Powinny one
zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie zzasadami  okreSlonymi  w szczegdtowych

specyfikacjach technicznych.
Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkdw transportu pionowego ustalonych
w specyfikacjach technicznych. wrazie braku takich ustaleh Wykonawca ustala $Srodki

fransportu pionowego z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.
Wybér srodkdw transportu pionowego wymaga szczegdlnej starannosci przy realizacji robdt
w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktaddw.

4.2. Transport materiatéow

Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg PN-B-06251. Transport mieszanki
betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajgcych jg w czasie jazdy
powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad

miejscem jej utozenia. Na miejsce utozenia fransport za pomocg pomp.
Transport mieszanki nie moze spowodowad:

- segregaciji sktadu mieszanki,
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- zmian sktadu mieszanki,

- Zanieczyszczenia mieszanki,

- zmiany temperatury nie wiecej niz 5°C.

Czas trwania transportu powinien spetnia¢ wymogi zachowania dopuszczalne] zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie
pozniej niz:

- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.

- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.

- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich

oprdznienia oraz by¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania,
- przewozenie mieszanki w pudtach samochoddw ciezarowych jest niedopuszczalne.
Transport elementéw prefabrykowanych betonowych i zelbetowych

Transport kregdw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw iklindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatdw. Podnoszenie iopuszczanie nalezy wykonywad za pomocq

minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny
by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwosciq przesuniecia sie
prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania rownowagi $rodka transportowego. Przy
transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym Srodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu
i sktadowania uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwo$¢ uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajgcy wykonczone powierzchnie
przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna
by¢ dostosowana do wytrzymato$ci betonu iwarunkdw zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych $Srodkach
transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach
utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi. Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg

powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na podktadach o przekroju prostokgtnym,
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a prefabrykaty o skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej

powierzchni.
Rury, ksztattki, elementy z tworzyw sztucznych
Rury w wigzkach muszqg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesi z lin metalowych lub tahcuchdw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury
o mniejszej srednicy wewngtrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wiqzki nalezy wyjac

rury,, wewnetrzne”.

Gdy rury sq roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do srednicy 250 mm)

lub z uzyciem podnosénika widtowego.

Nie wolno rur zrzucac lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na catej
dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiadac wsporniki boczne w rozstawie max. 2m.
Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogq
by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugose rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu,

wielko$§¢ nawisu nie moze przekroczy< 1 m.

Rury o mniejszych $rednicach i ciezarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy mozna
przenosi¢ recznie. Niedopuszczalne jest ciggniecie rur po ziemi. Nalezy w trakcie transportu

chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami.

Ksztattki i elementy z tworzyw sztucznych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami fransportu
dostosowanymi do gabarytdéw przewozonych materiatdw. Materiaty nalezy przewozic

w sposdb zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem.
Transport kruszywa / piasku / materiaty sypkie

Kruszywa, piasek iinne materiaty sypkie mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu  w sposdb  zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem inadmiernym

zawilgoceniem.
Stal i elementy stalowe

Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ srodkami fransportu przystosowanymi do przewozu
tego rodzaju materiatéw. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed
spadaniem ze $rodka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem

szkdd u 0sOb trzecich.
Transport pozostatych materiatlow

Sposdb transportu pozostatych materiatdéw zawierajg poszczegdlne SST.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie zumowqg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ zdokumentacjg
projektowq, przedmiarem robdt, wymaganiami STWIORB i SST, PZJ, projektu organizaciji robot

oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementéw  robdt zgodnie zwymiarami irzednymi okreSlonymi

w dokumentaciji projektowej lub wskazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zastanq, jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione

przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie

zwalnia Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatdw i elementdw
robét bedqg oparte na  wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,

wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdziniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq zatrzymania robdt. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia itrwale oznaczy je
w terenie za pomocqg kotkéw osiowych, kotkdw Swiadkdw ikotkdw krawedziowych.
w przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), aszkice sytuacyjne

reperdw iich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.
5.3. Roboty rozbiérkowe

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt rozbidrkowych na podstawie decyzji
wydanej przez wtasciwy organ. Roboty rozbiérkowe wiekszych lub bardziej skomplikowanych
obiektéow budowlanych nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j i projektu

organizacji robdt, ktérego zakres Wykonawca musi uzgodni¢ zInspektorem Nadzoru
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Inwestorskiego.
5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania bqgdz zapewnienia opracowania projektu
organizacji placu budowy. Projekt sktada sie z czesci opisowej i graficzne;.
Czesé opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

a) wielko$¢ potrzeb iich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej,
magazynowej, zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcii

pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,
b) opis techniczny budynkdw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

c) sposdéb dostarczania materiatéw, betondw, zapraw, elementdw konstrukcyjnych zbrojenia

iinnych,

d) wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

e) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

f) zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,
g) rodzajiilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

h) warunki i miejsca sktadowania humusu iziemi z wykopdw, a takze zasady gromadzenia

i usuwania odpaddw z placu budowy,

i) zabezpieczenie Srodowiska przyrodniczego.

Czesé grdficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

a) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecia czesci pasa drogowego,

b) usytuowanie obiektdéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,

sktadowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,
c) drogi dojazdowe,

d) punkt przytgczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktdw

odbioru, a takze odprowadzenia sciekdw,
e) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantdw, przeciwpozarowych
zbiornikdw wodnych itp.

5.5. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
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a) szczegodtowe zestawienie ilosci robdt z charakterystykq techniczng,

b) metody isystemy wykonania robdt z uwzglednieniem Srodkdéw realizacji, jak: materiaty,

maszyny i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie iinne,

c) harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzqgdzen,

d) plany zatrudnienia,

e) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatow,
f) instrukcje montazowe i BHP,

g) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.
5.6. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw  konstrukcyjnych o wiekszych
gabarytach lub masie powinien prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacii

montazu.

Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢

dziennik montazu.

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowe, zgodne z Dokumentacjg Projektowq,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktdry
przeniesie wysokosci zreperdw, wyznaczy kierunki ispadki zgodnie z dokumentacjg

projektowq.
Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawionego geodety, ktdry bedzie stuzyt rdwniez

pomocq Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie izabezpieczenie przed uszkodzeniem
statych itymczasowych reperdw isieci punktdw odwzorowania ztozonej przez Inspektora

Nadzoru.
5.8. Roboty pozostate
Sposdb wykonywania robét zawierajg poszczegdline SST.
5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbidrki i odtworzenia, likwidacja placu budowy

Do kosztdw objazddw, przejazddw, organizacji ruchu, rozbidrek i odtworzeh zalicza sie:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania robdt, wraz z dostarczeniem kopii projektu
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Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu

robot,

b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie

Z wymaganiami bezpieczehstwa ruchu,

c) przygotowanie terenu,

d) rozbidrki istniejgcych nawierzchni i elementdw zagospodarowania,
e) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

f) odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

g) usuniecie materiatdéw i oznakowania,

h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu
wokdt budowy. Uprzgtniecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami
administracyjnymi o porzgdku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdine

Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonywania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe iorganizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowq, przedmiarem robdt, STWIORB i SST

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujgca

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bezpieczehstwo i higiene pracy,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ iterminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementdéw robdt,

- system (sposdb iprocedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych

robot,
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- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposdb oraz forme
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmdw
sterujgcych, atakze wycigganych wnioskéw izastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi

nadzoru;
b) czesc¢ szczegdtowq opisujgcg dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje iilo$¢ Srodkdw transportu  oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku

materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia iochrony tadunkédw przed utratg ich witasciwosci w czasie

fransportu

- sposéb iprocedure pomiardw ibadan (rodzaj iczestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,
- zasady i sposdb gospodarowania odpadami.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem konftroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem iwykonaniem, aby

osiggng¢ zatozong jakose robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie

i wszystkie urzqgdzenia niezbedne do pobierania préobek i badah materiatdw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest

zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary ibadania materiatdw  oraz  robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentaciji projektowej, STWIORB i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan iich czestotliwos¢ sq okreslone w normach,
wytycznych i STWIORB. w przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru

ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z umowaq.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
isprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane

i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak
powazne, ze mogqg wptynagc¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie

odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem iprowadzeniem badah materiatdw ponosi

Wykonawca.
Pobieranie prébek

Probki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by

z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, a nie kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badanh
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te

pokrywa Zamawiajqcy.

Pojemniki do pobierania probek bedqg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzane przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru bedqg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru.
Badania i pomiary

Wszystkie badania ipomiary bedq przeprowadzone zgodnie zwymaganiami norm.
w przypadku, gdy normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badanh, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.
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Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu

bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢ materiatéw irobdt z wymaganiami ST na podstawie

wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazqg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw irobdt z dokumentacjq projektowq
i ST. w takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania

prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania
Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 STWIORB,

w szczegdlnosci materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgey, ze zapewniana zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi  okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanawiano Polskiej Normy
jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt. a, iktére spetniajg wymogi dokumentacii
projektowej i STWIORB.

wyroby umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie

uznanych zasad sztuki budowlane;.
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Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i3 Prawa

Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane
okredlone dokumenty, to kazda partia materiatdw dostarczona do robdt budowlanych
bedzie posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te bedq jednoznacznie okreslaty cechy

materiatu.

Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w dokumenty dostarczone przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw
tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek

materiaty, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan bedqg odrzucane.
Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywda na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu robbt,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatfrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedqg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty iinne dokumenty bedqg oznaczane kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw

robét,
- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementdw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody wich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

Kroscienko nad Dunajcem, czerwiec 2022 r.
32



- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw
robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej i dokumentaciji geotechnicznej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczqgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatdéw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzanych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robbt.

Propozycje, uwagi iwyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie dziennika prowadzenia budowy sg

zamieszczone w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury.
b) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty

w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje sie do rejestru obmiardw.
c) Dzienniki laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jezeli sg konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdéw, orzeczenia o jokosci materiatdw, recepty robocze ikontrolne wyniki badan
Wykonawcy oraz inne wymagane prawem iSTWIORB dokumenty bedqg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jokosci. Dokumenty te stanowiqg zatgczniki

do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentdw budowy zalicza sie oprdcz wymienionych w punktach (a-c) nastepujgce

dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.
e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdéw

i urzgdzen.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujgcymi

przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow.

Wykonawca jest zobowigzany do statej isystematycznej kontroli prowadzonych robdt

w zakresie i z odpowiedniqg czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzanie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych

punktéw wysokosciowych z doktadnosciqg do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodq,

- badanie ipomiary szerokosci, grubosci izageszczania wykonanej warstwy podtoza
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z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odlegtosci od sgsiadujgcych budowli i jej zabezpieczenia,
- badanie odchylenia osiowego,

- sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjq projektowq,

- kontrola posadowienia obiektow w zaleznosci od warunkdw geotechnicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie
z dokumentacjq projektowq, przedmiarem i STWIORB w jednostkach zgodnymi w przedmiarze

o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inacze;.

Obmiar robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za

zgodq Inspektora nadzoru termin powiadomienia moze byc¢ krotszy.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie,
nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdét. Btedne dane zastang

poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony zczestosciq wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub

oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Dtugosci iodlegtosci pomiedzy wyszczegdlinionymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe]. Jednostki ilosci robdt imateriatdéw powinny by¢ zgodne

z kosztorysem $lepym (przedmiarem).
7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia isprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny bycé

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedqg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzqgdzenia lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to

Wykonawca bedzie posiadac wazne Swiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,

Kroscienko nad Dunajcem, czerwiec 2022 r.
35



w catym okresie trwania robdt.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedqg przeprowadzane przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw

robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do

obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji obmiardw. w razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatqgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
a) odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciuy,

b) odbidr czesciowy,

c) odbidr ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny
8.2. Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych iulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ iiloS¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badah  laboratoryjinych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji zdokumentacjg projektowq, STWIORB
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i uprzednimi ustaleniami.
Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu:

a) sposdb wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia

przed zalaniem wodg gruntowq i z opaddw atmosferycznych,

b) przydatnosci podtoza naturalnego do budowy (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,

wilgotnosci),

c) jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacii

projektowej, STWIORB oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
d) utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmochionym;

e) roboty montazowe wykonania rur, kanatdw, przykanalikdw, kabli,

f) wykonanie studni, obuddw pompowni,

g) wykonanie fundamentéw,

h) wykonanie izolacji,

i) szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje;

i) przygotowanie i wykonanie podtoza

k) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopdw,

[) oznaczenie frasy podlegajgce zakryciu,

m) wykonane zabezpieczenie iprace zwigzane zkoliziami izblizeniomi do istniejgcych

obiektéw;
n) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,
0) zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

p) podtoza wzmochionego, wtym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych

i gtebokosci utozenia,
q) dtugoscii srednicy przewoddw wraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatdw;
r) materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

s) pozostate roboty budowlane wyszczegdlnione w SST.
8.3. Odbiory instalacji i urzqdzen technicznych

Préby i odbiory instalacii i urzgdzen technicznych muszg obejmowadé w szczegdlnosci:

- instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce budowlanej, w tym:
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- Kanalizacyjne, wodociggowe, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektfroenergetyczne
i oswietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe, gazdw technicznych i sprezonego

powietrza, instalacje technologiczne itp.

- urzgdzenia techniczne hydroforni, kottowni, weztdw cieplnych itp.
- urzgdzenia dzwigowe, przenosnikowe iinne,

- urzgdzenia technologiczne, w tym zbiorniki cisnieniowe itp.

Przy dokonywaniu badan, préb iodbiordw nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte
w odpowiednich Polskich Normach oraz ,\Warunkach technicznych wykonywania i odbioru

robot”.
8.4. Odbiér czesciowy i odbiér etapowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci ijakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesSciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru

robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czedci robdt stanowigcych z reguty catose
technicznq. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych

dokonuije sie w czasie projektowania organizaciji robét.
Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry dokonuje wyboru.

8.5. Rozruch technologiczny
O poftrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiajgcy, podajac
odpowiednie ustalenia w umowie.

W obiekcie mozna przystgpi¢ do prébnego rozruch technologicznego po wykonaniu badan
i sprawdzehn oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych zwigzanych z obiektem

budowlanym, jak tez urzgdzen technologicznych.
Do petnego rozruch technologicznego, réwnoznacznego z przystgpieniem do eksploatacii,
moze doj$¢ po dokonaniu odbioru koncowego gotowego obiektu.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzqdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacii
projektowe] umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu

budowlanego.

W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzq:
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a) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
robdt, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy izagospodarowania

terenu,
b) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

c) oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktére zostaty wtqczone w trakcie realizacji

budowy,

d) dziennik montazu (rozbidrki), jezeli byt prowadzony,

e) protokoty odbiordw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
f) protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych,

g) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen

technicznych oraz przewoddw kominowych,
h) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
i) kopia mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

j) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy iinne
opracowania projektowe, opisy irysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta,

Kierownik budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

k) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robdt wtascicielom urzgdzen,
|) oSwiadczenie Kierownika budowy o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym iwarunkami

pozwolenia na budowe oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu iporzgdku terenu budowy, atakze - wrazie

korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokaluy,

- wtadciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego

obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

m) aprobaty techniczne - deklaracje zgodnosci — oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa

»B" dla materiatéw i urzgdzen,

n) instrukcje eksploatacii i konserwacji urzgdzen (DTR),
o) karty gwarancyjne urzgdzen technicznych,

p) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacii,

r) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.
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Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potfrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to nalezy je wtqczy¢é do

dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po sze§¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,

elektrycznego lub elekironicznego.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzgdzenh obejmuije:

- Strone tytutowa: tytut instrukciji, date wykonania urzgdzenia (systemu),

- Spis tresci,

- Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail,
- Gwarancje producenta, dostawcy lub Wykonawcy,

- Opis dziatania urzgdzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu,

- Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia medidw iich zabezpieczenia,

- Procedury rozruchu, zasady ewentfualnej regulacji, zasady eksploatacii, instrukcje

wytgczania z eksploatacii,
- Instrukcije postepowania awaryjnego,

- Instrukcje konserwaciji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami
i wykazami czeéci zamiennych, nazwami smardéw iinnych niezbednych informacji dla

zapewnienia prawidtowe] eksploataciji i frwatosci urzgdzen,
- Adres kontaktowy do serwisu producenta,

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzgdzen iaparatdw wymagane jest odrebne
opracowanie insfrukcji obstugi, eksploatacji ikonserwacji. Zatozenia do takiej instrukcii

powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.
8.7. Odbiér ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
doich iloéci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonhczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy zbezzwtocznym powiadomieniem na

pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
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dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt iprzyjecia dokumentdw,

o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawidjgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacijqg projektowq i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie zreadlizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych iulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie

wykonania robdét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robdt uzupetniajgcych
lub robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i STWIORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrgcen, ocenigjgc pomniejszong wartos¢  wykonywanych robdét

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt

odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

elementy:

a) dokumentacje projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq,

jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

b) recepty i ustalenia technologiczne,
c) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan ioznaczen laboratoryjnych, zgodne ze

STWIORB, SSTi ewentualnie PZJ,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z STWIORB, SST iewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzajgce mozliwos$é

stosowania uzytych materiatéw w budownictwie,

f) opinie technologiczng sporzgdzang na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB,
SSTiPZJ,
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a) rysunki (dokumentacije) na wykonanie robdt towarzyszqgcych oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robdt wtascicielom urzgdzeh (sieci),
h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq robét i sieci uzbrojenia terenu,
i) szkice polowe,
) wykaz wspobtrzednych elementdw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,

k) kopie mapy zasadniczej powstate] wwyniku geodezyjnej dokumentacii

powykonawczej,
l) inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.8. Odbiér po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy oraz wtasciciel obiektu zorganizujg odbiér ,po
okresie rekojmi”. Do odbioru tego nalezy przygotowad nastepujgce dokumenty:
- umowe o wykonaniu robét budowlanych,
- protokdt odbioru kohcowego obiektu,

- dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru kohcowego

obiektu, jezeli byty zgtoszone wady,

- dokumenty dotyczgce wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia

tych wad,

- wszelkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
8.9. Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.7. ,,0dbidr ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegdtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okre$lone w umowie
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i wybranym Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) iNorm Branzowych (NB) oraz innych przepisdéw zwigzanych

Z poszczegdlnymi rodzajami robét zawierajq Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).
10.2. Inne dokumenty

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz.
88),

e Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo Zamodwien Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25, 872, 1079.),

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1213.),

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U.z 2021 r. poz.
1344, 7 2022 r. poz. 974.),

e Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U.z2015r. poz. 1483.),

e Ustawa z dnia 13 wrzeénia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U.
Dz. U.z2022r. poz. 1297.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.z 2022r. poz. 699, 1250.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973,
2127, 2269,z 2022 r. poz. 1079, 1260.),

e Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogdlnym bezpieczenhstwie produktéw (Dz.U. nr 15
poz. 179 z2000r. z pdzn. zm).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r.poz.
1990.),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r., o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869,
2490.),

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego —
(Dz.U. 2021 poz. 2454),
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. z2015r.,
poz. 1422 z pbdin. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacii
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowiaq,

Rozporzgdzenie Ministra  Infrastruktury  zdnia 6 lutego  2003r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr
47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy iPolityki Socjalne] zdnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.,
w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw (Dz.U. Nr 109, poz. 719),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.,
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz.U. Nr
124, poz. 1030),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wyrobdw
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu
i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. z 1998 r.),

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzqgdzeh
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 poz. 1468),

Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie
kontroli wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na
rynku krajowym (Dz. U. 2019 poz. 1230),

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia é wrze$nia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbidrki (Dz. U. 2021
poz.1686).
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