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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Modernizacja ul. Poniatowskiego i ul. Tuwima w Zgorzelcu

1 Etap II. Remont zatoki postojowej w ul. Tuwima
1.1 45233000-9 Branża - drogi

1.1.
1

45110000-1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1
d.1.
1.1

kalk. własna
Dostosowanie do warunków ogólnych, w tym organizacja zaplecza budowy kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.
1.1

kalk. własna
Projekt, wdrożenie z utrzymaniem oraz likwidacja organizacji ruchu na czas
budowy

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1.
1.1

kalk. własna
Geodezyjna (wraz z dokumentacją powykonawczą) i geotechniczna obsługa
placu budowy

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.
1.1

KNR 2-31
0801-03 i 04
analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości do 20 cm m2

<rozbiórka nawierzchni zatoki postojowej>192.00 m2 192.000
RAZEM 192.000

5
d.1.
1.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

9.0 m 9.000
RAZEM 9.000

6
d.1.
1.1

KNR 2-31
0812-03
analogia

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

<rozbiórka ław betonowych krawężników betonowych>poz.5*0.075 m3 0.675
RAZEM 0.675

7
d.1.
1.1

KNR 4-04
1103-04 i 05
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km. Wywóz wraz z
kosztami stosownego składowania i utylizacji gruzu betonowego

m3

<gruz z rozbiórki nawierzchni betonowej>poz.4*0.20 m3 38.400
<gruz z rozbiórki krawężników betonowych>poz.5*0.15*0.30 m3 0.405
<gruz z rozbiórki ław betonowych>poz.6 m3 0.675

RAZEM 39.480
1.1.

2
45110000-1 Zasadnicze roboty ziemne

8
d.1.
1.2

KNR 2-01
0206-04 i
0214-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 5 km. Wywóz urobku wraz z kosztami stosownego składowania i
utylizacji urobku z robót ziemnych.

m3

<korytowanie pod konstrukcję jezdni zatok>192.00*0.30 57.600
<wywóz gruntu spod korytowania pod elementy galanterii betonowej>poz.12*
0.30*0.30

7.920

A  (obliczenia pomocnicze) ========
65.520

poz.A*1.035 m3 67.813
RAZEM 67.813

9
d.1.
1.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

192.00 m2 192.000
RAZEM 192.000

1.1.
3

45233300-2 Warstwy konstrukcyjne jezdni

10
d.1.
1.3

KNR 2-31
0104-07 i 08

Warstwy podbudowy pomocniczej z pospółki wykonanie i zagęszczanie me-
chaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

<w-wa podbudowy pomocniczej z pospółki w zatokach postojowych>192.00 m2 192.000
RAZEM 192.000

11
d.1.
1.3

KNR 2-31
0114-05 i 06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

<w-wa podbudowy zasadniczej w zatokach postojowych>192.00 m2 192.000
RAZEM 192.000

1.1.
4

45233120-6 Elementy galanterii betonowej 
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12

d.1.
1.4

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod obrzeża chodnikowe, krawężniki i ławy krawężnikowe oraz ścieki
przykrawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV

m

<rowki pod krawężniki betonowe 15x30 cm>poz.13 m 9.000
<rowki pod krawężniki betonowe 15x22 cm>poz.14 m 79.000

RAZEM 88.000
13

d.1.
1.4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

9.00 m 9.000
RAZEM 9.000

14
d.1.
1.4

KNR 2-31
0403-05
analogia

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

79.00 m 79.000
RAZEM 79.000

15
d.1.
1.4

KNR 2-31
0402-04

Ławy betonowe z oporem pod krawężniki, obrzeża i ścieki przykrawężnikowe m3

<krawężniki wystające 15x30 cm>poz.13*0.085 m3 0.765
<krawężniki najazdowe 15x22 cm>poz.14*0.075 m3 5.925

RAZEM 6.690
1.1.

5
45233220-7 Nawierzchnie

16
d.1.
1.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) grubość 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

192.00 m2 192.000
RAZEM 192.000

1.1.
6

45113000-2 Roboty wykończeniowe

17
d.1.
1.6

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa armatury dla zasuw sieci wodociągowej (gazowej) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

2 Etap III. Remont nawierzchni jezdni ul. Tuwima wraz z wymianą krawężników, odtworzeniem progów zwal-
niających oraz ścieków z kostki granitowej

2.1 45233000-9 Branża - drogi
2.1.

1
45110000-1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

18
d.2.
1.1

kalk. własna
Dostosowanie do warunków ogólnych, w tym organizacja zaplecza budowy kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

19
d.2.
1.1

kalk. własna
Projekt, wdrożenie z utrzymaniem oraz likwidacja organizacji ruchu na czas
budowy

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

20
d.2.
1.1

kalk. własna
Geodezyjna (wraz z dokumentacją powykonawczą) i geotechniczna obsługa
placu budowy

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

21
d.2.
1.1

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

13.50 m 13.500
RAZEM 13.500

22
d.2.
1.1

KNR 2-31
0803-03 i 04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 5 cm

m2

828.00 m2 828.000
RAZEM 828.000

23
d.2.
1.1

KNR 2-31
0801-03 i 04
analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości do 20 cm m2

<rozbiórka nawierzchni zatoki postojowej>828.00 m2 828.000
RAZEM 828.000

24
d.2.
1.1

KNR 2-31
0807-03
analogia

Rozebranie nawierzchni progów zwalniających z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

<rozbiórka progów zwalniających z kostki betonowej>14.00 m2 14.000
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RAZEM 14.000

25
d.2.
1.1

KNR 2-31
0805-04
analogia

Ręczne rozebranie ścieków przykrawężnikowych z kostki kamiennej o wyso-
kości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z przesortowaniem i zło-
żeniem materiału (kostka kamienna) do ponownego wbudowania

m2

122.40 m2 122.400
RAZEM 122.400

26
d.2.
1.1

KNR 2-31
0812-03
analogia

Rozebranie ław pod ściek przykrawężnikowy z betonu m3

<rozbiórka ław betonowych ścieków przykrawężnikowych>poz.25*0.05 m3 6.120
RAZEM 6.120

27
d.2.
1.1

KNR 4-04
1103-04 i 05
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km. Wywóz wraz z
kosztami stosownego składowania i utylizacji gruzu asfaltobetonowego

m3

poz.22*0.05 m3 41.400
RAZEM 41.400

28
d.2.
1.1

KNR 4-04
1103-04 i 05
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km. Wywóz wraz z
kosztami stosownego składowania i utylizacji gruzu betonowego

m3

<gruz z rozbiórki nawierzchni betonowej>poz.23*0.20 m3 165.600
<gruz z rozbiórki nawierzchni progów zwalniających>poz.24*0.08 m3 1.120
<gruz z rozbiórki ław betonowych>poz.26 m3 6.120

RAZEM 172.840
2.1.

2
45110000-1 Zasadnicze roboty ziemne

29
d.2.
1.2

KNR 2-01
0206-04 i
0214-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 5 km. Wywóz urobku wraz z kosztami stosownego składowania i
utylizacji urobku z robót ziemnych.

m3

<korytowanie pod konstrukcje elementów układu drogowego>828.00*0.20 165.600
<wywóz gruntu spod korytowania pod elementy galanterii betonowej>poz.33*
0.30*0.30

64.116

A  (obliczenia pomocnicze) ========
229.716

poz.A*1.035 m3 237.756
RAZEM 237.756

30
d.2.
1.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

<elementy układu drogowego>828.00 m2 828.000
<próg zwalniający>14.00 m2 14.000

RAZEM 842.000
2.1.

3
45233300-2 Warstwy konstrukcyjne jezdni

31
d.2.
1.3

KNR 2-31
0104-07 i 08

Warstwy podbudowy pomocniczej z pospółki wykonanie i zagęszczanie me-
chaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

<w-wa podbudowy pomocniczej z pospółki gr. 15 cm>828.00 m2 828.000
RAZEM 828.000

32
d.2.
1.3

KNR 2-31
0114-05 i 06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

<w-wa podbudowy zasadniczej w zatokach postojowych>828.00 m2 828.000
RAZEM 828.000

2.1.
4

45233120-6 Elementy galanterii betonowej 

33
d.2.
1.4

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod obrzeża chodnikowe, krawężniki i ławy krawężnikowe oraz ścieki
przykrawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV

m

<rowki pod krawężniki betonowe 15x30 cm>poz.34 m 89.200
<rowki pod krawężniki betonowe 15x22 cm>poz.35 m 11.200
<rowki pod ściek przykrawężnikowy, dwa rzędy kostki kamiennej>poz.36 m 612.000

RAZEM 712.400
34

d.2.
1.4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

89.20 m 89.200
RAZEM 89.200

35
d.2.
1.4

KNR 2-31
0403-05
analogia

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

11.20 m 11.200
RAZEM 11.200

36
d.2.
1.4

KNR 2-31
0608-03
analogia

Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej - 2 rzędy, odtworzenie

m
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612.00 m 612.000

RAZEM 612.000
37

d.2.
1.4

KNR 2-31
0402-04

Ławy betonowe z oporem pod krawężniki, obrzeża i ścieki przykrawężnikowe m3

<krawężniki wystające 15x30 cm>poz.34*0.085 m3 7.582
<krawężniki najazdowe 15x22 cm>poz.35*0.075 m3 0.840
<ściek przykrawężnikowy>poz.36*0.050 m3 30.600

RAZEM 39.022
2.1.

5
45233220-7 Nawierzchnie

38
d.2.
1.5

KNR 2-31
1004-07
analogia

Skropienie podbudowy zasadniczej kationową elmulsją szybkorozpodową w
ilości afaltu pozostałego 0,5-0,7 kg/m2

m2

828.00 m2 828.000
RAZEM 828.000

39
d.2.
1.5

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

828.00 m2 828.000
RAZEM 828.000

40
d.2.
1.5

KNR 2-31
1004-07
analogia

Skropienie warstwy wiążącej kationową elmulsją szybkorozpodową w ilości
afaltu pozostałego 0,1-0,3 kg/m2

m2

828.00 m2 828.000
RAZEM 828.000

41
d.2.
1.5

KNR 2-31
0310-05 i 06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm

m2

828.00 m2 828.000
RAZEM 828.000

42
d.2.
1.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) grubość 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni progów zwalniających

m2

14.00 m2 14.000
RAZEM 14.000

2.1.
6

45113000-2 Roboty wykończeniowe

43
d.2.
1.6

kalk. własna
Wymiana włazu studni kanalizacji deszczowej, właz betono-żeliwny w kl. D400 kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

44
d.2.
1.6

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

45
d.2.
1.6

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa armatury dla zasuw sieci wodociągowej (gazowej) szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

46
d.2.
1.6

KNR 2-01
0505-01
analogia

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

250 m2 250.000
RAZEM 250.000

47
d.2.
1.6

KNNR 1
0507-01
analogia

Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. m2

250 m2 250.000
RAZEM 250.000

3 Etap IV. Remont nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z placem manewrowym i dojściami do budynków przy
ul. Tuwima 1-7

3.1 45233000-9 Branża - drogi
3.1.

1
45110000-1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

48
d.3.
1.1

kalk. własna
Dostosowanie do warunków ogólnych, w tym organizacja zaplecza budowy kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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49

d.3.
1.1

kalk. własna
Projekt, wdrożenie z utrzymaniem oraz likwidacja organizacji ruchu na czas
budowy

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

50
d.3.
1.1

kalk. własna
Geodezyjna (wraz z dokumentacją powykonawczą) i geotechniczna obsługa
placu budowy

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

51
d.3.
1.1

KNR AT-03
0102-01
analogia

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km

m2

145.00 m2 145.000
RAZEM 145.000

52
d.3.
1.1

KNR 2-31
0801-03 i 04
analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości do 20 cm m2

<rozbiórka nawierzchni elementów układu drogowego>369.00 m2 369.000
RAZEM 369.000

53
d.3.
1.1

KNR 2-31
0815-06
analogia

Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

62.00 m2 62.000
RAZEM 62.000

54
d.3.
1.1

KNR 2-31
0814-02
analogia

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

130.00 m 130.000
RAZEM 130.000

55
d.3.
1.1

KNR 2-31
0812-03
analogia

Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża z betonu m3

<rozbiórka ław betonowych obrzeży betonowych>poz.54*0.040 m3 5.200
RAZEM 5.200

56
d.3.
1.1

KNR 4-04
1103-04 i 05
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km. Wywóz wraz z
kosztami stosownego składowania i utylizacji gruzu betonowego

m3

<gruz z rozbiórki nawierzchni betonowej>poz.52*0.20 m3 73.800
<gruz z rozbiórki nawierzchni z płytek betonowych>poz.53*0.05 m3 3.100
<gruz z rozbiórki obrzeży betonowych>poz.54*0.08*0.30 m3 3.120
<gruz z rozbiórki ław betonowych>poz.55 m3 5.200

RAZEM 85.220
3.1.

2
45110000-1 Zasadnicze roboty ziemne

57
d.3.
1.2

KNR 2-01
0206-04 i
0214-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 5 km. Wywóz urobku wraz z kosztami stosownego składowania i
utylizacji urobku z robót ziemnych.

m3

<korytowanie pod konstrukcje elementów układu drogowego>243.00*0.20 48.600
<wywóz gruntu spod korytowania pod elementy galanterii betonowej>poz.62*
0.30*0.30

18.720

A  (obliczenia pomocnicze) ========
67.320

poz.A*1.035 m3 69.676
RAZEM 69.676

58
d.3.
1.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

243.00 m2 243.000
RAZEM 243.000

3.1.
3

45233300-2 Warstwy konstrukcyjne jezdni

59
d.3.
1.3

KNR 2-31
0104-07 i 08

Warstwy podbudowy pomocniczej z pospółki wykonanie i zagęszczanie me-
chaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

<w-wa podbudowy pomocniczej z pospółki gr. 15 cm>243.00 m2 243.000
RAZEM 243.000

60
d.3.
1.3

KNR 2-31
0114-07 i 08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

<w-wa podbudowy zasadniczej gr. 10 cm>187.00 m2 187.000
RAZEM 187.000

61
d.3.
1.3

KNR 2-31
0114-05 i 06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

- 6 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<w-wa podbudowy zasadniczej gr. 20 cm>243.00 m2 243.000

RAZEM 243.000
3.1.

4
45233120-6 Elementy galanterii betonowej 

62
d.3.
1.4

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod obrzeża chodnikowe, krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
30x30 cm w gruncie kat.III-IV

m

<rowki pod krawężniki betonowe 15x30 cm>poz.63 m 78.000
<rowki pod obrzeża betonowe>poz.64 m 130.000

RAZEM 208.000
63

d.3.
1.4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

78.00 m 78.000
RAZEM 78.000

64
d.3.
1.4

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

130.00 m 130.000
RAZEM 130.000

65
d.3.
1.4

KNR 2-31
0402-04

Ławy betonowe z oporem pod krawężniki, obrzeża i ścieki przykrawężnikowe m3

<krawężniki wystające 15x30 cm>poz.63*0.085 m3 6.630
<obrzeża chodnikowe 8x30 cm>poz.64*0.04 m3 5.200

RAZEM 11.830
3.1.

5
45233220-7 Nawierzchnie

66
d.3.
1.5

KNR 2-31
1004-07
analogia

Skropienie podbudowy zasadniczej kationową elmulsją szybkorozpodową w
ilości afaltu pozostałego 0,5-0,7 kg/m2

m2

243.00 m2 243.000
RAZEM 243.000

67
d.3.
1.5

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

243.00 m2 243.000
RAZEM 243.000

68
d.3.
1.5

KNR 2-31
1004-07
analogia

Skropienie warstwy wiążącej kationową elmulsją szybkorozpodową w ilości
afaltu pozostałego 0,1-0,3 kg/m2

m2

385.00 m2 385.000
RAZEM 385.000

69
d.3.
1.5

KNR 2-31
0310-05 i 06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm

m2

385.00 m2 385.000
RAZEM 385.000

70
d.3.
1.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) grubość 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

187.00 m2 187.000
RAZEM 187.000

3.1.
6

45113000-2 Roboty wykończeniowe

71
d.3.
1.6

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4 45233290-8 Etap VI. Uzupełnienie docelowej organizacja ruchu w ul. Tuwima
72

d.4
KNR 2-31
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych
na jezdni farbą chlorokauczukową

m2

32.50 m2 32.500
RAZEM 32.500

73
d.4

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

74
d.4

KNR 2-31
0702-02
analogia

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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75

d.4
KNR 2-31
0701-05
analogia

Poręcze ochronne łańcuchowe pojedyncze o rozstawie słupków z rur śr. 60
mm 2,0 m, typ U-12a

m

2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

76
d.4 kalk. własna

Zakup, dostawa i montaż stałych słupków przeszkodowych, stalowych typu U-
12c

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

77
d.4 kalk. własna

Zakup, dostawa i montaż nowych słupków znaków kilometrowych U-5a kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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KI_Modernizacja ulic Tuwima w Zgorzelcu_aktualizacja_06.09.2021DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Modernizacja ul. Poniatowskiego i ul. Tuwima w Zgorzelcu

1 Etap II. Remont zatoki postojowej w ul. Tuwima 1 17
1.1 Branża - drogi 1 17

1.1.
1

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 7

1.1.
2

Zasadnicze roboty ziemne 8 9

1.1.
3

Warstwy konstrukcyjne jezdni 10 11

1.1.
4

Elementy galanterii betonowej 12 15

1.1.
5

Nawierzchnie 16 16

1.1.
6

Roboty wykończeniowe 17 17

2 Etap III. Remont nawierzchni jezdni ul. Tuwima wraz z wymianą krawężników, odtworzeniem progów
zwalniających oraz ścieków z kostki granitowej

18 47

2.1 Branża - drogi 18 47
2.1.

1
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 18 28

2.1.
2

Zasadnicze roboty ziemne 29 30

2.1.
3

Warstwy konstrukcyjne jezdni 31 32

2.1.
4

Elementy galanterii betonowej 33 37

2.1.
5

Nawierzchnie 38 42

2.1.
6

Roboty wykończeniowe 43 47

3 Etap IV. Remont nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z placem manewrowym i dojściami do budynków
przy ul. Tuwima 1-7

48 71

3.1 Branża - drogi 48 71
3.1.

1
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 48 56

3.1.
2

Zasadnicze roboty ziemne 57 58

3.1.
3

Warstwy konstrukcyjne jezdni 59 61

3.1.
4

Elementy galanterii betonowej 62 65

3.1.
5

Nawierzchnie 66 70

3.1.
6

Roboty wykończeniowe 71 71

4 Etap VI. Uzupełnienie docelowej organizacja ruchu w ul. Tuwima 72 77

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 2121 dla Mateusz Magoń



KI_Modernizacja ulic Tuwima w Zgorzelcu_aktualizacja_06.09.2021TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1.1.1 Roboty przygotowawcze i
rozbiórkowe

1.1.2 Zasadnicze roboty ziemne
1.1.3 Warstwy konstrukcyjne jez-

dni
1.1.4 Elementy galanterii betono-

wej 
1.1.5 Nawierzchnie
1.1.6 Roboty wykończeniowe

1.1 Branża - drogi
1 Etap II. Remont zatoki po-

stojowej w ul. Tuwima
2.1.1 Roboty przygotowawcze i

rozbiórkowe
2.1.2 Zasadnicze roboty ziemne
2.1.3 Warstwy konstrukcyjne jez-

dni
2.1.4 Elementy galanterii betono-

wej 
2.1.5 Nawierzchnie
2.1.6 Roboty wykończeniowe

2.1 Branża - drogi
2 Etap III. Remont nawierzch-

ni jezdni ul. Tuwima wraz z
wymianą krawężników, od-
tworzeniem progów zwal-
niających oraz ścieków z
kostki granitowej

3.1.1 Roboty przygotowawcze i
rozbiórkowe

3.1.2 Zasadnicze roboty ziemne
3.1.3 Warstwy konstrukcyjne jez-

dni
3.1.4 Elementy galanterii betono-

wej 
3.1.5 Nawierzchnie
3.1.6 Roboty wykończeniowe

3.1 Branża - drogi
3 Etap IV. Remont nawierz-

chni drogi wewnętrznej
wraz z placem manewro-
wym i dojściami do budyn-
ków przy ul. Tuwima 1-7

4 Etap VI. Uzupełnienie doce-
lowej organizacja ruchu w
ul. Tuwima
RAZEM netto
Razem brutto

Słownie:  
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