Gmina Miejska Zgorzelec ul. Domanskiego 7 59-900 Zgorzelec

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i Sciezek ruchu pieszego
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45113000-2 Roboty na placu budowy
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja ul. Tuwima w Zgorzelcu

ADRES INWESTYCJI :ul. Tuwima, m. Zgorzelec, pow. zgorzelecki, woj. dolnoslgsie
INWESTOR . Gmina Miejska Zgorzelec

ADRES INWESTORA : 59-900 Zgorzelec; Ul. Domanskiego 7

DATA OPRACOWANIA : 06.09.2021

Poziom cen : aktualizacja cen na 2 kw. 21

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét  : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
06.09.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KI_Modernizacja ulic Tuwima w Zgorzelcu_aktualizacja_06.09PR2ZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Modernizacja ul. Poniatowskiego i ul. Tuwima w Zgorzelcu
1 Etap Il. Remont zatoki postojowej w ul. Tuwima
1.1/45233000-9 |Branza - drogi
1.1./45110000-1 |Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1
1 Dostosowanie do warunkéw ogolnych, w tym organizacja zaplecza budowy kpl
d.1.|kalk. wtasna
1.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Projekt, wdrozenie z utrzymaniem oraz likwidacja organizacji ruchu na czas kpl
d.1.|kalk. wtasna |budowy
1.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Geodezyjna (wraz z dokumentacjg powykonawczg) i geotechniczna obstuga  |kpl
d.1.|kalk. wtasna |placu budowy
1.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci do 20 cm m2
d.1./0801-03 i 04
1.1|analogia
<rozbidérka nawierzchni zatoki postojowej>192.00 m?2 192.000
RAZEM 192.000
5|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.|0813-03
1.1
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
6|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.|0812-03
1.1|analogia
<rozbidrka taw betonowych kraweznikéw betonowych>poz.5*0.075 m3 0.675
RAZEM 0.675
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.{1103-04 i 05 |dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km. Wywdz wraz z
1.1|analogia kosztami stosownego sktadowania i utylizacji gruzu betonowego
<gruz z rozbiérki nawierzchni betonowej>poz.4*0.20 m3 38.400
<gruz z rozbiorki kraweznikéw betonowych>p0z.5*0.15*0.30 m3 0.405
<gruz z rozbiorki taw betonowych>poz.6 m3 0.675
RAZEM 39.480
1.1./45110000-1 |Zasadnicze roboty ziemne
2
8|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-04 i gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1.2|0214-04 legto$¢ do 5 km. Wywdz urobku wraz z kosztami stosownego sktadowania i
utylizacji urobku z robot ziemnych.
<korytowanie pod konstrukcje jezdni zatok>192.00*0.30 57.600
<wywoz gruntu spod korytowania pod elementy galanterii betonowej>poz.12* 7.920
0.30*0.30
A (obliczenia pomocnicze) ========
65.520
poz.A*1.035 m3 67.813
RAZEM 67.813
9|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1.2
192.00 m?2 192.000
RAZEM 192.000
1.1.|/45233300-2 |Warstwy konstrukcyjne jezdni
3
10|KNR 2-31 Warstwy podbudowy pomocniczej z posp6tki wykonanie i zageszczanie me-  |m?2
d.1./0104-07 i 08 |chaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
1.3
<w-wa podbudowy pomocniczej z pospoétki w zatokach postojowych>192.00 m?2 192.000
RAZEM 192.000
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.1./0114-05i 06 |20 cm
1.3
<w-wa podbudowy zasadniczej w zatokach postojowych>192.00 m?2 192.000
RAZEM 192.000
1.1.]45233120-6 |Elementy galanterii betonowej
4
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12|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza chodnikowe, krawezniki i fawy kraweznikowe oraz $cieki m
d.1.|/0401-04 przykraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V
1.4
<rowki pod krawezniki betonowe 15x30 cm>p0z.13 m 9.000
<rowki pod krawezniki betonowe 15x22 cm>poz.14 m 79.000
RAZEM 88.000
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-m
d.1./0403-03 wo-piaskowej
1.4
9.00 m 9.000
RAZEM 9.000
14|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-05 towo-piaskowej
1.4|analogia
79.00 m 79.000
RAZEM 79.000
15|KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki, obrzeza i Scieki przykraweznikowe |m3
d.1.|0402-04
1.4
<krawezniki wystajgce 15x30 cm>poz.13*0.085 m3 0.765
<krawezniki najazdowe 15x22 cm>poz.14*0.075 m3 5.925
RAZEM 6.690
1.1.|45233220-7 [Nawierzchnie
5
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) grubo$¢ 8 cm na podsypce |m2
d.1./0511-03 cementowo-piaskowej
1.5
192.00 m?2 192.000
RAZEM 192.000
1.1./45113000-2 |Roboty wykonczeniowe
6
17|KNR 2-31 Regulacja pionowa armatury dla zasuw sieci wodociggowej (gazowe;j) szt.
d.1.|1406-04
1.6
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2 Etap Ill. Remont nawierzchni jezdni ul. Tuwima wraz z wymiang kraweznikéw, odtworzeniem progow zwal-
niajacych oraz sciekéw z kostki granitowej
2.1/45233000-9 |Branza - drogi
2.1.|45110000-1 |Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1
18 Dostosowanie do warunkéw ogolnych, w tym organizacja zaplecza budowy kpl
d.2.|kalk. wtasna
1.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19 Projekt, wdrozenie z utrzymaniem oraz likwidacja organizacji ruchu na czas kpl
d.2.|kalk. wtasna |budowy
1.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20 Geodezyjna (wraz z dokumentacjg powykonawczg) i geotechniczna obstuga  |kpl
d.2.|kalk. wtasna |placu budowy
1.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.2.|0101-01
1.1
13.50 m 13.500
RAZEM 13.500
22|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2./0803-03 i 04 |grubosci 5 cm
1.1
828.00 m?2 828.000
RAZEM 828.000
23|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci do 20 cm m2
d.2.|0801-03 i 04
1.1|analogia
<rozbidérka nawierzchni zatoki postojowej>828.00 m?2 828.000
RAZEM 828.000
24|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni progéw zwalniajgcych z kostki betonowej na podsypce|m?2
d.2./0807-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.1|analogia
<rozbidérka progéw zwalniajgcych z kostki betonowej>14.00 m?2 14.000
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RAZEM 14.000
25|KNR 2-31 Reczne rozebranie $ciekdw przykraweznikowych z kostki kamiennej o wyso-  |m2
d.2.|0805-04 kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z przesortowaniem i zto-
1.1|analogia zeniem materiatu (kostka kamienna) do ponownego wbudowania
122.40 m?2 122.400
RAZEM 122.400
26|KNR 2-31 Rozebranie taw pod $ciek przykraweznikowy z betonu m3
d.2.|0812-03
1.1|analogia
<rozbidrka taw betonowych $ciekdéw przykraweznikowych>poz.25*0.05 m3 6.120
RAZEM 6.120
27|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-04 i 05 |dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 5 km. Wywéz wraz z
1.1|analogia kosztami stosownego sktadowania i utylizacji gruzu asfaltobetonowego
poz.22*0.05 m3 41.400
RAZEM 41.400
28|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-04 i 05 |dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 5 km. Wywéz wraz z
1.1|analogia kosztami stosownego sktadowania i utylizacji gruzu betonowego
<gruz z rozbiorki nawierzchni betonowej>po0z.23*0.20 m3 165.600
<gruz z rozbidrki nawierzchni progéw zwalniajgcych>poz.24*0.08 m3 1.120
<gruz z rozbiorki faw betonowych>poz.26 m3 6.120
RAZEM 172.840
2.1.|45110000-1 |Zasadnicze roboty ziemne
2
29|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2./0206-04 i gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1.2|/0214-04 legtos¢ do 5 km. Wywo6z urobku wraz z kosztami stosownego sktadowania i
utylizacji urobku z robét ziemnych.
<korytowanie pod konstrukcje elementéw uktadu drogowego>828.00*0.20 165.600
<wywoz gruntu spod korytowania pod elementy galanterii betonowej>poz.33* 64.116
0.30*0.30
A (obliczenia pomocnicze) ========
229.716
poz.A*1.035 m3 237.756
RAZEM 237.756
30|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1.2
<elementy uktadu drogowego>828.00 m2 828.000
<proég zwalniajgcy>14.00 m?2 14.000
RAZEM 842.000
2.1.|45233300-2 |Warstwy konstrukcyjne jezdni
3
31|/KNR 2-31 Warstwy podbudowy pomocniczej z pospotki wykonanie i zageszczanie me-  |m?2
d.2./0104-07 i 08 |chaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
1.3
<w-wa podbudowy pomocniczej z pospétki gr. 15 cm>828.00 m?2 828.000
RAZEM 828.000
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.2.|0114-05i 06 |20 cm
1.3
<w-wa podbudowy zasadniczej w zatokach postojowych>828.00 m?2 828.000
RAZEM 828.000
2.1./45233120-6 |Elementy galanterii betonowe;j
4
33|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza chodnikowe, krawezniki i fawy kraweznikowe oraz $cieki m
d.2.|0401-04 przykraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V
1.4
<rowki pod krawezniki betonowe 15x30 cm>poz.34 m 89.200
<rowki pod krawezniki betonowe 15x22 cm>poz.35 m 11.200
<rowki pod $ciek przykraweznikowy, dwa rzedy kostki kamiennej>poz.36 m 612.000
RAZEM 712.400
34|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.2.|/0403-03 wo-piaskowej
1.4
89.20 m 89.200
RAZEM 89.200
35|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.2.|/0403-05 towo-piaskowej
1.4|analogia
11.20 m 11.200
RAZEM 11.200
36|KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m
d.2./0608-03 ce cementowo-piaskowej - 2 rzedy, odtworzenie
1.4|analogia
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612.00 m 612.000
RAZEM 612.000
37|KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki, obrzeza i Scieki przykraweznikowe |m3
d.2.|0402-04
1.4
<krawezniki wystajgce 15x30 cm>poz.34*0.085 m3 7.582
<krawezniki najazdowe 15x22 cm>po0z.35*0.075 m3 0.840
<$ciek przykraweznikowy>poz.36*0.050 m3 30.600
RAZEM 39.022
2.1.|45233220-7 |Nawierzchnie
5
38|KNR 2-31 Skropienie podbudowy zasadniczej kationowa elmulsjg szybkorozpodowg w ~ |m2
d.2.|1004-07 ilosci afaltu pozostatego 0,5-0,7 kg/m2
1.5|analogia
828.00 m?2 828.000
RAZEM 828.000
39|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2.|/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
1.5
828.00 m?2 828.000
RAZEM 828.000
40|KNR 2-31 Skropienie warstwy wigzacej kationowa elmulsjg szybkorozpodowg w ilosci m2
d.2./1004-07 afaltu pozostatego 0,1-0,3 kg/m2
1.5|analogia
828.00 m?2 828.000
RAZEM 828.000
41|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2.|0310-05i 06 |ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
1.5
828.00 m?2 828.000
RAZEM 828.000
42|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) grubo$¢ 8 cm na podsypce |m2
d.2.|0511-03 cementowo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni progéw zwalniajgcych
1.5
14.00 m?2 14.000
RAZEM 14.000
2.1.|45113000-2 |Roboty wykonczeniowe
6
43 Wymiana wtazu studni kanalizacji deszczowej, wtaz betono-zeliwny w kl. D400 |kpl
d.2.|kalk. wtasna
1.6
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
44 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2./1406-03
1.6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
45|KNR 2-31 Regulacja pionowa armatury dla zasuw sieci wodociggowej (gazowej) szt.
d.2.|1406-04
1.6
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
46 |KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|0505-01
1.6|analogia
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
47|KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.2.|0507-01
1.6|analogia
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
3 Etap IV. Remont nawierzchni drogi wewnetrznej wraz z placem manewrowym i dojsciami do budynkéw przy
ul. Tuwima 1-7
3.1/45233000-9 |Branza - drogi
3.1.|/45110000-1 |Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1
48 Dostosowanie do warunkéw ogdlnych, w tym organizacja zaplecza budowy kpl
d.3.|kalk. wtasna
1.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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49 Projekt, wdrozenie z utrzymaniem oraz likwidacja organizacji ruchu na czas kpl
d.3.|kalk. wlasna |budowy
1.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
50 Geodezyjna (wraz z dokumentacjg powykonawczg) i geotechniczna obstuga | kpl
d.3.|kalk. wlasna |placu budowy
1.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywo-|m?2
d.3./0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km
1.1|analogia
145.00 m?2 145.000
RAZEM 145.000
52|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci do 20 cm m2
d.3.|0801-03 i 04
1.1|analogia
<rozbidrka nawierzchni elementéw uktadu drogowego>369.00 m?2 369.000
RAZEM 369.000
53|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cemento- |m2
d.3.|/0815-06 wo-piaskowej
1.1|analogia
62.00 m?2 62.000
RAZEM 62.000
54| KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.3.|0814-02
1.1|analogia
130.00 m 130.000
RAZEM 130.000
55|KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki i obrzeza z betonu m3
d.3.|0812-03
1.1|analogia
<rozbidrka taw betonowych obrzezy betonowych>po0z.54*0.040 m3 5.200
RAZEM 5.200
56|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3./1103-04 i 05 |dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 5 km. Wywéz wraz z
1.1|analogia kosztami stosownego sktadowania i utylizacji gruzu betonowego
<gruz z rozbiorki nawierzchni betonowej>p0z.52*0.20 m3 73.800
<gruz z rozbiérki nawierzchni z ptytek betonowych>poz.53*0.05 m3 3.100
<gruz z rozbiorki obrzezy betonowych>p0z.54*0.08*0.30 m3 3.120
<gruz z rozbiodrki faw betonowych>poz.55 m3 5.200
RAZEM 85.220
3.1.|/45110000-1 |Zasadnicze roboty ziemne
2
57|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3./0206-04 i gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1.2|0214-04 legto$¢ do 5 km. Wywdz urobku wraz z kosztami stosownego sktadowania i
utylizacji urobku z robot ziemnych.
<korytowanie pod konstrukcje elementéw uktadu drogowego>243.00%0.20 48.600
<wywoz gruntu spod korytowania pod elementy galanterii betonowej>poz.62* 18.720
0.30*0.30
A (obliczenia pomocnicze) ========
67.320
poz.A*1.035 m3 69.676
RAZEM 69.676
58| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1.2
243.00 m?2 243.000
RAZEM 243.000
3.1./45233300-2 |Warstwy konstrukcyjne jezdni
3
59|KNR 2-31 Warstwy podbudowy pomocniczej z posp6tki wykonanie i zageszczanie me-  |m?2
d.3./0104-07 i 08 |chaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
1.3
<w-wa podbudowy pomocniczej z pospétki gr. 15 cm>243.00 m?2 243.000
RAZEM 243.000
60|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3.|/0114-07 i 08 |niu 10 cm
1.3
<w-wa podbudowy zasadniczej gr. 10 cm>187.00 m?2 187.000
RAZEM 187.000
61|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.3.|/0114-05i 06 |20 cm
1.3
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<w-wa podbudowy zasadniczej gr. 20 cm>243.00 m?2 243.000
RAZEM 243.000
3.1.|45233120-6 |Elementy galanterii betonowej
4
62|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza chodnikowe, krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach |m
d.3.|/0401-04 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
1.4
<rowki pod krawezniki betonowe 15x30 cm>p0z.63 m 78.000
<rowki pod obrzeza betonowe>poz.64 m 130.000
RAZEM 208.000
63|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-m
d.3./0403-03 wo-piaskowej
1.4
78.00 m 78.000
RAZEM 78.000
64| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3./0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
1.4
130.00 m 130.000
RAZEM 130.000
65|KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki, obrzeza i Scieki przykraweznikowe |m3
d.3.|0402-04
1.4
<krawezniki wystajgce 15x30 cm>poz.63*0.085 m3 6.630
<obrzeza chodnikowe 8x30 cm>poz.64*0.04 m3 5.200
RAZEM 11.830
3.1.|45233220-7 |Nawierzchnie
5
66|KNR 2-31 Skropienie podbudowy zasadniczej kationowg elmulsjg szybkorozpodowg w m2
d.3.{1004-07 ilosci afaltu pozostatego 0,5-0,7 kg/m2
1.5|analogia
243.00 m?2 243.000
RAZEM 243.000
67|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.3./0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
1.5
243.00 m?2 243.000
RAZEM 243.000
68|KNR 2-31 Skropienie warstwy wigzacej kationowa elmulsjg szybkorozpodowa w ilo$ci m2
d.3.{1004-07 afaltu pozostatego 0,1-0,3 kg/m2
1.5|analogia
385.00 m?2 385.000
RAZEM 385.000
69|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3./0310-05i 06 |ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
1.5
385.00 m?2 385.000
RAZEM 385.000
70|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) grubo$¢ 8 cm na podsypce |m2
d.3./0511-03 cementowo-piaskowej
1.5
187.00 m?2 187.000
RAZEM 187.000
3.1.|/45113000-2 |Roboty wykonczeniowe
6
71/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3.|1406-03
1.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/45233290-8 |Etap VI. Uzupetnienie docelowej organizacja ruchu w ul. Tuwima
72|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych |m2
d.4|0706-03 na jezdni farbg chlorokauczukowg
32.50 m?2 32.500
RAZEM 32.500
73|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.4|/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
74|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.4|0702-02
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
75/KNR 2-31 Porecze ochronne fancuchowe pojedyncze o rozstawie stupkéw z rur sr. 60 m
d.4|0701-05 mm 2,0 m, typ U-12a
analogia
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
76 Zakup, dostawa i montaz statych stupkow przeszkodowych, stalowych typu U- |szt
d.4|kalk. wlasna |12c
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
77 Zakup, dostawa i montaz nowych stupkéw znakéw kilometrowych U-5a kpl
d.4|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
-8-
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Lp. | Nazwa dziatu od Do
Modernizacja ul. Poniatowskiego i ul. Tuwima w Zgorzelcu
1|Etap Il. Remont zatoki postojowej w ul. Tuwima 1 17
1.1|Branza - drogi 1 17
1.1.|Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 1 7
1
1.1.|Zasadnicze roboty ziemne 8 9
2
1.1.|Warstwy konstrukcyjne jezdni 10 11
3
1.1.|Elementy galanterii betonowej 12 15
4
1.1.|Nawierzchnie 16 16
5
1.1.|Roboty wykonczeniowe 17 17
6
2|Etap Ill. Remont nawierzchni jezdni ul. Tuwima wraz z wymiang kraweznikéw, odtworzeniem progéw |18 47
zwalniajgcych oraz $ciekéw z kostki granitowej
2.1|Branza - drogi 18 47
2.1.|Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 18 28
1
2.1.|Zasadnicze roboty ziemne 29 30
2
2.1.|Warstwy konstrukcyjne jezdni 31 32
3
2.1.|Elementy galanterii betonowej 33 37
4
2.1.|Nawierzchnie 38 42
5
2.1.|Roboty wykonczeniowe 43 47
6
3|Etap IV. Remont nawierzchni drogi wewnetrznej wraz z placem manewrowym i dojsciami do budynkow (48 71
przy ul. Tuwima 1-7
3.1|Branza - drogi 48 71
3.1.|Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 48 56
1
3.1.|Zasadnicze roboty ziemne 57 58
2
3.1.|Warstwy konstrukcyjne jezdni 59 61
3
3.1.|Elementy galanterii betonowej 62 65
4
3.1.|Nawierzchnie 66 70
5
3.1.|Roboty wykonczeniowe 7 71
6
4|Etap VI. Uzupetnienie docelowej organizacja ruchu w ul. Tuwima 72 77
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Zz Uproszczo- RAZEM
ne

1.1.1|Roboty przygotowawcze i
rozbiérkowe

1.1.2|Zasadnicze roboty ziemne
1.1.3|Warstwy konstrukcyjne jez-
dni

1.1.4|Elementy galanterii betono-
wej

Nawierzchnie

Branza - drogi

1.1.5

1.1.6/Roboty wykonczeniowe
1.1
1

Etap Il. Remont zatoki po-
stojowej w ul. Tuwima

2.1.1|Roboty przygotowawcze i
rozbiérkowe

2.1.2|Zasadnicze roboty ziemne

2.1.3|Warstwy konstrukcyjne jez-
dni

2.1.4| Elementy galanterii betono-
wej

2.1.5/Nawierzchnie

2.1.6/Roboty wykonczeniowe

2.1|Branza - drogi

2|Etap Ill. Remont nawierzch-
ni jezdni ul. Tuwima wraz z
wymiang kraweznikow, od-
tworzeniem progow zwal-
niajacych oraz sciekow z
kostki granitowej

3.1.1|Roboty przygotowawcze i
rozbiérkowe

3.1.2|Zasadnicze roboty ziemne

3.1.3|Warstwy konstrukcyjne jez-
dni

3.1.4|Elementy galanterii betono-
wej

3.1.5/Nawierzchnie

3.1.6| Roboty wykonczeniowe

3.1|Branza - drogi

3|Etap IV. Remont nawierz-
chni drogi wewnetrznej
wraz z placem manewro-
wym i dojsciami do budyn-
kéw przy ul. Tuwima 1-7

4|Etap VI. Uzupetnienie doce-
lowej organizacja ruchu w
ul. Tuwima

RAZEM netto

Razem brutto

Stownie:

-10 -
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